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SYNTHESE DU CONTRAT

Marché public de services

Objet : Maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation du laboratoire du site INRAE de Saint-Gilles

Maitre d’ouvrage :

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
(INRAE)

Domaine de la Motte — BP 35327

35653 - LE RHEU cedex

E
A Le marché inclut des considérations environnementales.

[ ]
*i& Le marché n’inclut pas de considérations sociales.

Marché passé en procédure adaptée, en application de l'article R. 2123-1, 1° du Code de la commande
publique.

CCAG applicable au marché public : CCAG Maitrise d'ceuvre.

1348 - UMR PEGASE, 16 Le Clos, 35590 SAINT-GILLES

Le marché n’est pas alloti.

La durée du marché commence a courir a partir de la date de notification jusqu’a la fin de la période de
garantie de parfait achévement (GPA).

Durée prévisionnelle : 38 mois (cette durée inclut I'année de garantie de parfait achévement et le temps de
validation de la maitrise d’ouvrage).

€ Le marché est a prix forfaitaire.
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—
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Les prix sont révisables.

Tranches : Le marché n’est pas divisé en tranches.

Prestations similaires : Sans objet

Le marché est réservé a un architecte DPLG en sa qualité de mandataire.
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1. PREAMBULE

Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I'Arrété du 30 mars 2021
portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d'Oeuvre.

Le présent marché est encadré par les dispositions du Code de la commande publique relatives aux
marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée .

Le réeglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.
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2. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE1. REPRESENTANT DU MAITRE D’OUVRAGE

L'exécution des services se déroule sous le contréle du représentant du maitre d’ouvrage :

Nom : Monsieur Le Président Florent GUHL

Adresse : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT (INRAE), Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 LE RHEU cedex

Téléphone : 02.23.48.51.00

ARTICLE 2.  OBJET DU MARCHE PUBLIC

Objet des services : Maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation du laboratoire du site INRAE de Saint-Gilles.

Le Laboratoire 1 construit en 1980 est le batiment le plus ancien du site de Saint Gilles. Le batiment est
inconfortable pour ses occupants : froid I’hiver et chaud I'été. Ces températures qui peuvent compromettre
les expérimentations : précipitation des solutions, hors optimum d’utilisation de certaines molécules,
surconsommation des appareils réfrigérants, évaporation de solvants organiques. De plus, il a été repéré
des infiltrations d’eau sur les murs de soutenement du sous-sol - c6té patio.

Les travaux doivent prévoir :
- Laréfection de I'étanchéité des murs enterrés et des drains - c6té patio ;
- Lisolation par I'extérieur de I'ensemble des facades y compris celles donnant sur la cour intérieure ;
- Leremplacement de I'ensemble des menuiseries extérieures ;
- Une attention particuliére sera portée aux entrées d’air : pour cela une étude aéraulique et une
étude thermique sont demandées pour vérifier la pertinence des positions et du dimensionnement
des entrées d’air, le cas échant d’en obstruer ou d’en réaliser.

Lieux de prestation du service : 1348 - UMR PEGASE, 16 Le Clos, 35590 SAINT-GILLES

Les missions confiées au titulaire sont décrites au sein du présent document.

Les parties au présent marché sont les suivantes :
- Le maitre d’ouvrage est la personne publique désignée au sein de I’Acte d’Engagement.
- Le maftre d’ceuvre est le titulaire du marché désigné au sein de I’Acte d’Engagement.

ARTICLE3. DUREE

La durée du marché commence a courir a partir de la date de notification jusqu’a la fin de la période de
garantie de parfait achévement (GPA).

Durée prévisionnelle : 38 mois (cette durée inclut I'année de garantie de parfait achévement et le temps de
validation de la maitrise d’ouvrage).

Informations _concernant les éléments de mission et les délais imposés au maitre d’ceuvre pour leur
réalisation :
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. . . Délais d’exécution imposés au maitre d’ceuvre
Eléments de missions " . .
par élément de mission

Missions de base ‘
Etudes de Diagnostic (DIAG) | 2 mois |
Etudes d’Avant-Projet (AVP) ‘ 2 mois ‘

Etudes de Projet (PRO) incluant la constitution du
dossier de consultation (DCE) et du dossier de
demande de permis de construire, ainsi que le
dépbt (PC)

4 mois

- Durée de la consultation : 2 mois ;
- Analyse des offres : 2 mois ;
- Relance si infructuosité : 2 mois.

Assistance pour la passation des Contrats de
Travaux (ACT)

Examen de la conformité au projet des études
d’exécution  faites par les opérateurs
économiques chargés des travaux, du calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux et de la
totalité des études de synthese (VISA)

Pendant la mission DET
2 semaines pour chaque élément a compter de la
date de réception des documents a viser des
entreprises de travaux

1 mois de préparation + 8 mois d’exécution des

Direction de I'Exécution des Travaux (DET) travaux

Assistance au Maitre d’Ouvrage lors des
opérations de réception (AOR) et pendant la
période de « Garantie de Parfait Achévement
(GPA) » — Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

1 mois

Mission complémentaire

Ordonnancement, Pilotage et Coordination du

chantier (OPC) Pendant la mission DET

Pour le démarrage des études d’exécution (mission AVP), un ordre de service sera établi.

Pour les missions suivantes enchainant (PRO-ACT-DET-AOR), la notification de la décision de réception de la
mission précédente constitue le point de départ de la mission.

Pour les missions VISA et OPC, elles s’enclenchent automatiquement au démarrage des travaux faisant eux-
mémes I'objet d’un ordre de service.

Le délai d’approbation de I’ensemble des documents est de 2 semaines.

ARTICLE4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Maitrise d’ceuvre, les documents contractuels prévalent dans 'ordre
de priorité ci-dessous :
- L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe — Annexe 1 - Désignation des membres du groupement et
répartition des prestations ;
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
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Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes — Annexe 1 - Clause de
protection des données et sécurisation des systéemes d’information; Annexe 2 - Contenu des
éléments de mission ;

Le programme de |'opération incluant le détail de I’enveloppe financiere prévisionnelle retenue par
le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses annexes : StGilles-Labo1-Zoning ; StGilles-
Labo-N-1-A3 ; StGilles-Labo-RDC-A3 et StGilles-Labo-Toiture-A3 ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de maitrise d'ceuvre (CCAG
MOE) (*) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux
(*);

Le mémoire technique et la note d’intention du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet de la
Direction des Affaires Juridiques du Ministere chargé de I'économie.

ARTICLE5. INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage

Avant le début des études, le maitre d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre les documents suivants :

N° Description
1 Le programme de I'opération
2 Les plans du laboratoire, également disponibles au format dwg.

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d’ceuvre de les réclamer.

Les autres intervenants

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre la liste des intervenants et leurs missions
respectives.

ARTICLE6.  MISSIONS CONFIEES AU MAITRE D’CEUVRE

Les missions confiées au maitre d’ceuvre sont celles indiquées ci-aprés.

Les prestations comportent des missions de base et une mission complémentaire :

Eléments de missions

Missions de base

Etudes de Diagnostic (DIAG)

Etudes d’Avant-Projet (AVP)

Etudes de Projet (PRO) incluant la constitution du dossier de consultation (DCE) et du dossier de

demande de permis de construire, ainsi que le dépot (PC)
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Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT)

Examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les opérateurs économiques
chargés des travaux, du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et de la totalité des études
de synthese (VISA)

Direction de I'Exécution des Travaux (DET)

Assistance au Maitre d’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
« Garantie de Parfait Achévement (GPA) » (AOR) — Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Mission complémentaire

Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC)

ARTICLE 7.  ASSURANCES

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiere d'accidents de travail. Le titulaire
contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages matériels et
corporels pouvant étre causés au maitre d’ouvrage et aux tiers lors de I'exécution du marché.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en cours de
validité, précisant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de la demande du maitre d’ouvrage.

Assurance de responsabilité civile décennale :

Conformément aux dispositions de I'article 9.1.2 du CCAG mattrise d'ceuvre, le titulaire doit contracter une
assurance de responsabilité décennale méme dans le cas ou les ouvrages de construction relevent de
I'article L. 243-1-1 du Code des assurances.

Assurances du maitre d’ouvrage :

Les assurances suivantes sont contractées par le maitre d'ouvrage : tous risques chantiers, dommages-
ouvrages, responsabilité civile du maitre d’ouvrage ou un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD).

ARTICLE 8. INTERVENANTS

8.1. Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement I’exécution de certaines parties
du marché, conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la
commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est interdite.

Modalités d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit préalablement obtenir du maitre d’ouvrage |'acceptation de chaque sous-traitant et
I’agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent étre constatées par un acte
spécial signé par I'acheteur et par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.
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La demande doit contenir :

- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie ;

- Une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion de la
procédure de passation mentionné au Chapitre ler du Titre IV du Code de la commande publique ;

- L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d’établir qu’aucune cession ni aucun
nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable obtenu du
maitre d’ouvrage I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement encourt la
résiliation du marché a ses torts exclusifs.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600€ TTC, le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par I'acheteur, pour la
partie du marché dont il assure I’exécution.

8.2. Groupement d’opérateurs économiques

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage a exécuter les
prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque membre du groupement est
rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du
groupement est engagé financierement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte
au nom du groupement.
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3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE9. CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE PUBLIC

9.1. Modalités de fixation des prix

La rémunération du présent marché se fait sur la base d’un prix forfaitaire.

Le marché a prix forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre I'ensemble des prestations du
marché ou de chacun des postes.

9.2. Rémunération du maitre d’ceuvre

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémuneration « t » fixé a
I’Acte d’Engagement par le montant de I’enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage de la mission PRO.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a I’Acte d’Engagement par le
montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’oeuvre.

En application des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432 a R. 2432-7, et R. 2194-1 du Code de Ia
commande publique :
- Si le colt prévisionnel des ouvrages est égal a I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, un
ordre de service confirme le colt prévisionnel, et rend definitive la rémunération provisoire fixée a
I’Acte d’Engagement ;
- Sile colt prévisionnel différe de I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, un avenant fixe le
co(it prévisionnel et le forfait définitif de rémunération, dans les conditions ci-avant précisées.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d’oeuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

9.3. Variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
I’offre par le titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix seront révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn =20,0% + 80,0% (ING (n) / ING (0))

Tous les prix

Selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient de révision ;
- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n;
- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.
Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
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Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de
I'index correspondant.

L'index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 »; Identifiant 001711010;
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010.

Le titulaire devra transmettre avec sa facture, les calculs détaillés de la révision des prix.

ARTICLE 10. MODALITES DE PAIEMENT

10.1. Modalités de réglement des comptes

Avances
L'option A du CCAG Maitrise d'ceuvre est retenue.

Une avance est accordée au titulaire a hauteur de 5% du montant initial du marché (TTC).

Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
80% du montant (TTC) des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Le remboursement de |'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes
dues a titre d'acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux de l'avance est
porté a 10%.

Projets de décomptes périodiques et décomptes périodiques

Le maitre d’ceuvre doit faire parvenir au maitre d’ouvrage, via Chorus Pro, son projet de décompte
périodique. Ce projet de décompte est établi sur la base de I'état périodique fait par le maitre d’ceuvre qui
regroupe les prestations effectuées depuis le début d’exécution du marché. L’état périodique est joint avec
le projet de décompte périodique adressé au maitre d’ouvrage.

Sur la base du projet de décompte le maitre d’ouvrage établi le décompte périodique en incluant les
pénalités éventuelles.

Réglement
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG de

Maitrise d’ceuvre.

Les prestations incluses dans les éléments suivants DIAG et PRO ne peuvent faire I'objet d’un reglement
gu’apres achevement total de chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage tel que précisé a
I'article 10.2 du présent CCAP.
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Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai d’exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois. Dans ce cas, la
demande de paiement, établie par le maitre d’ceuvre comporte le compte rendu d’avancement de |'étude,
indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur exécution ; ce pourcentage, apres
accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du montant de 'acompte correspondant.

Pour les autres éléments de mission, les acomptes sont versés chague mois, au fur et a mesure de
I'avancement de la mission, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Missions Acomptes Pourcentage

Apres réception du DCE 60.0

ACT Aprés la mise au point des marchés de travaux et acceptation par le 40.0
Maitre de I'ouvrage de (ou des) offre(s) des entreprises
Sur production d'un document récapitulant I'ensemble des études, 50.0
plans d'exécution, plans de synthése a remettre par les entreprises

VISA qui sont présentées au visa du maitre d'ceuvre
Sur production du méme document complété par les dates des 50.0
études, plans d'exécution et plans de synthése ont été visés par le
maitre d'ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires
En fonction de I'avancement des travaux sous forme d'acomptes 85.0
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le
début

DET
A la date de l'accusé de réception, par le Maitre de l'ouvrage du 15.0
Projet de Décompte final et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises
Au prononcé de la réception sans réserve et a la remise du DOE, ou 80.0
a l'achévement des levées de réserves

AOR
A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages ou a 20.0
I'issue de sa prolongation décidé par le maitre de I'ouvrage
A la fin de la phase de préparation de chantier 40.0

OPC A la fin de I'exécution des travaux 50.0
A la réception des travaux 10.0

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat dans la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF).

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments de la phase étude, antérieurs a I'élément Projet,
seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant a I'’Acte d’Engagement.
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Aprées passation de I'avenant fixant le co(t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération
(ou notification de I'ordre de service le cas échéant) ; il sera procédé, si nécessaire, a un réajustement a
I’occasion du paiement de I'acompte relatif a I'élément Projet.

10.2. Décomptes

Projet de décompte final et décompte final
Apres constatation de I'achévement du marché de maitrise d’ceuvre, le maitre d’ceuvre adresse au maitre
d’ouvrage, une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final est établi par le maitre d’ouvrage sur la base du projet de décompte final adressé par le
maitre d’ceuvre. Il comprend le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le
maitre d’ceuvre ainsi que la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d’ouvrage et les pénalités éventuelles susceptibles d’étre
appliquées au maitre d’ceuvre.

Décompte général
Le maitre d'ouvrage établit le projet de décompte général, qui comprend :
- Le décompte final ;
- L'état du solde, qui équivaut au montant de la différence entre le décompte final et le dernier
décompte périodique ;
- Llincidencede laTVA;
- Lincidence de la variation des prix appliquée au solde ;
- L’état du solde a verser au maitre d’ceuvre ;
- Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le maitre de 'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif apres acceptation écrite par le maitre d’ceuvre.

Achévement de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre court jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achévement (GPA) ou
apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin
de cette période. Dans cette hypothése, I'achevement de la mission intervient lors de la levée de la
derniére réserve.

10.3. Délai de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de

paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

Les factures sont transmises par I'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de réception
de la demande de paiement correspond a :

1. Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé : la date a laquelle le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat horodate I'arrivée de la facture.
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2. Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service : la date de notification au
maitre d’ouvrage du message électronique l'informant de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation Chorus Pro.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées a I'échéance du délai de paiement, celui-ci a
droit au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (d'un
montant de 40€), dans les conditions prévues par I'article L. 2192-13 et suivants du Code de la commande
publique.

Coordonnées du comptable assignataire chargé des paiements :

Agent comptable secondaire du Centre INRAE Bretagne-Normandie

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
(INRAE)

Domaine de la Motte — BP 35327

35653 LE RHEU cedex

Tél. :02.23.48.51.00

10.4. Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles L.
2192-1 a3 L. 2192-7 du Code de la commande publique.

Le titulaire est dans l'obligation d’adresser ses factures sous format électronique par I'intermédiaire du
portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a sa disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et
suivre le traitement de ces derniéres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter
sur le site d’information accessible a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr.

Information sur I’Acheteur :

Nom : |INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT (INRAE)

SIRET : 18007003900276

En_application de l'article D. 2192-2 du Code de la commande publique, la facture électronique doit
obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systeme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des services ;

7° La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

8° Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
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9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chague personne en application de l'article R.
123-221 du Code de commerce.

Le titulaire est informé que I'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de
transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'acheteur pourra la rejeter
aprés avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par
I'intermédiaire de ce portail et I'avoir invité a utiliser le portail de facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de I'envoi des raisons qui s’opposent au
paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que I'acheteur
soit tenu de procéder a la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences seront
supportées par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intéréts moratoires.
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4. MODALITES D’EXECUTION

ARTICLE 11. EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Colit prévisionnel des travaux fixé par le maitre d’ouvrage
Le colt prévisionnel des travaux a été fixé par le maitre d’ouvrage a la somme indiquée au sein de I'Acte
d’Engagement.

Le maitre d’ceuvre s’engage durant I'avancement des études, a vérifier que le projet et I'ensemble des
prestations qu’il comporte, s’inscrivent dans le respect de son engagement au niveau du co(t prévisionnel
des travaux.

Taux et seuil de tolérance « S2 »
A l'issue des études d’avant-projet, le maitre d’ceuvre s’engage sur la base de I'estimation définitive du
co(t prévisionnel des travaux.

Le taux de tolérance est de 5,00 %.
Le calcul du seuil de tolérance est le suivant : colt prévisionnel des travaux X (1 + taux de tolérance).

Sur demande du maitre de I'ouvrage le maitre d’ceuvre reprendra gratuitement ses études chaque fois qu’il
constatera que le projet concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance.

Colt de référence des travaux

Le co(t de référence des travaux est obtenu par le maitre d’ceuvre, en multipliant, le montant des offres
considérées comme les plus économiqguement avantageuses par le maitre d’ouvrage suite a la consultation
des entreprises, par un coefficient de réajustement.

Ce coefficient de réajustement est égal au rapport de I'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement
au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre et au mois mO des offres considérées comme les plus
économiquement avantageuses par le maitre d’ouvrage. Ce coefficient de réajustement est arrondi au
millieme supérieur.

L’engagement du maitre d’ceuvre de respecter le montant de I'enveloppe financiere s’apprécie sur le colt
global de référence et non lot par lot.

En cas de non-respect de cet engagement le maitre d’ouvrage est libre :

- D’accepter I'offre ou les offres des entreprises ;

- De demander a la maitrise d’ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du
projet compatible avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de
réduire le colt. En application de I'article 30. Alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux
missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit
privé dans sa version modifiée, la reprise des études est effectuée sans rémunération
supplémentaire.

En cas de reprise des études, le maitre d’ceuvre adresse les études reprises au maitre d'ouvrage dans un
délai de 20 jours suivant la demande de reprise.
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Apres acceptation par le maitre d'ouvrage des études reprises, le maitre d’ceuvre établit un nouveau
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de la notification de cette
acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage d’engager une nouvelle procédure ou de poursuivre la
procédure existante selon le cas.

ARTICLE 12. EXECUTION DE LA MISSION A COMPTER DE LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

Colit de réalisation des travaux

Le co(it de réalisation des travaux est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux passés
par le maitre d’ouvrage et sur lequel le maitre d’ceuvre assume sa mission.

A cet égard, le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu dans le dossier de consultation des entreprises tous
les travaux nécessaires a la réalisation du programme.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le co(it de réalisation. Le maitre d’ceuvre s’engage a le
respecter.

Le co(it de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0O du ou des
marchés de travaux.

Taux et seuil de tolérance du colit de réalisation des travaux
Le co(it de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 3,00%.

Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(it constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprées achevement de I'ouvrage est le montant, en prix
Mo travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et modifications
intervenues pour la réalisation de I'ouvrage et hors revalorisations de prix.

Dépassement du seuil de tolérance « S2 » sur le colt de réalisation des travaux
En cas de dépassement du seuil de tolérance le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’appliquer la
pénalité prévue a cet effet au présent document.

Ordres de service du maitre d’ceuvre

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages.

Le maitre d’ceuvre est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des marchés
de travaux et ne peut procéder a une modification de la nature ou des conditions d’exécution des travaux
sans accord préalable du maitre de I'ouvrage.

Dans le cadre du contrdle général qu’il exerce, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service
a destination des entrepreneurs.

A chaque émission d’un ordre de service destiné aux entreprises, le maftre d’ceuvre adresse une copie au
maitre d’ouvrage.

Pour rappel, chaque ordre de service doit étre écrit, daté et numéroté.

Avant toute émission d’ordre de service relevant des éléments suivants, le maitre d’ouvrage doit étre
avertit afin, soit de contresigner I'ordre, soit d’émettre une décision écrite préalable autorisation le maitre
d’ceuvre a émettre I'ordre de service :
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- Démarrage des travaux ;

- Moaodification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- Notification de la date de commencement des travaux ;

- Passage a I'’exécution d’une tranche conditionnelle ;

- Notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- Interruption ou ajournement des travaux ;

- Modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans I'importance des
diverses natures d’ouvrage ;

- Toute décision susceptible de modifier les marchés de travaux.

Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il
doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d'ceuvre dans un délai de quinze jours a
compter de leur réception.

En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour
présenter des réserves.

Visa des études effectuées par les entreprises
Le visa du maitre d’ceuvre est requis dans le cas d’études d’exécution des ouvrages établies par les
entreprises.

Le maitre d’ceuvre fait parvenir aux entreprises ses observations éventuelles dans un délai de 15 jours
apres la remise des études.

Vérification des décomptes mensuels des entreprises et calcul des acomptes

Conformément a I'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit recevoir et
vérifier les projets de décomptes mensuels établis par les entreprises. Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie
ces projets. Ceux-ci, une fois acceptés ou rectifiés, deviennent alors les décomptes mensuels.

Le maitre d’ceuvre doit, a partir des décomptes mensuels, déterminer le montant de I'acompte mensuel et
dresse I'état d’acompte mensuel lequel fait ressortir :
a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel
précédent;
b) Le montantde la TVA;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de
I'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est
déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette
circonstance dans I'état d'acompte ;
e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service aux entreprises leur état d'acompte mensuel et propose au
maitre d’ouvrage de régler les sommes qu'il admet.
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Cette notification doit intervenir dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire.

En application de I'article R. 2192-14 du Code de la commande publique, le maitre d’ceuvre doit faire
figurer dans I'état qu'il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement la date de réception ou de remise
de la demande de paiement de l'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de
paiement.

Vérification du projet de décompte final des entreprises par le maitre d’ceuvre et établissement du
décompte général

Conformément a l'article 12.3.3 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie les projets de
décomptes finaux établis par les entreprises. Les projets acceptés ou rectifiés deviennent alors les
décomptes finaux.

Le maitre d'ceuvre est également en charge de [I'établissement du projet de décompte général,
conformément aux dispositions prévues par I'article 12.4 du CCAG Travaux.

Le projet de décompte général établi par le maitre d’ceuvre comprend :
- Le décompte final ;
- L'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;
- Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au représentant du maftre d’ouvrage dans un
délai de 10 jours permettant au maitre d’ouvrage de respecter ses obligations relatives aux délais de
paiement.

En application de I'article R. 2192-14 du Code de la commande publique, le maitre d’ceuvre doit faire
figurer dans I'état qu'il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement la date de réception ou de remise
de la demande de paiement de I'entreprise. Cette date est le point de démarrage du délai global de
paiement.

Instruction des mémoires en réclamation

Le maftre d’ceuvre dispose d’un délai de 7 jours pour effectuer I'instruction des mémoires en réclamation
adressés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final par les titulaires des marchés de
travaux.

ARTICLE 13. COMMUNICATION

Transmission des informations
Le maitre d’ceuvre fournit au maitre d’ouvrage tous les documents, courriers, informations ou pieces qu'il
recoit et qui sont susceptibles d’intéresser et/ou d’étre utiles au maitre d’ouvrage.

Ordres de services
Le maitre d’ouvrage fait part de ses décisions au maitre d’ceuvre par le biais des ordres de service.
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Les livrables

INRAZ

Eléments de mission

Document(s) attendu(s), nombre d’exemplaires et support(s)

Missions de base

Etudes de diagnostic (DIAG)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB)

Etudes d’Avant-Projet (AVP)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB)

Etudes de Projet (PRO) incluant la
constitution du dossier de
consultation (DCE) et du dossier de
demande de permis de construire,
ainsi que le dépot (PC)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB)

Assistance pour la passation des
Contrats de Travaux (ACT)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB)

Examen de la conformité au projet
des études d’exécution faites par
les opérateurs économiques
chargés des travaux, du calendrier
prévisionnel d’exécution des
travaux et de la totalité des études
de synthese (VISA)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB)

Direction de I'Exécution des
Travaux (DET)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB)

Assistance au Maitre d’Ouvrage
lors des opérations de réception et
pendant la période de « Garantie
de Parfait Achévement (GPA) »
(AOR) — Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB)

Mission complémentaire

Ordonnancement, Pilotage et
Ccoordination du chantier (OPC)

Pour chaque document : 1 exemplaire en support numérique (mail ou
USB). Remise du dossier OPC composé du planning DCE et du PIC (Plan
d’Installation de Chantier)

Mode de transmission

Les ordres de service sont transmis au maitre d’ceuvre via I'un des moyens suivants :

- Par lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse indiquée par le maitre d’ceuvre au
sein de I’Acte d’Engagement ;

- En main propre contre récépissé ;

- Par message électronique avec accusé de réception a |'adresse électronique indiquée par le maitre
d’ceuvre au sein de I’Acte d’Engagement.

Pour le démarrage des études d’exécution, un ordre de service sera transmis au maitre d’ceuvre.
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Pour les missions PRO — PC, ACT, DET et AOR, un document de décision de réception de la phase concernée
sera transmis au maitre d’ceuvre, mentionnant I'accord ou non du démarrage de la phase suivante.

Les missions VISA et OPC s’enclencheront automatiquement au démarrage des travaux, faisant, eux, I'objet
d’un ordre de service.

Effets et réserves

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d’ouvrage, qu'’ils
aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ol les prescriptions du maitre d’ouvrage
seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir
a une disposition légale ou réglementaire.

Lorsque le mafitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa
part, il doit les présenter par écrit au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires ; le délai
courant a compter du jour suivant la notification de I'ordre de service.

ARTICLE 14. DEVELOPPEMENT DURABLE

Clause d'insertion sociale :

Les documents particuliers du marché ne prévoient pas que le titulaire réalise une action d’insertion
permettant l'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles.

Clause de développement durable :
Les conditions d'exécution des prestations (mémoire technique et la note d’intention) comportent des
éléments a caractére environnemental :

- Mesures en faveur d’'une démarche écoresponsable (a titre d’ex. : pratiques du candidat en termes
de numérique responsable, de transport) ;

- Prise en compte des enjeux environnementaux en fonction des éléments indiqués dans le
programme et leurs déclinaisons principales dans la conception du projet et la définition de
considérations environnementales - critéres de choix ou clause - a destination des entreprises de
travaux).

ARTICLE 15. PRESTATIONS SIMILAIRES ET MODIFICATIONS

Toutes modifications des stipulations du présent marché feront I'objet d’'un avenant, notamment pour les
cas suivants :

- Arrét du montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la maitrise d’ceuvre ainsi
que du forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-2 et R.
2432-2 a 7 du Code de la commande publique ;

- Conséquences sur le marché de maitrise d’ceuvre, de I'évolution du programme et de I’enveloppe
financiere prévisionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 2421-1 a 5 du Code de la
commande publique ;

- Modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d’ ceuvre
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage,
conformément a I'article L. 2332-2 du Code de la commande publique ;

- Aléas non imputables a la maitrise d’ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires) ;
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- Variantes, au stade de la consultation des entreprises, qui seraient acceptées par le maitre
d’ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d’ceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études ;

- Modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux ;

- Suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait
achéevement.

ARTICLE 16. CLAUSE DE REEXAMEN

En application de I'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché pourra étre modifié dans
les circonstances suivantes :

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cas de restructuration de I'entreprise :

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition,
absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et
que I'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financiéres que le
titulaire.

Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du mandataire :

Dans le cas ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application de
Iarticle 3.5.4 du CCAG Maitrise d’Oeuvre (« Défaillance du mandataire »).

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

Modifications du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance d’un cotraitant :
En application de I'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le
mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances
suivantes :
- Cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile des cotraitants ;
- Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution des
litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplagant pour |la poursuite des prestations :

- Soit le mandataire lui-méme ou l'un de ses cotraitants ;

- Soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participations fixées
dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa présentation
I’ensemble des justifications de ses capacités. La substitution ne remet pas en cause ni les
modalités financieéres du marché ni les délais d’exécution.

La validation de la mise en jeu des clauses de réexamen fera I'objet d’un arbitrage préalable du pouvoir
adjudicateur.

Dans I’hypothése de I'acceptation des demandes, les modifications mentionnées supra feront I'objet d’un
avenant entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui déterminera la nouvelle composition
du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération afférente.
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ARTICLE 17. PROPRIETE INTELLECTUELLE

17.1. Utilisation des résultats

Conformément a |'article 24 du CCAG Maitrise d’oeuvre, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins
découlant de I'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres
besoins, y compris commercialement.

Si les prestations ou les résultats de ce marché constituent des ceuvres originales, son titulaire concede au
maitre de l'ouvrage les droits d’utilisation, de reproduction, de représentation et d’adaptation desdites
ceuvres pour la durée de I'étude, de la construction et de I'utilisation de I'ouvrage ou des ouvrages objet du
présent marché et ce, a compter de la notification du marché. Cette concession vaut sur le territoire du
maitre de I'ouvrage pour assurer les objectifs de ce marché, notamment de son programme fonctionnel. De
plus, le maitre de I'ouvrage peut toujours :
- Utiliser a son profit et sans indemnité les études réalisées en cas de résiliation du marché aux torts
du maftre d’ceuvre ou de décés-incapacité de ce dernier ;
- Effectuer toute publication de photographies de I'ouvrage pour sa communication institutionnelle
ou interne.
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5. CONSTATATION DE L'EXECUTION, GARANTIE ET MAINTENANCE

ARTICLE 18. RECEPTION

Dans les 2 mois apres la livraison des services, il est selon le cas dressé un proces-verbal d'admission,
d'ajournement, de réfaction ou de rejet des prestations.

ARTICLE 19. DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Si le cot constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le co(t constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance « S3 ») x 5,00 %

Conformément a l'article R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne
pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a |’attribution des
marchés de travaux.
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6. CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 20. CONFIDENTIALITE — PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES — MESURES DE
SECURITE

Protection des données a caractére personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, l'acheteur et le titulaire s’engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en particulier, le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
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7. DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION

ARTICLE 21. PENALITES ET PRIMES

Pénalité journaliéere pour le retard d'exécution
Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG Maitrise d’Oeuvre, en cas de retard dans I'exécution des
prestations par le titulaire, I'acheteur applique une pénalité calculée par application de la formule suivante

V * R /1000

Sachant que :
-V =la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est

calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et
hors du champ d'application de la TVA, dudit élément de mission ;
- R=lenombre de jours de retard.

Cette pénalité s’applique pour les éléments de mission suivants : AVP, PRO, DCE, VISA et DOE.

Pénalités relatives a la demande d’autorisation du permis de construire

Dans le cas d’un refus par les services instructeurs des demandes d’autorisation administratives relatives au
permis de construire, et entrainant I'élaboration d’'un nouveau dossier de demande d’autorisation, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 100€ par jour calendaire de retard. Dans le cas ou les services
instructeurs viendraient a demander des éléments complémentaires a I'analyse du dossier de demande
d’autorisation du permis de construire, le titulaire encourt également une pénalité forfaitaire de 100€ par
jour calendaire de retard.

Pénalités relatives a la présentation des documents d’études suivants : AVP, PRO, ACT, DET, AOR, VISA,
DOE, RAO. Le maitre d’oeuvre subit sur ses créances une pénalité dont le montant, par jour calendaire de
retard, est de 1,0/100&éme du forfait initial de rémuneration provisoire HT de I’élément concerné.

En cas d’absence dans la présentation des documents d’études listés ci-dessus, le maitre d’oeuvre subit une
pénalité, par jour calendaire d’absence, de 30/10 000éme du forfait initial de remuneration provisoire HT
de I’élément concerné.

Pénalités pour absences et retards aux réunions et aux rendez-vous de chantier

=>» 50€ pour un retard supérieur a % heure ;

=>» 200€ pour une absence non-excusée 24h avant le rendez-vous de la reunion ou du chantier.
Sauf cas de force majeure ou absence justifiée.

Pénalités pour absences et retards dans la transmission des comptes-rendus de réunion

En cas de retards dans la remise des comptes-rendus de reunion au maitre d’ouvrage, le titulaire encourt
une retenue égale a 30€ par jour calendaire de retard et par compte-rendu.

En cas d’absence, la pénalité appliquée sera de 50€ par jour calendaire de retard et par compte-rendu.

Pénalités pour absences et retards dans la remise des documents du dossier de consultation
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En cas de retards dans la remise des documents du dossier de consultation au maitre d’ouvrage, le titulaire
encourt une retenue égale a 100€ par jour calendaire de retard et par document du dossier.

En cas d’absence, la pénalité appliquée sera de 150€ par jour calendaire de retard et par document du
dossier.

Pénalité pour retard relatif a la notification des ordres de service

En cas de retard dans la production des ordres de services, a destination des entreprises de travaux, le
maitre d’oeuvre encourt une pénalité de 100€ par jour calendaire de retard par ordre de service lié a
I’élément de mission concerné.

Pénalité pour non-respect du délai d'établissement de la proposition de réception des travaux

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG Maitrise d’oeuvre, en cas de retard dans |'établissement de la
proposition de réception des travaux, le maitre d’oeuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé, par
jour de retard calendaire, a un forfait de 100€.

Pénalités pour défaillance du maitre d'oeuvre dans la mise en oeuvre des opérations de réception
En cas de retard dans la mise en oeuvre et dans le suivi des operations de réception des travaux, le maitre
d’oeuvre encourt une pénalité de 100€ par jour calendaire de retard et par lot de travaux.

Pénalités en cas de non-respect du délai de vérification et de la date de réception des projets de
décomptes mensuels et de décompte final

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 1,0/2000 du montant de |'acompte de travaux correspondant.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 1,0/2000 du montant du décompte général.

Pénalité pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard dans la levée des reserves émises lors de la réception ou pendant la période de garantie de
parfait achévement, INRAE se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100€ par jour calendaire de
retard par rapport a la date butoir d’exécution.

Pénalité pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté “CC” est supérieur au seuil de tolérance “S2” ou “S3”, le maitre d’oeuvre supporte une
pénalité égale a la différence entre le co(t constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux fixé (3,00%
ou 5,00%).

Sur le colit prévsionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’oeuvre, Pénalité = (CC — S2) x 3,00% ;
Sur le colit définitif de réalisation des travaux, Pénalité = (CC — S3) x 5,00%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémuneration des
éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Pénalité en cas de non quantification de I’activité environnementale du maitre d’oeuvre

Le maitre d’oeuvre doit étre en mesure de quantifier son activité environnementale relative au projet de
facon réguliere, en transmettant un compte-rendu de gestion au maitre d’ouvrage. A défaut, il encourt une
pénalité forfaitaire de 100€.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres - Maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation du laboratoire du site INRAE de Saint-
Gilles
Page 28 sur 38



FRANGASE. INRAZ
Liberté

Egalité
Fraternité

Pénalités afférentes au travail dissimulé

Lorsqu’il ne respecte pas ses obligations déclaratives afférentes a la lutte contre le travail dissimulé telles
que définies aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du travail, le titulaire encourt une pénalité égale a
10% du montant du marché et ne pouvant excéder celui des amendes encourues en application des articles
L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail. Le pouvoir adjudicateur peut également, en lieu et
place de cette pénalité, décider de résilier le marché pour faute sans indemnités.

Dérogations ou précisions relatives aux primes :
Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

ARTICLE 22. ARRET DE L’'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter |'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de |'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

ARTICLE 23. ACHEVEMENT DE LA MISSION

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achevement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypotheése, la réception de la mission de
maftrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

ARTICLE 24. RESILIATION DU CONTRAT

24.1. Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG Maitrise d’Oeuvre.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0%.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG Maitrise d’Oeuvre, la
fraction des prestations déja accomplie par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de I'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a I'incapacité
civile du titulaire (article 28.1 du CCAG Maitrise d’Oeuvre), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a I'article 30 du CCAG Maitrise d’Oeuvre le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 11 du présent CCAP ou bien dans le cas d’appel a
la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
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12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

24.2. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L. 627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L. 622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 25. LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de I'article 35 du CCAG des marchés publics de
Maitrise d'Oeuvre.

Tout litige né de I'exécution des présentes, donnera lieu a une tentative de réglement a I'amiable. A défaut
d’accords amiables, les litiges seront réglés par le Tribunal Administratif de Rennes.

- Organe chargé des procédures de médiation :

Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics

22 mail Pablo Picasso, BP 24209, 44042 NANTES Cedex 1

Téléphone : 02 53 46 79 83 - Courriel : pays-de-la-loire@dreets.gouv.fr

- Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Rennes
3 contour de la Motte, 35044 RENNES Cedex
Téléphone : 02 23 21 28 28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

- Service aupres duquel les renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction des

recours:
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Tribunal Administratif de Rennes
3 contour de la Motte, 35044 RENNES Cedex
Téléphone : 02 23 21 28 28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Le tribunal administratif peut également étre saisi par |'application Télérecours Citoyens accessible via le
site internet www.telerecours.fr.
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8. DEROGATIONS AU CCAG

Il est dérogé a I'article 4.1 du CCAG Maitrise d’ceuvre ;
Il est dérogé a I'article 16.2.3 du CCAG Maitrise d’ceuvre ;
Il est dérogé a I'article 30 du CCAG Maitrise d’ceuvre.
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L'offre du titulaire respecte les obligations posées par le marché. De plus, la gestion des données doit
répondre aux exigences posées par le réglement européen sur les données personnelles, I'ANSSI et la
DINUM.

La prestation doit étre conforme aux référentiels ainsi qu'au réglement et doit évoluer conformément a
leurs éventuelles révisions :

Le référentiel général d'interopérabilité fixe les régles techniques permettant d’assurer I'interopérabilité
des systemes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les
standards qui doivent étre utilisés par les autorités administratives.

La derniere version du RGI figure dans I'arrété en date du 20 avril 2016 (JORF n°0095 du 22 avril 2016 texte
n°®1).

Informations concernant le RGI : http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite

L'article 47 de la loi n® 2005-102 du 11 février 2005 pour |'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées fait de I'accessibilité une exigence pour tous les services de
communication publique en ligne de I'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en
dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces services doivent étre accessibles a tous.
Le RGAA, a forte dimension technique, propose une traduction opérationnelle des critéres d’accessibilité
issus des regles internationales ainsi qu’une méthodologie pour vérifier la conformité a ces critéres.

La version 3.0 du RGAA a été approuvée par I'arrété du 29 avril 2015.

Informations concernant le RGAA : http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/

Le référentiel général de sécurité est pris en application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour
I"application des articles 9, 10 et 12 de I'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

La solution doit respecter les recommandations du RGS et particulierement parmi celles-ci :
- Une obligation de chiffrement des flux de données entre I'INRAE et le prestataire ainsi que ses
sous-traitants éventuels ;
- Une recommandation de chiffrement du serveur qui stockera les données d’INRAE chez le
prestataire. Cette fonctionnalité non-obligatoire est chiffrée le cas échéant dans le bordereau
des prix du titulaire dans I'hypothése ou elle n'est pas prévue en standard dans la solution.

Informations concernant le RGS: http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-
numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/

La Politique de Sécurité des Systémes d’information de I'Etat est entrée en vigueur le 19/08/2014, qui fixe
les regles de protection applicables aux systemes d’information de I'Etat.
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Informations concernant la PSSIE : https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-
systemes-dinformations/la-politique-de-securite-des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/

Il est relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere
personnel et a la libre circulation de ces données (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees), et plus largement :

- Le titulaire garantit la conformité de la solution proposée aux exigences de privacy by design
prévues par le réglement européen,

- L'offre technique du titulaire présente sa politique de protection des données, sa politique de
sécurité des données et le cas échéant, I'analyse de risque et I'étude d’impact sur la vie privée de la
solution proposée. Si I'étude ne peut étre réalisée au stade de I'offre, le titulaire s'engage a la
fournir lors de I'exécution du marché et avant mise en production de la solution.

L’étude d’impact est nécessaire dans les cas visés par la CNIL sur son site : https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-
faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd

- En complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-TIC et des exigences du
réglement européen quant au traitement des données a caractere personnel dont le titulaire est
conjointement responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de I'ensemble des données
INRAE obtenues dans le cadre de I'exécution du présent marché. La signature d’accords de
confidentialité spécifiques, par les salariés intervenant dans le cadre du traitement des données
INRAE, pourra étre exigée par |'Institut auprés du titulaire ;

- Letitulaire s'engage, le cas échéant, aprés notification et avant mise en production de la solution, a
contractualiser avec INRAE le contrat de sous-traitance RGPD annexé au marché.

Selon le montant du marché, le contrat RGPD choisi par INRAE sera au choix :

- Le contrat type de sous-traitance RGPD issu de la DECISION D’EXECUTION (UE) 2021/915 DE LA
COMMISSION du 4 juin 2021 https://www.cnil.fr/fr/commande-publique-quel-acteur-est-
responsable-au-regard-du-rgpd ;

- Le contrat type de sous-traitance RGPD publié par la CNIL https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-
exemple-de-clauses.
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Au titre de son obligation de sécurisation des données, le titulaire s'engage donc notamment a :

- Ne pas utiliser ou copier les données traitées a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché ;

- Ne pas divulguer les données a d'autres personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
données ;

- Prendre toutes les mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
données traitées dans le cadre du présent marché ;

- Mettre en ceuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, |'intégrité, la disponibilité
et la résilience constantes des systemes, services de traitement et des données ;

- Pour les prestations nécessitant le traitement de données personnelles et autres données
sensibles, présenter a I'Institut la clause de confidentialité intégrée aux contrats de travail de ses
salariés ou aux engagements de confidentialité spécifiques signés par ces derniers, ainsi que celles
des contrats de sous-traitance établis pour I’exécution du présent accord-cadre ;

- Mettre en ceuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et leur accés en
cas d'incident physique ou technique dans des délais appropriés ;

- Mettre en ceuvre une procédure de test, analyse et évaluation réguliére de |'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles assurant la sécurité des données ;

- Restituer l'intégralité des données exigées par INRAE puis détruire I'ensemble des données INRAE
détenues par le titulaire ou ses sous-traitants en fin de marché. Un mode de preuve de cette
destruction est proposé par le titulaire dans son offre ;

- Mettre a la disposition d'INRAE les informations nécessaires afin de démontrer le respect de ces
obligations et, a cette méme fin, permettre la réalisation d'audits par INRAE.

Au titre de la sécurisation des prestations et du SI, le titulaire s’engage notamment a :

- Remettre a INRAE, dans le cadre de son offre technique, le Plan d’Assurance Sécurité (PAS) lié aux
prestations du marché ainsi que chacune de ses mises a jour ayant eu lieu pendant la durée du
celui-ci.

Lorsqu’elle est disponible, le titulaire fournit sa politique de sécurité des systemes d’information (PSSI).

- Le PAS pourra évoluer pendant la durée du marché afin de présenter a minima les mesures de
sécurisation concernant :
e la sensibilisation et la formation des personnels et autres mesures de sécurité
organisationnelles,
o Les développements spécifiques,
e |’hébergement des données et des services,
e Lagestion des incidents de sécurité du titulaire,
e Le maintien en condition de sécurité,
e la politique de gestion des postes de travail des intervenants de la prestation objet du marché,
e Laconformité et les démarches de contréle interne.
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Dans le cadre de I'exécution du marché, I'ensemble des sous-traitants doit respecter I'ensemble des
obligations auxquelles s’engage le titulaire et notamment fournir sa PAS au méme titre que le titulaire.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres - Maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation du laboratoire du site INRAE de Saint-
Gilles

Page 37 sur 38



FRANGAISE. INRAZ
Liberté

Egalité
Fraternité

ANNEXE 2. CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu des éléments de mission de maitrise d’ceuvre est défini conformément aux dispositions
réglementaires sur la maitrise d’ceuvre (articles R. 2412-1 a R. 2432-7 du Code de la commande publique)
qui reprennent celles du décret MOP (décret n°®93-1268 du 29 novembre 1993) quant a lui abrogé.

Phase étude (AVP et PRO) Pour le bon déroulement de I'opération et durant toutes les phases d'études, le
maitre d'ceuvre est informé que le maitre d'ouvrage peut imposer la mise en place de réunion
hebdomadaire d'avancement, auquel le titulaire devra impérativement participer. L'offre remise doit tenir
compte de cet engagement.

Elément ACT : concernant la réalisation du DCE (Document de Consultation des Entreprises), il est précisé
que |'établissement des documents administratifs (I’Acte d'Engagement, le Réglement de la Consultation, le
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) est réalisé par INRAE.

Toutefois, au titre de la mission ACT, le Maitre d'ceuvre a la charge de fournir tous les éléments et
informations nécessaires a I'élaboration de ces documents, a valider les documents produits et a émettre
toute observation qu'il jugera utile. Ses observations et avis devront étre formulés dans un délai de 7 jours
a compter de la transmission des documents.

Elément DET : Pour le bon déroulement de I'opération, tous les comptes rendus de réunion de chantier,
proces-verbaux de réception et constats contradictoires devront étre réalisés par le Maitre d’ceuvre. Un
exemplaire devra étre transmis au représentant du Maitre de I'ouvrage sous 24 heures maximum.
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