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Premiére partie - TERMES DE 'ENGAGEMENT

Le Crous Bourgogne Franche Comté souhaite mettre en place un marché global de performance
au sens des articles L2171-3, R2171-2 et R2171-3 du code de la commande publique. Le marché
global de performance comporte des prestations de conception réalisation exploitation et
maintenance ayant pour objet la rénovation et la réhabilitation du batiment GEROME —
Résidence Colette du CROUS Bourgogne Franche-Comté.

Article 1 - Définitions et interprétations

Article 1.1 - Définitions

Annexe Désigne les annexes au présent Contrat

Article Désigne les articles du présent Contrat

Assistant Technique a la Maitrise Désigne le conseil choisi par le Pouvoir Adjudicateur qui
d’Ouvrage « ATMO » I'assiste dans sa mission de maitre d’ouvrage
Autorisations Administratives Désigne I'ensemble des autorisations, licences et permis

requis par la réglementation en vigueur et nécessaires a la
réalisation de I'ensemble des prestations de conception,
réalisation, exploitation et maintenance mises a la charge
du Titulaire au titre du Contrat

Calendrier de la Conception Désigne le calendrier contractuel des études et des
Réalisation travaux, annexé au présent Contrat
Cahier des Ecarts Au Programme Désigne la liste des différences existant entre I'offre

contractuelle du Titulaire du Marché et le Programme a la
signature du Contrat

Cause Légitime de Retard Désigne I'un des événements mentionnés a I'Article 28 du
présent Contrat

Conception Désigne la préparation et la réalisation des Etudes et
Missions de Conception, conformément au Programme

Controle Intérieur Désigne les controles exercés par le Titulaire ou pour son
compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-
traitants

Controleur technique « CT » Désigne la personne physique ou morale agréée dans les

conditions de l'article L. 111-25 du Code de la
Construction et de I'Habitation pour remplir la mission de
controle technique

Coordonnateur Sécurité Protection de | Désigne la personne physique ou morale qui a la charge,
la Santé « CSPS » sous la responsabilité du maitre d'ouvrage, de la
coordination SPS

Contractants, Parties contractantes, Désigne les personnes physiques ou morales, ou
Parties groupement de personnes physiques ou morales, liées par
le Contrat qu'elles ont conclu

Contrat Désigne le présent document regroupant les principaux
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termes de I'engagement et les modalités de gestion du
Marché

Date d’Entrée en Vigueur

Désigne la date de début d’exécution du Marché définie a
I’Article 8 du présent Contrat

Date Contractuelle d’achévement des

travaux

Date contractuelle sur laquelle le groupement s’engage
avoir terminé les travaux et pouvoir en demander la
réception.

Date(s) Contractuelle(s) de Réception

Désigne la date de ou les dates de réception de ou des
Ouvrage(s) découlant du délai contractuel indiqué dans le
présent Contrat

Date Effective de Réception

Ale sens indiqué a I’Article 29 du présent Contrat

Dégradation

Désigne le dommage aux biens causés par des actes
volontaires ou involontaires imputables aux usagers, au
personnel ou a des tiers a I'exclusion du personnel du
Titulaire, de ses prestataires ou de ses fournisseurs

Direction de la Réalisation « DR »

Désigne I'Interlocuteur défini a I’Article 2.3 du présent
Contrat

Direction de I'Exploitation
Maintenance « DEM »

Désigne I'Interlocuteur défini a I’Article 2.3 du présent
Contrat

Direction de la Maitrise d’ceuvre
« DMOE »

Désigne I'Interlocuteur défini a I’Article 2.3 du présent
Contrat

Directeur de la Performance et du
Management de projet

Désigne I'Interlocuteur défini a I’Article 2.3 du présent
Contrat

Engagements de Performances

Désigne les performances sur lesquelles s’est engagé le
Titulaire

Equipement

Désigne un équipement technique réhabilité ou mis en
place par le Titulaire dans le cadre du Marché

Etudes et Missions de Conception

A le sens qui lui est donné a I’Article 25 du présent Contrat

Etude Préalable

Désigne I'étude que le Titulaire présente au Maitre
d’ouvrage en cas de Modification, telle que décrite a
I’Article 42 du présent Contrat

Emprise de chantier

Désigne le Terrain, les parties de Terrains ou les Terrains
ainsi que I'Ouvrage, les parties d’Ouvrages ou les
Ouvrages sur lesquels le Titulaire est autorisé a intervenir.

Exploitation Maintenance

Désigne les prestations de Conduite, Entretien et
Maintenance sur des systémes et équipements
techniques participant a la performance et intégrés au
périmétre du présent Marché

Fiche Modificative « FM »

Désigne la fiche qui permet le suivi de la Modification telle
que décrite a I’Article 43 du présent Contrat

Force Majeure

Ale sens indiqué a I'Article 13 du présent Contrat

Groupement

Désigne le groupement d’entreprises Titulaire du Marché
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Interlocuteurs Privilégiés

Désigne les interlocuteurs identifiés dans le Contrat

Maitre d’ouvrage « MO »

Désigne le cocontractant du Titulaire, a savoir le Crous
Bourgogne Franche Comté

Maquette BIM

Au sens de I'article 25.6 du présent contrat

Marché Désigne I'ensemble des piéces contractuelles du Marché
définie a I'article 12 Pieces contractuelles
Mandataire Désigne le mandataire solidaire du Groupement

Mise en service

Premiére ouverture et utilisation des Ouvrages aprés
obtention de toutes les autorisations administratives
nécessaires

Modification de Marché

Désigne le document écrit modifiant les dispositions du
Contrat

Objectifs de Performance

Désigne les objectifs tels que définis a I'Article 5 du
présent Contrat et dans le Programme

Offre contractuelle

Désigne I'offre du groupement retenu dans le cadre de la
mise en concurrence et dont les éléments, documents,
mémoires, plans, pieéces graphiques, décompositions de
prix, sont rendus contractuels conformément a la liste des
piéces définie a I'article 12 Pieces contractuelles

Opérations Préalables a la Réception

Désigne les opérations mentionnées a I’Article 29.4 du
présent Contrat

Ordre de service

A le sens indiqué a I'Article 9 du présent Contrat

Ouvrage

Désigne un batiment, un local, un équipement ou une
zone dans laquelle les travaux, neufs ou de réhabilitation,
sont réalisés par le Titulaire

Période d’Exploitation Maintenance

A le sens indiqué a I'Article 3.2 du présent Contrat

Période de Conception

Ale sens indiqué a I'Article 3.2 du présent Contrat

Période de Réalisation

A le sens indiqué a I'Article 3.2 du présent Contrat

Pouvoir adjudicateur

Désigne le cocontractant du Titulaire, a savoir Crous
Bourgogne Franche Comté

Prestations d’Exploitation et
Maintenance

Désigne les prestations dues au titre du Marché et définies
dans le Programme

Prix des Prestations Intellectuelles

A le sens indiqué a I’Article 46 du présent Contrat

Prix des Prestations d’Exploitation et
Maintenance

Ale sens indiqué a I'Article 46 du présent Contrat

Prix de la Réalisation

Ale sens indiqué a I'Article 46 du présent Contrat

Proces-verbal de Réception

Désigne le procés-verbal ou les procés-verbaux établi(s)
contradictoirement par les parties a I'occasion de la
Réception des Ouvrages

Programme

Désigne le Programme contractuel dont les documents
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sont listés a 'article 12

Réalisation

Désigne la mise en ceuvre des Travaux réalisés sur les
Equipements et Ouvrages par le Titulaire conformément
au Marché

Réception

Désigne les formalités décrites a I’Article 29 du présent
Contrat

Réserves

Désigne une réserve émise par le Maitre d’ouvrage, dans
les conditions prévues a I’Article 29 du présent Contrat, a
I'occasion de la Réception, constatant un défaut affectant
un Ouvrage ou révélant une non-conformité au
Programme ou aux Prescriptions du Contrat

Résultats

Désigne tout résultat des prestations réalisées par le
Titulaire conformément au Programme et aux stipulations
du présent Contrat, en ce compris les études, la
documentation relative aux travaux et aux Prestations
d’Exploitation et de Maintenance, les dossiers d’études,
rapports d’essais, plans, maquettes, cartes, documents et
renseignement de toute nature

Terme normal

Désigne le terme contractuel du Marché correspondant,
soit au terme de la tranche ferme en cas de non-
affermissement de la tranche optionnelle, soit au terme
de la tranche ferme et de la tranche optionnelle affermie
par le Maitre d’ouvrage

Terrain

Désigne les terrains rendus disponibles pour le Titulaire

Titulaire

Désigne la personne physique ou morale, désignée par ce
terme dans les documents contractuels, qui a la charge de
réaliser la conception, la réalisation, I'exploitation et la
maintenance des ouvrages et équipements aux conditions
définies par ce Marché

Travaux

Désigne I'ensemble des travaux réalisés par le Titulaire
pour la bonne exécution des obligations mises a sa charge
au titre du Marché

Zone Dédiée aux travaux

Désigne la partie de I'Ouvrage ou Terrain qui n’est pas
accessible au public pendant la Période de Réalisation et
au sein de laquelle le Titulaire réalise les Travaux dans les
conditions fixées a I'Article 21 du présent Contrat

Article 1.2 - Interprétations

Dans le Marché, sauf stipulation contraire :

- les titres donnés aux Chapitres, Articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture

et ne sauraient avoir d'influence sur l'interprétation ou I'application des stipulations du

Marché et de ses Annexes ;

- les termes définis ci-dessus pourront étre employés indifféremment au singulier ou au
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pluriel lorsque le sens ou le contexte I'exigeront ;

en cas de divergence ou de contradiction entre les pieces du Marché, il sera fait application
de I'ordre de priorité défini a I’Article 12. Pieces contractuelles ;

les renvois a un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les
modifications ou avenants dont le contrat ou le document a fait I'objet ;

le terme Programme est utilisé indifféremment pour désigner un des tomes du Programme
et/ou ses annexes ;

les renvois faits a des Chapitres, Articles, Annexes doivent s'entendre comme des renvois a
des Chapitres, Articles, Annexes du Marché. Les références faites a une disposition
législative ou réglementaire sont des références a cette disposition telle qu’appliquée,
modifiée, codifiée et incluront toutes dispositions en découlant.
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Article 2 - Les Parties Contractantes

Le présent Marché est conclu entre :
D'une part,

Le Centre Régional des (Euvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche Comté
Représenté par Murielle BALDI

Domicilié a : 32 Avenue de I'observatoire, 25001 Besangon

Désigné dans ce contrat par les termes « Maitre d’ouvrage », « Pouvoir adjudicateur » ou
« CROUS Bourgogne Franche Comté »

Et,

D'autre part,

Nous, les cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-apres,
toutes conjointes, et désignées dans le contrat sous le nom de « Titulaire » ou « Groupement ».

Le Mandataire du Groupement est solidaire de chacun des autres membres du Groupement
dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre d’ouvrage jusqu'au terme du
Contrat.
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Article 2.1 - Identification de la Maitrise d’ouvrage, du pouvoir adjudicateur et des membres
du Groupement

Le Maitre d’ouvrage et le pouvoir adjudicateur :

CROUS Bourgogne Franche Comté
Représentée par sa Directrice générale, Murielle BALDI
Domiciliée a : 32 avenue de I'observatoire, 25001 BESANGON ....cvevueerverienreeniieierrenieeiesieeseeennennns

Le Groupement constitué par :

Cotraitant n°1 : mandataire solidaire du groupement conjoint

A compléter au choix selon la nature de I'entreprise

INOM € PIENOM & ittt ee b s s se et et et eseebeeaesae et e s e s et eseeneeneebeanesnesnenne
Agissant en mon nom personnel

DOMICITIE @ & e sttt st n e n e et en R snesne e
BT o oo T YT OO PP
Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :

- N° d’identité d’établissemMeENnt (SIRET) : 1icviieeiieeieereeieeseesaeeisesseesseeseesssesseessesseesesssssssessessessesssenns
- N° d’identité d’établissement (SIRET) déposant ChOruS Pro : ...........ccccocevevenieiieieenencnieniennens
- Code d’activités économiques pPrinCipales (APE) © ....ciivirirerieiieieeseseesressesteaeseeeseesesnesaeseennens
- N° d’inscription au Registre du Commerce et des SOCIELES : ........cceveevierrenieniinieneeeseeseeeene

Ou

Nom et Prénom :
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Téléphone :

Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :

Cotraitant n°2 :

A compléter au choix selon la nature de I'entreprise

INOM BT PIrENOIM & Lottt ettt st et e e saeete st e s be e st e ebtesaeennesaeeabeenseeseensesnnesaeenseensenseenseennenaes
Agissant en mon nom personnel
Domicilié a:

Téléphone :

Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :

- N° d’identité d’établissemMeENt (SIRET) © 1iveieeiieiieereeieeieeiteeitesseesseessesseessesssesseesesssesssessessessesssenns
- Code d’activités économiques PrinCipales (APE) © .iciiivirereruerieeeeeeesessessessessesesesessessessessessens
- N° d’inscription au Registre du Commerce et des SOCIELES & ......cceeirerinerinienieieieeeiese e

Nom et Prénom :

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :

Téléphone :
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Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :

Cotraitant n°3 :

A compléter au choix selon la nature de I'entreprise

NOM € PIrENOM & ..ttt st st s e st es e s e nesae et e snesn e e e et eneeneenesnennenne
Agissant en mon nom personnel

DOMICHTIE @ & ettt b et ea et b et s bt sa et en bt ea et sa s
BT oL oo T T T TP
Immatriculé(e) a I'l.LN.S.E.E. :

- N° d’identité d’établissemMeENnt (SIRET) : .iveiieiieeieereeieeieeiteeeesseesseeeesssessesssessessesssesssessesssessesssenns
- Code d’activités économiques prinCipales (APE) : .icciiiiiieiieiieneeieseesiestesieesteeeesaeesaesaaessesnenns
- N° d’inscription au Registre du Commerce et des SOCIELES & .....ccceeirerirerierienieieieeeeseseesiennens

Nom et Prénom :

Téléphone :

Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :
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Cotraitant n°4 :

A compléter au choix selon la nature de I'entreprise

INOM EF PIENOM & 1ttt eaesa b s ae st et e s et ene e bt saesae et e ne s et enseneeneebeenesnennenne
Agissant en mon nom personnel

DOMICITIE @ & ettt st b et saeen e n e sn et eeeen e nesnennenne
<] T o oo T YT PRSI
Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :

- N° d’identité d’établisSemeNnt (SIRET) & tociiiiiieeierieeiiesitesieetesteesteeeesaeessesuaesbeesessaesaeensesnnensesnsenns
- Code d’activités économiques prinCipales (APE) : .iiciiiiieiiieriieneeieeseesiessesseessessesaeessessessesssenns
- N° d’inscription au Registre du Commerce et des SOCIELES : .......ccuevveerreeirerreerreeeeseeseesnesreesneens

Nom et Prénom :

Téléphone :
Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :

Cotraitant n°5 :

A compléter au choix selon la nature de I'entreprise
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INOM B PPENMOM & 1ttt ettt ettt sttt et eaesae st e b st sa et e e et eneebesaesae st e se s et e st enesneebeebesaenaenne
Agissant en mon nom personnel

DOMICITIE @ & ettt ettt ea et ea e sa et n e s e e et eae e b e nesnennenne
=] ET o oo T Y= T O PRSI
Immatriculé(e) a I'l.N.S.E.E. :

- N° d’identité d’établisSemMENt (SIRET) & tiiiieiiieeierieeiiesitesieeiesteesteeeesaeessesuaesbeeteennesaeensesunensesnsenn
- Code d’activités économiques prinCipales (APE) : .iooiiiiieeieeiereerieseesieesesseesseesesseessessessesssenns
- N° d’inscription au Registre du Commerce et des SOCIELES : ...ccciiiviieriieeiiieeiiiesieeeieeesaeeenieeenaees

Nom et Prénom :

Téléphone :
Immatriculé(e) a I'l.LN.S.E.E. :

DECLARONS :

Apres avoir pris connaissance de toutes les pieces contractuelles énoncées a I'Article 12. Pieces
contractuelles et au Chapitre 11. Annexes pour |'opération Marché global de performance de
restructuration du Batiment GEROME de la Résidence Colette du Crous Bourgogne Franche
Comté et nous étre rendus sur place et nous étre parfaitement renseignés sur tous les éléments
caractéristiques des sites et des batiments.

Marché global de performance CROUS BFC Batiment GEROME
Contrat — Page 18 sur 120




NOUS ENGAGEONS, a exécuter sans réserve, conjointement le Marché conformément aux
conditions, clauses et prescriptions qu’il impose.

NOUS CONFIRMONS que le Mandataire du Groupement sera solidairement responsable de
tous les autres membres du Groupement.

NOUS CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du Marché, qu’aucune des
personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons, ne tombe sous le coup
d’une interdiction découlant de I'article L2141- 1 a L2141-6 du code de la commande publique.

A défaut d’indication dans le présent Contrat du domicile élu par le groupement a proximité des
travaux, les notifications au CROUS Bourgogne Franche Comté, se rapportant aux prestations,
objet du présent contrat seront valablement faites a jusqu’a ce que le Titulaire ait fait connaitre
au Maitre d’ouvrage I'adresse du domicile qu’il aura élu.

Article 2.2 - Représentation du Groupement

M INOM] ettt s s .. représentera le Groupement
pendant la durée du Marché et sera chargé, au sein du Groupement de la coordination des

actions et des missions.

En cas de sous-groupements, les représentants de ceux-ci doivent étre identifiés.

Nom du sous-groupement Représenté par Missions confiées

[Société a identifier] [Nom] [Mission]

Article 2.3 - Organisation du Titulaire

2.3.1 Direction de la Performance et du Management de projet

Le Titulaire est engagé sur des Performances. Il désignera un Directeur de la Performance et du
Management de projet dont la responsabilité est de vérifier tout au long de I'exécution du
Marché les engagements contractuels de Performances et de s’assurer de la mise en ceuvre des
moyens pour les atteindre.

Cette fonction de Directeur de la Performance et du Management de projet, personne physique,
sera assurée au sein du Groupement par :
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M [nom]

2.3.2 Identification et missions de I’équipe de maitrise d'ceuvre
L’équipe de maitrise d'ceuvre chargée de la conception de I'ouvrage et du suivi de sa réalisation
est composée de :

Nom de la société Représentée par Missions confiées

[Société a identifier] [Nom] [Mission]

Les missions confiées a cette équipe sont :

- Eudes d’esquisse et d’avant-projet sommaire (réalisées dans le cadre du dialogue
compétitif)

- Préparation des demandes d’autorisations administratives

- Etudes d’Avant-Projet Définitif

- FEtudes Projet (PRO et PRO CORRIGE)

- Ftudes de projet et CCTP de tous les travaux

- Direction de la cellule de visa interne au Groupement ou tout ou partie des études
d’exécution et de synthése selon les articles D2171-4 et D2171-6 a D2171-14 du Code
de la commande publique

- Suivi de la réalisation des travaux selon les articles D2171-4 et D2171-6 a D2171-14 du
Code de lacommande publique dont notamment le visa des comptes rendus de réunion
de chantier internes au groupement

- Organisation et participation aux opérations de réception et a la mise en ceuvre de la
garantie de parfait achévement

2.3.3 Direction de la Maitrise d’ceuvre

Le Titulaire désignera au sein de cette équipe de maitrise d’ceuvre un représentant nommé
« Directeur de la Maitrise d’ceuvre (DMOE) » qui a la responsabilité de concevoir, contréler la
qualité des travaux et diriger la cellule de visa interne que doit constituer le Titulaire.

Le DMOE a la responsabilité de donner le visa sur tous les documents d'exécution et plans de
synthése, conformément a |’article D2171-12 du Code de la commande publique. A ce titre, tous
les documents (plans d’exécution, plans d’implantation des équipements, plans de synthése,
notes de calcul, ...) devront étre assortis d’'un Visa du DMOE avant d’étre transmis au Maitre
d’ouvrage, a 'ATMO et au CT.

Le DMOE tient a jour le tableau de suivi des documents d’exécution et de synthése (plans, note
de calcul, fiches technique produits, etc.).

Il vérifie tout au long I'opération la conformité des Ouvrages réalisés, au regard des documents
et études produites et au regard des engagements contractuels, notamment du Programme.

Il vérifie la cohérence des demandes de paiement avec I'avancement des travaux.
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Ces documents sont ensuite transmis au CT et a I’ATMO qui s’assurent que les documents sont
conformes au marché et ne comportent ni erreurs ni omissions, ni contradictions normalement
décelables par un homme de I'art.

Cette fonction de Directeur de la Maitrise d’ceuvre, personne physique, sera assurée au sein du
Groupement par :

M [nom]

2.3.4 Direction de la Réalisation
Le Titulaire assure la direction de la Réalisation.

Il désignera un représentant nommé « Directeur de la Réalisation » qui a la responsabilité de
diriger, coordonner et réaliser les travaux.

Le Directeur de la Réalisation participera aux études de conception et dirige les travaux jusqu’a
la fin de la période de garantie de parfait achévement.

Il vérifie tout au long I'opération la conformité des Ouvrages réalisés, au regard des documents
et études produites et au regard des engagements contractuels, notamment du Programme.

Cette fonction de Directeur de la Réalisation, personne physique, sera assurée au sein du
Groupement par :

M [nom]

Le Directeur de la Réalisation assume entierement et reprend a son compte les obligations
relevant du code du travail et du PGCSPS dans le domaine de la sécurité.

Le Titulaire est tenu d’organiser, de mettre en ceuvre et de rendre compte au Maitre d’ouvrage
des contrdles internes existant et les mesures envisagées pour permettre I'effectivité de
controdles tout au long de I'exécution du Marché.

Le Directeur de la Réalisation assurera :

- linformation du Maitre d’ouvrage de toutes propositions de Modification du projet et
la gestion des Fiches Modificatives (FM)

- l'organisation et la direction des réunions de chantier internes au groupement au
minimum hebdomadaire, la rédaction et la diffusion des comptes rendus ;

- la participation aux réunions avec le maitre d’ouvrage ;

- lautorité nécessaire dans le domaine de la sécurité vis a vis de I'ensemble des
cotraitants et des sous-traitants pour faire exécuter les injonctions du CSPS ;

- linformation du Maitre d’ouvrage des contrdles internes réalisés et de leurs résultats ;

- I'établissement des certificats pour paiement ;

- linformation réguliere du Maitre d’Ouvrage de I’état d’avancement des études et
travaux et des prévisions de dépenses.
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2.3.5 Direction de I’Exploitation Maintenance
Le Titulaire assure la direction de I’exploitation et de la maintenance.
Il désignera un représentant nommé « Directeur de I'Exploitation Maintenance » qui a la

responsabilité de diriger, coordonner et réaliser les prestations d’Exploitation Maintenance. Il
vérifie tout au long I'opération les engagements contractuels.

Il assure sa mission pendant toute la durée du Marché et participera notamment aux réunions
de Conception.

Cette fonction de Directeur de I'Exploitation Maintenance, personne physique, sera assurée au
sein du Groupement par :

M [nom]

Article 3 - Objet du Marché

Article 3.1 - Objet

Le présent Marché est un Marché Global de Performance qui a pour objet la rénovation et la
réhabilitation du Batiment GEROME (d’une superficie de 3443 m?) de la Résidence Universitaire
Collette pour le compte du CROUS Bourgogne Franche Comté.

Le présent Marché a pour objet de confier au Titulaire la mission de concevoir, de réaliser des
travaux et d’assurer I'exploitation et la maintenance de I'Opération conformément aux
conditions stipulées dans les pieces générales et particulieres du Marché, notamment dans le
Programme et I'Offre Contractuelle, et dans le respect :

e des normes présentes et a venir applicables a la réalisation de sa mission (période
Conception, période Réalisation et période Exploitation Maintenance), et notamment
celles visées dans le Programme ;

e des contraintes du site ;

e des exigences du Maitre d’ouvrage telles qu’exposées et précisées dans le Programme ;

e desregles de l'art.

En outre, le Titulaire s’engage contractuellement sur des objectifs chiffrés de performance,
définis dans I'annexe cadre des engagements de performances.

Les stipulations du présent Contrat déterminent les conditions dans lesquelles seront exécutées
les prestations et les droits et obligations des Parties cocontractantes telles qu’elles sont
identifiées a IArticle 2.

Une obligation de Résultat est exigée du Titulaire, notamment pour ce qui est de :

e ['obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires a la Conception,
Réalisation et I'Exploitation Maintenance des Ouvrages et permettant la mise en service
de ceux-ci aux dates contractuelles.

e L'atteinte des engagements sur les performances intrinséques de I'ouvrage

e Le Titulaire s’engage a supporter I'ensemble des colts et risques résultant de la
réalisation de ses obligations au titre du Contrat.
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Article 3.2 - Missions du Titulaire

Le Groupement s’engage, sans réserve, conjointement et conformément aux piéces
contractuelles, conditions, clauses et prescriptions imposées par le Marché, a exécuter les
prestations dans les conditions définies ci-apres.

La mission globale est composée des missions suivantes, réparties en trois périodes :

Période 1 = Phase CONCEPTION
- Cl - Etudes de conception comportant notamment les plans, notices
techniques, décomposition du prix global et forfaitaire définies selon le présent
document et notamment son Annexe « Contenu détaillé des Etudes » pour la
mise a jour de I’APS, la réalisation de I’APD, du PRO, et PRO Corrigé ;
- C2 - Elaboration des éventuels dossiers de demande d’autorisations ou de
déclarations administratives y compris mises a jour éventuelles.

Période 2 = Phase REALISATION

- R1-Période de de préparation, Etudes d’exécution, de synthése et de gestion
de la cellule de syntheése, visas délivrés par les concepteurs ;

- R2 - Direction et le cas échéant suivi de la réalisation des travaux,
Ordonnancement, pilotage et coordination des études d’exécution et des
travaux ;

- R3-—Réalisation des travaux de réhabilitation

- R4 - Essais, opérations préalables a la réception internes au groupement et de
la maitrise d’ouvrage, établissement du dossier des ouvrages exécutés et
accompagnement en GPA.

Période 3 = Phase EXPLOITATION MAINTENANCE et CONTROLE DES PERFORMANCES
- EM1 - Conduite et entretien des installations y compris dépannages et
réparations d’urgence avec controles et maintenance réglementaires ;
- EM2 - Suivi et analyse de la performance

Le présent Marché n’est pas alloti.

La mission de Coordination du Systeme de Sécurité Incendie (C.S.S.1), telle que définie dans la
Norme NFS 61-932 est a la charge du Titulaire et est incluse dans le montant de son offre.

Article 3.3 - Décomposition en tranches

Le marché est un marché a tranche au sens des articles R.2113-4 et suivants du code de la
commande publique.

La décomposition en tranche est la suivante :

e Tranche ferme :
o «conception » : 8 .mois a compter de la notification du marché
o «réalisation » : dont la période de préparation et travaux préparatoires : 12
mois a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux,
o « exploitation maintenance des ouvrages et équipements du batiment d’une
durée de cing ans_a compter de la réception.
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-Tranche optionnelle n°1 : prestations d’exploitation maintenance des ouvrages et équipe-
ments du batiment pendant une durée de trois ans.

L’affermissement de la tranche optionnelle interviendra par Ordre de Service du Maitre
d’Ouvrage au moins 1 mois avant la date de commencement des prestations correspondantes.

Le Maitre de I'Ouvrage est libre d’affermir ou non la tranche. Le Titulaire ne dispose d’aucun
droit a I'affermissement de la tranche optionnelle, et ne pourra prétendre a aucune indemnité
de dédit en cas de non-affermissement de la tranche optionnelle. Il ne pourra également
prétendre a aucune indemnité d’attente.

Article 4 - Prix

Article 4.1 - Offre de prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 indiqué sur la
page de garde du présent Contrat.

4.1.1 Les Prestations Intellectuelles de la Période 1 « Conception » et de la Période 2
« Réalisation » du présent Marché seront rémunérées moyennant un prix global forfaitaire
de:

TVAa ... (taux a
HTVA compléter par le TTC
Prestations Intellectuelles candidat) %
....... € e € e €

Sont compris dans lesdites prestations intellectuelles, les éléments de missions suivants : C1, C2,
R2

Soit, en toutes lettres :

o Montanten € HTVA:

o Montant en € de la TVA au taux de ... (taux a compléter par le candidat) % :

o Montanten €TTC:
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La décomposition du prix global et forfaitaire, par élément de prestation et par cotraitant, est
détaillée a I'Article 45 et suivants.

4.1.2 Les Prestations de Travaux, objet de la Période 2 « Réalisation », du présent Marché
seront rémunérées moyennant un prix global forfaitaire de :

HTVA TVAa.. % TTC

Travaux

Soit, en toutes lettres :

o Montanten € HTVA:

o Montanten €delaTVAautauxde..%:

o Montanten€TTC:

La décomposition du prix global et forfaitaire, par élément de prestation et par cotraitant, est
détaillée a I'Article 45 et suivants du présent Contrat.

4.1.3 Les prestations, objet de la Période 3 « Exploitation Maintenance » du présent Marché
seront rémunérées moyennant un prix global forfaitaire de :

Pour la tranche ferme :

HTVA TVAa..% TTC
EM1 Conduite, Entretien,
—_ e I € €
Maintenance
EM2 — Suivi et analyse de
la performance
TotAL | L € | € €

Soit, en toutes lettres :
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o Montanten € HTVA:

o Montanten €delaTVAautauxde..%:

o Montanten€TTC:

Pour la tranche optionnelle n°1 (36 mois) :

HTVA TVAa.. % TTC
EM1 Conduite, Entretien,
T € | . € | €
Maintenance
EM2 — Suivi et analyse de
la performance
TOTAL | t W ©U= € €

Soit, en toutes lettres :

o Montanten € HTVA:

o Montanten€TTC:

Les décompositions du prix global et forfaitaire, par élément de prestation et par cotraitant sont
détaillées a I'Article 45 et suivants du présent contrat.

Article 4.2 - Forme des prix

Les prix du présent Marchés sont révisables s’agissant des prix des périodes suivantes :
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- Période 1 « Conception »
- Période 2 « Réalisation »
- Période 3 « Exploitation Maintenance ».

Article 4.3 - Montant sous-traité

Le Titulaire envisage de faire exécuter par des sous-traitants une partie des prestations objet du
Contrat, apres avoir demandé au Maitre d’ouvrage leur acceptation et I'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance les concernant, dans les conditions des articles R2193-
1 a R2193-4 du code de la commande publique et de I’Article 18. Sous-traitance du présent
Contrat.

4.3.1 Montant sous-traité désigné au marché
Le montant total des prestations sous-traitées est de :

— Montant hors T.V.A. ............
—T.V.A. au taux de 20 %, soit ..
— Montant T.V.A. incluse

(en chiffres)

..Euros T.V.A. incluse (en lettres)

Les déclarations de sous-traitance sont annexées au présent contrat.

4.3.2 Montant sous-traité envisagé
Le tableau ci-apres indique la nature et le montant des prestations qu’il est envisagé de faire
exécuter par des sous-traitants :

Nature de la prestation sous-traitée Montant hors | Montant de | Montant
T.V.A. laT.V.A. T.V.A. incluse
............................ € R 5 wennne€

Article 4.4 - Modalités de paiement

Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues au Groupement en faisant porter le montant

au crédit de chaque cotraitant :

Cotraitant n°1

— du compte ouvert au nom de :

—sous le numéro :
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—code banque @ .iiieeeiiiiinnnnnnnneeeeeennn code guichet : clé:
-a

Cotraitant n°2

— du compte ouvert au nom de :
—sous le numéro :
—code banque : .eeicnieeniinnneeninnnens code guichet : clé:
-a

Cotraitant n°3

— du compte ouvert au nom de :
—sous le numéro :
—code banque @ ...ccceeeiceceeeeeicnnennnene. COde guichet : clé:
—a

Cotraitant n°4

— du compte ouvert au nom de :
— sous le numéro :
— code banque : ...iieeeeiiiiiisssnnnneeneennns. COde guichet : clé:
—-a

Cotraitant n°5

— du compte ouvert au nom de :
—sous le numéro :
—code banque : cocceeeeiineeeeiiinneeennn. code guichet : clé:
-a

Article 4.5 - Avances

O Accepte de bénéficier du versement de I'avance
O Refuse de bénéficier du versement de I'avance

(....a détailler par cotraitant...)

Selon les modalités prévues aux articles R2191-3 a R2191-12 du Code de la commande publique,
le montant de I'avance du marché est fixé a cing (5) % du montant de chaque tranche, toutes
taxes comprises, fois douze (12), divisé par la durée de chaque tranche exprimée en mois.
Chaque cotraitant bénéficie de cette avance, calculée en fonction du montant de sa prestation.

Le montant du Contrat est entendu comme la somme des prestations de Conception, Réalisation
et Exploitation Maintenance.

La durée prise en compte pour I'avance est la somme des durées de Conception, réalisation et
exploitation maintenance telles que fixées a I'article 8.1 du Contrat.
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Chaque cotraitant bénéficie de cette avance, calculée en fonction du montant de ses prestations
de Conception, de Réalisation et d’Exploitation-Maintenance.

Cette avance n'est due au Titulaire que sur la part du Contrat qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance déclarée lors de la signature du Contrat.

Le versement de I'avance interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la notification du
marché.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au Titulaire. Le remboursement
s’appliquera lorsque le montant des prestations atteint 65% du montant des prestations de
chaque cotraitant de Conception, Réalisation et Exploitation Maintenance.

Conformément a I'article R. 2191-12 du Code de la commande publique, le remboursement de
cette avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du
montant des prestations de chaque cotraitant de Conception, Réalisation et Exploitation
Maintenance.

Son montant ne sera ni révisé ni actualisé.
Article 4.6 - Créance présentée en nantissement ou cession

Le montant maximal de la créance que le Titulaire pourra céder est de, en hors taxes (en lettres
et en chiffres, montant forfaitaire total du marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

Cotraitant n°1

e Montant en Euros HT (en chiffres) :

e Montant en Euros HT (en lettres):

Cotraitant n°2

e Montant en Euros HT (en chiffres) :

e Montant en Euros HT (en lettres):

Cotraitant n°3

e Montant en Euros HT (en chiffres) :

e Montant en Euros HT (en lettres):

Cotraitant n°4

e Montant en Euros HT (en chiffres) :

e Montant en Euros HT (en lettres): o

Cotraitant n°5

* Montant en Euros HT (en chiffres) :

*

Montant en Euros HT (en lettres):
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Article 5 - Engagements

Article 5.1 - Engagements de performances

Les engagements de performances du Titulaire sont vérifiés pendant la conception, la
construction et la période d’exploitation maintenance conformément au programme et
notamment a son Tome 3 Performance et 4 Exploitation-Maintenance.

Le Titulaire s'engage sur une performance énergétique globale, basée sur les consommations
par composantes chaleur chauffage, ventilation, ECS, ainsi que les auxiliaires et les composantes
électricité entrant dans la garantie de performance (GPE).

Le Titulaire précise année apres année les cibles attendues, son engagement est global et
exprimé en énergie finale (MWh EF/an) pour la chaleur d'une part, et pour I'électricité d'autre
part. Ces cibles sont retranscrites dans le cadre annexé au TOME 3.

Le Titulaire s'engage également, en lien avec les consommations cibles d'énergies par vecteur,
sur les niveaux maximum d'émission de gaz a effet de serre (G.E.S) de son projet.

Le Titulaire s’engage sur les consommations énergétiques, les performances énergétiques et
environnementale définies au Tome 3, et en particulier le détail des engagements est défini en
annexe intitulée « CADRE DES ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE ».

Article 5.2 - Autres engagements de performances

D’une maniere générale, le Titulaire est tenu d’atteindre et de respecter les performances
définies dans le Programme et mettra en ceuvre les modalités décrites dans son Offre
contractuelle, notamment dans le mémoire relatif au management de projet.

Des indicateurs sont mis en place et tenus par le Titulaire conformément au TOME 4.
Article 5.3 - Engagement volume de CEE

Les actions d’économie d’énergie réalisées pendant la phase travaux peuvent générer des
certificats d’économie d’énergie (CEE). Le Titulaire détermine une quantité de CEE générée par
son projet et s’engage sur un volume de CEE de ........ccceveeviieieneenienienieniene KWh Cumac au titre
de son offre, selon les régles en vigueur a la date d’établissement et détaillé dans son mémoire
technique.

En phase exploitation, des prestations peuvent étre réalisées par le Titulaire et générer
également des CEE.

Dans tous les cas, les CEE resteront la propriété du Maitre d’Ouvrage et le produit de la
valorisation est conservé par ce dernier.

La constitution des dossiers en vue de I'instruction des CEE n’est pas a la charge du titulaire.

Le Maitre d’ouvrage, accompagné de son Assistant a Maitrise d’ouvrage, assure le montage des
dossiers de Certificats d'Economie d’Energie et la fourniture de I'ensemble des documents
nécessaires a la transmission au Pole National CEE (attestations de fin de travaux, fiches
techniques, ...). En cas de besoin le Maitre d’Ouvrage pourra solliciter I'appui du titulaire. Le
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Titulaire devra s’assurer des matériaux et/ou équipements mis en ceuvre (nature et
performance) aux conditions d’éligibilité aux CEE.

Article 6 - Insertion sociale

La clause insertion sociale sera précisée ultérieurement.
Article 7 - Engagement du titulaire envers les petites et moyennes entreprises
Conformément a I'article L2171-8 Code de la Commande Publique, le titulaire s’engage a confier

I’'exécution d’une partie des prestations visées au Contrat a des petites et moyennes entreprises.

Au titre de I'exécution du Marché le Titulaire s’engage a confier un montant aux PME
correspondant a............ € HT soit ........ % (a compléter par le candidat) du montant de son
Marché, décomposé comme suit :

LR € HT soit .........% de la tranche ferme
€ HT soit .........% de la tranche optionnelle 1

Les « petites et moyennes entreprises » sont définies par la recommandation de la Commission
n°2003/361/CE du 6 mai 2003.

Conformément a I'article R.2171-23 du Code de la commande publique créé par le Décret
n°2021-357 du 30 mars 2021, cette part ne peut étre inférieure a 10% du montant du marché
toutes tranches confondues.

Le Titulaire est chargé d’apporter la preuve du respect de son engagement. Il transmet,
trimestriellement, un tableau de suivi a jour, indiquant :

- Laraison sociale et les coordonnées de la PME ou de I'artisan ;

- Lindications de ses effectifs sur les trois derniéres années

- L'indication de son chiffre d’affaires et de son bilan annuel pour les trois
derniéres années.

- Le statut de la PME ou de I'artisan sur I'opération ainsi que les prestations qui
lui sont confiées.

- La part du marché confiée a ladite PME ou a I'artisan en € HT.

Le Maitre d’ouvrage se réserve par ailleurs la possibilité d’exiger tout autre piece justificative

(extrait Kbis de I'entreprise concernée, bilan financier, ...). Le Titulaire transmet les documents,
sur simple demande, dans un délai maximal de 10 jours a compter de la demande.

Le non-respect de I'engagement pris aux articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du Code de la
commande publique et I'absence ou le refus de transmission des renseignements listés ci-avant
ou exigés par le Maitre d’ouvrage entraine |'application des pénalités annexées au présent
contrat.
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Article 8 - Durée et délais partiels du Contrat

Article 8.1 - Durée prévisionnelle globale du Contrat
La durée prévisionnelle globale du Contrat est 116 mois décomposée comme suit :
e Tranche ferme:

o Périodes « Conception » et « Réalisation » : 20 mois a compter de la notification
du marché

o Période « Exploitation et Maintenance » des installations : 5 ans a compter de
la réception.

e Tranche optionnelle :

o Période « Exploitation et Maintenance » des installations : 3 ans
supplémentaires

Les durées de chaque tranche sont de :

e Tranche ferme : (a compléter par le candidat)

e Tranche optionnelle (a compléter par le candidat)

La notification du marché vaut Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.

Article 8.2 - Dates et délais partiels sur lesquels s’engage le Titulaire

Le planning de réalisation remis par le Titulaire a I'appui de son offre, figurant a I’Annexe 5 Offre
contractuelle, est contractuel. Il fixe les dates et délais partiels de chacune des prestations
identifiées au marché sur lesquels s’engage le Titulaire.

Le délai de la période Conception comprend notamment les phases d’examen et d’admission
des documents par le Maitre d’Ouvrage et I'obtention des autorisations administratives libres
de tout recours et de tout retrait. Le délai de Réalisation prend en compte la période de
préparation mais ne prend pas en considération le délai de parfait achévement. Le détail des
délais et de leur superposition éventuelle est stipulé a I'Article 25. Conception et a I'Article
26. Réalisation.

Les délais par périodes sont les suivants :

1. Pour la Période n°1 « Conception » :

Par ailleurs, le Titulaire s’engage sur les délais partiels en mois suivants pour la remise
des documents de conception (a compléter par le candidat en fonction des prestations
réalisées) :
e PourlaphaseCl:
= Production de ’APS mis a jour : .......cc.....
=  Production de ’APD : ......ccccucenue
= Production du PRO : .....cccceurureee
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= Production du PRO Corrigé : ...

e Pour la phase C2: Constitution des dossiers d’autorisations administratives
notamment permis de construire : ........eceus..

2. Pour la Période n°2 « Réalisation » :  ...ccccecvverrenae

Le Titulaire s’engage sur les délais partiels suivants : (a compléter par le candidat en
fonction des travaux réalisés)

e PourlaphaseR1:

e PourlaphaseR2:.......cuueeee
e PourlaphaseR3: ...

e PourlaphaseR4: ...

La date contractuelle d’achevement des travaux est fixée au : ..
jour/mois/année)

... (format

3. Période n°3 « Phase Exploitation-Maintenance » (Période d'Exploitation-
Maintenance) : 8 ans a compter de la Réception toutes tranches confondues.
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Deuxiéme partie : TERMES DU CONTRAT

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 - Ordre de service, délai et formes des notifications

Article 9.1 - Ordres de service

Les ordres de services, écrits, datés et numérotés sont notifiés par le Maitre d’ouvrage au
Mandataire du Groupement qui en accuse réception. Le Titulaire peut, le cas échéant, émettre
des réserves sur ces ordres de services, dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de
forclusion.

Le Titulaire se conforme strictement aux prescriptions de I’'ensemble des ordres de service qui
lui sont notifiés, que ceux-ci aient fait ou non I'objet de réserves de sa part.

Article 9.2 - Computation des délais

A défaut de stipulations spécifiques contraires, fixées dans le présent Marché, tout délai imparti
au Titulaire ou au Maitre d’ouvrage commence a courir le lendemain du jour ol s’est produit le
fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a la fin du dernier
jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme en quantieme. S'il n’existe pas de
quantiéme correspondant dans le mois ol se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier
jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chomé, le délai
est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 9.3 - Forme des notifications

Toute notification ou communication entre les parties doit étre faite par écrit aux Interlocuteurs
Privilégiés désignés dans le Contrat, aux adresses figurant dans le Contrat :

- soit par remise en main propre, contre signature d’un récépissé ;

- soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ;

- soit par toute autre forme d’échange dématérialisé permettant d’assurer la tracabilité
de la notification ou de la communication, ainsi que sa réception.

Les notifications au titulaire des décisions ou information du Maitre d’ouvrage qui font courir un
délai sont faites au Mandataire :

- soit par remise en main propre, contre signature d’un récépissé ;
- soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ;
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- soit par toute autre forme d’échange dématérialisé permettant d’assurer la tragabilité
de la notification ou de la communication, ainsi que sa réception.

Article 10 - Intervenants

Article 10.1 - Maitrise d’Ouvrage

Le Maitre d’ouvrage de I'opération est CROUS Bourgogne Franche Comté, représenté par
Murielle BALDI domicilié a 32 avenue de I'observatoire, 25001 Besangon.

Article 10.2 - Contrdle Technique

Pour I'exécution du présent Marché, le Maitre d’ouvrage est assisté d’un contréleur technique
agréé assurant les missions suivantes :

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans les
conditions prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité
et a I'assurance dans le domaine de la construction.

Les interventions confiées au controleur technique concernent une mission de base dont les
éléments constitutifs sont les suivants :

Mission de base :

e la mission Le portant sur la solidité des ouvrages et des équipements indissociables
e la mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions
e lamission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

Missions complémentaires réglementaires :
Seront précisées ultérieurement
Les missions complémentaires contractuelles seront précisées ultérieurement.

Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics
de contrdle technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contréleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu’a la
fin de la période de garantie de parfait achevement de deux ans.

Le titulaire de la mission est en cours de désignation

Le Titulaire doit tenir compte de I'ensemble des observations du contréleur technique afin
d’obtenir un Rapport Initial de Controle Technique sans avis défavorable, et un Rapport de
Vérification Réglementaire Apres Travaux sans réserve.

Article 10.3 - Coordination SPS

Le titulaire est informé que la conception et le chantier de I'opération sont soumis aux
dispositions du Code du travail et, a ce titre, le Maitre d’Ouvrage désignera un coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé de niveau 1.

Principes généraux :
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Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis au 1), 2), 3), 5), 6) et 8)
de I'article L.4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le Maitre d’Ouvrage et le titulaire, sans délai et par
tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Les moyens a donner et les obligations du titulaire envers le coordonnateur SPS :

e Le Titulaire facilite la mission du coordonnateur SPS. Il tient compte, a ses frais et dans
les délais impartis, de tous les avis du coordonnateur SPS.

o LeTitulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur SPS.

e Le Titulaire communique la copie des documents relatifs aux études d’avant-projet,
projet et études d’exécution, et le calendrier détaillé d’exécution.

e Le Titulaire est tenu de permettre I'accés au bureau de chantier et au matériel mis a sa
disposition au coordonnateur SPS pour ses différentes réunions.

e Le Titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission. |l donne suite aux avis, observations, mesures
préconisées par le coordonnateur SPS sur la sécurité, la protection de la santé des
travailleurs.

e En cours de chantier, le titulaire vise toutes les observations consignées par le
coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination.

e Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre de
I'Ouvrage.

Le titulaire de la mission est en cours de désignation
Article 10.4 - Assistance Technique a Maitrise d’Ouvrage

Pour I'exécution du présent Marché, le Maitre d’ouvrage est assisté d’un Assistant Technique a
Maitrise d’Ouvrage : SEDIA.

Article 10.5 - Autres intervenants
Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s'il le juge

utile.
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Le Maitre d’ouvrage pourra étre accompagné par tout tiers pour I'exécution du Marché.
Article 11 - Identification du Titulaire

11.1.1 Interlocuteurs privilégiés
Les Interlocuteurs Privilégiés sont des personnes nommément désignées dans le présent
Contrat.

Pour remplacer I'un de ces Interlocuteurs Privilégiés, le Titulaire doit :

- Enaviser le Maitre d’ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer
la poursuite de I'exécution des prestations

- Proposer au Maitre d’ouvrage un remplagant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres et CV professionnel dans un
délai de quatorze (14) jours a compter de la date d’envoi de I'avis mentionné a I'alinéa
précédent.

Le remplagant proposé par le Titulaire est considéré comme accepté par le Maitre d’ouvrage, si
celui-ci ne le récuse pas dans un délai de quatorze (14) jours a compter de la date de réception
de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le Maitre d’ouvrage récuse le
remplagant, le Titulaire dispose de quatorze (14) jours pour proposer un autre remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplagants
par le Maitre d’ouvrage, le marché peut étre résilié dans les conditions de I’Article 55.Résiliation
pour faute du Titulaire du présent Contrat.

11.1.2 Evolution du Groupement

Le Titulaire est tenu de notifier, au Maitre d’ouvrage et sans délai, les modifications intervenues
au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent a la forme juridique et la raison sociale
de chaque cotraitant et notamment :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- ason numéro d’enregistrement SIRET ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiement, et, de fagon générale, a toutes les modifications
importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement des
différentes périodes prévues au présent contrat.

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent faire I'objet d’une notification du marché
par le Maitre d’ouvrage.
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11.1.3 Substitution du Mandataire

Dans le cas ol le groupement entend substituer, en cours d’exécution du marché, le mandataire
solidaire par un autre des membres du groupement, il adressa une demande d’autorisation au
Maitre d’ouvrage.

Dans le délai d’'un mois apres réception de la demande, le Maitre d’ouvrage communique sa
décision motivée d’accepter ou non la demande. Cette décision n’est pas susceptible de
contestation. L’absence de réponse vaut rejet de la demande.

En tout état de cause, la substitution du mandataire (i) ne pourra avoir lieu qu'a I'expiration
de la période de garantie de parfait achévement éventuellement prorogée dans les conditions
de I'Article 37.1. Garantie de parfait achévement et (ii) ne devra pas remettre en cause les
choix opérés par le Maitre d’ouvrage lors de I'examen des candidatures et notamment les
capacités techniques, professionnelles et financieres du Titulaire, dans le respect des
principes de transparence, d’égalité et de libre concurrence.

Le nouveau mandataire, une fois accepté, est substitué a I'ancien dans tous ses droits et
obligations en ce compris ceux nés au cours de la période antérieure de la substitution par
une Modification de Marché. Il est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement
dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du Maitre d’ouvrage jusqu'au terme
du Marché.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent Article par le Titulaire, le Maitre
d’ouvrage pourra résilier le Marché pour faute du Titulaire selon les modalités prévues a
I’Article 55. Résiliation pour faute du Titulaire.

11.1.4 Défaillance d’'un membre du Groupement
Le Mandataire devra en cas de défaillance d’un membre, informer le Maitre d’ouvrage
immédiatement et pallier cette défaillance.

Si le Mandataire entend substituer au membre défaillant un nouveau cotraitant, il adressa une
demande d’autorisation au Maitre d’ouvrage.

Dans le délai d’'un mois apres réception de la demande, le Maitre d’ouvrage communique sa
décision motivée d’accepter ou non la demande. Cette décision n’est pas susceptible de
contestation. L’absence de réponse vaut rejet de la demande.

En tout état de cause, la substitution ne devra pas remettre en cause les choix opérés par le
Maitre d’ouvrage lors de I'examen des candidatures et notamment les capacités techniques,
professionnelles et financiéres du Titulaire, dans le respect des principes de transparence,
d’égalité et de libre concurrence.

Le nouveau cotraitant, une fois accepté, est substitué par une Modification de Marché a
I'ancien dans tous ses droits et obligations en ce compris ceux nés au cours de la période
antérieure de la substitution.

11.1.5 Défaillance du Mandataire

Si le Mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres membres du Groupement, il est mis en demeure
d'y satisfaire dans un délai qui sera fixé par le Maitre d’ouvrage. Si cette mise en demeure reste
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sans effet, le marché peut étre résilié dans les conditions de I’Article 55. Résiliation pour faute
du Titulaire du présent Contrat.

Article 12 - Pieces contractuelles

Article 12.1 - Piéces constitutives du Contrat et ordre de priorité
Le présent Contrat et son annexe est constitué, par ordre de priorité décroissante :

- De pieces particuliéres :
o Piéces particulieres contractuelles ;
o Engagements unilatéraux du Titulaire ;

- De piéces générales.

La signature du présent Contrat vaut acceptation de toutes les pieces constitutives du Contrat,
qu’elles soient ou non annexées aux présentes.

L’ensemble constitue le Marché.

L'ordre de priorité des piéces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, les stipulations de la piéce citée
prioritairement a celle en litige prévalent, sous réserve de I« effet cliquet » défini a I'article 25.5
du présent Contrat.

En cas de contradiction entre les stipulations du présent Contrat et une stipulation d’une
annexe, les stipulations du Contrat prévaudront.

En cas de contradiction entre les stipulations de document de méme rang dans l'ordre de
priorité, les clauses les plus favorables au Maitre d’ouvrage prévaudront.

Article 12.2 - Piéces particuliéres contractuelles
Les piéces particulieres contractuelles sont définies a I'article 61.
Article 12.3 - Pieces constitutives d’engagements unilatéraux du Titulaire

A I'appui de son offre, le Titulaire a présenté des documents qui constituent des engagements
unilatéraux de sa part vis-a-vis du Maitre d’ouvrage. En conséquence, le Maitre d’ouvrage
pourra a tout moment exiger du Titulaire le strict respect des dispositions contenues dans ces
documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux, ceux-ci ne conférent pas au Titulaire de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment
a I'appui d’'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages differeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

Les piéces constitutives d’engagements unilatéraux du Titulaire sont définies a I’article 62.
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Article 12.4 - Piéces générales
Les piéces générales du Marché sont listées ci-dessous de maniére non exhaustive :

- Les normes européennes ;
- En l'absence de normes européennes, les normes frangaises homologuées ou autres
normes étrangeres reconnues équivalentes ;
- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics
de travaux ;
- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ;
- Les documents CARSAT (C.R.A.M.), C.N.A.M. et I.N.R.S. ;
- Lereglement sanitaire départemental ;
- Laréglementation relative a I'accés du batiment aux handicapés physiques ;
- Laréglementation relative a la sécurité contre l'incendie ;
- Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.B.) ;
- Les avis techniques favorables et ATEX du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés
de construction, ouvrages ou matériaux faisant I'objet de tels avis ;
- Etplus généralement, toutes les regles de I'Art.
Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra
se prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

Les lois et réglements s'imposent dans la concrétisation du Marché, tant pour leur définition
que pour leurs conditions de réalisation et leurs conditions d’utilisation en exploitation et n’ont
pas a étre rappelés dans la liste des pieces constitutives du Marché.

Article 13 - Force Majeure

Les Parties n’encourent aucune responsabilité pour ne pas avoir exécuté ou avoir exécuté avec
retard une de leurs obligations au titre du Marché suite a la survenance d’un événement de
Force Majeure, entendu comme tout événement relevant de la Force Majeure au sens de la
jurisprudence en vigueur des juridictions administratives frangaises et qui les empéche
d’exécuter en tout ou partie une de leurs obligations au titre du Marché.

Si le Titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d’un événement
présentant les caractéristiques de la force majeure, il n’est fondé a invoquer la force majeure
que dans la mesure des effets que I’évenement aurait provoqués si cette action ou omission
n’avait pas eu lieu.

Lorsque I'une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure, elle le
notifie a I'autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception, dans les plus brefs délais,
et au maximum dans les quinze (15) jours suivant la survenance de I'événement. La notification
précise les faits invoqués au soutien de sa demande et notamment la nature de I'événement et
précise les conséquences de cet événement sur I'exécution du Marché ainsi que les mesures
prises pour en atténuer les effets. Dans une telle hypothéese, les Parties conviennent de se
rencontrer au plus vite pour envisager toute mesure a prendre en vue d’assurer la continuité du
service et d’éviter, autant que faire se peut, la rupture de leurs liens contractuels.
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Si, toutefois, I'événement de Force Majeure ou les perturbations dans I'exécution du Marché
duraient plus de trois (3) mois, le Maitre d’ouvrage pourrait prononcer la résiliation du Marché
dans les conditions prévues a I’Article 57. Résiliation pour Force Majeure du présent Contrat.
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CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Article 14 - Obligations générales du Titulaire

Le Titulaire s’engage a réaliser 'ensemble des éléments, équipements, études ou travaux qui,
méme s'ils ne sont pas expressément spécifiés dans les documents du Marché, sont nécessaires
a la réalisation des Travaux et a la livraison des Ouvrages.

A cet égard, il s’engage, notamment :
En ce qui concerne le chantier :

- aurespect des régles d'hygiéne et de sécurité du chantier et des avoisinants ;

- au nettoyage du chantier au moment de la mise a disposition des Ouvrages et
Equipements et au nettoyage des espaces communs et des sites ;

- aurespect des régles en matiere de déchets.

En ce qui concerne les Ouvrages et Equipements :

- aurespect des régles de I'art et des normes de construction ;

- aurespect de la législation et de la réglementation en vigueur a la date de délivrance du
permis de construire ;

- au parfait achévement des Ouvrages et Equipements, y compris la fourniture de tous les
éléments nécessaires a I'établissement éventuel d’un ou plusieurs permis modificatifs ;

- a l'obtention de la conformité avec les autorisations administratives ou toutes
autorisations administratives modificatives qui seraient rendues nécessaires pour la
réalisation des Ouvrages et Equipements ;

- alobtention du rapport final de contréle technique sans réserve ;

- al'obtention des avis favorables des diverses commissions nécessaires a |'ouverture au
public et a la mise en service des Ouvrages et Equipements, notamment avis des
commissions de sécurité et commissions d’accessibilité.

Le Titulaire s'engage également :

- aréaliser, pour le Prix et dans les délais de livraison prévus, prorogés le cas échéant en
fonction des cas de prorogation limitativement définis par le Marché, les Ouvrages et
Equipements, a procéder a leur livraison au Maitre d’ouvrage et a en assurer le parfait
achévement. Toutes les sujétions en raison de la nature du sol ou du sous-sol, y compris
par suite de pollution, restent a la charge du Titulaire conformément aux stipulations de
I’Article 22 Données relatives au Terrain et aux Ouvrages du présent Contrat ;

- aprocéder a toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir toutes les
Autorisations Administratives ainsi qu’a fournir tous les éléments nécessaires pour
préparer tout éventuel dossier de demande de permis de construire modificatif
nécessaire a la conformité des Ouvrages et Equipements ;

- 4 réaliser les Ouvrages et Equipements en conformité avec les Autorisations
Administratives ou toutes éventuelles autorisations administratives modificatives qui
seraient rendues nécessaires pour la réalisation des Ouvrages et avec les prescriptions
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du Marché ;

- aassurer la garde et assumer les risques des Ouvrages et Equipements depuis leur mise
a disposition par le Maitre d’ouvrage et jusqu'a leur Réception ;

- anégocier et conclure toute convention permettant d'assurer le contréle de I'ensemble
des opérations nécessaires a la réalisation des Ouvrages et Equipements et plus
généralement a négocier et conclure toute convention ;

- afaire procéder par des bureaux d'études qualifiés a toutes études nécessaires ou utiles
pour la réalisation des Ouvrages et Equipements ;

- aréaliser tous essais, contrdles et vérifications nécessaires a I'exécution du Marché, le
Titulaire doit en conséquence recourir en temps utile a tous organismes ou bureaux de
contréle et de certification ;

- a effectuer toutes les démarches nécessaires a |'‘obtention des accréditations
nécessaires avant réception des Ouvrages et prendre en charge les frais
correspondants ;

- acoordonner les actions de I'Equipe de maitrise d’ceuvre, et d'une fagon générale de
tous les intervenants dans la réalisation des Ouvrages et a faire établir les plans de
coordination comprenant la synthése générale de toutes les études techniques et
architecturales. Toutes les sommes qui pourront étre dues au titre des conventions ci-
dessus seront supportées par le Titulaire, ces sommes étant comprises dans le Prix ;

- a mettre en ceuvre, dans les quinze (15) jours de la réception de chaque Ouvrage et
Equipement, une formation destinée a un ou plusieurs représentants des
Etablissements, ayant pour objet I'utilisation des éléments techniques des Ouvrages et
Equipements ;

- aveiller a ce que leur personnel détienne, le cas échéant, les habilitations nécessaires
pour intervenir dans les locaux le nécessitant ;

- siune action venait a étre intentée contre le Maitre d’ouvrage par un sous-traitant ayant
contracté avec le Titulaire, le Maitre d’ouvrage appellera le Titulaire dans toute instance
judiciaire ou dans toute procédure de transaction liée a ce litige afin que celui-ci apporte
son concours.

Article 15 - Obligations d’informations du Titulaire

Le Maitre d’ouvrage peut contrdler, sur piéces et sur place, le respect des engagements
contractuels du Titulaire, ainsi que les informations qui lui sont communiquées. Il peut diligenter
tous moyens a cette fin.

Le Titulaire fournit au Maitre d’ouvrage tous rapports, comptes rendus, documents et
informations, en sa possession concernant I'exécution de ses obligations contractuelles,
conformément aux stipulations du Marché. En cas de non-respect par le Titulaire des
stipulations du présent alinéa, le Maitre d’ouvrage pourra appliquer des pénalités selon les
modalités annexées au présent Contrat.

Le Maitre d’ouvrage peut demander au Titulaire des informations complémentaires sur tous les
documents produits en application des stipulations précitées, ou tout autre rapport utile a

Marché global de performance CROUS BFC Batiment GEROME
Contrat — Page 43 sur 120



I'exercice de son contrdle. Le Titulaire est tenu de remettre au Maitre d’ouvrage, sur simple
demande de sa part, tout document qu’il jugera utile.

Les controles effectués par le Maitre d’ouvrage ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de
dégager le Titulaire de sa responsabilité au titre du Marché.

Article 16 - Informations transmises au Titulaire

Le Titulaire déclare avoir pris connaissance de |'ensemble des études et autres données ou
informations, y compris toutes celles afférentes au Terrain et aux Ouvrages, qui lui ont été
communiquées par le Maitre d’ouvrage dans le dossier de site ou pour son compte
préalablement a la Date d'Entrée en Vigueur ou dont la connaissance est utile a I'exécution de
ses obligations au titre des présentes. Le Titulaire reconnait avoir vérifié ces documents sous sa
seule et entiére responsabilité et avoir effectué toutes diligences qu'il a jugées nécessaires ou
utiles afin, le cas échéant, de les compléter.

Ces stipulations s'appliquent a I'ensemble des études et autres données ou informations, y
compris toutes celles afférentes au Terrain et aux Ouvrages.

Le Titulaire aura eu la possibilité de réaliser toutes les études nécessaires a la bonne
connaissance du site avant la remise de son offre finale.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir du caractére erroné ou incomplet
de tout ou partie des études, données ou informations mentionnées ci-dessus pour s'exonérer
de l'une quelconque de ses obligations au titre des présentes ou engager la responsabilité du
Maitre d’ouvrage.

En cas de bouleversement de I'économie générale du marché, les deux parties se rencontreront
pour évaluer les conséquences de la situation.

Article 17 - Insertion sociale
Sera précisée ultérieurement
Article 18 - Sous-traitance

Article 18.1 - Sous-traitance directe

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir
obtenu du Maitre d’ouvrage, I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

L’intervention des sous-traitants doit faire I'objet de I'acceptation du ou des sous-traitants par
le Maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui de ses conditions de paiement en application des
dispositions fixées aux articles R2193-1 a R2193-4 du code de la commande publique.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un acte spécial signé en cours de Marché par le Maitre d’ouvrage
et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.
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L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue R2193-1 et R2193-
2 du code de la commande publique.

Pour le sous-traitant établi ou domicilié hors de France, celui-ci devra attester sur I’honneur que
le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard de la réglementation
frangaise ou des regles d’effet équivalent dans le pays auquel il est rattaché.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de
refuser un sous-traitant s’il juge ses capacités techniques, professionnelles et financieres
insuffisantes au regard de la nature de prestations faisant I'objet de la sous-traitance.

Si le Titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R2193-1 du code de la commande
publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour ['exécution en sous-traitance du marché N°............cecOUenonenrivensinnn... ayant pour

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises
aux modalités du présent Contrat.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais »

Article 18.2 - Sous-traitance indirecte

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé « entrepreneur
principal du sous-traitant indirect ».

L’intervention des sous-traitants indirects doit faire I'objet de I'acceptation du ou des sous-
traitants par le Maitre d’ouvrage et de |'agrément par lui de ses conditions de paiement en
application des dispositions des articles R2193-1 a R2193-4 du code de la commande publique.

Pour cela, le sous-traitant direct présente, par I'intermédiaire du Titulaire, une déclaration
comportant I'ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

L'exécution des prestations par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maitre
d'ouvrage ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire
mentionnée a l'article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le
maitre d'ouvrage de l'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au Maitre
d’ouvrage pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations
exécutées par ce dernier.
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Article 19 - Confidentialité

Article 19.1 - Obligation de confidentialité

Le Titulaire et le Maitre d’ouvrage, qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature,
signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment a I'objet du marché,
aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du Titulaire
et du Maitre d’ouvrage, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a les connaitre.
Une Partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments
qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public au moment ol ils sont portés a la connaissance des Parties
au marché.

Article 19.2 - Protection des données a caractere personnel

19.2.1 Obligation des parties
Certaines données transmises par le Maitre d’ouvrage au titulaire en application du présent
marché constituent des données a caractére personnel.

Chaque partie au présent marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des
données nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent marché
et ce durant tout le temps ou celui-ci produira ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter I’ensemble des exigences liées
a la protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement
européen n°2016/679 sur la protection des données.

Le Maitre d’ouvrage, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de
sous-traitant, assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et
la résilience des systémes de traitement et des données contenues.

19.2.2 Obligation du sous-traitant
Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites
dans le présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a
toutes instructions complémentaires données par le Maitre d’ouvrage. Si le titulaire considere
gu’une instruction constitue une violation d’une disposition en vigueur, il en informe
immédiatement le Maitre d’ouvrage.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le Maitre d’ouvrage pour la réalisation d’analyses
d’impacts relatives a la protection des données.

Le titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel
s'engagent a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation Iégale appropriée
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de confidentialité et recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a
caractére personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute
destruction accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Il met a la disposition du Maitre d’ouvrage toutes les informations nécessaires pour démontrer
le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits
par le Maitre d’ouvrage ou tout auditeur diment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage a communiquer au Maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais, et sous 48
heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité
ayant des conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le
fonctionnement du systéeme de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative
a la nature de la violation, au nombre de personnes concernées, aux catégories et au nombre
d’enregistrements de données a caractere personnel concernés, ainsi qu’aux conséquences
probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles
conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la violation de données,
ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le Maitre d’ouvrage, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les
personnes concernées, de leurs droits d’acces, d’opposition, de rectification ou de suppression
prévus par la réglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter I’exécution des prestations visées au présent article a une autre
entité ni procéder a une cession du présent marché sans I'accord écrit préalable du Maitre
d’ouvrage et dans le respect de la réeglementation applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché. Il
appartient au titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées
de maniere a ce que le traitement réponde aux exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant le Maitre d’ouvrage des éventuels manquements de
son sous-traitant en matiére de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel
et sur le niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le
notifier au Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en
stricte conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la
Commission européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données. Le cas échéant, le
titulaire communique au Maitre d’ouvrage le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée,
sans préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.
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Article 20 - Protection de la main d’ceuvre

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre
est employée.

Le Titulaire est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales
de I’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ol cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier,
en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations sur simple
demande du Maitre d’ouvrage.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Tous les six mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution

de celui-ci, le Titulaire du marché devra fournir les documents listés a I'appui de la Déclaration
relative a la lutte contre le travail dissimulé.

Le Titulaire doit fournir les documents suivants :

1. Les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, soit
dans tous les cas :

O Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois

(Imprimé URSSAF intitulé « Attestation de fourniture de déclarations des candidats
a une commande au moins égale a 3000 euros »)

O Une attestation sur I'honneur du cocontractant du dépét aupreés de I'administration
fiscale, a la date de I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires

Et, lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire un des documents
mentionnés au 2° du présent article :

O Le récépissé du dépét de déclaration auprés d'un centre de formalités des
entreprises.

Lorsque le cocontractant emploie des salariés,

O Une attestation sur I'honneur établie par ce cocontractant, a la date de signature
du contrat et tous les six (6) mois jusqu'a la fin de I'exécution du contrat, de la
réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles
L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du travail.

2. Une copie des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales au 31/12 de I'année
précédente.
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3. La liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis a I’autorisation
de travail mentionnée a I'article L 5221-2, en application des articles L 8254-1 et D 8254-2 a
5 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par
son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification
combinée de chaque personne et de son employeur.

Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du Maitre d'ceuvre et de toute autre
autorité compétente. Le Maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que ces obligations leur sont applicables. Il reste
responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
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CHAPITRE 3 - CONCEPTION ET REALISATION
Article 21 - Lieux d’exécution des Prestations
Article 21.1 - Nom et adresses du Terrain et des Ouvrages

Le lieu d’exécution des prestations est le suivant :

Crous Bourgogne Franche Comté, Batiment GEROME, Résidence Universitaire Colette, Chemin
de I'Epitaphe, 25 000 Besangon.

Article 21.2 - Disponibilité du Terrain et des Ouvrages

Le Terrain, les parties de Terrains ou les Terrains ainsi que I'Ouvrage, les parties d’Ouvrages ou
les Ouvrages seront mis a la disposition par le Maitre d’ouvrage au Titulaire a la notification du
Marché.

Le Terrain, les parties de Terrains ou les Terrains ainsi que et I'Ouvrage, les parties d'Ouvrages
ou les Ouvrages sur laquelle le Titulaire est autorisé a intervenir aux fins de réalisation des
Travaux constitue I'Emprise Chantier.

Article 21.3 - Etat des lieux préalable

Un état des lieux, relatifs a 'Emprise Chantier et aux avoisinants, dont le périmetre devra étre
arrété préalablement entre les Parties, est établi par constat d’huissier a linitiative du Titulaire
lors de la mise a disposition du terrain et des ouvrages.

Participeront a la visite d’état des lieux, le Maitre d’ouvrage et le Titulaire. Les frais de I'état des
lieux seront intégralement a la charge du Titulaire.

Article 21.4 - Zone Dédiée aux Travaux

S’agissant de la réalisation de Travaux en Zone Dédiée aux Travaux, le Titulaire a la garde de
cette zone a compter de I'état des lieux mentionné ci-dessus. Le Titulaire y prend toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I’égard de son personnel
qu’a I'égard des tiers.

Le fonctionnement des zones non impactées par les travaux doit étre maintenu et il
appartiendra au Titulaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité
du service.

Article 22 - Données relatives au Terrain et aux Ouvrages

Article 22.1 - Mise a disposition du Terrain et des Ouvrages

Le Titulaire prend les Terrains et Ouvrages dans I'état dans lequel ils se trouvent le jour de la
mise a disposition, sans aucune garantie de la part du Maitre d’ouvrage, sans pouvoir élever
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aucune réclamation, ni former aucun recours contre lui pour quelque cause que ce soit, et
notamment pour une insuffisante connaissance des sites, du sol et sous-sol (géotechnique,
pollution, réseaux enterrés, ...), I'état des Ouvrages existants et notamment la présence de
matériaux de type plomb, amiante, les lieux et terrains d’implantation des ouvrages et tous les
éléments locaux susceptibles d’interférer dans I'exécution des travaux ou moyens d’acces aux
batiments et ouvrages, voies de passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes
d’acces, etc.

En conséquence, postérieurement a la remise de son offre, qui est forfaitaire et contractuelle,
le Titulaire prend en charge, sans recours possible contre le Maitre d’ouvrage, toutes les
conséquences, notamment financiéres et de délai, qui seraient liées a la réalisation de I'un des
risques liés a I'état des Terrains et Ouvrages existants, du sol et du sous-sol, sous réserve des
dispositions qui suivent.

Article 22.2 - Risques géologiques et géotechniques et réseaux enterrés

Le Titulaire supporte les risques de structure et les risques géotechniques et les risques liés aux
réseaux enterrés, révélés ou non par les études communiquées par le Maitre d’ouvrage.

Il appartient au Titulaire de recueillir pendant les études et avant les travaux aupres des
exploitants des réseaux repérés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des
Travaux.

Le Titulaire réalise des sondages et diagnostics afin d’identifier les réseaux présents dans
'emprise. Il identifie, le cas échéant, les réseaux a dévier, a relocaliser ou a adapter en
concertation avec les gestionnaires de réseaux concernés. Il établit un planning général
d’intervention, réalise les travaux préparatoires, coordonne les travaux de déviation, veille a ce
qu’ils soient réalisés dans le respect des délais d’exécution du Calendrier et gére les interfaces
entre les intervenants.

Article 22.3 - Risques de pollution, amiante et plomb

Tous les risques seront supportés par le Titulaire qui est réputé avoir réalisé toutes les études
nécessaires en ce sens conformément a I'article 16 du présent contrat.

Article 22.4 - Risques inondation

Tous les risques seront supportés par le Titulaire qui est réputé avoir réalisé toutes les études
nécessaires en ce sens conformément a I'article 16 du présent contrat.

Article 22.5 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Le Titulaire s’engage a effectuer toutes les démarches nécessaires en vue d’anticiper et de
préparer toute prescription d’archéologie préventive, auprés des services compétents de la
DRAC, en sollicitant notamment une demande anticipée de diagnostic.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets, matériaux ou des vestiges pouvant avoir un
caractére artistique, archéologique ou historique, le Titulaire doit le signaler au Maitre d'ceuvre
et au Maitre d’ouvrage, et faire conjointement avec le Maitre d’ouvrage la déclaration
réglementaire au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.
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Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le Titulaire en informe immédiatement
le Maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend
compte au Maitre d'ceuvre et au Maitre d’ouvrage.

Les cas prévus aux alinéas précédents constituent des causes légitimes de retard pour le
Titulaire.

Article 22.6 - Dégradations causées aux voies publiques et privées et biens publics

Les risques des dégradations occasionnées sur les voies publiques pour les transports routiers
ou des circulations d’engins exceptionnels liées au chantier seront pris en charge par le Titulaire.

Un constat contradictoire par voie d'huissier sera établi a I'initiative et aux frais du Titulaire sur
les voies publiques en périphérie du chantier, conformément au plan annexé au Contrat, et ce
avant le début des Travaux.

Article 22.7 - Dommages divers causés par la conduite des travaux

Les dommages de toute nature, causés par le Titulaire au personnel ou aux biens du Maitre
d’ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge
du Titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement
de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le Maitre d’ouvrage, au personnel ou aux biens du
Titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités a I'encontre du Titulaire.

Article 23 - Obtention des Autorisations Administratives

A compter de la notification du marché, le Titulaire fait son affaire, a ses frais, de la préparation
des dossiers d’Autorisations Administratives et de toutes les démarches nécessaires a
I'obtention et au maintien des Autorisations Administratives, y compris I'affichage du permis de
construire sur site et sur le constat de cet affichage requises par la réglementation en vigueur
et nécessaires a I'exécution du Marché, de telle sorte que le Maitre d’ouvrage puisse déposer
ces dossiers de demande sans avoir a y apporter aucun complément ou modification, dans un
délai a I’Article 8.2 Délais partiels ci-dessus.

Le Maitre d’ouvrage apporte, dans la mesure de ses moyens et sans obligation de résultat, son
appui pour faciliter I'obtention de ces Autorisations Administratives.

Le Titulaire préparera, rédigera et fournira I'ensemble des dossiers de demande des
Autorisations Administratives en nombre d’exemplaires prescrits dans les formes requises,
augmenté de deux (2) exemplaires pour les besoins du Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire devra prévoir et prendre en charge les éventuelles conséquences financieres et de
délais liées a la réalisation, le cas échéant, de I'évaluation environnementale prévue aux articles
L. 122-1 et suivants et R 122-1 et suivants du Code de I'environnement.

Le Titulaire prend en charge les conséquences, notamment financiéres et de délais, liées au
retard dans I'obtention, ou a la non-obtention des autorisations administratives, notamment,
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le Titulaire devra établir une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme et reprendre le cas

échéant ses études sans pouvoir prétendre a une rémunération supplémentaire.

Toutefois, le Titulaire ne pourra étre tenu responsable du retard dans I'obtention des

Autorisations Administratives, ou de leur non-obtention lorsque ce retard ou cette non-

obtention ne lui est pas imputable et qu’il justifie avoir mis en ceuvre toutes les diligences

nécessaires.

Si dans un délai de huit (8) mois a compter de la date d’entrée en vigueur du Contrat, les

Autorisations Administratives nécessaires a la réalisation des missions prévues au Marché n’ont

pas été obtenues :

les Parties conviennent de se rencontrer, a la demande de la Partie la plus
diligente, pour évaluer les conséquences de la situation ;

sauf décision expresse contraire du Maitre d’ouvrage, le Titulaire a I'obligation
de poursuivre I'exécution du Contrat, pour les prestations qui ne sont pas
concernées par I'absence ou le refus d’autorisation ;

si la non-obtention de la ou des Autorisations Administratives font
manifestement obstacle a poursuite du Contrat, la résiliation pourra étre
décidée par le Maitre d’ouvrage et sera alors réglée dans les conditions prévues
a I'Article 55. Résiliation pour faute ou a I'Article 57. Résiliation pour Force
Majeure du Contrat, selon que la non-obtention définitive de I’Autorisation
Administrative concernée résulte ou non d’une faute du Titulaire.

Si les Autorisations Administratives nécessaires a la réalisation des missions prévues au Marché

ont fait I'objet d’un recours ou d’un retrait :

les Parties conviennent de se rencontrer dans le délai de quinze (15) jours a
compter de la connaissance de ce recours, a la demande de la Partie la plus
diligente, pour évaluer les conséquences de la situation ;

sauf décision expresse contraire du Maitre d’ouvrage, le Titulaire a I'obligation
de poursuivre I'exécution du Contrat. Le Titulaire assistera le Maitre d’ouvrage
a la levée du recours et/ou reprendre a ses frais les études permettant de
régulariser la situation ou d’obtenir une nouvelle autorisation ;

sile recours formé contre ces Autorisations Administratives fait manifestement
obstacle a la poursuite du Contrat, la résiliation pourra étre décidée par le
Maitre d’ouvrage et sera alors réglée dans les conditions prévues a I’Article 55.
Résiliation pour faute ou a I'Article 57. Résiliation pour Force Majeure du
Contrat, selon que lirrégularité constatée ou présumée de I’Autorisation
Administrative concernée résulte ou non d’une faute du Titulaire ;
L’éventuelle suspension de tout ou partie de I'exécution du contrat du fait d’un
recours n"ouvrira droit a aucune indemnité pour le Titulaire.

Il est par ailleurs précisé que sont également compris dans la mission du Titulaire :

I’assistance au Mafitre d’Ouvrage pour I'exposition et la défense éventuelle de ces
dossiers ;

la fourniture des renseignements complémentaires réclamés pour linstruction
lorsqu’ils relevent de la compétence du Titulaire ;

I’élaboration et la constitution des dossiers de présentation aux organismes a
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caractére consultatif habilités a connaitre le projet, ainsi que la participation du
Titulaire aux réunions ou est présenté et discuté le projet ;

- l'assistance pour les renseignements spécifiques au dossier d’autorisations
administratives et tous dossiers administratifs liés a I'opération.

Article 24 - Suivi de la Conception Réalisation

Article 24.1 - Comité de pilotage et revue de projet mensuelle

Les Parties conviennent qu'il sera constitué dans les quinze (15) jours suivant la date d’entrée
en vigueur du Contrat, un Comité de Pilotage qui aura pour objet I'information du Maitre
d’ouvrage sur le suivi de la réalisation des Etudes de Conception et de la Réalisation Travaux.

L’objectif du Comité de pilotage est de réaliser un bilan mensuel d’avancement des études -
travaux — maintenance d’identifier et de hiérarchiser les principales problématiques a résoudre.

Le Comité de Pilotage sera animé par le Maitre d’ouvrage et composé des représentants du
Titulaire, a savoir le Directeur de la Maitrise d’ceuvre, le Directeur de la Réalisation, le Directeur
de la Maintenance, le Directeur de la Performance et du Management de projet, et d'un ou
plusieurs représentants du Maitre d’ouvrage, a I’exclusion de tout autre participant non convié
par le Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire participer des
représentants supplémentaires au Comité de Pilotage a tout moment comme de se faire assister
par les conseils de son choix.

Le Comité de Pilotage se réunira au minimum une (1) fois par mois ou selon une fréquence plus
ou moins importante si le Maitre d’ouvrage le souhaite, afin d'effectuer un constat
d'avancement de la Conception et/ou de la Réalisation des Travaux.

Un rapport mensuel d’avancement sera élaboré par le Titulaire et communiqué au Maitre
d’ouvrage cing (5) jours avant la tenue du Comité de Pilotage.

Le contenu type de ce rapport sera arrété contradictoirement entre les Parties sur la base d’une
proposition émanant du groupement dans les quinze (15) jours avant la premiére revue de
projet et inclura notamment les chapitres suivants :

- résumé sommaire ;

- situation administrative et assurances ;

- planning d'avancement simplifié y compris autorisations administratives ;
- sujets architecturaux et techniques en cours ;

- suivi des modifications.

Le compte-rendu du des réunions du comité de pilotage est établi par le Maitre d’ouvrage et
transmis au Titulaire. En aucun cas les termes de ce compte-rendu ne pourront étre considérés
comme une immixtion du Maitre d’ouvrage dans la Conception ou la Réalisation des Travaux, ni
comme constituant des ordres de service.
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Article 24.2 - Réunion technique

En complément du Comité de Pilotage, une réunion technique hebdomadaire (a jour et heure
fixe) sera organisée par le Titulaire en accord avec le Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire pilote la réunion technique, a laquelle participent :

- Lesreprésentants du Titulaire ;

- Le Maitre d’ouvrage ;

- Le CT (participation non systématique) ;

- Le CSPS (participation non systématique).

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire participer des représentants supplémentaires a
tout moment comme de se faire assister par les conseils de son choix.

En phase de Réalisation, les entreprises de réalisation sous-traitantes ne participent pas a la
réunion technique, sauf en cas d’ordre du jour spécifique ou si le Titulaire I'estime nécessaire.

Cette réunion a pour objet notamment d’échanger sur :

- L’avancement de la Conception et/ou de la Réalisation ;
- Les sujets architecturaux et techniques en cours ;

- L’exécution et 'organisation des Travaux ;

- LaPréparation de la Réception.

Les problémes imprévus rencontrés feront I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date
est fixée a I'occasion de cette réunion.

Un compte-rendu est établi par le Maitre d’ouvrage et sera diffusé a I’ensemble des participants,
via la plateforme d’échanges de documents.

Pendant toute la durée de la Conception et de la Réalisation, le Titulaire communiquera lors des
réunions techniques au Maitre d’ouvrage toute information utile, notamment sur :

- Lerespect de la Date Contractuelle de Réception des Ouvrages ;

- Le choix des matériaux, la réalisation des Travaux, leur stade d'avancement, leur
conformité aux prescriptions du Programme et au Projet ;

- lasituation administrative du chantier (toutes déclarations, notamment incidents sur le
chantier, effectifs, nom des sous-traitants, etc.) ;

- les litiges éventuels avec les sous-traitants ou tous tiers ;

- L'état des études et de la réalisation des modifications ou travaux supplémentaires
demandés par le Maitre d’ouvrage dans le cadre des nouvelles demandes ;

- Les mesures correctrices mises en ceuvre pour remédier a toutes difficultés de
réalisation des Ouvrages selon les termes et conditions du Marché.
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Article 25 - Conception

Article 25.1 - Déroulement de la phase de Conception

Le Titulaire réalise, conformément au Contrat et notamment a I’annexe intitulée « Contenu des
études de Conception », les études suivantes nécessaires a la réalisation des ouvrages et les
transmets au Maitre d’ouvrage.

Il réalise les Etudes de Conception dans les délais indiqués a I’Article 8.2. Délais partiels ci-
dessus.

En cas de retard dans la remise des Etudes de Conception, par rapport au calendrier ci-dessus,
les pénalités annexées au présent contrat pourront étre appliquées par le Maitre d’ouvrage.

Article 25.2 - Systeme d’échange de données informatisées (SEDI)

Deés le démarrage des études, le Titulaire devra mettre en ceuvre sous sa responsabilité un
systéme d’échange de données informatisées (SEDI) et prévoir la formation du personnel du
Maitre d’ouvrage et des intervenants au projet a son utilisation.

Le SEDI intégrera un systeme de gestion des visas, et permettra d’accéder aisément aux derniers
documents en vigueur (gestion des indices périmés).

Ce systeme n’exclura pas la transmission des documents d’études réalisés sous format papier.
Le titulaire prendra en considération la maquette BIM existante. Le cas échéant les documents
doivent étre fournis en autant d’exemplaires que nécessaire afin que le Maftre d’ouvrage n’ait
pas a réaliser de taches de reproduction ou d’acheminement.

Article 25.3 - Modalités de fourniture des Etudes de Conception

Les Etudes de Conception & fournir par le Titulaire au format dématérialisé, qu’il s’agisse de
piéces écrites ou de plans, sont remises par celui-ci au Maitre d’ouvrage pour vérification et
admission. Aucun rendu papier ne sera admis par la Maitrise d’ouvrage.

Les pieces devront étre remises en format informatiques dans des formats imprimables en A3
et de préférence dans un format DWG.

Article 25.4 - Analyse des Etudes de Conception
Les Etudes de Conception seront soumises a I’'examen du Maitre d’ouvrage, du CT et du CSPS.

Le Maitre d’ouvrage analyse les Etudes de Conception et transmet ses observations au Titulaire
dans un délai de :

- 1 mois pour la mise a jour de I’APS

- 1 mois pour les études d’APD

- 2 mois pour les études de PRO. Ce délai court a compter de la date de I'accusé de
réception par le Maitre d’ouvrage du dossier complet constituant les Etudes de
Conception.
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Les dossiers APD et Dossiers de demande d’autorisation administrative ne constituent pas des
points d’arrét. Ils peuvent faire I'objet d’un avis de la part du Maitre d’ouvrage ou de ses
assistants, transmis par tout moyen. Le Titulaire poursuit ses études et intégre les avis des
intervenants au fil de leur arrivée, sans que cela puisse constituer I'occasion d’une remise en
question de ses engagements de concepteur-réalisateur.

Article 25.5 - Etudes de PRO

Seul 'examen du dossier PRO constitue un point d’arrét ; lors de I'exécution des autres dossiers
d’étude, le Titulaire est libre de poursuivre ses prestations pendant I'instruction de son dossier.
Le Maitre d’ouvrage dispose de plusieurs suites possibles pour I’Admission du PRO
Concernant I'admission du PRO, le Maitre d’ouvrage peut prendre une décision :

e d’admission du PRO

e d’admission du PRO avec observations

e d’admission du PRO avec réfaction sur le prix

e de suspension de I'admission du PRO

e derejet du PRO

Cette décision est notifiée par Ordre de service

Admission du PRO

L’admission est la décision, prise apres vérifications, par laquelle le Maitre d’ouvrage reconnait
la conformité des prestations aux stipulations du marché.

L'admission prend effet a la date de notification au Titulaire de la décision d'admission en |'état
ou d'admission avec observations.

L’admission du PRO ne remet pas en cause la hiérarchie des piéces contractuelles, le Programme
prévalant sur I'Offre contractuelle. Le Titulaire ne pourra pas atténuer dans le cadre des Etudes
de conception les Performances de son offre qui seraient supérieures a celles du Programme,
I'offre ayant été retenue par le Maitre d’ouvrage en raison de celles-ci (« effet de cliquet »).

Admission du PRO avec observation

La décision d’admission peut également comporter des observations.

Lorsque le Maitre d’ouvrage juge que le PRO considéré, sans satisfaire complétement les
exigences du Marché, n’appelle que des observations qui permettent cependant la poursuite de
la Conception et de la Réalisation, il notifie au Titulaire ses observations.

Le Titulaire dispose de deux (2) semaines pour présenter un dossier de réponses ou un dossier
modifié au choix du Maitre d’ouvrage.

Le délai global du marché ne sera pas modifié.

Admission du PRO avec réfaction sur le prix

Lorsque le Maitre d’ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entierement aux
conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en I'état, il notifie
au Titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une
réduction de prix selon |'étendue des imperfections constatées.
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Le montant de la réduction de prix est calculé en référence au cadre de sous décomposition des
prix globaux et forfaitaires relatifs aux Etudes de conception.

Le Titulaire dispose de trente (30) jours a compter de la réception de la notification de la décision
d’admission avec réfaction pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du Maitre d’ouvrage.

Si le Titulaire formule des observations, le Maitre d’ouvrage dispose ensuite de trente (30) jours
a compter de la réception des observations du titulaire pour confirmer sa décision ou pour
notifier une nouvelle décision. Passé ce délai, les prestations sont considérées comme rejetées.

Suspension de I'admission du PRO

Le Maitre d’ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent étre admises que moyen-
nant certaines mises au point relevant des observations, peut décider de suspendre |'admission
des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le Titulaire a présenter a nouveau
au Maitre d’ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai fixé dans la décision et au plus
tard dans un délai de (30) jours a compter de la réception de la notification de la décision du
Maitre d’ouvrage.

En cas de non-présentation des prestations a mettre au point par le Titulaire par lui au terme ce
délai, le Maitre d’ouvrage a le choix de prononcer I'admission des prestations avec réfaction ou
de les rejeter, dans les conditions fixées ci-dessous dans un délai de quinze (15) jours courant a
partir de |'expiration du délai de trente (30) jours laissé au Titulaire pour présenter les presta-
tions mises au point.

Si le Titulaire présente les prestations mises au point dans le délai visé ci-dessus (30 jours), le
Maitre d’ouvrage dispose a nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications
des Etudes finales de conception, a compter de leur nouvelle présentation par le Titulaire.

Le Titulaire ne peut prétendre a une augmentation du délai d’exécution de chaque phase et du
délai global d’exécution. La production du dossier mis au point n’entraine pas de rémunération
complémentaire. Cette prestation est réputée incluse dans le prix du marché.

Rejet

Lorsque le Maitre d’ouvrage estime que I’Etude de Conception PRO, qui lui est soumise n’est pas
conforme aux stipulations du Marché, il prononce le rejet de I'Etude et fixe un délai pour la
remise de I’Etude. Le Maitre d’ouvrage motivera le rejet. Le Titulaire est alors tenu d’exécuter &
nouveau la prestation prévue par le Marché. Le Titulaire sera pénalisé dans les conditions
prévues au présent Contrat.

La production du dossier de réponses n’entraine pas de rémunération complémentaire.
Le délai global ne sera pas modifié.
Article 25.6 - Maquette numérique du batiment (MNB/BIM)

Dés le démarrage des études, le Titulaire réalisera ses Etudes et Missions de Conception en
s’appuyant sur une Maquette numérique du batiment (MNB/BIM) existante selon les modalités
du programme BIM.
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Article 26 - Réalisation
Article 26.1 - Période de préparation

26.1.1 Dispositions générales
La période de préparation des travaux est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Cette
période de préparation sera déclenchée par le Titulaire sans ordre de service ni décision de la
part du Maitre d’ouvrage.

En I'absence d’ordre de service ou de décision du Maitre d’ouvrage, les conséquences de
I'initiative de mise en ceuvre de l'installation de chantier sont réputées étre aux frais et risques
du Titulaire.

Le Titulaire fait son affaire de I'ensemble des raccordements aux réseaux nécessaires aux
installation de chantier (eau, assainissement, électricité, télécommunications, gaz, chaleur, etc.)
et supporte I'ensemble des risques et colts de ces raccordements. Le Titulaire est responsable
de la bonne articulation du chantier avec les ouvrages et les aménagements environnants et
supporte I'ensemble des codts et risques y afférents. Il est procédé, au cours de cette période,
aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence respective des parties contractantes sous la
responsabilité du Titulaire :

— Elaboration du programme des consignations nécessaires en termes de sécurité et d’im-
pact sur 'activité ;

—  Etablissement du programme des études d’exécution et des livrables intégrant la défi-
nition des destinataires et les approbateurs ;

—  Etablissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux, corps d’état par corps
d’état ;

—  Etablissement et présentation des demandes nécessaires a 'obtention d’éventuelles
autorisations d’accés pour le personnel ;

—  Ftablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) en
application des articles L.4532-8, L.4532-9 et R.4532-56 a R.4532-74 du code du travail ;

— Communication au coordonnateur sécurité du nom des représentants de I’entreprise au
C.I.S.S.C.T.

— Réalisation d’un constat d’état des lieux par huissier.

— Mise ajour de I'échéancier prévisionnel de ses facturations mensuelles résultant du pro-
gramme d'exécution des travaux ;

— Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier, voiries provisoires, ter-
rassements, dévoiements des réseauy, ...).

26.1.2 Programme d’exécution des travaux
Le programme d’exécution des travaux et ses annexes devront préciser :

- La liste des plans de synthése et plans d’exécution et contraintes de planification
précisant les objectifs calendaires afin de respecter le calendrier d’exécution des
travaux ;

- les moyens en effectifs humains et en matériel que le Titulaire prévoit de mettre en
place et besoins en puissance électrique de chantier ;
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- le type, le nombre et les caractéristiques des engins principaux et matériels devant
travailler sur le chantier ;
- les plans d'aménagement des emprises et d'installations de chantier et sur les voies
publiques et repérage de I'emplacement des moyens de levage ;
- Les fiches locaux mises a jour.
Les dispositions de ce plan sont de la responsabilité du Titulaire. Celui-ci est libre de les modifier,
a I'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la
connaissance du Maitre d’ouvrage comme le plan initial.

Article 26.2 - Etudes d’exécution
Le Titulaire établit le calendrier détaillé de réalisation des études d’exécution corps d’état en
précisant la nature des documents a fournir (note de calcul, plan, fiche produit...).

Les plans d'exécution des ouvrages, les plans de synthése et les spécifications techniques
détaillées sont établis par le Titulaire et soumis a I'examen du Maitre d’ouvrage et a I’avis du
bureau de contréle technique dans les conditions prévues aux articles ci-apres.

26.2.1Documents fournis par le titulaire
Le Titulaire établit, d’aprés les documents particuliers du marché, notamment d’aprés les
éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels
que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les
calculs de stabilité et de résistance.

Le Titulaire est tenu de transmettre au Maitre d’ouvrage et au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du
dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages
et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Ils doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques établies par
le Titulaire, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pieces dans tous
les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

L’ensemble de ses plans, notes de calculs, études de détail, fiches techniques, et autres
documents établis par les soins ou a la diligence du Titulaire sont mis a la disposition du Maitre
d’ouvrage, celui-ci pouvant émettre des observations et demander la présentation des avant-
métrés.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le Titulaire ou par son
représentant.

La délivrance d’un avis par le Maitre d’ouvrage ne dégage pas le Titulaire de ses propres
responsabilités. Il n’y a ni approbation ni visa du Maitre d’ouvrage, la responsabilité de la
conception et de la construction des installations incombant totalement et exclusivement au
Titulaire.
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La maitrise d’ouvrage s’assure seulement que les documents a produire sont conformes au
marché et ne comportent ni erreurs ni omissions, ni contradictions normalement décelables par
un homme de I'art. La conformité s’étend aux contraintes de construction et aux contraintes
d’exploitation.

Le délai de délivrance de I'avis du Maitre d’ouvrage est fixé a 20 jours. Si, dans ce délai, le Maitre
d’ouvrage constate que les documents fournis par le Titulaire ne lui permettent pas de formuler
un avis, il en informe le Titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir I’'ensemble des documents
qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

L’absence d’avis et/ou d’observations ne désengage pas le Titulaire de ses obligations
contractuelles ni de sa responsabilité de concepteur. Elle ne permet pas au Titulaire de justifier
un retard dans I'exécution des travaux.

26.2.2Modifications apportées aux dispositions contractuelles
Le Titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques des
ouvrages résultant du respect des documents contractuels.

Sur injonction du Maitre d’ouvrage par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le
titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations
contractuelles pour les mettre en conformité.

Article 26.3 - Echantillons

Le Titulaire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux, fournitures, Matériels
et Equipements, qu'il utilisera pour réaliser I'ouvrage au plus tard un (1) mois avant la date de
commande du Titulaire a ses fournisseurs. Le Maitre d’ouvrage pourra demander la
présentation d’autres échantillons.

A la suite de cette présentation, le Maitre d’ouvrage fixe son choix. S'il estime qu'il n'y a pas
similitude (ou équivalence) de qualité et de norme entre les produits présentés et ceux prévus
au Programme et/ou a I'Offre contractuelle et/ou au Projet, le Titulaire est tenu de fournir des
produits respectant ces derniers.

Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé a proximité de la base vie du
chantier et n'en sont retirés qu'aprés accord du Maitre d’ouvrage. Une liste de ces produits est
tenue a disposition dans le local.

Apres choix et confirmation, les produits devront étre livrés sur le chantier dans leurs emballages
d'origine et munis de leurs étiquettes d'origine.

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution et
hormis pour les matériaux agréés dans le cadre des engagements sur les matériaux issus du
réemploi, les matériaux et fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de
premiére qualité et mis en ceuvre avec le meilleur fini, suivant les régles de I'Art et de la bonne
construction.

En I'absence de normalisation, les fournitures devront étre de fabrication courante, suivie et de
bonne qualité.
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Les Matériels et Equipements devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré
par un Organisme Officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe. Les Matériels et
Equipements devront étre garantis par leur constructeur pour 'utilisation envisagée.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du
Titulaire, tout appareil, matériel ou matériau qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme
aux spécifications contractuelles.

Tout matériel commandé avant I'acceptation des échantillons par le Maitre d’ouvrage pourra

étre refusé.

Article 26.4 - Locaux et fagades témoins

Le Titulaire devra réaliser les témoins suivants dans un calendrier de réalisation des travaux qui
permet leur validation par le Maitre d’ouvrage:

- Studio témoin accolé a un espace commun
- Menuiserie extérieure afin de réaliser un test d’étanchéité a I'air

Les dates des présentations sont indiquées dans le Calendrier des études. En cas de non-respect
de ce jalon intermédiaire, le Titulaire s’expose a des pénalités annexées au présent Marché.

Article 26.5 - Démarrage des travaux

26.5.1Démarrage des travaux de curage, désamiantage et déplombage

Le démarrage des travaux de désamiantage, de curage et déplombage fera I'objet d’un ordre de
service par Maitre d’ouvrage.

Article 26.6 - Démarrage des travaux hors travaux de curage et de désamiantage

Apres I’'admission du PRO et I'obtention des autorisations administratives purgées, le démarrage
effectif des travaux hors travaux de curage, désamiantage et déplombage (hors période de
préparation déclenchée par le Titulaire) fera I'objet d’'un ordre de service par le Maitre
d’ouvrage.

Le Titulaire ne pourra pas faire valoir de demande d’indemnisation, sachant que les prix sont
révisables.

Article 26.7 - DT/DICT

26.7.1 En phase Conception
Le Titulaire prend a sa charge I'ensemble des obligations qui incombent au « Responsable de
projet » visé aux articles R.554-20 et suivants du Code de I'environnement.

En particulier, le Titulaire :

- Recueille les informations de la part des exploitants de réseau ;
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- Lescas échéants, propose au Maitre d’ouvrage les éléments permettant la consultation
d’un organisme de repérage des réseaux certifié a cet effet ;

- Annexe au dossier de consultation des entreprises sous-traitantes copie de I'ensemble
des déclarations de projet de travaux qu’il a effectuées et des réponses regues des
exploitants d’ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres
investigations et le tracé des ouvrages concernés par I'emprise des travaux dont il est
lui-méme exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient
dispensés de la déclaration prévue a I'article R. 554-21 du Code de I'environnement ;

- Veille a la présence sur le chantier des DICT, des réponses aux DICT, des résultats des
investigations complémentaires, au marquage ou au piquetage au sol permettant la
signalisation du tracé des réseaux ;

- S'assure de I'information du personnel des entreprises et I'accessibilité des organismes
de sécurité signalés par I'exploitant.

26.7.2 Phase de préparation du chantier
Le Titulaire prend a sa charge I'ensemble des obligations qui incombent a « I'exécutant des
travaux » visé aux articles R.554-24 et suivants du Code de I'environnement.

En particulier, le Titulaire :
- Consulte le Guichet Unique ;

- Etablit la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et en conserve
un exemplaire sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci. Cette DICT est
renouvelée en tant que de besoin en cas de différé des travaux, et au minimum tous les
trois (3) mois ;

- En cas de non-réponse, aprées relance, par les exploitants de réseaux sensibles pour la
sécurité, informe le Maitre d’ouvrage et le Responsable de projet.

Le Titulaire s’assurera que les salariés intervenant a proximité des réseaux soient titulaires de
I’Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR).

26.7.3 Phase de Réalisation des travaux
Le Titulaire effectue par tout moyen approprié le marquage des réseaux indiqués par les
exploitants.

Le Titulaire informe les personnels qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et
modalités appropriés, de la localisation des réseaux qui ont été identifiés puis repérés. Il s’assure
de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.

En cas de découverte fortuite de réseaux, le Titulaire en informe par écrit le Maitre d’ouvrage.

En cas de différence notable entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les
informations portées a la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque
pour les personnes liées au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité, le
Titulaire sursoit aux travaux adjacents jusqu’a décision du Maitre d’ouvrage, prise par un ordre
écrit, sur les mesures a prendre.
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Article 27 - Installation, sécurité et hygiéne, déchets de chantier

Article 27.1 - Installations de chantier

Les installations de chantier seront implantées aux endroits définis dans le Projet validés par le
Maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou des locaux annexes complémentaires seraient nécessaires hors Emprise Chantier,
le Titulaire assumerait la charge entiére de ces locaux.

Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier, y compris les voies d’acces et de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.

Article 27.2 - Sécurité et hygiéne du chantier

Le Titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les
reglements et consignes de I'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux
tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent
étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent
étre éclairés et, au besoin, gardés.

Le Titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier
destinées au personnel, notamment par |'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation
en eau potable et d'assainissement, si I'importance des chantiers le justifie.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du
titulaire.

En cas d'inobservation par le Titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs
des autorités compétentes, le Maitre d’ouvrage peut prendre aux frais du titulaire les mesures
nécessaires apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
L'intervention des autorités compétentes ou du Maitre d’ouvrage ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.

Le Maitre d’ouvrage informe le Titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement
constaté.

En complément de cela, en cas de travaux en Site Occupé, le Maitre d’ouvrage communiquera
par tous moyens appropriés a son personnel et aux usagers concernés sur l'importance du
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respect des régles de sécurité et transmettra autant que de nécessaire les consignes fournies
par le Titulaire.

Le Titulaire pourra sur simple notification au Maitre d’ouvrage par tout moyen approprié exiger
I'interdiction d'acceés en cas de violation des regles de sécurité du chantier mettant en péril la
sécurité des biens et/ou des personnes.

Article 27.3 - Gestion des déchets de chantier

27.3.1 Principes généraux

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du Maitre d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du Titulaire en tant
que  « détenteur » de  déchets, pendant la  durée du chantier.
Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le Titulaire effectue les opérations de tri, collecte, transport, entreposage, de |'évacuation des
déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur et au programme environnemental. Le tri sélectif
des déchets est réalisé dés leur production afin notamment d’éviter les mélanges qui ne
pourront pas étre valorisés.

Le Maitre d’ouvrage transmet au Titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information qu'il
juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

27.3.2 Controéle et suivi des déchets de chantier
Afin que le Maitre d’ouvrage puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le Titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a l'usage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le Titulaire remet au Maitre d’ouvrage, avec copie au Maitre d'ceuvre, les constats
d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le Titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le Titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant
de la démolition ou de la construction, il sera procédé a leur transport dans les conditions
expliquées ci-apres.
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27.3.3 Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi
Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, le Titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le Maitre
d’ouvrage pour I'exécution des travaux.

Sans préjudice des pénalités contractuelles, a défaut d'exécution de tout ou partie de ces
prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le Maitre
d’ouvrage, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dépot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de
leur classe, aux frais et risques du Titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

En complément de cela, le Titulaire supporte la charge financiere de I'évacuation et du
traitement de tous les déchets.

Article 28 - Causes Légitimes de Retard

Les événements listés ci-apres sont considérés comme des Causes Légitimes de Retard,
uniquement dans la seule mesure ou leur survenance a une incidence sur le déroulement du
chantier et sur la durée de réalisation des travaux telle que prévue dans le Calendrier
d’exécution des Travaux défini en Annexe 6 Offre contractuelle :

- le retard dans la mise a disposition du Terrain ou des Ouvrages par le Maitre
d’ouvrage;

- les jours de retard consécutif a une gréve générale ou particuliere aux activités
touchant le secteur des batiments au-dela de quinze (15) jours ouvrables. Une gréve
interne au Titulaire ou a ses prestataires n’est pas considérée comme une Cause
Légitime de Retard ;

- le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou
d’arréter tout ou partie des travaux, dés lors que ces injonctions ne sont pas
imputables au Titulaire ;

- le retard dans I'obtention des autorisations administratives, non imputable au
Titulaire ;

- Troubles résultant d’actes de guerre et de terrorisme, révolutions, émeutes,
cataclysmes, catastrophes naturelles.

- le retard d{ aux recours formés contre les autorisations administratives, ou leur
retrait administratif

- leretard relatif aux découvertes archéologiques et pyrotechniques

- Un cas de Force Majeure tel que défini par I'article 13 du contrat

Le cas spécifique des éventuelles pénuries de matériaux est régi par les dispositions de I'article
44.6 du contrat.

Dans le cas d’intempéries, le délai d’exécution des travaux ne sera pas prolongé.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’une Cause Légitime de Retard, il doit le notifier au
Maitre d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours a compter de la connaissance d’une telle Cause
Légitime de Retard, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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La notification d’une Cause Légitime de Retard fait apparaitre notamment (i) I'événement dont
la survenance est invoquée, (ii) I'incidence sur le déroulement du chantier et le Calendrier des
Travaux, (iii) les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de
I'événement sur ses obligations au titre du Marché, (iv) une évaluation des surcodts que cet
événement va engendrer.

Faute d’avoir notifié la Cause Légitime de Retard dans les formes et délais ainsi définis, le
Titulaire ne pourra pas invoquer la survenance de la Cause Légitime de Retard.

Le Maitre d’ouvrage indique dans les quinze (15) jours a compter de la réception de la
notification complete, s’il accepte la demande de mise en ceuvre d’une Cause Légitime de Retard
ainsi que I'évaluation du délai de prorogation et du montant des conséquences financiéres que
le Titulaire a proposées. Le silence gardé par Maitre d’ouvrage a l'issu de ces quinze (15) jours
vaut rejet de la demande de mise en ceuvre d’une Cause Légitime de Retard.

En cas de désaccord sur la survenance d'une Cause Légitime de Retard ou ses conséquences en
termes de délai et de codts, le litige est réglé conformément aux stipulations de I’Article 59
Réglement des litiges.

En tout état de cause, lorsqu'il invoque une Cause Légitime de Retard, le Titulaire prend, dans
les meilleurs délais suivant cet événement, toutes les mesures raisonnablement envisageables
pour en atténuer l'impact sur I'exécution de ses obligations.

Si le Titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d'un événement
constitutif d’une Cause Légitime de Retard, il n'est fondé a invoquer la Cause Légitime de Retard
que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqués si cette action ou omission
n'avait pas eu lieu.

En cas de survenance d’un cas de Cause Légitime de Retard ainsi notifié et accepté par le Maitre
d’ouvrage, la Date Contractuelle de Réception des Ouvrages concernés sera repoussée d’une
durée égale a celle du retard résultant de la Cause Légitime de Retard, et aucune pénalité de
retard ne sera due par le Titulaire au titre du retard constaté.

Les conséquences financiéres du retard engendrées par la survenance des Causes Légitimes de
Retard telles que reconnues par le Maitre d’ouvrage seront supportées par ce dernier et limitées
aux préjudices matériels et directs subis par le titulaire.

Article 29 - Réception des travaux

Article 29.1 - Dispositions générales

Chaque Equipement ou ensemble d’Equipements, Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages pourra
faire I'objet d’'une Réception partielle et par site selon un planning rendu contractuel au
Chapitre. 11 Annexes.

Chaque réception est prononcée sous réserve de |'exécution compléte des prestations prévues
au Marché et des engagements du Titulaire, de la vérification de I'atteinte de leurs performances
et du niveau de qualité prévu par le Marché, des essais COPREC et spécifiques concluants, de la
levée des avis suspendus et défavorables du Contréleur Technique, de la constitution du DOE,
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de la remise du dossier S.S.I. et des avis favorables d’ouverture de la commission de sécurité
incendie et de la commission d’accessibilité et de toute autorité administrative habilité a donner
son avis, du respect des regles de I'art et de la réglementation en vigueur.

La derniére réception vaut réception définitive au titre des travaux.

Cette réception n’exonére pas le Titulaire de sa responsabilité globale de concepteur,
constructeur, mainteneur, en cas de réserves, désordres, dysfonctionnements, défauts de
performances.

Article 29.2 - Demande de réception

Quatre-vingt-dix (90) jours avant la date contractuelle de fin de travaux (de chaque Equipement
ou ensemble d’Equipements, Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages), le Titulaire communiquera la
méthodologie proposée pour |'organisation des opérations préalables a la réception afin de
vérifier que I'Equipement ou ensemble d’Equipements, I'Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages
concerné réponde aux performances définies au Programme et au présent Marché.

Trente (30) jours avant la date contractuelle de fin de travaux (de chaque Equipement ou
ensemble d’Equipements, Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages), le Titulaire demande par lettre
recommandée avec accusé de réception au Maitre d’ouvrage la réception de chaque
Equipement ou ensemble d’Equipements, Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages. La demande de
réception intégrera 'ensemble des résultats des autocontréles et essais conformément a I'Offre
contractuelle. Il indique la date a laquelle il estime I'achévement des travaux.

Si cette date est postérieure a la date contractuelle, le Titulaire encourt une pénalité définie et
annexée au présent contrat.

Le Titulaire invite I'Assistant a Maitre d’ouvrage a participer aux opérations préalables a la
réception conformément a la méthodologie d’organisation des opérations préalables a la
réception.

Quinze (15) jours avant la date contractuelle de fin de travaux (de chaque Equipement ou
ensemble d’Equipements, Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages), le Titulaire transmet a I’Assistant
a Maitre d’Ouvrage, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) tel que défini a I’Article 29.10 ci-
aprés, les attestations de fonctionnement de I’AQC, le dossier d’identité S.S.l., et plus
généralement tous les rapports de vérifications réglementaires préalables a la mise en service.
Il transmet au Controleur Technique les éléments permettant de lever les derniers avis
suspendus et défavorables. Il transmet au coordonnateur les documents, notices, fiches
techniques permettant de finaliser le DIUO.

Quinze (15) jours avant la date contractuelle de fin de travaux (de chaque Equipement ou
ensemble d’Equipements, Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages), le Titulaire transmet a I’Assistant
a Maitre d’Ouvrage, les avis favorables d’ouverture des commissions de sécurité incendie et
d’accessibilité et de toute autorité administrative habilitée a donner son avis.

Si le Titulaire ne respecte pas I'un de ces délais, il encourt la pénalité définie et annexée au
présent contrat.
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Article 29.3 - Opérations de contrdles internes au Titulaire

Avant les opérations préalables a la réception, le Titulaire procédera en interne au Groupement,
en présence de I'équipe de Maitrise d’ceuvre, du Directeur de la Maintenance et du Directeur
de la Performance et du Management de projet aux vérifications des ouvrages et performances.

Le Titulaire peut inviter le Maitre d’ouvrage et I’Assistant a Mafitre d’Ouvrage a participer a ces
opérations. Dans ce cas, I'Assistant a Maitre d’Ouvrage pourra faire toutes observations au
Titulaire. Ces observations seront consignées dans les rapports et procés-verbaux de contréle.

Article 29.4 - Opérations préalables a la réception
Les opérations préalables a la réception comportent notamment :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- la vérification des performances des Matériels, Equipements, Ouvrages tels que
définis au présent Contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- les épreuves éventuellement prévues au présent Marché ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au Marché ;
- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons ;

- la constatation des équipements, ouvrages ou parties d’ouvrages dont la
vérification ne peut étre faite qu’a certaines périodes de I’'année ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;

= les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations se déroulent en présence du Titulaire et du Maitre d’ouvrage et/ou de ses
représentants. Elles font I'objet de proces-verbaux signés par le Titulaire et le Maitre d’ouvrage.
Le Titulaire prévoira un outil informatique (de type tablette et logiciel adapté) pour faciliter
I'organisation de ces opérations préalables a la réception. Ce procés-verbal devra également et
impérativement étre signé par le Directeur de Maitrise d’ceuvre, le Directeur de la Réalisation,
le Directeur de I'Exploitation Maintenance et le Directeur de la Performance et du Management
de projet.

Si le Titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention.

Article 29.5 - Décision du Maitre d’Ouvrage

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le Maitre d’ouvrage décide si
la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec Réserves. S'il prononce la
réception, il fixe la date qu’il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est
notifiée au Titulaire dans les quinze (15) jours suivant la date du procés-verbal.
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La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux dans la décision du Maitre
d’ouvrage.

29.5.1 Réfaction pour prestations non exécutées ou réserves non levables
Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement
conformes aux spécifications prévues au contrat ou non exécutés, sans que les défauts constatés
soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a I'utilisation des ouvrages,
le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages
estimés défectueux et de proposer au Titulaire une réfaction sur les prix, dans la limite de dix
mille (10 000) Euros H.T. par réserve.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de
ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le Titulaire demeure
tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

29.5.2 Imperfections et malfagons

Les Réserves listeront les imperfections et malfagons auxquelles le Titulaire devra remédier.

29.5.3 Epreuves, essais, espaces verts
Si les épreuves vérifications ne peuvent étre faites qu’a certaines périodes de I'année, la
réception sera prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants dés qu’ils pourront
étre réalisés de fagon significative, en particulier pour les installations de génie climatique et les
aménagements d’espaces verts.

Article 29.6 - Levée des Réserves

Les Réserves seront notifiées au Titulaire ainsi que le délai imparti pour remédier aux
imperfections et malfagons relevées. En tout état de cause, le délai maximal pour lever
I'ensemble des réserves est de deux (2) mois a compter de la date d’effet de la réception.

Dans le cas ol les Réserves n"auraient pas été réalisées dans le délai prescrit, le Maitre d’ouvrage
pourra appliquer les pénalités annexées au présent contrat et ce sans préjudice de la possibilité
du Maitre d’ouvrage de faire exécuter ces travaux permettant de lever ces réserves aux frais et
risques du Titulaire, apres mise en demeure préalable.

Article 29.7 - Mise a disposition de certains Ouvrages, parties d’Ouvrages ou Equipement

Le Maitre d’ouvrage pourra prescrire au Titulaire de mettre, pendant une certaine période,
certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du
Maitre d’ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre
d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui
font I'objet du présent Marché, comme l'installation du mobilier, des équipements actifs pour
les systemes informatiques ou téléphoniques.
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Un protocole pourra étre conclu entre le Maitre d’ouvrage et le Titulaire afin de préciser le mode
d’organisation de ces mises a disposition.

Par ailleurs, avant la mise a disposition de ces Ouvrages ou parties d'Ouvrages, un état des lieux
est dressé contradictoirement entre le Maitre d’ouvrage et le Titulaire. Lorsque la période de
mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

Le Titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les
ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du Maitre d’ouvrage. Il peut faire des
réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que
ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées
au Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire est responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages ou Equipement
pendant toute la durée ou ils sont mis a sa disposition par le Maitre d’ouvrage.

Article 29.8 - Prise de possession des ouvrages ou parties d’ouvrages

Dans le cas ou la Date Contractuelle de Réception se trouverait dépassée par la faute exclusive
du Titulaire, ou dans le cas ou les travaux auraient fait I'objet d'un refus de réception, le Maitre
d’ouvrage pourra prendre possession sans plus attendre des ouvrages ou parties d’ouvrages non
encore entiérement terminés ou non réceptionnés, sans que cette prise de possession ne vaille
réception.

Le Maitre d’ouvrage préviendra le Titulaire par lettre recommandée avec avis de réception de
sa décision d'occuper les locaux et fixera une date pour cette prise de possession.

Le Titulaire dispose d’un délai de cing (5) jours a compter de la réception de cette demande pour
s’opposer a la demande et ce pour des motifs relevant exclusivement de la sécurité des
personnes et des biens. Le Titulaire doit par conséquent motiver expressément son refus
d’occupation par le Maitre d’ouvrage. L’absence de réponse a I'issue de ce délai de cinq (5) jours
vaudra acceptation du Titulaire.

Avant la prise de possession, un état des lieux sera établi a I'initiative et aux frais du titulaire,
contradictoirement avec le Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans des délais qui lui
seront impartis sans entraver |’activité normale du Maitre d’ouvrage.

Article 29.9 - Evacuation du chantier

Au terme des travaux, le Titulaire enlévera a ses frais tous les matériaux non employés, les
déchets de toutes espéces ainsi que les ouvrages provisoires.

En cas de retard, il sera passible d'une pénalité annexée au présent Contrat.

En outre, le Titulaire procédera a la remise en état compléte des lieux qui auraient fait I'objet de
détériorations diiment constatées, par des installations et/ou engins de chantier, tant a
I'intérieur du lieu des travaux qu'aux abords immédiats.
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Si I'exécution n'était pas terminée dans le délai prescrit, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit,
quinze (15) jours apres la mise en demeure, de procéder a I'enléevement et faire transporter a la
décharge publique, les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais du Titulaire,
et sans qu'il puisse faire réclamation, la pénalité prévue ci-dessus étant en outre appliquée.

Article 29.10 - Documents fournis préalablement a la réception

Trente (30) jours avant la date contractuelle de fin de travaux (Equipement ou ensemble
d’Equipements, Ouvrage ou ensemble d’Ouvrages), le Titulaire remet le dossier des ouvrages
exécutés.

Celui-ci comprend notamment les documents suivants remis selon les modalités suivantes :

- les plans et maquettes BIM numériques de recollement et les notes de calculs
conformément aux ouvrages exécutés ;

- les notices et fiches techniques des matériaux, matériels et équipements ;

- les conditions de garantie des fabricants attachées ;

- les prescriptions d’exploitation, de maintenance des matériaux, matériels et
équipements ;

- les nomenclatures détaillées des pieces de rechange avec désignation complete et
précise ;

- les proces-verbaux complets d'essais en usine du constructeur pour tout appareil
installé (moteurs, transformateurs, ventilateurs, pompes, compresseurs, chaudieres,
etc...);

- les procés-verbaux d’essais in situ, notamment mesures de débits réels ;

- le mode d’emploi des batiments et des installations.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
CSPS.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), ainsi que les éléments du Dossier d’Intervention
Ultérieur sur I'Ouvrage (DIUO) comprennent des plans et documents, suffisamment nombreux
et détaillés, permettant au Maitre d’ouvrage d’exploiter le batiment et d'effectuer tous travaux
neufs d'extension ou renouvellement, dans les moindres détails.

Si le Maitre d’ouvrage acceptait cependant de prononcer la réception sans cette documentation
et dans le cas ol cette documentation ne lui serait toujours pas remise dans un délai de soixante
(60) jours apres la date de réception, il se réserve le droit de faire établir entierement aux frais
du Titulaire, toute documentation qu'il estimera indispensable de posséder et concernant les
installations effectuées par le Titulaire.

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le Titulaire encourt les pénalités annexées au
présent contrat.

En outre, le Titulaire déléguera aupres de l'utilisateur une équipe de spécialistes ayant pour
mission de former le personnel du Maitre d’ouvrage a utiliser les Matériels et Equipements et
garantir leur maintenance et ce nonobstant les obligations contractuelles découlant de
I’exécution de la Période 3 « Exploitation Maintenance ».
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Le colt de cette mission est inclus dans le prix du Marché.

Marché global de performance CROUS BFC Batiment GEROME
Contrat — Page 73 sur 120



CHAPITRE 4 — EXPLOITATION, MAINTENANCE ET ENGAGEMENTS DE PERFOR-
MANCES D’EXPLOITATION

Article 30 - Dispositions générales

Les Prestations d’Exploitation Maintenance, (Conduite, Entretien, Maintenance de type P2) des
systémes et équipements techniques participant a la performance et intégrés au périmetre du
marché, proposées par le Titulaire seront effectuées selon les modalités précisées par le
Programme et les pieces constitutives du marché.

Une garantie contractuelle d’un niveau de performance est mise en ceuvre et contrdlée en
application du programme performanciel et exploitation maintenance.

Article 31 - Périmétre d’intervention

Le Titulaire dispose d’un droit d’accés non exclusif aux ouvrages pendant la période
d’Exploitation Maintenance.

Le Maitre d’ouvrage met a disposition du Titulaire des locaux nécessaires a la réalisation des
prestations d’Exploitation Maintenance, dont I'aménagement est a la charge du Titulaire.

L’autorisation d’occupation de ces locaux, non constitutive de droits réels, ne donne pas lieu au
paiement d’une redevance en application de I'article L. 2125-1 du Code général de la Propriété
des Personnes Publiques.

Article 32 - Contréle des obligations en Période d’Exploitation Maintenance

Le Maitre d’ouvrage pourra, a sa charge et a tout moment, effectuer directement ou faire
effectuer par toute personne ou entité de son choix, une vérification de toutes les Prestations.
En particulier, il est libre de faire auditer, de maniére préventive ou a la suite d’un
dysfonctionnement, tout ou partie des Prestations du Titulaire, qui s’engage a faciliter le travail
des auditeurs.

Le Titulaire, dans les conditions prévues par le programme, informe sans délai le Maitre
d’ouvrage de tout incident constaté ou de tout incident raisonnablement prévisible.

Les représentants du Mandataire, le Directeur de la Maintenance et le Directeur de la
Performance et du Management de projet se rencontrent au minimum une fois par an pour
échanger sur I'ensemble des données relatives au Marché.

Article 33 - Prestations prévues au Marché

Il est précisé que les prestations d’exploitation-maintenance couvrent, selon les ouvrages, les
niveaux 1 a 5 au sens de la norme NF X60-000 d’avril 2016. Le Programme et les piéces
constitutives du marché précisent le niveau d’application de la norme selon le périmétre confié
au titulaire.
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Article 33.1 - Conduite, Entretien et Maintenance

Le Titulaire exécute les Prestations de Conduite, Entretien et Maintenance, recouvrant la
maintenance préventive et curative conformément aux regles de I'art et aux prescriptions du
Programme. Ces Prestations comprennent toutes les opérations qui concourent au maintien en
bon état de fonctionnement des Ouvrages et Equipements de fagon a toujours convenir aux
usages auxquels ils sont destinés, ainsi qu’aux niveaux de performance attendus, jusqu’au
moment ou leur vétusté ou une défaillance rendent nécessaire leur remplacement.

Concernant la mise en ceuvre d’une solution logicielle de gestion de la maintenance assistée par
ordinateur (GMAO) conformément aux prescriptions du Programme, elle sera assurée par la
Maitrise d’ouvrage a travers sa solution logicielle propre au CNOUS. Le Titulaire pourra recourir
a sa propre solution de GMAO, sous réserve que celle-ci permette I'interopérabilité et le
transfert automatique, fiable et complet des données vers la solution de la Maitrise d’Ouvrage.

Le titulaire assure la marche a blanc et les tests de la GMAO pendant la réalisation, la formation
des personnels pendant les OPR, la maintenance de la GMAO pendant I'exploitation-
maintenance, en tranche ferme comme lors de la tranche optionnelle.

Article 33.2 - Performances consommation de Référence

Le Titulaire s’engage sur une consommation de référence tous usages et toutes énergies fixées
a I'Article 5.1. Engagements de performances ci-dessus. La consommation de référence
constitue la quantité d’énergie contractuellement garantie.

Article 33.3 - Vérification de la Performance Energétique

33.3.1 Dispositions générales
Les Objectifs de Performance sont contractuellement garantis pour les périodes de suivi prévues
a cet effet, et a compter du premier jour de la Période d’Exploitation Maintenance dans les
conditions définies ci-aprés et conformément aux prescriptions indiquées dans le programme.

Il est prévu que I'Objectif de la Performance Finale engage le Titulaire a compter de la fin de la
période « conception-réalisation », par période de suivi annuelle.

L’Objectif de Performance intermédiaire et finale, est vérifiable et mesuré en application des
dispositions prévues au Programme.

Le Titulaire met a profit cette période intermédiaire pour procéder aux ajustements et
modifications nécessaires pour atteindre I'Objectif de la Performance finale.

La surperformance ou la sous-performance par rapport a I'Objectif de Performance fait I'objet
de mesures de réparation dans les conditions prévues ci-apres.
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33.3.2 Causes d’Ajustement de I’Objectif de Performance
Les conditions d’ajustements sont définies dans le Programme et dans le Plan de mesure et
vérification de I'Offre Contractuelle.

Article 33.4 - Conséquences de la non-atteinte des Objectifs de Performance
Ces dispositions s’appliquent selon le cas :

e Pour les performances relevant de la Garantie de Performance intrinséque (Objectif de
Performance du Batiment) dont I'atteinte est mesurable a partir des données chiffrées
communiquées lors des études et confirmées a I'issue des travaux (DOE et controles).

e Pour les performances relevant de la Garantie de résultat (Engagements de
Performance) en termes de qualité énergétique ou de services, dont I'atteinte est
mesurable a partir des indicateurs de performance.

Réparation par la réalisation de prestations complémentaires

Le Maitre d’ouvrage pourra solliciter aupres du Titulaire une réparation par la réalisation de
prestations complémentaires en réparation du préjudice résultant de la non-atteinte de
I’Objectif de la Performance de Batiment.

Cette réparation porte sur la réalisation de travaux ou de prestations d’exploitation permettant
I'atteinte de la performance garantie. Elle doit étre d’une valeur au moins égale au montant de
I'indemnité.

A compter de la constatation de la non-atteinte de I'Objectif de Performance de Batiment, le
Titulaire dispose d’un délai de trente (30) jours pour présenter au Maitre d’ouvrage une solution
en ce sens en précisant la nature des actions envisagées, le calendrier prévisionnel
d’intervention, le codt de ces actions.

Le Titulaire ne dispose d’aucun droit a imposer cette solution qui demeure soumise a
I'appréciation discrétionnaire du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de trente (30) jours pour statuer sur cette proposition a

I'issue duquel il est réputé I'avoir rejetée.

33.4.1Non atteinte de la Garantie de résultat (Engagements de Performance)

Réparation en numéraire (pénalisation

En cas de non-atteinte de la Garantie de résultat, Engagement de performance (éventuellement
ajusté du seuil de neutralisation défini au Programme), le Titulaire est pénalisé conformément
aux modalités définies au Contrat et celles prévues par les clauses de BONUS/MALUS (si une
situation de malus est avérée).

Le pénalité en situation de malus correspond a la valorisation financiére en € HT obtenue a partir
du calcul suivant :

Le Tunnel de neutralisation X est fixé ci-aprés a 10%
MALUS

Au cours de I'année « n », si la consommation réelle « Cn » excéde la cible corrigée «
CCn » de +10%, une pénalité malus est due par le groupement.
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- SiCn > (1 + 10%) x CCn,
la valorisation de la pénalité pour I'année « n » est, en euros :

(Cn — (1 + 10%) x CCn ) x PUn exprimés en MWh. Ces pénalités s’appliquent par
batiment.

BONUS

Si la consommation réelle de I'année Cn du calcul du montant du bonus/malus est
inférieure a la cible Cn de -10%, une prime bonus est due au groupement.

- Si Cn < (1-10%) x CCn Le bonus peut étre calculé selon un principe antagoniste,
mais avec un coefficient de minoration de 50% de sorte qu’un partage égal du bonus
soit effectué entre la MOA et le groupement

Le suivi de performance avec revues régulieres avec la MOA et un rapport annuel dans le cadre
de I'application de la Garantie de Performance Energétique et le calcul du bonus/malus associé

Ce calcul est a réaliser chaque année avec ou sans année « blanche » initiale.

Le groupement est donc exposé chaque a année a une pénalité malus liée a la garantie de
performance énergétique.

La pénalité est appliquée par le Maitre d’ouvrage, par compensation, sur le montant de la
demande de paiement au titre de I'exploitation-maintenance suivant la constatation du
dépassement de I'Objectif de Performance sur la Période de Suivi (n;).

Dans I'hypotheése ol le montant des sommes dues au Titulaire ne permettrait pas de compenser
le montant de la pénalité, la somme résiduelle est précomptée sur les paiements suivants. Le
Maitre d’ouvrage peut étre amené a émettre un ordre de recette valant titre exécutoire auquel
il joint le justificatif si le reste a payer est insuffisant.

Réparation par la réalisation de prestations complémentaires

Cette réparation porte sur la réalisation de travaux ou de prestations d’exploitation permettant
I’atteinte de la performance garantie. Elle doit étre d’une valeur au moins égale au montant de
'indemnité.

A compter de la constatation de la non-atteinte de I'Objectif de Performance de Batiment, le
Titulaire dispose d’un délai de trente (30) jours pour présenter au Maitre d’ouvrage une solution
en ce sens en précisant la nature des actions envisagées, le calendrier prévisionnel
d’intervention, le co(it de ces actions.

Le Titulaire ne dispose d’aucun droit a imposer cette solution qui demeure soumise a
I"appréciation discrétionnaire du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de trente (30) jours pour statuer sur cette proposition a
I'issue duquel il est réputé I'avoir rejetée.
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Le rejet de la demande de réparation qu’il intervienne implicitement ou explicitement, entraine
I'imputation de I'indemnité par le Maitre d’ouvrage, par compensation, sur le montant de
I'acompte d{ au titre de I’exploitation-maintenance suivant ce rejet.

Article 34 - Veille Technologique

Le Titulaire assure une veille technologique de maniére a faire bénéficier le Maitre d’ouvrage
des évolutions technologiques pouvant bénéficier au Projet et de I'informer des éventuels
changements de législation ou de réglementation susceptibles d’impacter le Projet a I'exclusion
des prototypes ou matériels non agréées.

Lorsqu’une évolution technologique pourrait bénéficier au Projet, les Parties se réunissent afin
de discuter de I'opportunité de sa prise en compte, notamment au regard de ses modalités de
mise en ceuvre pratique et de ses conséquences financiéres.

Article 35 - Délai(s) d'exécution des prestations d’exploitation et de maintenance
Les délais d’interventions du Titulaire sont prévus dans le programme.
Article 36 - Fin au terme normal du Marché
Le Titulaire réalise a sa charge un diagnostic complet des Ouvrages et Equipements dans les

conditions prévues au programme.

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire procéder a toute expertise complémentaire
ou contradictoire par un tiers a ses frais.

Le Titulaire s’engage a laisser, dans les conditions prévues au programme, en fin d’exécution du
Marché, les matériels ou équipements y compris ceux de régulation et les biens immatériels en
état normal d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de leur vétusté et des
remplacements réalisés et/ou planifiés.

Le titulaire s’engage a transférer les historisations des automates.

Le Titulaire s’engage, dans les six derniers (6) mois d’exécution du Marché, a mener des actions
de formation pour le personnel du nouvel Exploitant.
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CHAPITRE 5 - GARANTIES ET ASSURANCES
Article 37 - Garanties

Article 37.1 - Garantie de parfait achévement

Le Titulaire consent une garantie de parfait achévement au titre de la période qui court a
compter de la Réception de chaque Equipement ou Ouvrage et s’achéve vingt-quatre mois a
compter de la Réception du dernier Equipement ou Ouvrage. Au titre de cette garantie de parfait
achévement, le Titulaire doit, a ses frais :

- lever les Réserves ;

- corriger les défauts de conformité (en ce compris les vices de conception) y compris ceux
apparaissant aprés la Réception, sauf si et dans la mesure ol ces défauts apparaissent
en conséquence de l'usure normale de I'exploitation ou de la maintenance qui n’aurait
pas été exécuté conformément aux manuels d’exploitation et d’entretien applicables.

Au cas ol un désordre viendrait a apparaitre, le Maitre d’ouvrage devra en informer le Titulaire
dans les meilleurs délais. Le Titulaire devra alors réaliser, a ses frais, les travaux nécessaires pour
remédier aux désordres constatés dans le délai prescrit par le Maitre d’ouvrage.

Si, a I'expiration de la Période de Parfait Achévement, le Titulaire n’a pas exécuté les travaux ou
prestations prévus par le présent article, cette Période peut étre prolongée par décision du
Maitre d’ouvrage jusqu’a I'exécution complete des travaux ou prestations en cause.

Article 37.2 - Responsabilité décennale

Le Titulaire est assujetti a la responsabilité décennale prévue a I'article 1792 du Code civil au
titre des Travaux, vis-a-vis du Maitre d’ouvrage.

Article 37.3 - Garantie de bon fonctionnement

Le Titulaire est responsable envers le Maitre d’ouvrage de la garantie de bon fonctionnement
prévue a I'article 1792-3 du Code civil au titre des Equipements installés dans le cadre du Contrat
qui y sont soumis.

Article 37.4 - Retenue de garantie des travaux

Une retenue de garantie de cing (5) % du montant total de la Réalisation, y compris éventuelles
futures Modifications de Marché, est mise en place a la charge du Titulaire.

Elle sera prélevée par fractions sur chacun des versements a compter de la facturation des
prestations de Réalisation (travaux). La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves
a la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant,
pendant le délai de la garantie contractuelle de parfait achevement.
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La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le Maitre d’ouvrage précise que la retenue de garantie ne
s’applique pas au sous-traitant.

Article 37.5 - Garantie a premiére demande en remplacement de la retenue de garantie

La retenue de garantie pourra étre remplacée a la demande du Titulaire par une garantie a
premiére demande. Le montant de la garantie a premiére demande sera celui de la retenue de
garantie qu’elle remplace. Son objet sera identique a celui de la retenue de garantie qu’elle
remplace.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le mandataire du groupement remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

L’organisme apportant sa garantie devra étre accepté par le Maitre d’ouvrage. Il est choisi parmi
les tiers agréés par |'Autorité de contrdle prudentiel et de résolution mentionnée a I'article L.
612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les
tiers agréés dans son pays d'origine.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont libérés un mois au plus
tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait acheévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de parfait achévement
et si elles n"ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de
leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

Il ne sera pas possible de remplacer la retenue de garantie par une caution personnelle et
solidaire.

Article 38 - Assurances construction

Article 38.1 - Dispositions générales

Le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en
vigueur.

A ce titre, il répond notamment des garanties, responsabilités et risques mis a sa charge par les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil et par les articles 1240 a 1244 et 1788 du méme
Code, ou tous ceux qui viendraient sy substituer.

Les « fabricants et importateurs » d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément
d’équipement tels que définis a I'article 1792-4 du Code civil sont tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber, notamment en vertu de cet article.

Le Titulaire est responsable de tous dommages résultant de ses actes, de ses biens et des
personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d’exécution des travaux ou aprés I'achévement de ceux-ci.
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Article 38.2 - Installations et engins de chantier

Le Titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation du Marché et
non destinés a étre incorporés dans les Ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou
non) soient assurés conformément a la législation en vigueur et que ceux-ci soient garantis
lorsqu’ils fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

Article 38.3 - Responsabilité Civile

Le Titulaire (et plus globalement chaque intervenant a I'opération) est tenu de souscrire une
police d’assurance de responsabilité civile générale et professionnelle couvrant toutes les
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir vis a vis des tiers
et du Maitre d’ouvrage, du fait de tous dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non, pouvant survenir tant pendant la période de réalisation qu’aprés
'achevement des travaux , et ce, dés le début de son intervention et aussi longtemps que sa
responsabilité pourra étre recherchée. Le Titulaire (et plus globalement chaque intervenant a
I'opération) déclare que les garanties de sa police d’assurance s’appliquent aux responsabilités
pouvant lui incomber du fait de ses sous-traitants.

38.3.1 Montant minimum des garanties
Réalisateurs / entreprises :

Responsabilité Civile cours de chantier — professionnelle et Aprés Livraison

- Avant réception :
o Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 4 M€ par
sinistre dont :
= Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 M€ par sinistre ;
= Immatériels non consécutifs : 1M€ par sinistre ;
o Dommages d’atteinte a I'environnement : 1 M€ par année ;

- Apréstravaux:

o Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 4 M€ par
sinistre et par an.

Concepteurs / maitres d’ceuvre :

- Responsabilité Civile cours de chantier — professionnelle et Aprés Livraison
- Responsabilité civile Exploitation Pendant travaux :
o Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 4 M€ par
sinistre dont :
=  Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 M€ par sinistre ;
= Immatériels Non consécutifs : 1 M€ par sinistre ;
o Dommages d’atteinte a I'environnement : 1 M€ par année ;
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- Responsabilité civile Professionnelle et apres travaux :
o Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) : 2 M€ par
sinistre et par an.

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de quinze
mille (15 000) euros.

Les montants de garanties minimales indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une
quelconque limitation de la responsabilité. Il appartient au Titulaire de souscrire des montants
de garanties a la hauteur des responsabilités qu’il considére encourir.

Les garanties devront étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de toute
atteinte a I’environnement.

Le Mandataire de Groupement devra justifier d’'une couverture supplémentaire quant a sa
qualité de mandataire solidaire de ses cotraitants.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part du
Titulaire la souscription d’une assurance complémentaire en nature et/ou en montant si la
nature des travaux ou leur localisation le nécessite.

38.3.2 Attestations d’assurance
Le Titulaire et chaque membre du Groupement concepteurs et réalisateurs devra produire dans
les quinze (15) jours qui suivent la notification du marché, ainsi qu’en début de chaque année
civile - pendant la durée du chantier, une attestation d’assurance correspondant aux critéres
définis ci-dessus, comportant les informations précises suivantes :

- identité de la compagnie d’assurance ;

- numéro de police ;

- date d’effet, période de validité ;

- activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est Titulaire
avec extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun ;

- montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux minima
fixés ci-dessus.

Concernant les sous-traitants, il appartient au Titulaire d’effectuer le contréle de leur attestation
d’assurance Responsabilité Civile. En cas de sinistre, le Titulaire sera responsable des dommages
causés par lesdits sous-traitants.

Article 38.4 - Responsabilité civile décennale des intervenants

Le Titulaire (soit chaque membre du Groupement) devra étre couvert par une police d’assurance
de responsabilité décennale pour les prestations dont ils ont la charge, y compris celles données
en sous-traitance.

Aussi le Titulaire devra justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de la
notification du Marché, qu’il est bien Titulaire d’'un contrat d’assurance garantissant sa
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responsabilité civile décennale découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivants
et a I'article 1792-4-2 du Code Civil.

Ce contrat doit comporter les garanties :

- de la responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et
suivants et 1792-4-2 du Code civil, selon les dispositions conformes a la loi n°78-12 du 4
janvier 1978, et a ses textes d’application et a I'ordonnance du 8 juin 2005,
particulierement au profit des « existants totalement incorporés et techniguement
indivisibles »,

- de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans des éléments d'équipement
au sens de l'article 1792-3 du Code civil,

- des dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des
responsabilités et garanties visées aux alinéas ci-dessus,

- avec extension aux dommages subis par les existants non incorporés du fait des travaux
neufs, conformément aux termes de la Convention « garanties dommages aux existants
consécutifs a des travaux » du 8 septembre 2005.

Ce contrat sera souscrit aupres d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des
garanties prévues a I'article L 241-1 du Code des Assurances avec une marge de solvabilité qui
devra étre jugée comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché frangais
de I"assurance pour I'année écoulée.

Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de I'ouvrage. Il est
rappelé, que I'obligation faite a chaque intervenant a I’acte de construire est d’étre assuré a da
concurrence du montant total de I'opération (travaux + honoraires).

Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra étre exclusif de toute regle proportionnelle
de capitaux.

Eu égard au montant du projet, le Titulaire s’engage a souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale (CCRD) conformément a Iarticle R. 243-1 du Code des Assurances et a
en justifier aupres du Maitre d’ouvrage.

38.4.1 Attestations d’assurance
Le Titulaire (plus précisément chague membre du groupement concepteurs et réalisateurs)
devra produire dans le mois qui suit la date d’ouverture de chantier, I'attestation d’assurance
correspondante qui devra étre datée de moins de trois mois et émaner de la seule compagnie
d’assurance (tout document émis par une autre société sera considéré comme nul), comportant
les informations précises suivantes :

- encours de validité au jour de la DOC pour la police « décennale » ;

- ldentité de la compagnie d’assurance ;

- Numéro de police ;

- Date d’effet, période de validité ;

- Garantie légale a propos des ouvrages de batiment ;

- Activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est Titulaire ;
- Abrogation de la régle proportionnelle ;

- Les montants assurés.
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Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des
procédés et/ou des matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir
une attestation d’assurance décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des
ouvrages tels que réalisés.

Les « Fabricants et Importateurs » d’ouvrages ou d’éléments d’équipements devront avoir
souscrit une police d’assurance couvrant leur responsabilité en vertu de I'article 1792-4 du Code
civil.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part de
I'intervenant insuffisamment garanti la souscription d’une assurance complémentaire.

Article 38.5 - Assistance au Maitre d’ouvrage dans le cadre de I'assurance

Le Titulaire doit assistance au Maitre d’ouvrage pour tous les problemes liés a I'application des
polices d’assurance garantissant le chantier et notamment :

- Il doit veiller a « I'assurabilité » des matériaux et/ou systémes constructifs mis en
ceuvre ;

- Il informe le Maitre d’ouvrage de toutes les difficultés rencontrées a ce sujet, par la
rédaction de notes et rapports appropriés ;

- il doit fournir tous documents et explications, et assister a toutes réunions, aussi bien
dans le cadre de la mise en place des polices d’assurances, spécifiques a I'opération, que
dans le cadre de la résolution des sinistres pouvant survenir.

Article 39 - Assurances en Période d’Exploitation Maintenance

Le Titulaire doit contracter les assurances de responsabilité civile permettant de garantir les
conséquences de sa responsabilité a I'égard du Maitre d’ouvrage et des tiers, du fait de
dommages corporels, matériels ou immatériels — consécutifs ou non - causés par |'exécution des
Prestations d’Exploitation et de Maintenance dés son engagement et pour toute la durée du
Marché.

Le Titulaire doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours avant le démarrage des Prestations
d’Exploitation Maintenance qu'il est Titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie puis chaque année, a la date
anniversaire du contrat.

Par ailleurs, a tout moment durant I'exécution du Marché, le Titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du Maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze (15)
jours a compter de la réception de la demande.

Le Titulaire devra justifier a chaque date anniversaire du contrat d’une garantie responsabilité
civile pour ses activités d’Exploitation Maintenance.
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Les capitaux garantis devront étre, pour tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels) souscrits pour des montants compatibles avec la nature et I'importance de la
mission confiée.

L’attestation qui sera remise annuellement stipulera qu’il est fait renonciation a recours a
I’'encontre du Maitre d’ouvrage.

Article 40 - Dispositions communes

L’éventuelle souscription de contrats d'assurance par le Maitre d’ouvrage ne dégage en aucune
fagon les intervenants au chantier de leurs obligations vis a vis de celui-ci. lls restent tenus de
garantir le Maitre d’ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur
fait et s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations d'assurance a leurs sous-traitants.

Le Titulaire doit signaler au Maitre d’ouvrage toutes modifications apportées a ses contrats
d’assurance en cours susceptibles d’exercer une influence sur le marché (assureurs, nature et
montant des garanties et des franchises, etc..) et faire en sorte que les garanties prévues au
présent Contrat soient maintenues.

Le Titulaire s'engage, de plus, a notifier au Maitre d’ouvrage tout fait de nature a provoquer la
suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

Il est bien précisé que les garanties qui seraient éventuellement souscrites par le Maitre
d’ouvrage, au profit des intervenants, seront accordées selon les clauses et conditions (en
particulier de délimitation, de montant de garantie, de franchise et d'exclusions) des polices
effectivement souscrites et que la souscription par le Maitre d’ouvrage de ces garanties
n'exonere en aucune facon les intervenants de leurs risques et responsabilités et ne les dispense
pas de souscrire les assurances complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires.

Le non-respect de ces obligations au cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le Maitre d’ouvrage.
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CHAPITRE 6 - MODIFICATIONS DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

Article 41 - Dispositions générales

Les Modifications apportées aux Programme et/ou Projet pendant 'exécution du Marché, en
phase d’études, de travaux, d’exploitation, de maintenance, peuvent étre effectuées a la
demande du Maitre d’ouvrage ou sur proposition du Titulaire.

Les Modifications a la demande du Maitre d’ouvrage peuvent résulter :

e D’une demande du Maitre d’ouvrage au Titulaire, qui est tenu de les réaliser, pour tout
motif Iégitime, notamment pour tenir compte de I’évolution des besoins du Maitre
d’ouvrage ou d’innovations technologiques ;

e de I'entrée en vigueur d’un texte législatif ou réglementaire publié postérieurement a
la Date d’Entrée en Vigueur et dont il n’était raisonnablement pas possible,
préalablement a la date d’entrée en vigueur du Marché, de prévoir I'adoption.

Les Modifications sur proposition du Titulaire résultent d’une proposition du Titulaire au Maitre
d’ouvrage, dans le cadre de la veille technologique par exemple. Dans ce cas, elles ne peuvent
étre réalisées qu’apres accord du Maitre d’ouvrage.

Article 42 - Gestion des Modifications

Article 42.1 - Procédure

Lorsqu’il est envisagé de procéder a une Modification, le Titulaire présente, dans un délai
proportionné aux caractéristiques de la Modification envisagée et précisé par le Maitre
d’ouvrage et au plus de quatre (4) semaines, une Etude Préalable faisant apparaitre :

- La proposition financiére (compris impact éventuel sur les colts d’exploitation et de
maintenance) et les modalités pratiques de la réalisation de la Modification ;

- Les conséquences de la Modification sur le Projet Technique, notamment en termes
technique, fonctionnel, urbain, paysager et architectural ;

- Les conséquences de la Modification sur les engagements du Titulaire en termes de
délai;

- Les conséquences de la Modification sur les obligations du Titulaire au titre du présent
sur le contenu des Prestations d’Exploitation et de Maintenance et des engagements de
Performance.

Les frais de réalisation des études seront rémunérés, uniquement si la Modification est réalisée,
a un taux de 6 % du co(t des travaux modificatifs jusqu’a I'admission du PRO corrigé et a 3%
ensuite jusqu’a la réception du dernier Ouvrage.

Si les modifications demandées entrainent des travaux en moins-value, le Titulaire ne pourra
prétendre rémunération des frais de réalisation.
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Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours pour approuver I'Etude Préalable ou
formuler des observations et demander des compléments d’information au Titulaire.

Sile Maitre d’ouvrage ne s’est pas prononcé dans les quinze (15) jours a compter de la réception
de I'Etude Préalable, il est réputé I'avoir rejetée et la Modification ne peut &tre réalisée.

En cas de désaccord sur le montant de la proposition financiére qui doit étre retenu, les Parties
s’en remettent a I'avis d’un I'Expert choisi d’'un commun accord. Dans I'attente de I'avis de
I'Expert, le Maitre d’ouvrage peut notifier au Titulaire par Ordre de Service la décision de faire
réaliser les travaux a un prix provisoire fixé par le Maitre d’ouvrage.

Par dérogation a ce qui précéde, a compter de la Date Effective de Réception, en cas de
désaccord des Parties sur le montant de la proposition financiere présentée dans I'Etude
Préalable ou sur simple choix du Maitre d’ouvrage, cette derniére peut choisir de recourir a un
tiers pour réaliser les Modifications envisagées.

Les Modifications font I'objet d’une Fiche Modificative (FM). La Modification sera notifiée au
Titulaire par soit par Ordre de service soit par décision du Maitre d’ouvrage.

Dans le cadre des comités de pilotage les Parties s’accorderont pour régulariser a échéance
réguliére les FM validées par un Avenant au Marché.

Article 42.2 - Prise en charge financiere des Modifications demandées par le Maitre d’ouvrage

L’ensemble des conséquences financieres des Modifications sont demandées et prises en charge
par le Maitre d’ouvrage (plus-values et moins-values).

Le Maitre d’ouvrage et le Titulaire s'engagent a négocier de bonne foi en vue de la détermination
de I'économie globale induite par la modification envisagée et, le cas échéant, des modalités
d’ajustement de la Rémunération.

Article 43 - Modifications des études a la demande du Titulaire

Toute modification que le Titulaire envisage d’apporter au Marché concernant les études de
projet doit étre expressément mentionné dans le Cahier des écarts.

Chaque modification mentionnée dans le Cahier des écarts donne lieu a I'élaboration d’une
Fiche modificative, qui est adressée par le Titulaire au Maitre d’ouvrage et doit :

e mentionner toutes les incidences générées par la modification envisagée dont
notamment les incidences sur les colts d’investissement (conception, travaux,), les
surfaces, les délais, les colts d’entretien maintenance, les impacts sur les
consommations d’énergie, les performances, la qualité architecturale ou fonctionnelle
étant précisé que sauf a avoir été ainsi identifiée dans la Fiche modificative, les
incidences mentionnées ci-dessus ne pourront étre opposées ;

e comporter, pour chacune des incidences ci-dessus mentionnées dans la Fiche
Modificative, un avis signé par le Directeur de la Maitrise d’ceuvre s’agissant des impact
architecturaux et fonctionnels et le Directeur de la Performance et du Management de
Projet s’agissant des impacts des modifications sur les obligations prévues au
programme.
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Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) Jours pour accepter ou rejeter la
modification mentionnée dans la Fiche modificative a compter de sa réception. Le silence gardé
par le Maitre d’ouvrage a I'expiration de ce délai de quinze (15) Jours entraine le rejet de la
modification mentionnée dans la Fiche modificative.

Les modifications n’ayant pas donné lieu a I’envoi d’une Fiche modificative au Maitre d’ouvrage
ou n’ayant pas été acceptées par le Maitre d’ouvrage dans les conditions prévues ci-dessus ne
peuvent étre mises en ceuvre par le Titulaire.

Les modifications ayant donné lieu a I'envoi d’une Fiche modificative et ayant été acceptées par
le Maitre d’ouvrage sont mises en ceuvre par le Titulaire et les modifications en résultant ne
peuvent lui étre opposées a I'occasion des opérations de réception.

Article 44 - Clauses de réexamen

Article 44.1 - Dispositions générales

Conformément a l'article R2194-1 le Maitre d’ouvrage pourra mettre en ceuvre en cours
d’exécution du Marché les modifications prévues au présent Article.

Article 44.2 - Prestations supplémentaires de travaux et d’exploitation, maintenance

Le Maitre d’ouvrage pourra décider de solliciter du Titulaire la réalisation des prestations de
travaux, d’exploitation maintenance supplémentaires.

Les décompositions des prix globaux et forfaitaires, constituent les prix unitaires servant de base
a la détermination des prix des prestations supplémentaires.

Leur intégration fera I'objet d’'une Modification de Marché au présent Contrat et leur prix alors
réintégré au montant de la rémunération due par le Maitre d’ouvrage.

Article 44.3 - Marché de prestations similaires

Le Maitre d’ouvrage conserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics de travaux
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au présent Marché dans un délai
maximum de trois ans a compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Marché en vertu de I'article
R2122-7 du code de la commande publique.

Article 44.4 - Changement de législation et de réglementation

En cas d'évolution ou de changement de la législation ou de la réglementation relative aux
Prestations confiées au Titulaire, apres I'obtention des autorisations administratives a la
construction, les Parties se rencontreront afin d’examiner les conditions de poursuite du
Marché.
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Article 44.5 - Cas particulier des pandémies

Les modifications du contrat résultant des mesures prises dans le cadre d’un état d’urgence
sanitaire ou toutes autres mesures équivalentes tendant a la lutte contre la propagation d’une
épidémie (a I'exclusion des mesures entrées en vigueur a la date de notification du présent
marché), sont régis par les dispositions suivantes. Les mesures de référence sont celles édictées
par 'OPPBTP a la date de notification du marché.

Le titulaire doit le notifier au Maitre d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours ouvrés a compter
de la survenance d’une telle cause ou du moment ou le Titulaire aurait di en avoir connaissance,
par tout moyen permettant de donner date certaine.

La notification porte au minimum les mentions obligatoires suivantes :
- 'événement dont la survenance est invoquée,
- les conséquences sur le déroulement de I'exécution de ses obligations par le Titulaire,

- les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de I’événement
sur I'exécution de ses obligations au titre du Marché.

Faute d’avoir notifié la cause dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer la survenance de la cause.

Le Maitre d’ouvrage indique dans les quinze (15) jours a compter de la réception de la
notification compléte, s’il accepte la demande de mise en ceuvre de la cause ainsi que
I’évaluation du délai de prorogation et du montant des conséquences financiéres que le Titulaire
a proposées. Le silence gardé par le Maitre d’ouvrage a I'issue de ces quinze (15) jours vaut rejet
de la demande de mise en ceuvre de la cause.

Le titulaire ne saurait prétendre a I'indemnisation des frais d’immobilisation de matériel et
surco(ts liés aux mesures de nettoyages et des frais de gardiennage du chantier. Les parties
conviennent de discuter des conséquences d’un préjudice direct matériel et certain subi par le
titulaire.

En cas de désaccord sur la survenance de la cause ou ses conséquences en termes de délai et de
colts, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’'un mode de
reglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du
code de la commande publique

Lorsqu'il invoque la cause, le titulaire prend, dans les meilleurs délais suivant cet événement,
toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer I'impact sur I'exécution de
ses obligations.
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Article 44.6 - Cas particulier des pénuries de certains matériaux

Le Titulaire a I'obligation d’organiser ses commandes et de prendre en compte dans son
planning d’intervention des délais d’approvisionnement importants pour tenir compte de la
possibilité d’une situation de pénurie de certaines matieres premiéres au niveau national et
international.

En cas de survenance d’une pénurie de certaines matiéres premieres, le titulaire doit la notifier
au Maitre d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours ouvrés a compter de la survenance d’une
telle cause ou du moment ou le Titulaire aurait dG en avoir connaissance, par tout moyen
permettant de donner date certaine.

La notification porte au minimum les mentions obligatoires suivantes :

e Les matiéres premiéres impactées par la pénurie

e Les justifications des difficultés d’approvisionnement des matériaux impactés
par la pénurie

e Une proposition de matériaux équivalents

e Lesconséquences sur le déroulement de I'exécution des obligations du Titulaire

e Les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets
de I'événement sur I'exécution de ses obligations au titre du Marché.

Faute d’avoir notifié la cause dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer la survenance de la cause.

Le Maitre d’ouvrage indique dans les quinze (15) jours a compter de la réception de la
notification compléte, s’il accepte la demande de mise en ceuvre de la cause ainsi que
I’évaluation du délai de prorogation. Les propositions de matériaux équivalents dont la qualité
est inférieure aux matériaux initialement proposés par le Titulaire feront I'objet d’'une moins-
value par le Maitre d’ouvrage.

Le silence gardé par le Maitre d’ouvrage a l'issue de ces quinze (15) jours vaut rejet de la
demande de mise en ceuvre de la cause.

En cas de désaccord sur la survenance de la cause ou ses conséquences en termes de délai et de
colts, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’'un mode de
réglement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7
du code de la commande publique.

Lorsqu'il invoque la cause, le titulaire prend, dans les meilleurs délais suivant cet événement,
toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer I'impact sur I'exécution de
ses obligations.
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CHAPITRE 7- CLAUSES FINANCIERES
Article 45 - Contenu des Prix

Article 45.1 - Caractéres généraux des prix

Le présent Marché fait apparaitre de maniére séparée les prix respectifs de la Conception, de la
Réalisation et d’Exploitation Maintenance.

Tous les prix sont indiqués dans le Marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dés lors que le
Marché est passé avec des cotraitants groupés conjoints, les prix des prestations attribuées a
chaque membre du Groupement dans le présent Contrat sont réputés comprendre les
dépenses, marges et frais de coordination.

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
controle, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.

Article 45.2 - Prix des prestations intellectuelles

Les prestations de Conception sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par le présent
Contrat.

Il comprend également le prix des prestations intellectuelles de la Période 1 « Conception » et
de la Période 2 « Réalisation » dont notamment toutes les Etudes de Conception prévues au
Marché.

Article 45.3 - Prix de la Réalisation

La réalisation des Travaux est réglée par un prix global et forfaitaire fixé par le présent Contrat.
Le Prix de la Réalisation comprend notamment :

- lestravaux TCE, y compris VRD, espaces verts, clotures ;

- tous travaux de voirie et raccordement aux réseaux ;

- les frais d'affichage des Autorisations, Administratives ;

- les frais d’affichage des panneaux de chantier ;

- les frais de garde du chantier jusqu'a la Date Effective de Réception des Ouvrages ainsi que
les frais des travaux paysagers ;

- le colt de remise en état des Ouvrages si ces derniers étaient dégradés avant la Réception
par les différents intervenants mandatés par le Titulaire ;

- les frais liés a des modifications éventuelles de méthodologie d'exécution ;

- le colt des garanties a mettre en place par le Titulaire dans le cadre des marchés de sous-
traitance ;
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toutes les charges et conséquences financiéres résultant des exigences réglementaires des
services publics pour I'exécution du Marché ;

tous frais relatifs aux dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans
I'intérét de I'hygiéne et de la sécurité du travail, notamment en application de la loi n°76-
1106 du 6 décembre 1976 et des textes subséquents relatifs au développement de la
prévention des accidents du travail ;

toutes autres charges et colts entrainés par les prescriptions des autorisations
administratives notamment celle du permis de construire ;

le colt des travaux modificatifs et complémentaires fondés sur un changement de
réglementation applicable aux Ouvrages jusqu’a la délivrance du permis de construire ou
imposé par une injonction administrative ou une décision de justice

les frais, dépenses, dédommagements et indemnités divers de tous contentieux, tels référés
préventifs, avec tous tiers, nés des Travaux qui auraient pour origine une faute ou un
manquement du Titulaire et/ou de ses intervenants dans I'exécution de sa mission aux
termes du Marché ;

les droits de voirie, frais de branchement et plus généralement tous les frais de
consommation au titre de I'alimentation du chantier en eau et énergie, téléphone, etc., au
cours des Travaux ;

tous les frais liés aux installations de chantier et les consommations de fluides et d'énergie
en résultant ;

tous frais résultant des précautions a prendre relatives a la prévention des accidents, a
I'occupation des terrains, aux acces des propriétés riveraines, a la voie publique, a I'éclairage
panneau-enseigne, a la garde du chantier, a sa cléture (y compris droits de voirie) ;

tous frais d'assurance matériel, dommage aux tiers (assurances responsabilité civile
professionnelle et décennale) ;

tous les frais de remise en état divers de la zone chantier ou les dégats occasionnés par les
travaux de construction de I'Ouvrage hors de la zone chantier ;

tous frais accessoires dont notamment les essais, ainsi que la production des documents,
notices, plans d'exécution a fournir lors de la livraison ;

toutes les consommations générées par la réalisation des travaux en ce compris les frais de
chauffage ou de séchage ;

tous frais et travaux résultant de I'application des controles COPREC ;

tous frais d'essais et d'analyses jugés utiles par le Titulaire, y compris tous les échantillons
nécessaires a ces essais et analyses ;

le co(it des travaux de levée des Réserves ;

le coQt des travaux nécessaires a la mise en conformité avec le permis de construire et avec
tout permis de construire modificatif qui sera rendu nécessaire pour la réalisation des
Ouvrages, a I'exception de ceux qui résulteraient d’initiatives du Maitre d’ouvrage;

le colt nécessaire a l'obtention des avis favorables des commissions, notamment
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accessibilité et sécurité incendie ;

- les frais éventuels de dépollution ou de neutralisation de cette pollution qui seraient
nécessaires pour rendre les sites compatibles avec I'usage prévu ;

- toutes les contraintes géotechniques et les travaux d’adaptation rendus nécessaires pour y
remédier le cas échéant (les fondations spéciales ou autres pieux...) ainsi que toute sujétion
relative au terrain dont le Titulaire déclare avoir une parfaite connaissance ;

- Le nettoyage du chantier de sorte que les batiments puissent étre livrés par le Titulaire sans
devoir procéder a une intervention particuliére sur ce point ;

- Tous les colts susceptibles d’étre générés par les opérations tiroir générant des
déplacements et réaménagements de locaux transitoires ;

- Les frais de géometre pour I'implantation des Ouvrages (les frais liés a l'intervention du
géometre pour tout ce qui concerne le terrain d'assiette des Ouvrages demeurent a la
charge du Maitre d’Ouvrage) et la vérification des surfaces des Ouvrages, aprés
achévement ;

- Le colt de réalisation de I'étude kéraunique et les conséquences induites sur la
construction ;

- Le co(t de réalisation des sondages, des états géotechnigues, de toutes les études,
notamment celles nécessaires a I'obtention de toutes autorisations administratives
modificatives éventuelles permettant la réalisation totale des Ouvrages ;

Article 45.4 - Prix des Prestations d’Exploitation Maintenance

Les Prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par le présent Contrat. Il
correspond au Prix des Prestations d’Exploitation, de Maintenance dont la décomposition est
annexée au présent Contrat.

Il est réputé comprendre toutes les prestations listées dans le Programme et prévues au Marché.

Article 46 - Révision des prix

Article 46.1 - Dispositions générales

Les indices de révision des prix cités ci-aprés sont publiés au Bulletin officiel du Ministere en
charge de I'écologie, du développement et de I'aménagement durable, au moniteur des travaux
publics et du batiment, a I'INSEE.

La date d’établissement des prix est fixée en page de garde du présent Contrat.

Marché global de performance CROUS BFC Batiment GEROME
Contrat — Page 93 sur 120



Article 46.2 - Révision du Prix des Prestation de Conception- Réalisation
46.2.1 Modalités de révisions des prix
Le coefficient de révision (C) applicable est donné par la formule :
Cm=0,15 + 0,85 x (I m- 6) / (1 m0- 6)

Dans laquelle ImO- 6 et Im- 6 sont les valeurs prises par I'index de référence, tel que défini
précédemment respectivement six mois avant le mois « mo » et six mois avant le mois « m ».

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
La valeur de I'index du mois « m » est celle du mois de remise de la facture ou de la situation

mensuelle.

46.2.2 Index de référence
Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des
prestations, sont les suivants :

- Prestations intellectuelles : I'index ingénierie ING
- Travaux:l'index BT 01

Article 46.3 - Révision du Prix des Prestation d’Exploitation-Maintenance
Le Prix est révisable annuellement a la date d’anniversaire de I'entrée en vigueur du Marché.
46.3.1 Révision du Prix des Prestations de Conduite, Entretien, Maintenance

Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des
prestations sont les suivants :

- ICHT-IME : indice du co(t horaire du travail des industries mécaniques et électriques

La Redevance de I'exploitation entretien renouvellement (P2) ainsi que celle concernant la
Formation et Sensibilisation des usages sont révisées annuellement selon la formule :

P2 =P20[0,15 + 0,85 ICHT-IME/ICHT-IMEQ]

Le dernier acompte annuel, celui du quatriéme trimestre, inclut la révision annuelle des prix, les
valeurs prises pour les indices étant celles du mois de ........................... de 'année considérée.

46.3.2Révision du Prix de Fourniture d’énergie
Sans objet.
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Article 47 - Modalités de réglement

Article 47.1 - Réglement du Prix de la Conception et la Réalisation

Le reglement des sommes dues au Titulaire pour les Etudes de Conception et la Réalisation des
Travaux fait I'objet d’acomptes réglés périodiquement, conformément a I’échéancier prévu ci-
dessous.

47.1.1 Fractionnement des acomptes
Le reglement des sommes dues au Titulaire au cours des Périodes 1 — Conception et 2 —
Réalisation des Travaux fait I'objet d’acomptes réglés périodiquement, conformément a
I’échéancier prévu ci-dessous. Il est fait application des dispositions de I'article R2191-20 et

suivants du Code de la Commande Publique avec les dispositions particulieres définies ci-apres.

La fraction de la rémunération relative a chaque élément de mission est fixée dans le tableau ci-

apres :
Prestation rémunérée Fraction exigible |Date d'exigibilité
Dossier de demande des 80% a laremise du Dossier complet
autorisations administratives |20 3 I'avis du Maitre d’ouvrage
Dossier d’avant-projet 80% a la remise du Dossier complet
définitif 20% a I'avis du Maitre d’ouvrage

80% alaremise du PRO
PRO

20% a I"admission du PRO par le Maitre

d’ouvrage

Etudes d’exécution et de

. . A 'avancement Paiements mensuels
synthese ou Visa

Travaux al'lavancement Paiements mensuels

Suivi de la réalisation des b .
al'lavancement Paiements mensuels
travaux

Direction de la Réalisation al'avancement Paiements mensuels

a la Date effective de Réception de

i drati 80% .
Assistance lors des opérations o IEquipement ou I'Ouvrage

préalables a la réception 20%
A la Date de levée des Réserves

Assistance pendant la période .
. . 100% Ala fin de la GPA
de Parfait Achévement
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47.1.2 Projet de décompte
Les projets de décompte mensuel établis par le Titulaire sur la base du Modéle du CROUS
indiquent le montant des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'avancement de
I’'exécution des Etudes de Conception et des Travaux, abstraction faite des éventuelles pénalités
pour retard ou des réfactions. Ces projets de décompte valent demande de paiement de la part
du Titulaire.

Avant la fin de chaque mois et aprés en avoir obtenu validation par I’ATMO, le Titulaire dépose
sa demande de paiement, sous la forme d’un projet de décompte, sur la plateforme de dépét
des factures CHORUS PRO présentée ci-aprés.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait
de I'exécution du marché depuis son début.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du Marché, elles s’appliquent a chaque
projet de décompte mensuel concerné.

Le projet de décompte mensuel fait ressortir :

- le montant de I'acompte en prix de base. Ce montant est la différence entre le montant
du décompte et celui du décompte précédent ;

- l'effet de la révision de prix appliquée de cet acompte ;

- lincidencedelaT.V.A.;

- le montant de I'acompte a verser, récapitulation des trois montants ci-avant.

47.1.3 Acompte
Le Maitre d’ouvrage vérifie le projet de décompte mensuel et y applique les pénalités
éventuelles pour retard.

Le projet de décompte mensuel ainsi complété devient alors le décompte mensuel.

Le montant des acomptes mensuels a verser au Titulaire est déterminé par le Maitre d’ouvrage
qui dresse, a cet effet, un état faisant ressortir :

- le montant de I'acompte mensuel en prix de base. Ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel, dont il s’agit, et celui du décompte mensuel précédent

- l'effet de la révision de prix appliquée de cet acompte ;

- l'incidencedelaT.V.A.;

- les pénalités ;

- le montant de I'avance a rembourser ;

- le montant de I'acompte mensuel a verser, récapitulation des trois montants ci-avant,
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au Titulaire.

Le Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire par ordre de service I'état d’acompte mensuel,
accompagné du décompte ayant servi de base a la détermination de ce montant, si le projet
établi par le Titulaire a été modifié.

Les réclamations éventuelles du Titulaire sur le décompte et 'acompte mensuel doivent étre
présentées dans un délai de quinze (15) jours.
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Les éléments figurant dans les décomptes mensuels et les acomptes mensuels n'ont pas un
caractere définitif et ne lient pas les Parties.

Article 47.2 - Réglement du Prix des Prestations d’Exploitation-Maintenance

La demande de paiement est émise dans les cing (5) jours suivant la fin du mois considéré objet
de la facturation, en euros.

Le Maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complete,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les pénalités appliquées et les
éventuelles autres réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la
demande de paiement, il le notifie au Titulaire par Ordre de Service.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maitre d’ouvrage regle les sommes
qu'elle a admises. Apres résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un
complément. Aucun intérét moratoire ne sera di en raison du refus de payer du Maitre
d’ouvrage.

Article 47.3 - Délais de paiement et intéréts moratoires
Le mode de reglement choisi par le Maitre d’ouvrage est le virement administratif.

Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours a compter de |a date de dépot sur la plateforme
Chorus Pro.

Le dépassement du délai de paiement prévu notamment dans ouvre de plein droit, et sans autre
formalité, au bénéfice d'intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai
global jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intéréts moratoires sont
appliqués au montant des sommes dues y compris la taxe a la valeur ajoutée dans les conditions
prévues dans le code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Article 47.4 - Domiciliation bancaire

Le Titulaire devra avertir sans délai le Maitre d’ouvrage des changements de domiciliation

bancaire des membres du Groupement et produire a cet effet les pieces justificatives
correspondantes.
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Article 47.5 - Paiement des sous-traitants
Il se fera application des articles R 2193-11 a R 2193-15 du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance durant I'exécution du Marché, le Titulaire adresse les demandes de
paiement des sous-traitants préalablement visées au Maitre d’ouvrage accompagnées des
factures du sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Le Maitre d’ouvrage informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Si le membre du Groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le Mandataire,
ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 47.6 - E-facturation

Le titulaire ainsi que ses cotraitants et le cas échéant, ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé Chorus Pro dés lors que cette
obligation leur incombe.

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

19 La date d’émission de la facture ;

22 La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

32 Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

42 En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme d’information
financiére et comptable de I'entité publique ;

62 La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

79 La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

82 Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il
y a lieu, leur prix forfaitaire ;

92 Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une

exonération ;

102 Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;
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112Lle cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et
celui du destinataire de la facture.

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Si une facture est transmise en dehors de ce portail, elle
sera rejetée par la personne publique.

La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture
par le systéme d’information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par
échange de données informatisé).

Mentions a porter sur les factures électroniques remises sur CHORUS PRO :
1/Le numéro de SIRET, qui identifiera le CROUS Bourgogne Franche Comté en tant que

destinataire de la facture : 13002443300018
2/ Numéro d’identité du destinataire de la facture :

3/ Le code service

4/ Le N° d’EJ, qui sera communiqué au titulaire apreés notification du marché

Article 48 - Décompte général de la Conception Réalisation

Article 48.1 - Projet de décompte général partiel

Aprés la Réception du dernier Equipement ou Ouvrage, un projet de décompte général partiel

est établi par le Titulaire. Ce projet de décompte général partiel récapitule le montant total des
sommes auquel le Titulaire prétend du fait de la Conception et de la Réalisation, son évaluation
étant faite en tenant compte des Etudes de Conception effectuées et des Travaux réellement
exécutés.

Le Titulaire transmet son projet de décompte général partiel au Maitre d’ouvrage dans les trente
(30) jours suivant la Date Effective de Réception du dernier Equipement ou Ouvrage.

Le Titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte général partiel.

Article 48.2 - Décompte général partiel
Sur cette base, le Maitre d’ouvrage établit le décompte général partiel qui comprend :

- le décompte final ;
- I'état de solde des périodes 1 « Conception » et 2 « Réalisation » ;
- larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.
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Le décompte général partiel est signé par le Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire le décompte général partiel au plus tard trente (30) jours
aprés la date de remise du projet de décompte général partiel par le Titulaire au Maitre
d’ouvrage.

A défaut de notification par le Maitre d’ouvrage au Titulaire dans le délai susmentionné, le de
décompte général partiel est réputé refusé par le Maitre d’ouvrage.

Dans un délai de trente (30) jours a partir de la notification du décompte général partiel, le
Titulaire renvoie au Maitre d’ouvrage le décompte général revétu de sa signature, sans ou avec
réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général partiel est donnée sans réserve par le Titulaire, il devient le
décompte général partiel définitif en ce qui concerne la Conception et la Réalisation. Cependant
ce décompte général partiel ne solde pas le Marché.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maitre d’ouvrage regle, dans un délai
de trente (30) jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général
partiel assorti des réserves émises par le Titulaire ou de la date de réception des motifs pour
lesquels le Titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Apres
résolution du désaccord selon les modalités de I’Article 59 Reglement des litiges, il procede, le
cas échéant, au paiement d'un complément. Aucun intérét moratoire ne sera di suite a un refus
de paiement de la part de le Maitre d’ouvrage ou du Titulaire.

Dans le cas ou le Titulaire n'a pas renvoyé le décompte général partiel signé au Maitre d’ouvrage,
dans le délai de trente (30) jours fixé ci-dessus, ou encore, dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans
ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en
précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général partiel est réputé étre accepté
par lui, il devient alors le décompte général partiel définitif en ce qui concerne la Conception et
la Réalisation.

Article 49 - Décompte général et solde au terme normal du Marché

Au terme normal du Marché, le Titulaire transmet son projet de décompte général au Maitre
d’ouvrage dans les trente (30) jours suivant la fin du Marché.

Ce projet de décompte général récapitule

e |e montant total des sommes auquel le Titulaire prétend du fait de I'exécution des
prestations d’exploitation maintenance

o le décompte général partiel définitif en ce qui concerne la Conception et la Réalisation

e |a demande de paiement pour solde.

Si, apres avoir été mis en demeure de le faire, le Titulaire du marché ne produit pas sa demande
de paiement pour solde, dans un délai de trente (30) jours courant a compter de cette mise en
demeure, le Maitre d’ouvrage peut procéder d'office a la liquidation du Marché, sur la base d'un
décompte général établi par ses soins. Ce décompte général est notifié au Titulaire.
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En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maitre d’ouvrage régle les sommes
qu'il a admises.

Apres résolution du désaccord selon les modalités de I’Article 59 Réglement des litiges, il
procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts
moratoires, courant a compter de la date de réception du décompte général présenté par le
Titulaire.
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CHAPITRE 8 — PENALITE ET MISE EN REGIE

Article 50 - Dispositions générales applicables aux pénalités

Le montant des pénalités de retard du présent Contrat n’est pas plafonné. Le montant du
marché doit étre compris comme le montant global du marché initial, le cas échéant augmenté
du montant des modifications de marché.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par I'Assistant Technique a la
Maitrise d'Ouvrage ou le Maitre d’ouvrage, sans qu’il soit besoin de formaliser aucun acte,
aucune information, ni aucune décision.

Dans le cas d’un Groupement pour lequel le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités sont réparties entre les membres du Groupement conformément aux indications
données par le Mandataire.

Dans I'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au
Mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du Maitre d’ouvrage a |'égard
des autres cotraitants.

Article 51 - Pénalités de Conception et de Réalisation

Article 51.1 - Retard dans I'établissement, la présentation et la correction des documents

En cas de dépassement des délais fixés pour la remise des documents prévue au Contrat, le
Titulaire encourt une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard et par document
est fixé a 500 € HT.

De maniére non limitative, sont visés les documents suivants :

- Dossiers de demande des Autorisations Administratives ;

- Avant-projet définitif ;

- Projet;

- PPSPS;

- Ftudes d’exécution et de synthése ;

- Rapport mensuel d’avancement ;

- DOE;

- Dossier corrigé, notamment Dossier PRO CORRIGE ;

- Ftudes préalables ou devis demandés par le Maitre d’ouvrage ou 'ATMO ;

- Notes, rapports, documents de reporting ou de suivi, sollicités par le Maitre d’ouvrage
ou ’ATMO, ou prévus dans les mémoires de I'Offre contractuelle ;

- Documents et compte rendus de réunions cités dans les mémoires de I'Offre
contractuelle.
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Article 51.2 - Retard dans I'organisation de la demande de Réception

En cas de non-respect des délais fixés a I’Article 29.2, le Titulaire encourt une pénalité dont le
montant par jour calendaire de retard et par obligation est fixé a 200 € HT.

Article 51.3 - Retard dans I'exécution des Travaux

En cas de dépassement du délai global d'exécution des Travaux, le Titulaire encourt une pénalité
dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 10 000 € HT.

Article 51.4 - Non-respect des délais partiels de la Période 2 « Réalisation »

En cas de non-respect des délais d’exécution des taches de la Période 2 « Réalisation » figurant
a I'Article 8.2 et au Calendrier de la Conception Réalisation au Chapitre 11. Annexes du Contrat,
notamment des délais partiels d’exécution de chaque Equipement ou Ouvrage, le Titulaire
encourt une retenue provisoire dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 1 000 €
HT.

Ces retenues provisoires sont transformées en pénalités définitives si le Titulaire n’a pas achevé
les Travaux lui incombant dans le délai d’exécution.

Article 51.5 - Absence aux réunions

En cas d’absence aux réunions auxquelles le Titulaire est convoqué, aux Opérations Préalables a
la Réception des Travaux, aux états des lieux, et a toute réunion provoquée par le Maitre
d’ouvrage, une pénalité de 200 € HT sera appliquée par intervenant absent.

Ces pénalités sont automatiquement appliquées au membre du Groupement qui n'assiste pas
ou ne se fait pas représenter par un ayant tous pouvoirs aux rendez-vous fixés.

Sera considéré comme absent toute entreprise ou sous-traitant représenté par une personne
non qualifiée ou insuffisamment au courant du chantier.

Le Maitre d’ouvrage, I'Assistant Technique a la Maitrise d’Ouvrage ou le Coordonnateur SPS se
réservent le droit d’exiger de la part du Titulaire la présence aux réunions de chantier des
entreprises sous-traitantes.

Article 51.6 - Production des attestations d’assurance

En cas de retard dans la remise des attestations d’assurance, dans les délais définis a I’Article
39, le Titulaire encourt une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard et par
document est fixé a 200 € HT.
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Article 51.7 - Nettoyage du chantier, repliement des installations de chantier, enléevement des
déchets de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier, I'enlevement des déchets de chantier et la remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai
d'exécution de la Réalisation.

En cas de retard, les opérations de repliement des installations de chantier, I'enlévement des
déchets de chantier et la remise en état des emplacements seront faites aux frais du Titulaire.

Par ailleurs le Titulaire se verra appliquer une pénalité de 500 € HT par jour calendaire de retard
a compter du 15°™ jour aprés la Réception.

De méme, en cas de défaut de nettoyage du chantier dans un délai de 5 (cinq) jours calendaires
a compter d’'une demande du Maitre d’ouvrage ou de ’ATMO, le Titulaire encourt une pénalité
dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 1000 € HT. En cas de retard de plus de
15 (quinze) jours a compter d’une demande du Maitre d’ouvrage ou de ’ATMO, les opérations
de nettoyage du chantier seront réalisées aux frais et risques du Titulaire.

Cet Article s'applique aussi bien a la Réception finale qu'aux Réceptions partielles conformément
aux dates prévues au Calendrier de la Conception Réalisation.

Article 51.8 - Retard dans la levée de Réserves

Les Réserves seront notifiées au Titulaire ainsi que le délai imparti pour remédier aux
imperfections et malfagons relevées dans les conditions de I’Article 29.6.

En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt une pénalité de 1 000 € HT par jour de
retard.

Article 51.9 - Non-respect des surfaces garanties

Non-respect des surfaces garanties en phase PRO

Dans I'hypothése ou les surfaces indiquées dans le PRO présenteraient des écarts par rapport
aux surfaces utiles de I’Offre contractuelle du Titulaire, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de
refuser le PRO dans les conditions mentionnées a I'article 25.5 du présent Marché.

Le Maitre d’ouvrage se réserve également la possibilité les pénalités. Les pénalités sont calculées
local par local et ne s’appliquent que dans le cas d’une surface du local inférieure a la surface de
référence de I’Offre Contractuelle, a hauteur de 500€/m?.

Ces pénalités ne s’appliqueront pas dés lors que les écarts constatés sont inférieurs :

e 30.5m? pour les locaux inférieurs a 10m?;
e 3 1m?pour les locaux compris entre 10 et 20m?;
e 32% pour les locaux supérieurs a 20m2.
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Non-respect des surfaces garanties lors des opérations préalables a la réception

Dans I’hypothése ou lors des Opérations Préalables a la Réception il serait constaté des écarts
entre la surface utile des locaux des Ouvrages et les surfaces indiquées dans le PRO corrigé, des
pénalités pourront étre appliquées par le Pouvoir adjudicateur.

Les pénalités sont calculées local par local et ne s’appliquent que dans le cas d’une surface réelle
du local inférieure a la surface de référence du PRO Corrigé, a hauteur de 500€/m?2.

Ces pénalités ne s’appliqueront pas dés lors que les écarts constatés sont inférieurs :
a0.5m? pour les locaux inférieurs a 10m?;
a 1m? pour les locaux compris entre 10 et 20m?;

a 2% pour les locaux supérieurs a 20m?2,

Article 51.10 - Non-respect des engagements en matiére d’insertion sociale
Sera précisée ultérieurement
Article 51.11 - Non-respect de la part de logements vacants

Sera précisée ultérieurement
Article 52 - Pénalités en Période d’Exploitation maintenance

Article 52.1 - Pénalités sur indicateurs de performance

Le groupement propose les niveaux de pénalités associés a chaque indicateur, en précisant
d’abord le calcul de I'écart (par rapport a la cible, au seuil, a la référence etc.)

Indicateur contradictoire produit et vérifié par le mainteneur Calcul de I’écart en %

11.1a11.7

12.1a12.2

13

OPTION 14 et autres

Figure 1; Calcul des écarts aux indicateurs de performance pour la valorisation des pénalités (a supprimé: 10

La valorisation des pénalités est le suivant :

- Ecart de plus de 10% (ou 10 points) : pénalité de ............ €/constat
- Ecart de plus de 20% (ou 15 points) : pénalité de ............ €/constat
- Ecart de plus de 25% (ou 20 points) : pénalité de ............ €/constat

Le montant des pénalités sur indicateurs de performance est plafonné annuellement a hauteur
de 10% du montant global des prestations P2+P3 de I'année considérée.

Marché global de performance CROUS BFC Batiment GEROME
Contrat — Page 105 sur 120



Article 52.2 - Pénalités courantes

Défaut constaté par la MOA

Pénalité journaliere

1.

Retard ou interruption chauffage ou ECS :

compris entre 12 et 24 heures

au-dela de 24 heures

1.5 % du P2 TTC impacté -
avec un minimum de 25 €

3 % du P2 TTC impacté -
avec un minimum de 40 €

2.
Chauffage : un écart entre la température intérieure et température con-

Insuffisance ou excés de température :

tractuelle de plus de 2°C pendant 24 h sur trois locaux controlés
ECS : Températures différant de plus de 2°C par rapport aux valeurs con-
tractuelles pendant plus de 24 heures.

1,5 % du P2 TTC impacté -
avec un minimum de 25 €

1.5 % du P2 TTC impacté -
avec un minimum de 25 €

3 Retard /d |'nt-::zrven'.uon r{our d.epanrjage : 50 €/heure
Supérieur au délai d'astreinte, a partir de I'appel
4. Retard ou défaut d'exécution de la maintenance ou de Gros entretien |150 €
5. Non fourniture des comptes-rendus de pilotage ou comptes-rendus  |gg €
technique
6. Non-conformité des comptes-rendus de pilotage ou technique 80 € par piece manquante
7. Non-respect des prescriptions d’optimisation de gestion du batiment 150€

Le montant des pénalités courantes est plafonné annuellement a hauteur de 20% du montant

global des prestations P2+P3 de I'année considérée.
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Article 53 - Autres pénalités

Article 53.1 - Non-respect des prescriptions du Coordonnateur SPS en matiére de Sireté —
Sécurité — Hygiéne — Gestion des déchets — Lutte contre le travail dissimulé

En cas de non-respect des prescriptions formulées par le Maitre d’ouvrage, I’Assistant Technique
a la Maitrise d’Ouvrage, le CSPS ou le CT, le Titulaire se verra appliquer une pénalité de 200 €
HT :

- par manquement, le montant étant applicable pour chaque jour de manquement ;
- parjour de retard calendaire constaté.

Article 53.2 - Non-respect des dispositions sur le travail dissimulé

Conformément a I'article L. 8222-6 du Code du travail, une pénalité sera appliquée au Titulaire
s’il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme
code.

Une pénalité de 10 000 € sera appliquée dés la constatation de l'infraction puis 1 000 € par jour
suite a la mise en demeure de cesser l'infraction.

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, a 10 % du montant du Contrat, et ne pourra
excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-
5 du Code du travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le Titulaire n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le Contrat résilié sans
indemnité, aux frais et risques du Titulaire.

Article 53.3 - Transmission des contrats de sous-traitance au Maitre d’ouvrage

Le Titulaire est tenu de communiquer le dossier de déclaration du sous-traitant. A la demande
du Maitre d’ouvrage, il lui transmettra également le ou les contrats de sous-traitance, ainsi que
les bordereaux de prix ou tous autres documents financiers établissant les conditions
d’intervention du sous-traitant.

Le délai de communication du dossier de déclaration du sous-traitant et du ou des contrats de
sous-traitance par le Titulaire au Maitre d’ouvrage est fixé a vingt et un (21) jours avant
intervention dudit sous-traitant.

Si le Titulaire n’a pas transmis ces documents dans le délai ci-dessus, le sous-traitant ne sera pas
autorisé a intervenir a la date prévue. Le Titulaire en assume les conséquences, sans préjudice
d’une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard et par sous-traitant.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre
d’ouvrage, sans qu’il soit besoin de formaliser aucun acte, aucune information ni aucune
décision du Maitre d’ouvrage.

Article 53.4 - Dégradations constatées sur Ouvrages existants ou réalisés dans le cadre des
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Travaux

Lorsqu’il sera constaté des dégradations sur des Ouvrages existants au regard de I'état des lieux
effectué avant démarrage des Travaux ou sur des Ouvrages réalisés (notamment voiries
dégradées aux abords du chantier), le Titulaire sera tenu de prendre a sa charge la totalité des
frais nécessaires a la remise en état des Ouvrages concernés.

Il encourt une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard.

Article 53.5 - Non remplacement en cas d’indisponibilité

En cas de non-remplacement d’une personne indisponible nommément désignée au présent
Contrat, une pénalité de 500 € HT par jour calendaire de retard au-dela de quinze (15) jours sera
appliquée.

Article 53.6 - Pénalités en cas de violation des obligations de confidentialité

En cas de violation des obligations de confidentialité visées a I'Article 19, le Titulaire sera
redevable d'une pénalité de 5 000 € HT. Cette somme devra étre versée au Maitre d’ouvrage
pour chaque violation constatée.

Article 53.7 - Pénalités sur toute la durée du Contrat

Pour chague manquement du Titulaire a ses obligations au titre du Contrat qui ne fait pas I'objet
de I'un des régimes particuliers de pénalités défini ci-dessus, le Maitre d’ouvrage peut exiger,
aprés mise en demeure du Titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en
demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT par jour calendaire de retard
et/ou de manquement.

Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 54 - Mise en régie

En cas de manquement du Titulaire a une obligation du Marché, le Maitre d’ouvrage peut le
mettre en demeure d'y satisfaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
dans les délais adaptés aux causes de la mise en demeure. Sauf cas d’urgence, ce délai ne peut
étre inférieur a dix (10) jours.

Si le Titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure dans le délai imparti, une mise en régie
partielle ou totale peut étre ordonnée sans délai par le Maitre d’ouvrage qui peut décider soit
de réaliser directement les prestations, soit de faire réaliser par une entreprise tierce de son
choix, aux frais et risques du Titulaire.

Pour assurer la poursuite des prestations, en lieu et place du Titulaire, il est procédé, le Titulaire
étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des prestations exécutées
(études, travaux, prestations d’exploitation maintenance) et des approvisionnements existants
ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel du Titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de
ce matériel qui n'est pas utile a la poursuite des prestations.

Les mesures prises (constats contradictoire, inventaire par un huissier) sont a la charge du
Titulaire. Si le Maitre d’ouvrage fait réaliser les prestations par une entreprise tierce, il transmet
pour information au Titulaire le marché de substitution.
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En cas de résiliation, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'apres
réglement définitif du marché de substitution passé pour I'achévement des prestations.

Le Titulaire défaillant est autorisé a observer I'exécution des prestations sans pouvoir entraver
les ordres du Maitre d’ouvrage et de ses représentants.

Les excédents de dépenses qui résultent d’'une mise en régie partielle ou totale, incluant le
montant des marchés conclus par le Maitre d’ouvrage ainsi que tous les frais engagés par ce
dernier, sont a la charge du Titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues
ou, a défaut, sur ses siretés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le Titulaire ne peut en bénéficier, méme
partiellement.

Le Titulaire est relevé de la régie dés qu’il justifie de la mise en ceuvre des mesures ou moyens
nécessaires pour réaliser les services mis en régie. Le Maitre d’ouvrage notifie alors au Titulaire
sa décision de faire cesser la régie.

L’application des présentes stipulations ne fait pas obstacle au droit du Maitre d’ouvrage de
prononcer la résiliation pour faute du Marché.

CHAPITRE 9 - RESILIATION

Article 55 - Résiliation pour faute du Titulaire

Article 55.1 - Principe de la résiliation pour faute du Titulaire

Le Marché pourra étre résilié par le Maitre d’ouvrage en cas de manquement grave ou répété
du Titulaire a ses obligations résultant du Marché et notamment :

- en cas de cession partielle ou totale du Marché sans autorisation préalable du Maitre
d’ouvrage;

- en cas de manquements a ses obligations de conception ;

- en cas de manquements a ses obligations de réalisation ;

- en cas de manquements a ses obligations d’exploitation et de maintenance ;

- encas de manquements a ses obligations concernant les engagements de performance ;

- encasde non mise en place ou de non-reconstitution des garanties prévues au Marché ;

- en cas de non-respect des régles relatives a la sous-traitance ;

- en cas de non-communication des documents demandés au titre de I'Article 20 du
présent Contrat ;

- en cas de mise en régie totale ou partielle pendant une période excédant six (6) mois.

Préalablement a la décision de résiliation, le Maitre d’ouvrage met le Titulaire en demeure de
remédier au manquement constaté dans un délai minimum de deux (2) mois, éventuellement
prorogeable a sa seule discrétion.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le Maitre d’ouvrage peut alors prononcer la
résiliation a I'expiration du délai fixé ou de la période de prorogation.
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Article 55.2 - Conséquences financiéres de la résiliation pour faute du Titulaire

En cas de résiliation du Marché pour faute du Titulaire, une liquidation des comptes est
effectuée. Le décompte de liquidation du Marché, qui se substitue au décompte général, est
arrété par décision du Maitre d’ouvrage et notifié au Titulaire au plus tard trois (3) mois suivant
|’établissement du Procés-verbal prévu a I'article 54 du Contrat.

Cependant, lorsqu’une mise en régie partielle ou totale du Marché a été mise en ceuvre, le
décompte de liquidation du Marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'apres réglement
définitif du ou des marchés passés dans ce cadre par le Maitre d’ouvrage. Dans ce cas, il peut
étre procédé a une liquidation provisoire du Marché.

Le décompte de liquidation correspond une somme égale a la différence entre Aet B :

A est égal a la somme des éléments suivants :

- le montant total des prestations réalisées au titre du Marché qui n’ont pas encore été
payées, que ce soit en études, travaux, exploitation et maintenance sur présentation
des pieces justificatives ;

B est la somme des éléments suivants :

- le montant des sommes versées a titre d'avance et d’acompte ;
- le montant des pénalités dues et non encore payées ;
- lecas échéant, le montant des dépenses engagées par le Maitre d’ouvrage dans le cadre
d’une mise en régie partielle ou totale ;
- une indemnité définie selon les modalités suivantes : a distinguer selon les phases :
o études : le montant des prestations réalisées qui sont a |'origine de la faute
o travaux: une somme forfaitaire égale a vingt (20) % du CoUt des Travaux non
encore facturé
o maintenance : une somme forfaitaire égale a dix (10) % du Prix des Prestations
d’Exploitation Maintenance non encore facturées
- le préjudice subi par le Maitre d’ouvrage;

Afin de permettre I'établissement du décompte de liquidation, le Titulaire doit présenter une
demande écrite, diiment justifiée, dans le délai d’un (1) mois a compter de la notification de la
décision de résiliation, récapitulant les sommes correspondants aux termes A et B du décompte
tels que détaillés ci-avant.

Article 56 - Résiliation pour motif d’intérét général

La résiliation anticipée du Marché pour motif d’intérét général est prononcée par le Maitre
d’ouvrage dans les conditions ci-apreés.

Marché global de performance CROUS BFC Batiment GEROME
Contrat — Page 110 sur 120



La résiliation doit étre précédée d’un préavis notifié au Titulaire par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception dans un délai d’au moins trois (3) mois avant sa prise d’effet.

Si le Maitre d’ouvrage prononce la résiliation du Marché pour motif d’intérét général, une
liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du Marché, qui se substitue
au décompte général, est arrété par décision du Maitre d’ouvrage et notifié au Titulaire au plus
tard trois (3) mois suivant I’établissement du Procés-verbal prévu a I'article 54 du Contrat.

Cependant, lorsqu’une mise en régie partielle ou totale du Marché a été mise en ceuvre, le
décompte de liquidation du Marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'aprées réglement
définitif du ou des marchés passés dans ce cadre par le Maitre d’ouvrage. Dans ce cas, il peut
étre procédé a une liquidation provisoire du Marché.

Le décompte de liquidation correspond une somme égale a la différence entre Aet B :

A est égal a la somme des éléments suivants :

- le montant total des dépenses utiles réalisées au titre du Marché qui n’ont pas encore
été payées, que ce soit en études, travaux, exploitation, maintenance, sur présentation
des pieces justificatives ;

- le « manque a gagner » égal a 2,5 % du Prix des Travaux HT non encore payé eta 2,5 %
du Prix des Prestations d’Exploitation Maintenance HT non encore payées (au titre de la
tranche ferme uniquement) ;

B est la somme des éléments suivants :

- le montant des sommes versées a titre d'avance et d’acompte ;

- le montant des pénalités dues et non encore payées ;

- lecas échéant, le montant des dépenses engagées par le Maitre d’ouvrage dans le cadre
d’une mise en régie partielle ou totale ;

Afin de permettre I'établissement du décompte de liquidation, le Titulaire doit présenter une
demande écrite, diment justifiée, dans le délai d’'un (1) mois a compter de la notification de la
décision de résiliation, récapitulant les sommes correspondants aux termes A et B du décompte
tels que détaillés ci-avant.

A défaut pour le Titulaire de transmettre une telle demande dans le délai prescrit, il est
considéré avoir renoncé au versement d’une indemnité due au titre du « manque a gagner ».

Article 57 - Résiliation pour Force Majeure

En cas de résiliation du Marché consécutif a un événement de Force Majeure telle que définie a
I'article 13 du présent Contrat, le Titulaire percevra du Maitre d’ouvrage une indemnité égale a
I'indemnité en cas de résiliation pour motif d’intérét général, diminuée de I'indemnisation du
« manque a gagner ».
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Sera également déduit de cette indemnité globale de retrait 'ensemble des indemnités pergues
par le Titulaire au titre des polices d’assurance souscrites par lui et couvrant I'événement de
Force Majeure considéré.

Dans cette hypothese, un décompte de liquidation, qui se substitue au décompte général, est
arrété par décision du Maitre d’ouvrage et notifié au Titulaire au plus tard trois (3) mois suivant
I’établissement du Procés-verbal prévu a Iarticle 54 du Contrat.

Afin de permettre I'établissement du décompte de liquidation, le Titulaire doit présenter une
demande écrite, diiment justifiée, dans le délai d’un (1) mois a compter de la notification de la
décision de résiliation.

Article 58 - Opérations de liquidation
Article 58.1 - Modalités d'exécution

58.1.1 Fin du Marché au cours de la Période de Conception Réalisation

En cas de résiliation au cours de la Période de Conception Réalisation, il est procédé, le Titulaire
diiment convoqué, aux constatations relatives aux Ouvrages et Equipements et parties
d'Ouvrages et Equipements exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé un procés-verbal
contradictoire de ces opérations.

Ce proces-verbal est signé par le Maitre d’ouvrage. Il emporte Réception des Ouvrages et
Equipements et parties d'Ouvrages et Equipements exécutés, avec effet a la date d'effet de la
résiliation.

Dans les quinze (15) jours suivant la date de signature de ce procés-verbal, le Maitre d’ouvrage
fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la
conservation et la sécurité des Ouvrages et Equipements et parties d'Ouvrages et Equipements
exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'Ouvrages et
Equipements. A défaut d'exécution de ces mesures par le Titulaire dans le délai imparti par le
Maitre d’ouvrage, cette derniere les fait exécuter d'office. En cas de résiliation pour faute, ces
mesures sont a la charge du Titulaire.

Le Maitre d’ouvrage dispose du droit de racheter ou de conserver, en totalité ou en partie :

- les Ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du Marché et utiles a I'exécution du
Marché ;

- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du Marché, dans la limite ou il en a
besoin pour le chantier ;

- le matériel spécialement construit pour I'exécution du Marché.
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Le prix de rachat des Ouvrages provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de leur
valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en fonction
de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du Marché ou, a défaut, a ceux qui
résultent de I'application des prix unitaires.

Le Titulaire est tenu d'évacuer les lieux, a ses frais, dans le délai qui est fixé par le Maitre
d’ouvrage.

58.1.2 Fin du Marché au cours de la Période d’Exploitation Maintenance

En cas de résiliation au cours de la Période d’Exploitation-Maintenance, il est procédé, le
Titulaire diment convoqué, aux constatations relatives aux prestations d’Exploitation-
Maintenance (Conduite, Entretien et Maintenance et Gros Renouvellement Entretien) exécutés,
a l'inventaire des matériaux et matériels approvisionnés. Il est dressé un proces-verbal
contradictoire de ces opérations. Ce procées-verbal est signé par le Maitre d’ouvrage.

L’ensemble des matériaux et matériels approvisionnés restent propriété du Maitre d’ouvrage.

Dans les quinze (15) jours suivant la date de signature de ce procés-verbal, le Maitre d’ouvrage
désigne un Expert chargé de réaliser un diagnostic complet des Ouvrages et Equipements dans
le but de définir I'état des Equipements et Ouvrages et de définir les actions rectificatives qui
demeurent a réaliser.

Le Maitre d’ouvrage fixe les actions rectificatives qui demeurent a réaliser et les mesures qui
doivent étre prises pour quitter le Terrain et Ouvrages. A défaut d'exécution de ces mesures par
le Titulaire dans le délai imparti par le Maitre d’ouvrage, cette derniére les fait exécuter d'office.

Les mises a charge des frais d’expertise sont :

e A 100% a la Maitrise d'ouvrage si elle est a I'origine de la résiliation.
e A 100% au Titulaire en cas de résiliation pour faute.
e A 50/50 dans les autres cas.

En cas de mise a charge pour tout ou partie au Titulaire, les frais afférents sont portés a son
décompte de résiliation.

L’ensemble des matériaux et matériels approvisionnés restent propriété du Maitre d’ouvrage.
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CHAPITRE 10 - CLAUSES DIVERSES

Article 59 - Réglement des litiges

Le Maitre d’ouvrage et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend relatif au
Marché.

Article 59.1 - Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le Titulaire et le Maitre d’ouvrage, le Titulaire rédige un mémoire
en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le Titulaire expose les motifs de son
différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications
nécessaires correspondant a ces montants. Il transmet son mémoire au Maitre d’ouvrage.

Si la réclamation porte sur le décompte général du Marché, sur le décompte général partiel de
la Conception Réalisation, ou sur le décompte de liquidation, ce mémoire est transmis dans le
délai de trente (30) jours a compter de la notification du décompte.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte et qui n'ont pas fait I'objet d'un réglement définitif.

Le Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire sa décision motivée dans un délai de trois (3) mois a
compter de la date de réception du mémoire en réclamation. L'absence de notification d'une
décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande du Titulaire.

Lorsque le Maitre d’ouvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a une
demande du Titulaire, le réeglement définitif du différend reléve des procédures fixées ci-
dessous.

Article 59.2 - Intervention d'un comité consultatif de réglement amiable

La saisine d'un comité consultatif de reglement amiable, conformément aux dispositions de
I'article 2197-1 du code de la commande publique suspend les délais de recours prévus par le
Marché jusqu'a la décision du Maitre d’ouvrage aprés avis du comité. Le délai de recours
suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au moment de la saisine du comité.

Article 59.3 - Réglement amiable des différends

Les parties s’engagent, avant saisine de la juridiction compétente, a mettre en ceuvre un
reglement amiable aux éventuels différends.

L’expert désigné d’un commun accord tranche les litiges entre les parties.

En cas de désaccord persistant, les deux parties désigneront, pour chacune, leur propre expert,
les deux experts ainsi désignés nommant un troisiéme expert.

Ce college d’experts sera chargé de déterminer les mesures propres a mettre fin au différend
opposant les parties sans que lesdites prescriptions ne leur soient obligatoirement opposables.

La mise en ceuvre de ses prescriptions doit résulter d’une application volontaire. En tout état de
cause, les termes de cette procédure amiable seront strictement confidentiels.
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Article 59.4 - Procédure contentieuse

A l'issue de la procédure décrite a I'Article 55.1 ci-dessus, si le Titulaire saisit le Tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs
énoncés dans les mémoires en réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du Marché, le Titulaire
dispose d'un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le Maitre
d’ouvrage en application de I'Article 55.1 ci-dessus, ou de la décision implicite de rejet, pour
porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, il est
considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

En cas d'urgence ou nécessité de solliciter des mesures conservatoires, les Parties pourront saisir
directement le tribunal compétent.

Article 59.5 - Recours a la conciliation

Les Parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les modalités
qu'elles déterminent.

La saisine d'un conciliateur suspend les délais de recours prévus par le Marché jusqu'a la
notification de la décision prise aprés conciliation, de la constatation par le conciliateur de
I'échec de sa mission.

Article 60 - Propriété intellectuelle

Article 60.1 - Propriété des Résultats

Le Titulaire s’engage a ce que le Maitre d’ouvrage puisse librement utiliser ou faire utiliser, les
Résultats, méme partiels, en |'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, par tout
moyen et sous toute ses formes et pour toutes les destinations qui y sont précisés ou en
découlent. Le Maitre d’ouvrage doit pouvoir communiquer a des tiers les Résultats, notamment
les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature
provenant de |'exécution du Marché.

Article 60.2 - Cession des droits de propriété intellectuelle

Le Titulaire céde, au fur et a mesure de I'exécution du Marché et de sa réalisation au Maitre
d’ouvrage tous ses droits de propriété intellectuelle sur les Résultats nés de I'exécution du
Marché pour leur durée légale et pour I'ensemble des destinations précisées dans le Marché et
pour toute utilisation en découlant, en particulier nécessaires a assurer la réalisation des
Ouvrages et Equipements et la continuité de I'exploitation des Ouvrages et Equipements et du
service public, ou encore a des fins d’information ou de promotion, et ce dans le monde entier.
Cette cession des droits couvre les Résultats, lorsqu’ils sont a I'origine de la naissance de droits
de propriété intellectuelle.
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Le Titulaire céde a titre exclusif, définitif et irrévocable au Maitre d’ouvrage le droit d’exploiter
les Résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires ainsi que le droit d’exploiter les
bases de données incluses, le cas échéant, dans les Résultats.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le Prix du Marché.
Les droits cédés comprennent en particulier, dans le respect des droits moraux des auteurs :

- le droit de reproduire ou de faire reproduire, sans limitation de nombre, en tout ou
partie des Résultats, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connus ou
inconnus au jour de la conclusion du Marché, notamment sur tout support papier ou
numérique ;

- le droit de représenter et de faire représenter, en tout ou partie, les Résultats, par tout
moyen, mode et procédé et sur tout support connus ou inconnus au jour de la signature
du Marché ;

- le droit de diffuser ou de faire diffuser les Résultats, en tout ou partie, en toute langue,
pour tout public, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connus ou
inconnus au jour de la conclusion du Marché ;

- le droit de distribuer ou de faire distribuer les Résultats, en tout ou partie, en toute
langue, pour tout public, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connus
ou inconnus au jour de la conclusion du Marché ;

- le droit d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire et d’incorporer les Résultats.

Article 60.3 - Dispositions communes

Le Titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute
autre nature pour I’exploitation des Résultats.

Au terme normal ou anticipé du Marché, le Maitre d’ouvrage demeure cessionnaire de
I'ensemble des résultats et droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats visés au
présent Article.

A la demande du Maitre d’ouvrage en cours de Marché et au terme normal ou anticipé du
Marché, le Titulaire en dresse la liste et remet au Maitre d’ouvrage I'ensemble des Résultats qui
ne lui auraient pas déja été communiqués.

Le Titulaire du Marché peut librement en publier les Résultats, sous réserve de I'accord préalable
du Maitre d’ouvrage. L'existence de restrictions au droit de publier les Résultats ne fait pas
obstacle a la publication d’informations générales sur I'existence du Marché et la nature des
Résultats.

Cette publication doit mentionner que les Résultats ont été financés par le Maitre d’ouvrage.

Pendant une période de deux (2) ans a compter de I'achévement du présent Contrat, le Titulaire
est tenu de fournir, sur la demande le Maitre d’ouvrage, I'assistance indispensable a I'exercice
des droits nécessaires a |'exploitation des résultats.

Dans ce cadre, le Titulaire doit notamment :

- Remettre dans un délai maximum de deux mois a partir de la réception de la demande
tous dessins, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des
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objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant étre prolongé le Maitre
d’ouvrage, a la demande du Titulaire, pour les éléments qui ne peuvent étre mis a
disposition sans travail complémentaire substantiel ;

- Communiquer tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires a
I'utilisation des résultats.

Article 60.4 - Garanties

Le Titulaire, s’entendant aussi de ses prestataires, de ses salariés et préposés, garantit au Maitre
d’ouvrage la jouissance pleine et entiére et libre de toute servitude des droits de toute nature
cédés au titre du Marché. A ce titre, le Titulaire garantit qu’il est réguliérement Titulaire ou
détenteur des droits cédés et qu’il n’existe aucun litige en cours sur les droits cédés.

Cette garantie reste en vigueur méme aprés I'extinction du Marché.

Si le Titulaire entend utiliser pour I'exécution du Marché des procédés ou produits couverts par
des droits de propriété intellectuelle, obtenus par lui-méme ou par voie de licence, a la date
d’entrée en vigueur du Marché ou en cours d’obtention a cette date, il le fait connaitre au Maitre
d’ouvrage.

Il lui remet, dans le cas ou ces procédés ou produits doivent étre incorporés dans les Ouvrages
ou dans les équipements et dispositifs afférents, une déclaration attestant, qu’a la date de
conclusion du Marché, et pour sa durée prévisible d’exécution, il est bien Titulaire des droits de
propriété intellectuelle sur ces procédés ou produits, ou bien qu’il dispose des accords de licence
ou des droits d’usage lui permettant d’utiliser Iégalement ces produits et ces procédés dans la
réalisation du Marché.

A défaut de déclaration, le Titulaire est réputé avoir la libre disposition de tous les procédés ou
produits utilisés pour la réalisation du Marché et garantit le Maitre d’ouvrage dans les conditions
ci-apres exposées contre toute revendication des tiers faisant obstacle a la libre utilisation de
ces produits et procédés par le Maitre d’ouvrage, en particulier, il garantit qu’il n’a concédé sur
les Résultats, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers.

Le Titulaire garantit qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été formé aucun
litige susceptible d’étre intenté concernant les droits objet de la cession.

En revanche, si le Maitre d’ouvrage, du fait de I'action d’un tiers, est victime d’un trouble de
jouissance qui ne résulte ni d’'une utilisation non conforme au Marché, ni d’'une modification
non réalisée par le Titulaire, le Maitre d’ouvrage en informe le Titulaire qui prend
immédiatement les mesures appropriées pour faire cesser ce trouble.

Dans ce cadre le Titulaire peut :

- soit s’efforcer de modifier ou de remplacer les produits en litige, de maniere gu’ils
cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux
spécifications du Marché ;

- soit s’obliger a négocier les cessions, licences ou autorisations nécessaires de telle sorte
que le Maitre d’ouvrage puisse utiliser les procédés ou produits en litige, sans limitation
et sans reglement de droit, redevance ou indemnités.
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Le Titulaire s'engage a prévoir dans le cadre des Marchés de cessions de droits ou de concessions
de licences dont il bénéficierait aux fins de réalisation du Marché qu'au terme normal ou anticipé
du Marché, le Maitre d’ouvrage se substituera a lui aux fins d'assurer la continuité de
I'exploitation des Ouvrages.

En cas de méconnaissance de ces engagements, le Titulaire prendra a sa charge tous dommages
et intéréts auxquels le Maitre d’ouvrage serait, en l'absence de faute qui lui serait directement
imputable, condamnée a raison d'un acte de contrefagon, de concurrence déloyale ou de
parasitisme, du fait de I'exploitation des Résultats, dés lors que la condamnation les pronongant
devient exécutoire.

Article 60.5 - Droits du Titulaire

Le Titulaire s'engage, a compter de la date de cession des droits, a ne pas concéder de licence,
utiliser ou exploiter, de quelque maniére que ce soit, les Résultats cédés.

Le Titulaire conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances
antérieures incorporées dans les Résultats.

Le Titulaire peut exploiter, y compris a titre commercial, les Résultats, avec I'accord préalable et
écrit du Maitre d’ouvrage.
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CHAPITRE 11 — ANNEXES

Article 61 - Pieces particuliéres

Les piéces particuliéres classées par ordre de priorité décroissant sont les suivantes :

e Annexe 1:Annexe Pénalités
e Annexe 2 : Annexes techniques
2.1 PGCSPS (a rédiger ultérieurement par le coordonnateur SPS)
2.2 Pré Rapport Initial de Controle Technique (a rédiger ultérieurement par le
Contréleur Technique)
2.3 Plan de I'Emprise (a produire par le Titulaire en phase de dialogue compétitif)
2.4 Contenu détaillé des études

e Annexe 3 : Cahier des écarts (a produire par le Titulaire en phase dialogue compétitif)

e Annexe 4 : Programme :
3.1 TOME 1 - Programme architectural, fonctionnel et technique
3.2 TOME 2 — Programme technique détaillé
3.3 TOME 3 — Programme performanciel
3.4 TOME 4 — Programme exploitation maintenance
3.5 TOME 5 — Fiche par locaux

e Annexe 5: Document de mise au point (a produire par le Maitre d’ouvrage en phase de
mise au point du marché)

e Annexe 6 : I'Offre contractuelle :
6.1 Dossier « Qualités architecturale et fonctionnelle du projet
6.2 Dossier « Performances énergétiques du projet
6.3 Dossier « Qualités techniques et environnementale
6.4 Dossier « Pertinence de I'organisation et des délais
6.5 Dossier « Part d’exécution du marché global confiée a des PME et des artisans »

Article 62 - Pieces constitutives d’engagements unilatéraux du Titulaire

Les piéces constitutives d’engagements unilatéraux du Titulaire sont les suivants :

e Annexe 6 : La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (a produire par le Titulaire en
phase de dialogue compétitif)
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SIGNATURES DES TERMES DE 'ENGAGEMENT

Signatures des Membres du Groupement (Mention manuscrite « lu et approuvé »)

A s Je s

1°" cotraitant, mandataire

28me cotraitant 38me cotraitant
3éme cotraitant 5éme cotraitant
A ,le

Signature du représentant le Maitre d’ouvrage
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