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CHAPITRE 1 - Objet du marché - Dispositions générales

11.  Objet de la consultation

L'opération consiste a réhabiliter, au sein du site INTRA du CHD La Candélie, un batiment nommé
FF2, faisant partie du bindme 4. L'autre aile (FF1) étant destinée a la démolition, dans le cadre d'une
autre opération de travaux ultérieure.

L'édifice est destiné a l'accueil des formations, 'TUFERDOCH, la CME (Commission Médicale
d’Etablissement) et la DSI (Direction des soins).

Lieu d'exécution : Route de la Candélie, 47480 Pont-du-Casse.

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage est fixée
a 850 000 € HT (valeur mai 2025).

Durée prévisionnelle des travaux : 7 mois.

1.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C. C. A. P. sous le nom « le maitre
d'oeuvre » sont précisées a l'acte d'engagement.

1.3. Sous-traitance

Le maitre d'oeuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre
de l'ouvrage.

Toutefois, en application de l'article L. 2193-3 du Code de la commande publique, les prestations
suivantes du marché doivent étre effectuées directement par I'un des membres du groupement
titulaire : L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a I'alinéa 2 de
I'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur 'architecture, conformément a l'article 37 du code de
déontologie des architectes.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a 'article 3.6 du C.C.A.G.-MOE

L'acceptation et 'agrément des conditions de paiement sont obtenus conformément aux dispositions
de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, et des articles R2193-1a 2 du Code
de la commande publique dans le cas ou le sous-traitant est présenté au moment de l'offre, ou des
articles R2193-3 a 4 du Code de la commande publique dans le cas ou le sous-traitant est présenté
apres la notification du marché public

Le titulaire doit en conséquence transmettre au représentant du pouvoir adjudicateur une déclaration
mentionnant:

a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, y compris les
modalités de variation des prix (révision, actualisation, ...) éventuellement applicables;

e) Les capacités professionnelles et financiéeres du sous-traitant. Les piéces transmises pour
justifier des capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant sont les mémes que
celles qui ont été exigées du titulaire pour 'examen de sa candidature, lors de la consultation
ayant donné lieu a la conclusion du présent marché.
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1.4. Contrble technique

La mission de contrble technique sera attribuée ultérieurement, le nom du prestataire et ses missions
seront alors communiqués au maitre d'oeuvre.

1.5. Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera attribuée
ultérieurement, le nom du coordonateur sera alors communiqué au maitre d'ceuvre . Les membres
du groupement de Maitrise d'ceuvre ne pourront répondre a cette nouvelle consultation.

1.6. Ordonnancement, pilotage, coordination

La mission d'Ordonnancement, pilotage, coordination sera attribuée au maitre d'ceuvre qui
proposera cette prestation en mission complémentaire.

1.7. Assistance a Maitrise d'Ouvrage

L’'Assistance a Maitrise d'Ouvrage - chargée de la programmation et mission choix MOE, sera assurée
par:

Céline SEGUIN
celine.seguin@kapea-amo.fr
KAP=A AMO : KAPEA 07 8494 36 73
60 avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC Nicolas SEINTOURENS
nicolas.seintourens@kapea-amo.fr
06 08 94 8155

CHAPITRE 2 - Pieces constitutives du marché
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
2.1. Pieces particulieres:
e |'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes,
e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.),
e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.),
e Le programme de l'opération
e La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
e Les piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la consultation

e |'offre technique et financiére du maitre d'ceuvre, composée de piéces écrites et
éventuellement graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation ou
de mise au point

e Les cadres de réponse complétés par le titulaire lors de la consultation

2.2. Pieces générales
e Livre IV du Code de la Commande Publique

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuveé par l'arrété du 30 mars 2021
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CHAPITRE 3 - Forfait de rémunération

31 TV.A

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TV.A.

3.2. Modalités de fixation du forfait de rémunération

S'agissant des éléments de la mission de base et missions complémentaires, le titulaire est rémunéré
en application du forfait de rémunération provisoire fixé a l'acte d'engagement, conformément aux
dispositions des articles L. 2432-1, R. 2432-6 et R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a I'acte d'engagement
par le montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d’'ceuvre en phase AVP
pour la mission de base.

Le forfait définitif de la mission de base est arrété par voie d'avenant au plus tard a l'approbation de
I'’Avant-Projet, AVP.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des
études, indiqué dans I'acte d'engagement.

En cas de modifications ultérieures de programme apportées par le Maitre d'ouvrage, ou résultant d’'un
changement de réglementation, et conduisant a des modifications dans la consistance du projet, le
marché de maitrise d'ceuvre fait I'objet d'un avenant qui arréte le colt prévisionnel des travaux
concernés par ces modifications et adapte en conséquence la rémunération du Maitre d'ceuvre et les
modalités de son engagement sur le co(t prévisionnel le cas échéant.

En dérogation de I'article 14.1 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage peut prescrire au Maitre
d'ceuvre , par ordre de service, l'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires sans
consultation de ce dernier.

En dérogation I'article 15.3.5. du CCAG-Maitrise d’ceuvre, en cas de prolongation de la durée du
chantier, le mode de calcul des honoraires restera le forfait de rémunération sur la base du montant du
cout des travaux comme défini ci-dessus.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article, les modifications apportées par le maitre
d'ceuvre par suite d'erreurs, d'imprécisions, omissions, oublis, conception inadaptée dans ses études de
conception, d'exécution, ou de VISA ou dans la direction des travaux, qui ne pourront donner lieu a
aucune augmentation du forfait de rémunération. Les modifications consécutives a des fautes des
entreprises dans I'exécution des travaux (sous responsabilité de la Direction de Travaux de la Maitrise
d'ceuvre), de méme qu’'un allongement des délais d'exécution des travaux pour lequel la Maitrise
d'ceuvre aurait une responsabilité (retard de VISA, erreur dans les pieces marchés, validation
d’échantillon, etc...), ne donneront lieu a aucune évolution du forfait définitif.

3.3. Dispositions diverses
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'oeuvre s'’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de l'opération.
En complément des dispositions de I'article 10.1.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, il est précisé que le
prix du marché est complet et inclut tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au
titulaire.
Ces frais incluent notamment ceux relatifs :
- Aux assurances;
- Aux déplacements;
- Aux tirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le maitre d'ceuvre doit établir
dans le cadre de I'exécution de ses missions;
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- Aux achats, a la location et a la maintenance de matériels et logiciels nécessaires a I'exécution
des prestations confiées au titulaire.

En cas de substitution d'une entreprise par une autre, pour quelque raison que ce soit (cessation
d’'activité, résiliation du marché, etc...) entrainant une augmentation du colt des travaux (ou des délais),
il fait application de I'article 3.2 du présent C.C.A.P.

Le maitre d'ceuvre s'engage, sauf prescription contraire du Maitre de I'Ouvrage, a n'accepter aucune
rémunération de la part d'un tiers au titre de la mission qui lui est confiée par le présent marché. En
outre, il s'interdit d'accepter toute mission complémentaire pour des tiers au présent contrat,
intervenant dans la réalisation de l'opération définie a I'article Al.5 du présent C.C.A.P.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ceuvre s'engage, sous peine de réfaction, a ne faire réaliser

aucune partie de ses prestations par des fournisseurs ou entrepreneurs, et de fagcon générale, toute
personne physigue ou morale ayant un intérét quelcongque aux marchés de travaux, y compris aux
études d'exécution qui y sont incluses le cas échéant.

3.4. Mois d'établissement du prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de:
juin 2025; ce mois est appelé « mois zéro ».

3.5 Modalités de révision des prix

La révision ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de révision
donnée par la formule::

Cn =15,00% + 85,00% (In-3/10-3)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois zéro et
au mois n.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure est lindex ING Ingénierie.
Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maitre de I'ouvrage
procéde au reglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.
Le maitre de l'ouvrage procede a la révision définitive dés que les index correspondants sont publiés,
et au plus tard trois mois apres la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

Les coefficients d'actualisation et de révision sont arrondis au millieme supérieur.
Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la
valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations
ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

CHAPITRE 4 - Reglement des comptes du titulaire

4. Garantie financiere

Aucune clause de garantie financiere ne sera appliguée.

En application des articles R2112-7 a R2112-12, le marché est conclu a prix ferme dans le cas ou cette
forme de prix n'est pas de nature a faire encourir des aléas majeurs au titulaire et a 'administration
contractante, en raison de I'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques de la
prestation considérée, pendant la période d'exécution de cette prestation.

4.2. Lesavances

4.21. Conditions de versement et de remboursement

Une avance sera versée au maitre d'ceuvre dans les conditions prévues au Code de la commande
publigue, notamment ses articles R.2191-3 et suivants, et a condition que le titulaire n'ait pas renoncé a

son versement dans l'acte d'engagement.
Il sera fait application de I'option B de I'article 11.1 du CCAG-Maitrise d"ceuvre.
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Le montant de cette avance est calculé conformément aux dispositions de l'article R.2191-7 du Code de
la commande publique. Le pourcentage retenu pour le calcul de 'avance, selon ces dispositions, est
fixé a 5 %.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Le versement de l'avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande pour
son remboursement total. La caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée.

L'avance sera payée dans le délai de paiement prévu par le présent marché, mais ne pourra étre
mandatée avant la constitution de la garantie visé a 'alinéa précédent.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Nota:

Conformément aux Articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct.

Le paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance
versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Le montant de 'avance est calculé par application des dispositions de l'article R.2191-7 du Code de la
commande publique, sur la base d'un pourcentage de 5%, au montant des prestations sous-traitées.
Le droit a I'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d'exécution des
prestations par celui-ci.

Le remboursement de 'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées
atteindra 65 % du montant des prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

4.2.2. Garanties financiéeres des avances

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a
premiere demande a concurrence de 100 % du montant de lI'avance. La caution personnelle et solidaire
Nn'est pas autorisée.

4.3. Acomptes

En cas de cotraitance : La sighature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement conjoint d'entreprises) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement solidaire d'entreprises), acceptation du montant d'acompte ou de solde a Iui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

En cas de sous-traitance:
- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir

adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommmandé avec accusé de réception,
ou la dépose auprés du titulaire contre récepissé.

- Letitulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récepissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli
a été refusé ou n'a pas été réclamé.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.
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- Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné
au troisieme paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de
paiement.

4.4, Pour I'établissement des documents d'études:

Les prestations incluses dans les éléments AVP et PRO-DCE sont réglées de la maniére suivante :
apres réception physique du dossier d'études : 80 %
aprés réception/validation par le maitre de I'ouvrage : 20%

4.5, Pour I'exécution des prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :
apres réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;

apres mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de (ou
des) offre(s) des entreprises : 40 %.

4.6. Pour I'exécution du VISA
Les prestations incluses dans I'élément VISA sont réglées comme suit :

sur production d'un document récapitulant 'ensemble des études, plans d'exécution, plans de
synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maitre d'oeuvre : 50 %,

sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans
d'exécution et plans de synthése ont été visés par le maitre d'oeuvre, accompagné des
justificatifs nécessaire : 50 %.

477. Pour I'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR)
Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées sous forme d'acomptes mensuels,
proportionnellement a la durée des travaux.

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement a la
durée du chantier telle que définie a 'OS de démarrage des travaux : 85 %.

Ala date de l'accusé de réception, par le Maitre de l'ouvrage du projet de décompte final des entreprises
et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 %.

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
25 % aux opérations préalables a la réception,
10 % a la remise du dossier des ouvrages exécuteés,
15 % a la levée de la derniere réserve,
25 % a I'expiration du délai de parfait achevement, éventuellement prolongée,
25 % a la cléture financiére, établissement des DGD de I'ensemble des lots.
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4.8. Pour I'exécution des prestations de DIAG (Mission complémentaire)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

aprés réception physique du dossier diagnostic : 70 %
apreés réception/validation par le maitre de l'ouvrage : 30%

4.9. Pour I'exécution des prestations d'OPC (Mission complémentaire)
Les prestations incluses dans I'élément de mission OPC sont réglées sous forme d'acomptes
mensuels :

90 % proportionnellement a la durée des travaux,
5% a la levée de |la derniére réserve,
5% a l'expiration du délai de parfait achévement, éventuellement prolongée.

4.10. Rémunération des éléments.

Le montant de chague acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage
du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments esquisse, APS seront payés sur la base du
forfait provisoire de rémunération figurant a lI'acte d'engagement. Aprées passation de lI'avenant fixant
le colGt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé, a un
réajustement de la répartition des honoraires, uniquement a compter de la phase APD. Aucun
ajustement des phases esquisse et APS ne sera réglé.

Les pourcentages de chague élément de mission seront précisés par chaque candidat en annexe de
I'acte d’engagement.

4.11. Montant de I'acompte

En dérogation a I'article 11.5 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le réglement des sommes dues au maitre
d'oeuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés a
partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chagque décompte est lui-méme
établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies.

4111, Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'oeuvre, comporte le compte rendu d'avancement de la phase
en cours d'exécution a laquelle la demande d'acompte se rapporte, indique le pourcentage
approximatif d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du Maitre de l'ouvrage,
sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant par application au montant de
I'élément de mission auquel 'acompte se rapporte.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'oeuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

411.2. Projet de décompte périodique

En application de I'article 11.10 du C.C.A.G.-Maitrise d’ceuvre, le maitre d'ceuvre présentera au Maitre
de l'ouvrage ses notes d'’honoraires selon le modeéle qui sera déterminé par la MOA en début
d'opération. Les notes d'honoraires du groupement seront envoyées par le mandataire sur un
document unique (PDF) avec systématiquement un tableau récapitulatif des honoraires demandés
par co-traitants.

Les dates de présentation des situations par le maitre d'ceuvre, retenues pour le paiement des
situations sont celles de diffusion de la note déclarée conforme par la MOA et son AMO.

4.11.3. Décompte périodique

Pour l'application de I'article 11.6 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le Maitre d'Ouvrage et son AMO
établissent le décompte périodique.
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Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues
du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base
hors TV.A, il est établi a partir du projet de décompte périodique eny indiquant successivement :

L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées;

Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'oeuvre des documents
d'études

4114, Acompte périodique

Le montant de l'acompte périodique a verser au maitre d'oeuvre est déterminé par le maitre de
I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

L'incidence de la révision des prix appliguée conformément au présent C.C.A.P. sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
précédente ;

L'incidence de la T.V.A.;

Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'oeuvre.

4.12. Solde

En application de I'article 11-7 du CCAG-Maitrise d'Euvre, aprés constatation de I'achéevement total
de sa mission dans les conditions prévues au présent C.C. AP, le maitre d'ceuvre adresse au Maitre
d'Ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

413, Décompte final
Le décompte final établi par le maitre de 'ouvrage comprend :
Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie au présent CCAP. ;

Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'oeuvre en application du
présent marché;

La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au forfait de rémunération diminué
des pénalités éventuelles ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

414, Décompte général - Etat du solde
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
Le décompte final ci-dessus ;
La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de lI'ouvrage ;

Le montant, en prix de base hors T.V.A, du solde; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur;

L'incidence de la révision des prix appliguée sur le montant du solde ci-dessus;
L'incidence de la TV.A.;
L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes ci-dessus ;

La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Le Maitre d'Ouvrage notifie au maitre d'oeuvre le décompte général et I'état du solde.
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Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’'oeuvre qui doit étre signifiée
dans les 30 jours suivant la réception du décompte général notifié par le Maitre d'ouvrage.
A défaut de réponse dans le délai de 30 jours, et en application de l'article 11.8.4 du CCAG-Maitrise

d'ceuvre, le maitre d'ceuvre est réputé avoir accepté le décompte général et n'est plus fondé a le
contester.

En cas de refus par le Maitre d'ceuvre du décompte général notifié, le maitre d'ceuvre doit, dans le délai
de 30 jours précité, remettre au Maitre d'ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de
ce refus et les sommes dont il demande le réglement, accompagné des pieces justificatives.
Conformément a l'article 35.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de
deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision.

L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Conformément a l'article 35.5 du
CCAG-Maitrise d'ceuvre, le maitre d'ceuvre dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de six mois a
compter de la réception de la décision de rejet de sa réclamation, ou de la formation d'une décision
implicite de rejet, pour porter le contentieux devant la juridiction compétente. A défaut de saisine dans
ce délai, le Maitre d'ceuvre est réputé avoir accepté le décompte général.

4.15. Mode de reglement

Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont ceux fixés aux Articles R2192-10 et
R2192-11 du Code de la commande publique. Le délai court a compter de la réception de I'état
d’acompte conforme par le maitre d'ouvrage et son AMO.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées
dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét |égal en vigueur.

CHAPITRE 5 - Délais - Pénalités de rendu des prestations
51. Etablissement des documents d'études
51.1. Délais
Les délais d'établissement des documents d’'étude sont fixés dans l'acte d'engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
ler élément : date de I'accusé de réception, par le maitre d’'oeuvre, de la notification du marché.

Autres éléments ou parties d'éléments suivants : date de I'accusé de réception par le maitre
d'oeuvre du prononcé de la réception du document d'études le précédant dans l'ordre
chronologique de déroulement de l'opération.

Elément de mission "ACT - rapport d'analyse des offres" : date d'ouverture des offres

Elément de mission "ACT - Etablissement des dossiers marchés" : date du choix des titulaires
apreés avis de la Commission Consultative des Marchés.

Elément de mission DET et VISA : date de I'OS de démarrage des travaux.
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

512. Présentation des documents

Le Maitre d'oeuvre est tenu d'aviser par écrit le Maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents
d'études lui seront présentés. Il tiendra a disposition de la maitrise d'ouvrage, un tableau récapitulatif
des documents regus comprenant, date de réception, date d'émission du visa, date de levée des
remarques sur visa, etc..

513. Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d'oceuvre au Maitre d'Ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir. Le Maitre d'Ouvrage se réserve
tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.
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Les documents d'études sont remis par le maitre d’'oeuvre au Maitre d'Ouvrage pour vérification et
réception sur support papier et sur un support informatique (format .pdf, .ppt, .dwg, .doc, .xls).

DIAG 2 @ @
AVP 2 1 1
PRO 2 1 1
DCE 2 1 1
DOE 2 ) @
PERMIS DE selon demande services 1 1
CONSTRUIRE instructeurs + 2 exemplaires

La remise des DOE sera explicitée dans les CCTP MOE.

51.4. Pénalités pour retard

En dérogation a I'article 16.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d'études, le maitre d'oeuvre subit sur ses créances, des pénalités journalieres dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au montant de son marché a:

DIAG 1/1000
AVP (APS et APD) 1/1000
PC 1/1000
PRO 1/1000
DCE 11000
Rapport d'analyse offres ACT 1/1000

515. Délais de validation du Maitre de l'ouvrage

Conformément a l'article 20.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, la décision par le maitre de I'ouvrage de
réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus
doit intervenir avant I'expiration d'un délai de deux mois.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage du
document d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 21 du C.C.A.G..
(acceptation tacite).

L'acceptation tacite ne peut en aucun cas concerner des écarts au programme, a la reglementation et
au budget de l'opération.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d'oeuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

52. Exigences en phase Travaux
521. Délais
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
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= Date de l'accusé de réception, par le maitre d'oeuvre, de la réception des décomptes mensuels
ou finaux des entrepreneurs.

= Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

5.2.2. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'oeuvre doit procéder conformément a l'article 11.3.3 du CCAG-
Maitrise d'oeuvre, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies au C.C.A.G.-applicable aux marchés de
Travaux, le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre de I'ouvrage, avec copie transmise a l'assistant a maitrise d'ouvrage par courriel,
en vue du mandatement |'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par voie
électronique accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

Dans le cadre de sa Vvérification, le maitre d'ceuvre sera tenu de contrdler et ou de déterminer les
révisions de prix applicables a chaque état d'acompte.

Le délai de vérification par le maitre d'oeuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est

fixé a (7) jours calendaires a compter de |la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé
de remise.

5.2.3. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur conformément au C.CA.G.-Applicable aux marchés de Travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur de facon dématérialisée.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'oeuvre établit, dans les conditions définies au C.C.A.G.-Travaux, le décompte général.

En cas de réception avec réserves, le Maitre d'oeuvre retiendra sur le solde une provision correspondant
a I'estimation des travaux de levée des dites réserves restant a réaliser.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a
10 jours calendaires a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Si le maitre d'oeuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il
fixe. A I'expiration de ce délai, le maitre de 'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais
du maitre d'oeuvre défaillant.

5.2.4. Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 15 jours calendaires a compter de la date de
réception par le maitre d'oeuvre du mémoire de réclamation.

525. Pénalités pour retard

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'oeuvre, en cas de retard, le maitre d’'ceuvre subit
sur ses créances, des pénalités journaliéres dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par
rapport au montant de son marché a:

VISA 1/1000
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CR réunions de chantier 1/1000
DOE 1/500

En cas de retard, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances, des pénalités journaliéres dont le montant
par jour calendaire de retard est fixé par rapport a:

Vérification des projets de décomptes mensuels des 1/2000 de I'acompte des travaux

entrepreneurs correspondant

Vérification des projets de décomptes finaux des 1/2000 de 'acompte des travaux

entrepreneurs correspondant

L'instruction du mémoire de réclamation 1/2000 du montant initial du
marché de travaux

53. Démarrage des prestations - suspension
Pour l'application de l'article 3.8.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, il est précisé que le démarrage des
prestations pourra étre ordonné dans un délai supérieur a 6 mois a compter de la notification du
marché.

En application de ce méme article 3.83 du CCAG-Maitrise d' ceuvre, en cas de démarrage des
prestations ordonnées plus de six mois apres la notification du marché, le titulaire dispose d'un délai
de quinze jours, courant a compter de la date de réception de 'ordre de service, pour proposer une
nouvelle date de démarrage des prestations.

A I'expiration de ce délai, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations a la date
demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui lui aura été
faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée. Cette
résiliation n'ouvre le droit a aucune indemnité pour le titulaire.

Par ailleurs le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché, sans limite de
durée de suspension a n'importe quel stade d’avancement de la mission. Cette suspension n'ouvre le
droit a aucune indemnité pour le titulaire.

Le Maitre d'Ouvrage transmettra un courrier de notification au titulaire l'informant de la suspension du
marché. Un Ordre de Service de redémarrage de la mission sera ensuite transmis au titulaire.

Le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre, s'il lui est notifié plus d'un mois aprés la notification de la
suspension de la prestation. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant a compter de
la date de réception de cet ordre de service, pour proposer une nouvelle date de démarrage des
prestations. A I'expiration de ce délaij, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations
a la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui lui
aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre
refusée. Cette résiliation n'ouvre le droit a aucune indemnité pour le titulaire.

5.4. Prolongation des délais
Il est fait application de I'article 15.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, sous réserve de la dérogation
suivante : ne pourra étre considéré comme un « fait du Maitre d'Ouvrage » ou « événement ayant le
caractere de force majeure » justifiant au sens de l'article 15.3 une prolongation, le cas ou l'incapacité
du titulaire a respecter ses délais est due a un retard rencontré par un entrepreneur dans I'exécution
des travaux, sauf a ce que le Maitre d'ceuvre démontre avoir mis en ceuvre toutes les diligences
normales requises pour obtenir le respect de ces délais.

En tout état de cause, il sera fait application de l'article 3.2 du présent CCAP en cas d'allongement de la
durée des travaux.
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CHAPITRE 6 - Cout prévisionnel des travaux en phase Etude

6.1. Engagement en phase AVP

L'exécution des études d'Avant-Projet permettra au maitre d'oeuvre de s'engager sur un co(t
prévisionnel de réalisation .

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’'ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiéere validée par le maitre de 'ouvrage au
stade du concours a l'article 4 de l'acte d'engagement, le Maitre d'Ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-

dessus.

Apres réception de I'Avant-Projet par le Maitre dOouvrage, un avenant fixe le montant du coGt
prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter sous réserve des sanctions
prévues ci-apres.

6.2. Tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre au stade des études
d'Avant-Projet (AVP) est affecté du taux de tolérance de 3%. Le respect de cet engagement est
contrélé a l'issue de la consultation des entreprises pour les marchés de travaux.

6.3. CoUlt de référence des travaux

Lorsque le maitre de lI'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation
(colt de référence).

Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées économiquement, tous criteres
confondus, comme les plus avantageuses par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo des offres travaux
ci-dessus et au mois Mo des études du marché de maitrise d'oeuvre.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d'Ouvrage peut déclarer l'appel d'offres
infructueux.

Le maitre de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'oeuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'‘ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le maitre d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’'oeuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

6.4. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance défini ci-dessus, le concepteur supporte une
pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux égal au
taux de rémunération t fixé a l'article 4 de I'acte d'engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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CHAPITRE 7 - CoUt de realisation des travaux

7.1. Engagement en ACT

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de
l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la sommme des montants initiaux des marchés de
travaux. Le maitre d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

7.2. Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le coUt de réalisation des travaux des marchés résultant des contrats de travaux passés par le Maitre
d'Ouvrage (en phase ACT) sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est affecté du taux de tolérance de
2%.

Le respect de cet engagement est contrélé a I'achévement de I'ouvrage (DGD).

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprées achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants,
commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix, hors
travaux complémentaires demandés par la maitrise d'ouvrage.

7.3. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coUt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le concepteur supporte
une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux
égal au taux de rémunération t fixé a l'article 4 de I'acte d'engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t des
éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

7.4. Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le coUt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux
non prévus (hors travaux complémentaires demandés par la maitrise d'ouvrage) dépasse le seuil de
tolérance défini ci-avant, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre
de l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédement cités.

CHAPITRE 8 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection
de la main d'oeuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d’hygiene et de sécurité sera prévue dans les conditions au présent C.C.A.P.

Le maitre d'oeuvre met en oeuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et
L. 4535- 1 du Code du Travail. En application des dispositions du Code du travail, et en particulier des
articles R.4532-1 et suivants, le maitre d'oeuvre, qui doit prévoir dans son projet la prise en compte de
toutes les obligations mis a la charge du Maitre d'Ouvrage par le code du travail, est notamment chargé

d'établir une notice regroupant I'ensemble des données qui sont de nature a avoir une incidence
sur I'nygiéne et la sécurité des travailleurs appelés a travailler sur le chantier ;

de collaborer a la mise en application des obligations relatives a la sécurité et la protection de la
Santé des Travailleurs;

de communiquer au Maitre d'Ouvrage tous documents nécessaires a I'exercice de sa mission.

Le maitre d'ceuvre met en oeuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, ¢, d, e, fet h du
Il de l'article L. 4121-11-2 du Code du Travail.
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CHAPITRE 9 - Protection de I'environnement, sécurité et santé

Conformément a l'article 7 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le maitre d’'ceuvre veille a ce que les prestations
qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’'environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il doit étre en
mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du Maitre d'Ouvrage.

En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par le Maitre d'Ouvrage afin de se conformer aux regles
nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en lI'absence d'accord
entre les parties, a une modification unilatérale par le Maitre d'Ouvrage.

CHAPITRE 10 - Utilisation des résultats

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
I'ouvrage et du maitre d'oeuvre en la matiere est I'option B telle que définie au l'article 24 du C.CAG.-
Maitrise d'ceuvre.

Si les prestations ou les résultats de ce marché constituent des oeuvres originales, son titulaire concede
au Maitre d'Ouvrage les droits d'utilisation, de reproduction, de représentation et d'adaptation desdites
ceuvres pour la durée de I'étude, de la construction et de l'utilisation de I'ouvrage ou des ouvrages objet
du présent marché et ce, a compter de la notification du marché. Cette concession vaut sur le territoire
du Maitre d’Ouvrage pour assurer les objectifs de ce marché, notamment de son programme
fonctionnel.

CHAPITRE 11 - Arrét de I'exécution de |a prestation

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'arréter 'exécution des prestations au terme de chacune
des phases techniques éléments de mission tels que définis au présent C.C AP, entrainant une
résiliation avec indemnité de 3% du marché.

CHAPITRE 12 -Achevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de Parfait Achévement» (prévue a
C.C.A.G.-Applicables aux Marchés Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
l'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d’'ceuvre, par le
Maitre d’Ouvrage, constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE 13 -Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG Maitrise d'ceuvre avec les
précisions suivantes.

13.1. Résiliation du fait du maitre de l'ouvrage

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du
titulaire, le maitre d'ceuvre percevra a titre dindemnisation une somme forfaitaire calculée en
appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résilié¢e du marché, un pourcentage égal a
2,00 %, en dérogation a I'article 31 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

13.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre ou cas particuliers

Le Maitre d'Ouvrage de résilier le marché suivant les cas exposés a l'article 30 du C.C.A.G.-Maitrise d’
ceuvre .
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La résiliation fait alors I'objet, selon l'article 32 du CCAG, d'un décompte de résiliation, arrété par le
Maitre d’Ouvrage et notififé au maitre d'ceuvre, ce décompte se substitue au décompte général prévu
a l'article 11.8.1.

Par dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, en cas de défaillance du mandataire du
groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a
l'issue d'un délai de quinze jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par le
pouvoir adjudicateur d'y procéder, le marché peut étre résilié aux torts du groupement, dans les
conditions prévues a l'article 30 (cette résiliation est opérée sans mise en demeure préalable).

Par dérogation et complément a l'article 30 du C.C.A.G.-Maitrise d'oeuvre, le marché pourra étre
résilié dans le cas ou le Maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet
de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 7.2 du présent C.C.A.P.
ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien
les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coUt prévisionnel.

CHAPITRE 14 - Clauses diverses

14.1. Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans 'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article
3.5 du CCAG-Maitrise d'ceuvre sont applicables a I'ensemble des membres du groupement. Ces
derniers désignent les personnes nommeément responsables, conformément a leur offre.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-Maitrise d'ceuvre., traitant de la résiliation pour faute du
titulaire et les autres cas de résiliation s'appliquent des lors gu'un seul des cotraitants du groupement
se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

14.2. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le maitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est
titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et suivants du Code civil.

Le malitre d'ceuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
l'importance de 'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n'est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

En complément a l'article 9 du CCAG Maitrise d'ceuvre, les dispositions a prendre en termes
d'assurances sont les suivantes.

Chacun des membres de I'équipe de conception et/ou maitrise d'oeuvre devra étre titulaires de polices
d'assurance souscrites aupres d'assureurs notoirement solvables .

14.3. Reglement des litiges
En cas de litige, le ou les recours s'exerceront aupres des tribunaux compétents de Bordeaux
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CHAPITRE 15 -Dérogations au CCAG-MOE

Les dérogations aux CCAG-Maitrise d'ceuvre, explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP. ,
sont apportées aux articles suivants :

L'article 3.2 déroge a l'article 14.1 du CCAG maitrise d'ceuvre
L'article 3.2 déroge a I'article 15.3.5 du CCAG maitrise d'oeuvre
L'article 4.11 déroge a l'article 11.5 du CCAG maitrise d'oeuvre
L'article 5.1.4 déroge a l'article 16.2 du CCAG maitrise d'ceuvre
L'article 5.2.5 déroge a l'article 16.2.3 du CCAG maitrise d'ceuvre
L'article 5.4 déroge a l'article 15.3 du CCAG maitrise d'ceuvre
L'article 13.1 déroge a l'article 31 du CCAG maitrise d'oeuvre
L'article 13.2 déroge a I'article 30 du CCAG maitrise d'ceuvre
L'article 13.2 déroge a l'article 3.5.4 du CCAG maitrise d'ceuvre.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres — mission MOE 20
KAP=A



