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1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la transformation d’un batiment (bat. H) en internat
sur le DITEP I'Alouette, sis 8 rue olivier messiaen 85 000 La roche Sur Yon)

2. Allotissement

Le marché est alloti de la facon suivante :

Consistance des travaux
Couverture
Aménagement extérieur
Menuiseries extérieures
Cloisons - Faux plafond
Menuiseries intérieures
Revétements de sols
Peinture

Electricité CFO cfa

CVC Plomberie

LOOO\IO\meNHg

3. Maitre de I'ouvrage - Acheteur

Nom de l'acheteur - maitre d’ouvrage : UGECAM de Bretagne et des Pays de la
Loire

N° d’identification nationale (SIRET) : 428 692 008 00157

Adresse de l'acheteur : 2 chemin du Breil - BP 60075 44814 SAINT HERBLAIN
CEDEX

Pays : France

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise

Nom du représentant légal de l'acheteur : Madame Laurence BROWAEYS,
directrice de 'UGECAM BRPL

Le comptable assignataire est I’'Agent Comptable de 'UGECAM de Bretagne et Pays
de la Loire.

4. Maitrise d’ccuvre
La Maitrise d’ceuvre est assurée par :
EKUM Architectes (lots architecturaux) : SAS EKUM ARCHITECTES
9 bis rue Poullain Duparc
35000 Rennes
SLVI (lots techniques) : SLVI
18 bis avenue de la vertonne

44120 Vertou

Les missions de la maitrise d’ceuvre sont celles de la mission de base.
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5. Autres intervenants

Controleur technique :  APAVE IC Atlantique Nantes
5 rue de la Johardiere
44800 Saint Herbmlain

Coordination sécurité protection de la santé : APAVE IC Atlantique Nantes
5 rue de la Johardiére
44800 Saint Herbmlain

Coordination SSI : SLVI
18 bis avenue de la vertonne
44120 Vertou

6. Piéces contractuelles

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par
ordre de priorité décroissante :

- L'acte d’engagement (AE) et son annexe financiéere

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) en date
du mois de juin 2025 et ses annexes éventuelles

- Les échanges questions réponses pendant la phase de consultation

- L'arrété du permis de construire, autorisation de travaux ou déclaration
préalable

- Le planning d’exécution

- Le RICT du contréleur technique

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de
Travaux (CCAGT) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 disponible a
I'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

- Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de
la Santé et ses annexes éventuelles

- Le dossier de plans et la notice de sécurité incendie

- Le mémoire technique de l'entreprise

- L'offre technique du titulaire

7. Durée du marché
La durée du marché commence a la date de notification et se termine a l'issue du
délai de parfait achévement éventuellement prolongé dans les conditions du
CCAGT.

Le délai global d'exécution est de 6 mois y compris la période de préparation,
congés payés et Opérations Préalables a la Réception (OPR)

8. Etudes d’exécution
Conformément aux stipulations de I'article 29 du CCAGT, le titulaire établit, d'apres

les documents particuliers du marché, notamment d'aprés les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels
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que les plans d'exécution, notes de calculs et études de détail. A cet effet, le
titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. S'il reconnait une erreur dans les
documents particuliers du marché fournis par le maitre d'ouvrage, il doit le signaler
immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

9. Prix
Le marché conclu est de type global et forfaitaire.

Le prix forfaitaire du marché comprend toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux et prestations et des sujétions accessoires nécessaires au parfait
achevement des travaux telles que :

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

- Les frais de main-d‘ceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits
(heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- Les frais d'assurances et d’accidents ;

- Les frais d’études et de reproduction de documents ;

- Les frais d’essais ; les droits de brevet éventuels ;

- Les frais d’obtention de I'attestation de conformité visée par le « Consuel »
si nécessaire ;

- Les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux
(une fois par semaine au minimum) ;

- Les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- Les frais engendrés en matiére de sécurité et protection de la santé ;

10. Décomposition du prix forfaitaire
Le prix est décomposé dans un détail quantitatif estimatif (annexe financiere a
I'acte d’engagement) sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque
nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix
de l'unité correspondante.
Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou
chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, ne peuvent conduire a une
modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait comporter
cette décomposition.

11. Révision des prix
Le prix est ferme pendant toute la durée du marché (inférieure a 1an).

12. Reéglement du prix

12.1. Projet de décomptes mensuels

Le reglement d’acomptes est effectué sur présentation de projet de décomptes
mensuels conformément aux stipulations de I'article 12 du CCAG Travaux.
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Il est bien précisé que les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont
pas un caractere définitif et ne lient pas les parties contractantes.

Le reglement des acomptes s’effectue par virement bancaire.
12.2. Délai de paiement

Conformément a l'article R2192-10 du Code de la Commande publique (CCP), le
délai maximum de paiement est de 30 jours a compter de la date de réception du
projet de décompte mensuel par le maitre d'ceuvre. En cas de dépassement de ce
délai contractuel, le taux des intéréts moratoires applicable est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile en cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le
montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la
retenue de garantie, et apres application des clauses de révision et de pénalisation.

En cas de retard, le titulaire pergoit également une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement fixée a 40 euros.

13. Retenue de garantie

Conformément aux dispositions des articles R2191-32 a R2191-35 du CCP, le
marché prévoit, a la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée
par fractions sur chacun des versements autres qu‘une avance.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la
réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant
le délai de garantie lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes ou que leurs
conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le montant de la retenue de garantie correspond a 5 % du montant initial TTC
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. Lorsque le titulaire du
marché public est une petite ou moyenne entreprise, le taux de la retenue de
garantie est porté a 3 %.

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer a la retenue de garantie une garantie a premiere demande. L'objet de
cette garantie de substitution est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace.

La retenue de garantie est remboursée ou la main levée de la garantie de
substitution est transmise dans un délai de trente jours a compter de la date
d'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie
et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie
est remboursée ou la main levée de la garantie de substitution est transmise dans
un délai de trente jours apres la date de leur levée effective.
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14. Avance

Conformément aux dispositions de l'article R2191-3 du CCP, une avance est
accordée au titulaire d'un marché lorsque deux conditions sont réunies :

- Le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
- Le délai d'exécution est supérieur a deux mois

Le titulaire peut refuser le versement de I'avance (cf. acte d’engagement)
14.1. Montant de I'avance

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial TTC du marché diminué
des prestations sous-traitées faisant I'objet d’'un paiement direct.

Si le délai d’exécution du marché est supérieur a douze mois, le montant de
I'avance est fixé a partir de la somme égale a douze fois le montant défini ci-dessus
divisé par sa durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance n’est ni révisé, ni actualisé.

La caution personnelle et solidaire est refusée. Le versement de l'avance est
conditionné a la présentation d’une garantie a premiere demande.

14.2. Récupération de I'avance

La récupération de I'avance s’effectue par précompte sur les acomptes mensuels
des que le montant des sommes dues au titre du marché atteint 65% du montant
initial et doit étre terminée lorsque le montant des sommes dues atteint 80% du
méme montant.

15. Travaux supplémentaires

Le Maitre d'Ouvrage doit faire connaitre a I'appui d'une fiche de travaux
modificatifs établie par le Maitre d’OEuvre, les modifications qu'il envisage
d'autoriser ou d'apporter a I'importance ou a la nature des travaux.

A défaut d’indication contraire de la Maitrise d’OEuvre, I'Entrepreneur est tenu de
fournir gratuitement dans les 7 jours calendaires suivant la réception d'une fiche
de demande de modification, un devis quantitatif estimatif, les études et plans
nécessaires a la compréhension du devis, un comparatif avec la prestation de base
(si celle-ci a changé).

Si I'Entrepreneur estime devoir demander une prolongation de délai pour la
fourniture de son devis du fait de la complexité des modifications demandées,
I'Entrepreneur saisit par retour le Maitre d'CEuvre afin de convenir d'un commun
accord d'un délai supplémentaire qui ne pourra excéder 14 jours calendaires
supplémentaires, soit un délai total de fourniture de devis de 21 jours calendaires.

Les éventuelles prestations supplémentaires ou modificatives sont réglées en
application des stipulations de I'article 13 du CCAG Travaux.
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Les éléments contenus dans la DPGF et notamment les prix d'unités sont utilisés
pour |'établissement des prix nouveaux.

16. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a
condition d’avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement dans les conditions définies aux articles
R2193-3 et R2193-4 du code de la commande publique.

La déclaration de sous-traitance contient a minima les informations suivantes :

- La nature et le détail des prestations sous-traitées

- Les coordonnées du sous-traitant proposé

- La déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas
d'exclusion mentionné de la commande publique.

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant. Ce montant
doit étre présenté et décomposé en correspondance avec la décomposition
du prix forfaitaire du titulaire.

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-
traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.

- Les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le niveau minimum de capacité du sous-traitant doit correspondre
aux qualifications et certifications exigées pour le titulaire.

Il est rappelé que le sous-traitant intervient sous la responsabilité du titulaire et
que les dispositions réglementaires et les stipulations contractuelles s’appliquent.

Le paiement du sous-traitant s’effectue selon les dispositions des articles R2193-
10 a R2193-16 du CCP.

Conformément aux dispositions de l'article 283.2 nonies du code général des
impoOts, lorsque les travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’un
donneur d'ordre assujetti a la TVA, il est mis en ceuvre le mécanisme de
I'autoliquidation de la TVA.

17. Délai d’exécution

Le délai d'exécution des prestations et des travaux incombant au titulaire est fixé
par le maitre d'ouvrage dans le plannign général joint au dossier de consultation.

Par dérogation a l'article 42, il n'est pas fait application d’une réception partielle
pour constater le respect des délais partiels.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1du CCAGT, le délai d’exécution est global
et inclut la période de préparation prévue dans le calendrier d’exécution.
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18. Pénalités
18.1. Pénalités pour retard

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des prestations (remise
des études, plans de réservation, etc.) et des travaux pour lesquels un délai
d'exécution a été fixé dans le calendrier d’exécution et que les délais n‘ont pas été
prolongés dans les conditions de l'article 18.2 du CCAGT, il est appliqué une
pénalité provisoire sous forme de retenue.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAGT, le montant de la pénalité est fixé a
400 euros HT par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAGT, les pénalités sont appliquées d’office,
sans procédure contradictoire, sur simple constatation du maitre d’ceuvre en
réunion de chantier.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté,
le maitre d'ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, a
la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de
I'opération. Dans le cas contraire, les pénalités deviennent définitives.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAGT, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes du
marché et des avenants éventuels.

18.2. Pénalité pour absence non justifiée a un rendez-vous de
chantier

Chaque rendez-vous de chantier fait I'objet d’'un compte rendu entérinant les
décisions prises. En cas d’absence non justifiée de I'entreprise, une pénalité de
100 € HT est appliquée.

18.3. Pénalités pour non remise de documents

Concerne devis, plans, notre de calcul... demandés par mail et/ou inscrit dans les
comptes rendus de chantier, rapports spécifiques de la MOE, du contrbleur
technique, du coordonnateur SPS ou de coordinateur incendie

Hormis pour les taches a réaliser pendant la période de préparation, le titulaire
devra soumettre au visa du Maitre d'oeuvre ses premiers indices de documents
d’exécution au minimum 1 mois avant la date prévisionnelle de début des taches
correspondantes au calendrier contractuel d’exécution des travaux.

Au cas ou il serait constaté un retard dans la remise par I'Entrepreneur de devis
en cas de FTM, de documents ou prototype pouvant entrainer un retard dans
I'exécution des travaux, il pourra étre appligué une pénalité de 150 € par
document, par devis ou prototype et par jour calendaire de retard a compter de la
date fixée.
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18.4. Pénalités pour non-respect des regles de sécurité

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des clauses et délais
fixés par le Coordonnateur Santé Sécurité, une pénalité égale a 150 € par jour calendaire
de retard sera opérée sur les sommes dues a |'Entrepreneur, sans mise en demeure
préalable, et ce sur simple constat de I'OPC, de la MOE ou de la MOA.

19. Organisation, sécurité et hygieéne du chantier
Aucune nuisance n’est tolérée entre 19h et 7h.

D’une facon générale, il est fait obligation aux entreprises de référer au Maitre
d'CEuvre avant tout travail pouvant créer une géne ou une nuisance particuliére
pour les patients ou le personnel de I'établissement.

Compte tenu de la nature de I'activité de I'Etablissement, le Maitre d’Ouvrage se
réserve la possibilité de demander a tout moment, pour raisons impérieuses, de
faire exceptionnellement cesser les nuisances notamment sonores.

20. Réception - Délai de garantie
Les stipulations des articles 41 a 44 du CCAGT s’appliquent.

L’entreprise ayant participé a la réalisation des ouvrages objets du présent marché,
garantit la réalisation de ses travaux suivant les spécifications techniques du CCTP
et de son offre. Les essais de marche normale de puissance et de rendement, ainsi
gue toutes les épreuves fixées dans les documents contractuels ou les normes et
labels cités doivent étre concluants.

Le titulaire est tenu a une garantie de parfait achévement des ouvrages exécutés.
Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise
prévus aux articles 41.5 et 41.6 du CCAGT

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors
de la réception ou apres correction des imperfections constatées lors de
celle-ci ;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la
nécessité serait apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément
aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des
travaux et prestations énoncés a l'article 44.1 ainsi qu'a I'exécution de ceux qui
sont exigés, le cas échéant, en application de I'article 39 du CCAGT, le délai de
garantie peut étre prolongé par décision du maitre d'ouvrage jusqu'a l'exécution
compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou
gu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de I'article 41.6.

Les principes régissant la garantie décennale et a la garantie biennale s’appliquent.
Le point de départ des garanties est la date d’effet de la réception.
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21. Documents fournis apres exécution
Les stipulations de l'article 40 du CCAGT s’appliquent.

Le titulaire doit remettre a I'acheteur avant la réception, en 3 exemplaires dont
un reproductible, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
(dossier d’exploitation), établies conformément aux réglementations en vigueur
et aux normes et spécifications techniques contractuelles.

Le titulaire doit également remettre a I'acheteur les plans et les autres documents
conformes a I'exécution (dont 1 exemplaire informatique formats DWG (2013) ou
compatible, 1 exemplaire informatique format PDF et
3 exemplaires papiers au plus tard dans un délai maximum de 15 jours suivant la
date du proces-verbal des opérations préalables a la réception.

22, Assurances

Le titulaire est soumis aux obligations d’assurance de responsabilité civile
professionnelle et de responsabilité civile décennale.

Il est précisé que, pendant la durée des travaux, le titulaire est responsable des
détournements et dégradations de tous ordres occasionnés a ses ouvrages et
matériaux approvisionnés. Sa responsabilité demeure engagée jusqu’a la réception
de ses travaux. A cet effet, il doit contracter une assurance dommage aux biens
meubles contre le vol, I'incendie et les dégats des eaux, garantissant - aussi bien
pour le compte du Maitre de I'Ouvrage que pour le sien - les ouvrages et matériaux
approvisionnés, sans aucune franchise.

23. Travaux complémentaires ultérieurs - prestations similaires a
celles du marché

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles du marché exécuté par le titulaire pourront lui étre confiés en faisant
application de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence prévue
a l'article R.2122-7 du Code de la commande publique. La durée pendant laquelle
les nouveaux marchés pourront étre conclus ne pourra pas dépasser trois ans a
compter de la notification du marché initial.

24, Dérogations au CCAGT
ARTICLE DEROGATIONS OBJET DE LA DEROGATION
DU CCAP AU CCAG

17 42, 18.1. 28.1 Délais partiels

18 19.2.2,19.2.3, 19.2.4 | Pénalités pour retard
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