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ANNEXE 9 (DG) 
NOTICE EXPLICATIVE POUR LA FOURNITURE DU 

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - DOE 

 

Références : - Article 40 du C.C.A.G./Travaux 
- Dispositions générales du CCTP 
 

 
GENERALITES 
Les pièces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents après l’exécution des 
travaux. Ces documents sont regroupés sous l’appellation Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).  
L’objet de la présente notice explicative est de préciser la liste de ces documents ainsi que leurs 
modalités de constitution et de présentation. 
Elle ne se substitue en rien aux documents contractuels. 
Chaque entreprise titulaire de son lot devra la fourniture de son propre DOE conformément 
aux spécifications du présent document qu’il remettra au maître d’œuvre pour validation. 

Nota : Chaque titulaire d’un lot devra remettre au lot n°01 – mission synthèse, ses plans des 
Ouvrages Exécutés suffisamment tôt pour permettre la réalisation des plans de synthèses à 
charge du titulaire du lot° 01. 
 
 
ECHEANCE 
Par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux, les documents énoncés ci-dessous devront être 
remis au plus tard le dernier jour de la date contractuelle de fin de délai d’exécution. 
 
 
PENALITE DE RETARD ET RETENUE 
Les pénalités en cas de retard dans la production de l’ensemble des documents sont 
mentionnées dans les articles du C.C.A.P. 
Tout document manquant relatif à un lot et remettant en cause la date de remise du DOE fera 
l’objet d’application de pénalités au lot concerné.  
 
 
PRESENTATION – NOMBRE D’EXEMPLAIRES 
 
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), dont les plans, seront fourni en : 

- Deux exemplaires sur support papier sous classeurs  
- Trois exemplaires sur support informatique (clé USB dans chaque 

exemplaire) les plans seront fournis au format DWG version 2010.  
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Chaque dossier sera présenté de la manière suivante : 

 
- Un classeur « DOE » par lot regroupant l’ensemble des documents 

nécessaires à l’exploitation de l’installation, comprenant les fiches 
domaniale (G2D) et gestion technique du patrimoine (GTP) y compris les 
fichiers de recensement des ouvrages et composants « OE »; 

- Un classeur « dossier de maintenance » (d’une couleur différente que celle 
du DOE) ; 

- Un classeur « plans » de recollement. 
 
 
METHODOLOGIE 
Un exemplaire du DOE contenant les documents listés ci-après sera mis à disposition dans le 

local de chantier pour chaque lot. Il sera complété par le titulaire de chaque lot au fur et à 

mesure de l’établissement et de la fourniture des documents. Un sommaire, faisant apparaître la 

liste des documents, sera placé en tête des classeurs. 

Les classeurs seront conditionnés dans un ou plusieurs cartons sur lesquels seront reportées les 
mentions de l’opération.  
 
1/ DOCUMENTS SUR SUPPORTS PAPIERS 
 
1.1/ Présentation 
Tous les documents papiers, à remettre en deux exemplaires, seront présentés dans des 

classeurs de format adapté au volume des documents qui y seront classés. 

En face avant et sur la tranche du classeur, une étiquette identifiera son contenu selon les 

prescriptions suivantes : 

 

Numéro du marché : ex Marché n° 09/022 

Ville où sont exécutés les travaux, suivi du numéro de département : ex CARCASSONNE (11)  
Nom du bénéficiaire des travaux : ex 3ème RPIMa 

Lieu ou site où sont exécutés les travaux : ex Caserne Iéna 
Identification du chantier : ex Réhabilitation du bâtiment 0004 pour l’accueil du SMCAT 

Identification du classeur : ex Plans de recollement 
------------ 

Identification du lot : ex Lot n°6 : Menuiserie 
Nom de l’entreprise : ex Entreprise Dupont 

Identification des plans/documents : ex Plans de menuiseries bois + PV 
 

La première page du classeur rappellera les mentions portées sur les étiquettes et comportera 

un sommaire des documents qu’il contient. 
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1.2/ Documents concernés 

 
 Un classeur « DOE » par lot regroupant l’ensemble des documents nécessaires à 

l’exploitation de l’installation : 
- Une fiche sommaire récapitulant le contenu du classeur par chapitre, les 

numéros et désignation de chaque document 
- L’ensemble des fiches commerciales de matériels visées par le Maître 

d’œuvre en cours de chantier 
- L’ensemble des plans d’exécution-recollement, schémas, instructions, 

notices 
- L’ensemble des notes de calculs et schémas de principe 
- L’ensemble des mesures et fiches de test pour recette des équipements  
- Un bilan et quantitatif des matériels mis en place par type d’équipement 
- Les garanties sur les différents matériels mis en œuvre 
- L’ensemble des fichiers de recensement des ouvrages et composants 

« OE » (à saisir sur logiciel Microsoft Excel - fourni pendant la période de 
préparation)  

Les principales caractéristiques d’un certain nombre d’ouvrages et équipements 
installés sont recensées par le titulaire dans des fichiers dits « fichiers 
export/import » (sur support logiciel Microsoft Excel).  
L’OE désigne un type d’installation à maintenir (ex : groupe électrogène). Le 
fichier export est un document au format Excel, dont la finalité est l’intégration 
en masse des données collectées dans un logiciel de gestion de la maintenance 
assistée par ordinateur (GTP). 
Dans les fichiers exports, chaque instance est décrite sur une ligne par les 
éléments techniques suivants : désignation, quantité ou volume, marque, libellé, 
année de fabrication, caractéristiques techniques. 
De plus, chaque OE est localisé géographiquement par : un numéro d’immeuble, 
un numéro de composant bâti (c’est le numéro du bâtiment), un numéro du 
niveau (ou étage), un numéro de local (s’il existe et s’il est identifiable par les 
titulaires). 
La ligne suivante du même fichier export décrit une autre instance OE du même 
type. 
Ces éléments permettent de positionner les OE correctement dans le logiciel de 
GTP. D’une ligne à l’autre, il faut prendre soin de différencier le libellé afin de 
bien différencier les instances entre elles. 
Des réunions d’informations seront dispensées aux titulaires lors de la remise des 
documents, afin d’obtenir l’efficacité recherchée. 

 
Uniquement pour le lot n°01 : 

- Une fiche « G2D » - bordereau de saisie construction nouvelle / 
réhabilitation G2D (à saisir sur logiciel Microsoft Excel - fourni pendant la 
période de préparation)  

- Un bordereau de création / modification de locaux (à saisir sur logiciel 
Microsoft Excel - fourni pendant la période de préparation) faisant 
apparaître pour chaque local crée / rénové les éléments suivants :  

 Le n° du niveau 
 Le n° du local 
 Sa surface utile 
 Sa destination fonction (bureau, stockage, …) 
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 Un classeur « dossier de maintenance » (d’une couleur différente que celle du DOE) sera 

fourni répertoriant : 
- Les matériels à prendre en compte, 
- Les fiches commerciales, 
- Notices techniques 

 1 liste complète du matériel installé (avec les caractéristiques 
principales et fournisseurs) 

 1 liste des coordonnées fournisseur (avec adresse, téléphone et fax) 
 1 liste des coordonnées SAV local pour maintenance entretien 

intervention réparation (avec adresse, téléphone et fax) 
 1 fiche technique générale par équipement (avec caractéristiques 

précises et détaillées) 
 1 calendrier d'entretien général (avec périodicité des tâches) 
 1 notice de démontage et de fonctionnement (notice constructeur) 
 1 liste détaillée des pièces de rechange (liste constructeur) 
 Les certificats de garantie des équipements spécifiques 

- Les consignes d’utilisation et maintenance préventives à réaliser, 
- Les projets de contrat de maintenance pour les installations concernées, 
- P.V. d'essais 

 P.V. d'essais COPREC. 
 Rapports des essais. 

- Ce dossier présentera de façon directement exploitable par un utilisateur 
non-spécialiste, les prescriptions d’utilisation des constituants de 
l’installation qui requièrent des manipulations spécifiques. 

 
 Un classeur « plans » de recollement 

- Plan de recollement des ouvrages 
 Les plans seront le relevé systématique au départ du chantier de 

toutes les installations réellement réalisées. 
 Tous les plans seront remis avec tampon de l'entreprise, date, 

signature et mention "Document conforme à l'exécution". 
- Les plans de synthèse. Le titulaire du lot n°01 devra en plus de l'ensemble 

de ses plans de recollement, réaliser les plans de synthèse avec tous les 
autres lots et autres corps d'état. Chaque lot ou corps d'état fournira ses 
plans de recollement au titulaire du lot n°01, qui lui permettra d'établir ces 
plans de synthèse. 

- Un géo-référencement sera réalisé par une entreprise spécialisée dû au 
titre du DOE pour tous les réseaux enterrés crées. 

 
Les plans seront intégrés au fichier de base par l’intermédiaire de calques avec une 
numérotation et un style de trait définis ci-après. 
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2/ DOCUMENTS SUR SUPPORT INFORMATIQUE 

2.1/Présentation 
 

Toutes les clés USB remises, devront être contenues dans une, ou plusieurs pochettes plastiques 
zippées, chemises, boîtes ou boitiers. 
 
Une étiquette apposée sur la face avant de la pochette comportera les mentions suivantes : 
 

Numéro du marché : ex Marché n° 09/022 

Ville où sont exécutés les travaux, suivi du numéro de département : ex CARCASSONNE (11)  
Nom du bénéficiaire des travaux : ex 3ème RPIMa 

Lieu ou site précis où sont exécutés les travaux : ex Caserne Iéna 
Identification du chantier : ex Réhabilitation du bâtiment 0004 pour l’accueil du SMCAT 

Identification du boîtier: ex Plans de recollement 
------------ 

Identification du lot : ex Lot n°6 : Menuiserie 
Nom de l’entreprise : ex Entreprise Dupont 

Identification des plans/documents : ex Plans de menuiseries bois + PV 
 

La face arrière de la pochette (boîte) de la clé comportera la liste de l’ensemble des fichiers 
contenus dans la clé USB, leur identification (ex plan fondation) ainsi que l’extension du fichier. 
 
 
2.2/ Documents concernés 

 
1. Documents techniques 

Tous les documents papiers décrits dans le paragraphe précédent sont à fournir sur support 
informatique au format PDF. 
L’ensemble des documents devra être répertorié dans des dossiers et sous-dossiers par lots et 
par section technique clairement identifiés. 
 
 

2. Documents graphiques 

Tous les documents graphiques (plans de recollement) décrits dans le paragraphe précédent sont 
à fournir sur support informatique. 
 
Tout titulaire d’un lot doit la fourniture de plans informatisés dans les conditions ci-après. 
 
L’ensemble des documents graphiques demandés est établi par un logiciel compatible avec Microstation 
V8i (extension .DGN ou .DWG compatible jusqu'à la version 2010 d’Autocad). 

Les fichiers des documents graphiques (extension .DGN ou .DWG), listés au paragraphe 4 ci-après, sont 
impérativement organisés selon la charte graphique du SID.  
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Le titulaire du marché fournira une version informatique figée des plans convertis au format .PDF 
(scannage refusé) afin de permettre la conservation sur support informatique de la version originale de sa 
prestation. 

 
3. Données graphiques mises à disposition 

L’Etablissement du service d’infrastructure de la défense pourra fournir utilement au prestataire un 
fichier prototype au format .DWG ou .DGN (seed-entreprise) incluant toute la structure de niveaux 
(calques) , les styles de traits, ainsi que les symboles normés et utilisés au sein du Service d’Infrastructure 
de la Défense. 
 
Le maître d’œuvre fournira au titulaire du marché pour chaque quartier, les fonds de plans (.DGN ou 
.DWG) de : 

 Masse avec la topographie du terrain et les réseaux connus, 

 Chaque niveau de bâtiment concerné par les travaux, 

 Façade de certains bâtiments concernés par les travaux. 
 
Ces fichiers, dénués de toute valeur juridique et donnés à titre purement indicatif, ne peuvent en aucun 
cas exonérer le titulaire du marché de son obligation de réaliser des plans supplémentaires (vue en plan, 
coupe, détail, etc.), si ceux-ci s’avèrent nécessaires à la bonne exécution des travaux. Dans ce cas, il 
assume le coût de ces plans supplémentaires.  



ORANGE (84) – B.A. 115 – MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D’ACCEUIL 
DU CHENIL EP 1G115 

 
 

4. Relevé des ouvrages et réseaux à réaliser 
 
Le titulaire du marché réalisera le relevé exhaustif des ouvrages et réseaux enterrés existants, modifiés 
et/ou créés. A ce titre, il devra assurer notamment : 
 

- Un géo-référencement réalisé par une entreprise spécialisée pour tous les réseaux enterrés créés, 
- L’intervention in situ, 
- La vérification des plans fournis par le MOE, 
- La recherche des éléments de surface pertinents, 
- L’ouverture et la fermeture soignée de l’ensemble des tampons des regards et des chambres de 

tirages, 
- La recherche de l’ensemble des chemins de câbles concernés par ces travaux, 
- La fourniture des outils technologiques nécessaires et adaptés à la prestation à réaliser, 
- L’obtention auprès des organismes compétents, des caractéristiques des points de raccordements 

sur les réseaux publics situés à l’extérieur des sites, 
- Le report manuel et informatique de tous les éléments relevés in situ sur les plans fournis par le 

MOE : 

 Les piquages et les réseaux publics périphériques avec leurs caractéristiques, 

 Les points de liaison entre les bâtiments et les réseaux divers, 

 Les obstacles physiques de contrôle d’accès, 

 Les bornes, poteaux, lampadaires et de manière générale tout élément connecté à un réseau, 
etc., 

 Les réseaux d’adduction d’eau, d’évacuation EP / EU, gaz, courants fort et faible en précisant 
notamment les sections, leurs natures, les vannes, les bornes incendie, les tampons, les fils 
d’eau, les diamètres, les postes de détente, la nature et la section des câbles, les coffrets, 
l’éclairage, les chambres de tirage, etc., 

 Les équipements de vidéosurveillance en précisant l’implantation et la codification exigée, 

 Les éléments mis en œuvre à l’intérieur des bâtiments en précisant la nature, le type, le 
nombre, l’implantation, la codification exigée, 

 Le cheminement des câbles à l’intérieur des bâtiments, 
- Les commentaires sur les constats effectués le cas échéant durant les relevés (neuf, ancien, 

nombre de fourreaux, etc.), 
- La réalisation d’une série de clichés prouvant la mise en œuvre des moyens exigés au titre de cette 

prestation, 
- La remise en état des sites. 
- Altimétrie et planimétrie 

Le cas échéant, il réalisera la reprise des éléments altimétriques indiqués sur les fonds de plans transmis, 
afin de compléter les réseaux. 
 
Nota : correspondance entre les deux systèmes couramment utilisés : NGF normal ou IGN 69 = NGF ortho 
+ 0,35 m. 
Les tolérances admises sont en altimétrie de 1 cm et en planimétrie de 3 cm. 
Le calcul des coordonnées X, Y, Z des points dans le cadre de la numérisation des plans est 
obligatoirement exécuté par voie électronique et doit permettre la constitution de fichiers informatiques. 
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Les relevés par GPS sont proscrits. Les coordonnées GPS pourront être fournies en plus des coordonnées 
rattachées au système géodésique en vigueur. Elles seront mises dans le niveau TOPO-CROIX 
COORDONNEÉE. 

- Instructions sur les fichiers à remettre 
Les plans en version informatique seront saisis à échelle 1.les fichiers des points relevés sont des 
fichiers 3D. 

. Unité principale: M (mètre)  

. Unité secondaire: MM (millimètre) 
         . L’emploi de la police de caractère ARIAL True Type est demandé pour une meilleure                   
compatibilité. 
-Chaque fichier sera consacré à un et un seul plan. 
Cette définition exclut la création de fichiers regroupant plusieurs quartiers, plusieurs bâtiments, 
plusieurs représentations en plan d'un même bâtiment. 
Ainsi, par exemple, la représentation des niveaux ou coupes d'un bâtiment exigera la création d'autant de 
fichiers qu'il y a de niveaux ou de coupes. La codification du nom de fichier est détaillée dans l’article 5 
 

 
Les plans sont fournis obligatoirement avec un cartouche du titulaire du marché, présentant les 
caractéristiques minimales suivantes : 
 

- Coordonnées : 

 Complètes du titulaire, 

 Et références des sites, 
- Échelle, 
- Date de réalisation, 
- Numérotation, 
- Modifications chronologiques (indices), 
- Noms des membres de : 

 L’équipe de réalisation / conception, 

 La MOE, 
- Références altimétriques et planimétriques. 

 
L’ensemble des plans de récolement doit être fourni avant la levée des réserves et sera vérifié par le 
Maître d’œuvre. 
 
Les fichiers à remettre devront obligatoirement respecter la structuration utilisée par le SID, à savoir le 
type de niveaux, le code couleur et le style de traits, conformément au fichier prototype fourni (seed-
entreprise). La structuration des fichiers est détaillée dans l’article 5. 
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5. Codification du fichier dessin 
 
Afin de décrire de façon exhaustive le nom d’un fichier il convient de lui donner la forme générique 
suivante : W_XX_YYY_ ZZZ 
 
Signification du caractère W 
Ce caractère permet de spécifier le type de plan : 
 
W = S ; Plan de situation 
W = M ; Plan de masse  
W = N ;  Plan de niveau 
W = C ;  Coupe 
W = F ;  Façade 
W = D ;  Détails, dessins techniques, divers hors nomenclature ci-dessus 
 
Signification des caractères XX 
Ces caractères permettent de préciser le type de plan : 
 
Si W = M alors  XX = EI ; Plan de masse de l’ensemble de l’immeuble 
  XX = PP ; Plan de masse partiel de l’immeuble 
 
Si W = N alors  XX = FO ;  Plan de fondation 
  XX = -1 ; Plan du sous-sol (niveau -1) 
  XX = 00 ;  Plan du rez de chaussée 
  XX = 01 ;  Plan du 1er étage 
  XX = CO ;  Plan des combles 
  XX = TO ;  Plan de toiture 
 
Si W = C alors  XX = AA ;  Plan coupe AA 
  XX = BB ; Plan coupe BB 
 
Si W = F alors  XX = ND ;  Plan façade nord 
  XX = SU ; Plan façade sud 
  XX = OU ; Plan façade ouest 
  XX = ES ; Plan façade est 
  XX = NO ; Plan façade nord-ouest 
  XX = NE ; Plan façade nord-est 
  XX = SO ; Plan façade sud-ouest 
  XX = SE ; Plan façade sud-est 
 
Si W = D alors  XX = DT ;  Plan de détail technique 
  XX = SC ;  Plan de schéma 
  XX = PP ;  Plan partiel (plan d’une pièce particulière ….) 
 
Signification des caractères YYY 
Ces caractères sont laissés à la disposition de l’utilisateur pour préciser un plan particulier. 
 
Signification des caractères ZZZ 
Fichier au format Microstation  ZZZ = dgn 
Fichier au format Autocad  ZZZ = dwg 
 



ORANGE (84) – B.A. 115 – MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D’ACCEUIL 
DU CHENIL EP 1G115 

 
 

6. Structuration des fichiers à remettre 

 
Les calques présents dans la charte graphique du SID devront être utilisés en priorité, toute création de 
calque supplémentaire devra être réduite au strict minimum nécessaire. 
 
N° = Numéro de niveau 
 
CO= Numéro du code de la couleur (A respecter obligatoirement) 
 
Lib=Style de trait laissé au choix selon les exigences des normes de représentation graphique suivant NF P 
02-001. 
 
 

DESSIN-HABILLAGE  

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

37 DH_A CONSTRUIRE  11  Lib  Zone à construire (murs et parties à reconstruire)  

36 DH_A DEMOLIR  2  Lib Zone à démolir (murs et parties à démolir) 

1 DH_CADRE -CARTOUCHE  0  Lib Cadre, cartouche, échelle graphique  

48 DH_COTATION  3  continu Cotation des ouvrages 

51 DH_COTATION_NGF  7  continu Indication de niveaux des planchers 

45 DH_EQUIP INTERIEUR 9  Lib Mobiliers, machines-outils,… intérieurs 

47 DH_HACHURE-MOTIF 16  Lib Motifs, hachures, remplissage 

91 DH_NORD 0 continu Rose des vents 

192 DH_PERSONNAGE 0 Lib Cellules personnages, véhicules, matériels… 

95 DH_SOL-MUR-PLAFOND 0 Lib Revêtements de sol et muraux 

50 DH_TEXTE  0  continu Texte divers (annotation, renseignement …) 

92 DH_TEXTE SURFACE 0 continu Texte de la surface des locaux 

49 DH_TRAIT CONSTRUCTION  1  Lib Traits de construction  

191 DH_TRAIT DE COUPE 0 Lib Traits de coupe (AA) et de coupure d’éléments  

 
 GROS- ŒUVRE 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

56 GO_ASCENSEUR 162  Lib Ascenseurs, monte charges  

34 GO_CHARPENTE 78  Lib Charpente bois, métal. 

32 GO_CLOISON 5  Lib Cloisons de distribution 

55 GO_COUVERTURE 35  Lib Couverture, toiture 

30 GO_DALLE 6  Lib Dalles, trappes d’accès 

35 GO_ESCALIER 7  Lib Escaliers, perrons, rampes d’accès (Int et ext.) 

54 GO_FONDATION 2  Lib Semelles de fondation 

3 GO_MUR_EXTERIEUR 4  Lib Murs porteurs extérieurs  

31 GO_MUR_FONDATION 64  Lib Murs porteurs de fondation  

28 GO_MUR_INTERIEUR 48  Lib Murs porteurs intérieurs  

29 GO_POTEAU 52  Lib Poteaux  

57 GO_POUTRE 147  Lib Poutres  
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IMMEUBLE 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

27 IMM_DECHARGE 12  Lib Emplacement des stations incinérations, décharges  

8 IMM_DIVERS 0  Lib Divers : cimetières, ruines, fortifications  

4 IMM_EQUIP EXTERIEUR 5  Lib Equipements extérieurs : stade, aire de jeux, 
mobiliers urbains…  

6 IMM_EQUIP MILITAIRE 7  Lib Equipements militaires : parcours d’obstacles, stand 
de tir ext., mât des couleurs,  

9 IMM_HYDROGRAPHIE  1  Lib Hydrographie, fond de fossé, cours d’eau 

10 IMM_LIMITE PHYSIQUE  3  Lib Clôtures, murets, portails 

     

7 IMM_SERVITUDE  3  Lib Servitudes de passage : électrique, réseaux, SNCF, 
routes civiles hors et dans immeuble 

97 IMM_SERVITUDE AERO 97 Lib Servitudes aéronautiques 

100 IMM_SERVITUDE BRUIT 100 Lib Servitude sonores 

99 IMM_SERVITUDE NUCL 99 Lib Servitudes nucléaires 

98 IMM_SERVITUDE PYRO 98 Lib Servitudes pyrotechniques 

96 IMM_SERVITUDE RADIO ELEC 96 Lib Servitudes réseaux électriques et ondes 

 

LIBRES 

 

 

IMMEUBLE 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

79 LIM_ADM ARRONDISSEMENT  3  LIMarro  Limite d'arrondissement 

80 LIM_ADM DEPARTEMENT  3  LIMdep Limite départementale 

81 LIM_ADM ETAT  3  LIMetat  Limite d'État 

78 LIM_ADM_CANTON  3 LIMcan  Limite de canton 

76 LIM_ADM_CHAMP TIR  3  LIMtir  Limite champ de tir, gabarit de tir 

77 LIM_ADM_COMMUNE  3 LIMcom  Limite de commune 

 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

82 LIB_01   <NOM DU NIVEAU>  3  Lib Pente du talutage 

83 LIB_02   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  

84 LIB_03   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  

85 LIB_04   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  

86 LIB_05   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  

87 LIB_06   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  

88 LIB_07   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  

89 LIB_08   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  

90 LIB_09   <NOM DU NIVEAU> 0  Lib  
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OUVRAGES MARITIMES 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

101 OM_CANIV TECHNIQUE  101  continu  

102 OM_PLAGEAGE 102 continu  

103 OM_PILE  103 continu  

104 OM_PAL TIR LIER 104 continu  

105 OM_BOLLARDS 105 continu  

106 OM_DEFENSE 106 continu  

107 OM_SIGNAL NAUTIQUE 107 continu  

108 OM_CANON 108 continu  

109 OM_ANCIEN QUAI 109 continu  

110 OM_CABESTAN 110 continu  

111 OM_ORGANEAU 111 continu  

112 OM_ENROCHEMENT  112 continu  

114 OM_CAISSON PREFA 114 continu  

115 OM_DUCS ALBE 115 continu  

116 OM_EQUIP DIVERS 116 continu  

117 OM_NAVIRE 117 continu  

118 OM_AQUEDUC REFOUL 118 continu  

119 OM_RAS DEBORD 119 continu  

120 OM_BATEAU PORTE 120 continu  

121 OM_CONSTRUCTION METAL 121 continu  
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RESEAUX 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

62 RES_ALARME 11  ALARme Tracé du réseau Alarme 

122 RES_ALARME-EQUIP-TEXTE 11  Lib Equipements et textes 

161 RES_AIR COMPR BASSE 
PRESSION AERIEN 

161 ACBPa 
Tracé du réseau d’air comprimé basse pression 
aérien 

162 RES_AIR COMPR BASSE 
PRESSION AERIEN-EQUIP-
TEXTE 

161 Lib Equipements et textes 

186 RES_AIR COMPR BASSE 
PRESSION SOUTERRAIN 

186 ACBPs 
Tracé du réseau d’air comprimé basse pression 
souterrain 

113 RES_AIR COMPR BASSE 
PRESSION SOUTERRAIN-
EQUIP-TEXTE 

186 Lib Equipements et textes 

163 RES_AIR COMPR HAUTE 
PRESSION AERIEN 

163 ACHPa 
Tracé du réseau d’air comprimé haute pression 
aérien 

164 RES_AIR COMPR HAUTE 
PRESSION AERIEN-EQUIP-
TEXTE 

163 Lib Equipements et textes 

187 RES_AIR COMPR HAUTE 
PRESSION SOUTERRAIN 

187 ACHPs 
Tracé du réseau d’air comprimé haute pression 
souterrain 

188 RES_AIR COMPR HAUTE 
PRESSION SOUTERRAIN-
EQUIP-TEXTE 

187 Lib Equipements et textes 

75 RES_AUTRES CARBURANTS 9 AUT Tracé réseau d’hydrocarbures autres carburants 

165 RES_BALISAGE AERO 165 Lib Tracé du réseau balisage aéronautique 

19 RES_BASSE TENSION AERIEN 15 BTa Tracé du réseau électrique Basse Tension 
aérien 

123 RES_BASSE TENSION AERIEN-
EQUIP-TEXTE 

15 0 
Equipements et textes 

178 RES_BASSE TENSION 
SOUTERRAIN 

178 BTs Tracé du réseau électrique Basse Tension 

souterrain 

179 RES_BASSE TENSION 
SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE 

178 Lib 
Equipements et textes 

71 RES_CHAUFFAGE PRIMAIRE 1 Chauffage 
primaire 

Tracé du réseau Chauffage Primaire 

124 RES_CHAUFFAGE PRIMAIRE-
EQUIP-TEXTE 

1 continu Equipements et textes 

72 RES_CHAUFFAGE 
SECONDAIRE 

1 CHs Tracé du réseau Chauffage Secondaire 

125 RES_CHAUFFAGE 
SECONDAIRE-EQUIP-TEXTE 

1 Lib Equipements et textes 

150 RES_EAU BASSE PRESSION 150 INDus Tracé du réseau d’Eau Basse Pression 

151 RES_EAU BASSE PRESSION-
EQUIP-TEXTE 

150 Lib Equipements et textes 

24 RES_EAU CHAUDE PRIMAIRE 1 ECSp Tracé du réseau Eau Chaude Sanitaire primaire 

127 RES_EAU CHAUDE PRIMAIRE-
EQUIP-TEXTE 

1 Lib Equipements et textes 

70 RES_EAU CHAUDE 1 ECSs Tracé du réseau Eau Chaude Sanitaire 
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SECONDAIRE secondaire 

128 RES_EAU CHAUDE 
SECONDAIRE-EQUIP-TEXTE 

1 Lib Equipements et textes 

154 RES_EAU GRISE 154 EAUg Tracé du réseau Eau Grise 

155 RES_EAU GRISE-EQUIP-TEXTE 154 Lib Equipements et textes 

23 RES_EAU HAUTE PRESSION 13  EAUhp Tracé du réseau d’Eau (A.E.P.) 

126 RES_EAU HAUTE PRESSION-
EQUIP-TEXTE 

13 Lib Equipements et textes 

152 RES_EAU NOIRE 152 EAUn Tracé du réseau Eau Noire 

153 RES_EAU NOIRE-EQUIP-TEXTE 152 Lib Equipements et textes 

22 RES_EAU PLUVIALE 7  EP Tracé du réseau Eau Pluviale 

129 RES_EAU PLUVIALE-EQUIP-
TEXTE 

7 Lib Equipements et textes 

21 RES_EAU USEE 3  EU Tracé du réseau Eau Usée 

130 RES_EAU USEE-EQUIP-TEXTE 3 Lib Equipements et textes 

68 RES_EAU VANNE 3  EV Tracé du réseau Eau Vanne 

131 RES_EAU VANNE-EQUIP-
TEXTE 

3 Lib 
Equipements et textes 

166 RES_ECL PUBLIC AERIEN 166 ECLa Tracé du réseau Eclairage Public aérien 

167 RES_ ECL PUBLIC AERIEN-
EQUIP-TEXTE 

166 Lib 
Equipements et textes 

182 RES_ECL PUBLIC 
SOUTERRAIN 

182 ECLs 
Tracé du réseau Eclairage Public souterrain 

183 RES_ ECL PUBLIC 
SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE 

182 Lib 
Equipements et textes 

142 RES_ELEC 400Hz 142 400Hz Tracé du réseau Electrique 400 Hz 

143 RES_ELEC 400Hz-EQUIP-
TEXTE 

142 Lib 
Equipements et textes 

144 RES_ELEC 60Hz 144 60Hz Tracé du réseau Electrique 60 Hz 

145 RES_ELEC 60Hz-EQUIP-TEXTE 144 Lib Equipements et textes 

146 RES_ELEC 50Hz 146 50Hz Tracé du réseau Electrique 50 Hz 

147 RES_ELEC 50Hz-EQUIP-TEXTE 146 Lib Equipements et textes 

148 RES_ELEC 12Vcc 148 12Vcc Tracé du réseau Electrique 12Vcc 

149 RES_ELEC 12Vcc-EQUIP-TEXTE 148 Lib Equipements et textes 

26 RES_EQUIP HYDROCARBURE 9  Lib Equipement Hydrocarbure (citerne, 
volucompteur, évents …) 

25 RES_ESSENCE 9  ESS Tracé du réseau d’hydrocarbures Essence 

189 RES _FIBRE OPTIQUE 189 FOpt Tracé du réseau fibre optique 

190 RES _FIBRE OPTIQUE-EQUIP-
TEXTE 

189 Lib Equipements et textes 

74 RES_FIOUL LOURD  9 FLO Tracé du réseau d’hydrocarbures Fioul lourd 

73 RES_GAS OIL  9 GO Tracé du réseau d’hydrocarbures Gasoil 

16 RES_GAZ  5 GAZ Tracé du réseau Gaz 

132 RES_GAZ -EQUIP-TEXTE 5 Lib Equipements et textes 

67 RES_HAUTE TENSION AERIEN 15 HTa Tracé du réseau électrique Haute Tension 

133 RES_HAUTE TENSION 
AERIEN-EQUIP-TEXTE 

15 Lib Equipements et textes 
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180 RES_HAUTE TENSION 

SOUTERRAIN 
180 HTs Tracé du réseau électrique Haute Tension 

181 RES_HAUTE TENSION 
SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE 

180 Lib Equipements et textes 

69 RES_INCENDIE 13 INC Tracé du réseau Incendie 

134 RES_INCENDIE-EQUIP-TEXTE 13 Lib  

66 RES_INFORMATIQUE 11 INFo Tracé du réseau Informatique 

135 RES_INFORMATIQUE-EQUIP-
TEXTE 

11 Lib Equipements et textes 

140 RES_MOYENNE TENSION 140 MT Tracé du réseau Moyenne Tension 

141 RES_MOYENNE TENSION-
EQUIP-TEXTE 

140 Lib Equipements et textes 

65 RES_REMATIS 11 REM Tracé du réseau Rématis 

136 RES_REMATIS-EQUIP-TEXTE 11 Lib Equipements et textes 

156 RES_REMISE GAS OIL 156 RGO Tracé du réseau 

157 RES_REMISE GAS OIL-EQUIP-
TEXTE 

156 Lib Equipements et textes 

20 RES_TELEPHONE AERIEN 11 TELa Tracé du réseau téléphone aérien 

137 RES_TELEPHONE AERIEN-
EQUIP-TEXTE 

11 Lib Equipements et textes 

184 RES_TELEPHONE 
SOUTERRAIN 

184 TELs Tracé du réseau téléphone souterrain 

185 RES_TELEPHONE 
SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE 

184 Lib  

63 RES_TELESURVEILLANCE 11 TELE Tracé du réseau Télésurveillance 

138 RES_TELESURVEILLANCE-
EQUIP-TEXTE 

11 Lib Equipements et textes 

64 RES_TELEVISION 11 TV Tracé du réseau Télévision 

139 RES_TELEVISION-EQUIP-
TEXTE 

11 
Lib 

Equipements et textes 

46 RES_VMC REPRISE  10 Lib Tracé du réseau extraction d’air 

160 RES_VMC REPRISE-EQUIP-
TEXTE 

10 
Lib 

Equipements et textes 

158 RES_VMC SOUFFL 158 Lib Tracé du réseau de soufflage d’air 

159 RES_VMC SOUFFL-EQUIP-
TEXTE 

158 
Lib 

Equipements et textes 
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GESTION DOMANIALE 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

199 SID_NUMERO_AIRE_AMENAGE   199  continu Numéro d’aire aménagée 
201 SID_NUMERO_BATI  201  continu Numéro de composant 
200 SID_ NUMERO_NON_CONSTRUIT  200  continu Numéro de composant (provisoire) 
195 SID_NUMERO_LOCAL  55  continu Surface utile d’un local de composant 
197 SID_POLYLIGNES_AIRE_AMENAGE 197  continu Polygone fermé des composants d’aire 

aménagée 
196 SID_POLYLIGNES_BATI  196  continu Polygone fermé des composants bâtis 
198 SID_POLYLIGNES_NON_CONSTRUIT  200  continu Polygone fermé d’aire non aménagée 
193 SID_POLYLIGNES_IMMEUBLE  3  LIMpro Limite de propriété 
194 SID_POLYLIGNES_LOCAL  39  continu Polygone fermé d’un local de composant 
202 SID_GEOREFERENCEMENT  202  continu Origine (x=0,y=0,z=0) d’un plan de masse 
203 SID_CODE_IMMEUBLE  203  continu Code de l’immeuble 

 

 

 

 

SECOND ŒUVRE 

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

42 SO_BARDAGE  15  Lib Bardage (bois, métal...) 

41 SO_ISOLATION  38  Lib Isolation thermique 

59 SO_MENUISERIE DIVERS  59  Lib Menuiserie diverse 

38 
SO_MENUISERIE EXT DOR  0  

Lib Dormant et dimension  des menuiseries 
extérieures 

39 SO_MENUISERIE EXT OUV  0  Lib Ouvrant des menuiseries extérieures  

60 
SO_MENUISERIE INT DOR  61  

Lib Dormant et dimension des menuiseries 
intérieures 

61 SO_MENUISERIE INT OUV  61  Lib Ouvrant des menuiseries intérieures  

58 SO_PLAFOND SUSPENDU  0  Lib Plafond suspendu, texte de la HSP 

33 SO_PLANCHER TECHNIQUE  1  Lib Plancher technique  

53 SO_REVETEMENT SOL  10  Lib Revêtement de sol  

44 SO_SANITAIRE DETAILLE  2  Lib Sanitaires détaillés  

43 SO_SANITAIRE SIMPLIFIE  2  Lib Sanitaires simplifiés  

40 SO_SERRURERIE-
FERRONNERIE  

13  Lib Garde de corps, barreaudage, main courante  
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TOPO  

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

11 TOPO_ALT POINT  0  Lib Altitude des points 

172 TOPO_BATHY ALT POINT 0 Lib  

173 TOPO_BATHY ALT COURBE 
NIVEAU 

0 
Lib 

 

171 TOPO_BATHYMETRIE 0 Lib  

169 TOPO_COTE MARINE 0 Lib  

14 TOPO_COURBE NIVEAU  0  Lib Courbes de niveau 

13 TOPO_CROIX COORDONNEE  0  Lib Croix, coordonnées X et Y 

168 TOPO_NUM POINT 0 Lib  

12 TOPO_POINT  0  Lib Point topographique 

170 TOPO_REPERE IGN 0 Lib  

15 TOPO_TALUS-TERRAIN 
NATUREL  

2  Lib Talutages, terrain naturel (coupe) 

 

 

 

 

VOIRIES  

N° Nom des niveaux CO  Style de trait Eléments graphiques  

18 VOIRIE BORDURE  6 Lib Tracé des bordures, trottoirs 

17 VOIRIE_ESPACE VERT  2 Lib Espaces verts, contour des forêts 

5 VOIRIE_ROUTE 6 Lib Tracé de la voirie 

175 
VOIRIE_SIGNAL HORIZON 0 

Lib Marquage au sol (parking, lignes code de la 
route) 

176 VOIRIE_SIGNAL VERT 0 Lib Panneaux verticaux (pub, code de la route) 

177 
VOIRIE_VOIES GRUE 0 

Lib Tracé voies ferrées grues à tour (quai 
chargement) 

174 VOIRIE_VOIES FERREES 6 Lib Tracé des voies ferrées, passage à niveau 

     

 

 

En cas d’utilisation des niveaux libres, préciser au maître d’œuvre les éléments positionnés sur ces niveaux. 
 

 


