ORANGE (84) - B.A. 115 - MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D’ACCEUIL
DU CHENIL EP 1G115

ANNEXE 9 (DG)
NOTICE EXPLICATIVE POUR LA FOURNITURE DU
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - DOE

Références : - Article 40 du C.C.A.G./Travaux
- Dispositions générales du CCTP

GENERALITES
Les pieces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents apres I'exécution des
travaux. Ces documents sont regroupés sous |'appellation Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

L'objet de la présente notice explicative est de préciser la liste de ces documents ainsi que leurs
modalités de constitution et de présentation.

Elle ne se substitue en rien aux documents contractuels.

Chaque entreprise titulaire de son lot devra la fourniture de son propre DOE conformément
aux spécifications du présent document qu’il remettra au maitre d’ceuvre pour validation.

Nota : Chaque titulaire d’un lot devra remettre au lot n°01 — mission synthése, ses plans des
Ouvrages Exécutés suffisamment t6t pour permettre la réalisation des plans de syntheses a
charge du titulaire du lot®° 01.

ECHEANCE

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, les documents énoncés ci-dessous devront étre
remis au plus tard le dernier jour de la date contractuelle de fin de délai d’exécution.

PENALITE DE RETARD ET RETENUE

Les pénalités en cas de retard dans la production de I'ensemble des documents sont
mentionnées dans les articles du C.C.A.P.

Tout document manquant relatif a un lot et remettant en cause la date de remise du DOE fera
I’objet d’application de pénalités au lot concerné.

PRESENTATION — NOMBRE D’EXEMPLAIRES

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), dont les plans, seront fourni en :
- Deux exemplaires sur support papier sous classeurs
- Trois exemplaires sur support informatique (clé USB dans chaque
exemplaire) les plans seront fournis au format DWG version 2010.




ORANGE (84) - B.A. 115 - MISE AUX NORMES ET ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D’ACCEUIL
DU CHENIL EP 1G115

Chaque dossier sera présenté de la maniere suivante :

- Un classeur « DOE » par lot regroupant I'ensemble des documents
nécessaires a I'exploitation de linstallation, comprenant les fiches
domaniale (G2D) et gestion technique du patrimoine (GTP) y compris les
fichiers de recensement des ouvrages et composants « OE »;

- Un classeur « dossier de maintenance » (d’'une couleur différente que celle
du DOE) ;

- Unclasseur « plans » de recollement.

METHODOLOGIE

Un exemplaire du DOE contenant les documents listés ci-aprés sera mis a disposition dans le
local de chantier pour chaque lot. Il sera complété par le titulaire de chaque lot au fur et a
mesure de |'établissement et de la fourniture des documents. Un sommaire, faisant apparaitre la
liste des documents, sera placé en téte des classeurs.

Les classeurs seront conditionnés dans un ou plusieurs cartons sur lesquels seront reportées les
mentions de |'opération.

1/ DOCUMENTS SUR SUPPORTS PAPIERS

1.1/ Présentation

Tous les documents papiers, a remettre en deux exemplaires, seront présentés dans des
classeurs de format adapté au volume des documents qui y seront classés.
En face avant et sur la tranche du classeur, une étiquette identifiera son contenu selon les

prescriptions suivantes :

Numéro du marché : ex Marché n° 09/022

Ville ol sont exécutés les travaux, suivi du numéro de département : ex CARCASSONNE (11)
Nom du bénéficiaire des travaux : ex 3™ RPIMa
Lieu ou site ol sont exécutés les travaux : ex Caserne léna
Identification du chantier : ex Réhabilitation du batiment 0004 pour 'accueil du SMCAT
Identification du classeur : ex Plans de recollement
Identification du lot : ex Lot n°6 : Menuiserie
Nom de I'entreprise : ex Entreprise Dupont
Identification des plans/documents : ex Plans de menuiseries bois + PV

La premiere page du classeur rappellera les mentions portées sur les étiquettes et comportera

un sommaire des documents qu’il contient.
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1.2/ Documents concernés

» Un classeur « DOE » par lot regroupant lI'ensemble des documents nécessaires a
I’exploitation de I'installation :

Une fiche sommaire récapitulant le contenu du classeur par chapitre, les
numeéros et désignation de chaque document
L’'ensemble des fiches commerciales de matériels visées par le Maitre
d’ceuvre en cours de chantier
L'ensemble des plans d’exécution-recollement, schémas, instructions,
notices
L’ensemble des notes de calculs et schémas de principe
L’ensemble des mesures et fiches de test pour recette des équipements
Un bilan et quantitatif des matériels mis en place par type d’équipement
Les garanties sur les différents matériels mis en ceuvre
L’ensemble des fichiers de recensement des ouvrages et composants
« OE » (a saisir sur logiciel Microsoft Excel - fourni pendant la période de
préparation)
Les principales caractéristiques d’un certain nombre d’ouvrages et équipements
installés sont recensées par le titulaire dans des fichiers dits « fichiers
export/import » (sur support logiciel Microsoft Excel).
L'OE désigne un type d’installation a maintenir (ex : groupe électrogéne). Le
fichier export est un document au format Excel, dont la finalité est I'intégration
en masse des données collectées dans un logiciel de gestion de la maintenance
assistée par ordinateur (GTP).
Dans les fichiers exports, chaque instance est décrite sur une ligne par les
éléments techniques suivants : désignation, quantité ou volume, marque, libellé,
année de fabrication, caractéristiques techniques.
De plus, chaque OE est localisé géographiquement par : un numéro d'immeuble,
un numéro de composant bati (c’est le numéro du batiment), un numéro du
niveau (ou étage), un numéro de local (s'il existe et s’il est identifiable par les
titulaires).
La ligne suivante du méme fichier export décrit une autre instance OE du méme
type.
Ces éléments permettent de positionner les OE correctement dans le logiciel de
GTP. D’une ligne a l'autre, il faut prendre soin de différencier le libellé afin de
bien différencier les instances entre elles.
Des réunions d’informations seront dispensées aux titulaires lors de la remise des
documents, afin d’obtenir |'efficacité recherchée.

Uniguement pour le lot n°01 :

Une fiche « G2D » - bordereau de saisie construction nouvelle /
réhabilitation G2D (a saisir sur logiciel Microsoft Excel - fourni pendant la
période de préparation)
Un bordereau de création / modification de locaux (a saisir sur logiciel
Microsoft Excel - fourni pendant la période de préparation) faisant
apparaitre pour chaque local crée / rénové les éléments suivants :

e Len°duniveau

e Len°dulocal

e Sasurface utile

e Sa destination fonction (bureau, stockage, ...)
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» Un classeur « dossier de maintenance » (d’une couleur différente que celle du DOE) sera
fourni répertoriant :
- Les matériels a prendre en compte,
- Les fiches commerciales,
- Notices techniques
e 1 liste compléte du matériel installé (avec les caractéristiques
principales et fournisseurs)
e 1 liste des coordonnées fournisseur (avec adresse, téléphone et fax)
e 1 liste des coordonnées SAV local pour maintenance entretien
intervention réparation (avec adresse, téléphone et fax)
e 1 fiche technique générale par équipement (avec caractéristiques
précises et détaillées)
e 1 calendrier d'entretien général (avec périodicité des taches)
e 1 notice de démontage et de fonctionnement (notice constructeur)
e 1 liste détaillée des pieces de rechange (liste constructeur)
e Les certificats de garantie des équipements spécifiques
- Les consignes d’utilisation et maintenance préventives a réaliser,
- Les projets de contrat de maintenance pour les installations concernées,
- P.V.d'essais
e P.V. d'essais COPREC.
e Rapports des essais.
- Ce dossier présentera de facon directement exploitable par un utilisateur
non-spécialiste, les prescriptions d’utilisation des constituants de
I'installation qui requierent des manipulations spécifiques.

» Un classeur « plans » de recollement
- Plan de recollement des ouvrages
e Les plans seront le relevé systématique au départ du chantier de
toutes les installations réellement réalisées.
e Tous les plans seront remis avec tampon de l'entreprise, date,
signature et mention "Document conforme a I'exécution".

- Les plans de synthese. Le titulaire du lot n°01 devra en plus de I'ensemble
de ses plans de recollement, réaliser les plans de synthése avec tous les
autres lots et autres corps d'état. Chaque lot ou corps d'état fournira ses
plans de recollement au titulaire du lot n°01, qui lui permettra d'établir ces
plans de synthese.

- Un géo-référencement sera réalisé par une entreprise spécialisée di au
titre du DOE pour tous les réseaux enterrés crées.

Les plans seront intégrés au fichier de base par l'intermédiaire de calques avec une
numeérotation et un style de trait définis ci-apres.
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2/ DOCUMENTS SUR SUPPORT INFORMATIQUE

2.1/Présentation

Toutes les clés USB remises, devront étre contenues dans une, ou plusieurs pochettes plastiques
zippées, chemises, boites ou boitiers.

Une étiquette apposée sur la face avant de la pochette comportera les mentions suivantes :

Numéro du marché : ex Marché n° 09/022

Ville ol sont exécutés les travaux, suivi du numéro de département : ex CARCASSONNE (11)
Nom du bénéficiaire des travaux : ex 3™ RPIMa
Lieu ou site précis ol sont exécutés les travaux : ex Caserne Iéna
Identification du chantier : ex Réhabilitation du batiment 0004 pour 'accueil du SMCAT
Identification du boitier: ex Plans de recollement
Identification du lot : ex Lot n°6 : Menuiserie
Nom de I’entreprise : ex Entreprise Dupont
Identification des plans/documents : ex Plans de menuiseries bois + PV

La face arriere de la pochette (boite) de la clé comportera la liste de 'ensemble des fichiers
contenus dans la clé USB, leur identification (ex plan fondation) ainsi que I’extension du fichier.

2.2/ Documents concernés

1. Documents techniques

Tous les documents papiers décrits dans le paragraphe précédent sont a fournir sur support
informatique au format PDF.

L'ensemble des documents devra étre répertorié dans des dossiers et sous-dossiers par lots et
par section technique clairement identifiés.

2. Documents graphiques

Tous les documents graphiques (plans de recollement) décrits dans le paragraphe précédent sont
a fournir sur support informatique.

Tout titulaire d’un lot doit la fourniture de plans informatisés dans les conditions ci-apres.

L'ensemble des documents graphiques demandés est établi par un logiciel compatible avec Microstation
V8i (extension .DGN ou .DWG compatible jusqu'a la version 2010 d’Autocad).

Les fichiers des documents graphiques (extension .DGN ou .DWG), listés au paragraphe 4 ci-apres, sont
impérativement organisés selon la charte graphique du SID.
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Le titulaire du marché fournira une version informatique figée des plans convertis au format .PDF

(scannage refusé) afin de permettre la conservation sur support informatique de la version originale de sa
prestation.

3. Données graphigues mises a disposition

L’Etablissement du service d’infrastructure de la défense pourra fournir utilement au prestataire un
fichier prototype au format .DWG ou .DGN (seed-entreprise) incluant toute la structure de niveaux
(calques), les styles de traits, ainsi que les symboles normés et utilisés au sein du Service d’Infrastructure
de la Défense.

Le maitre d’ceuvre fournira au titulaire du marché pour chaque quartier, les fonds de plans (.DGN ou
.DWG) de:

e Masse avec la topographie du terrain et les réseaux connus,
e Chaque niveau de batiment concerné par les travaux,

e Facade de certains batiments concernés par les travaux.

Ces fichiers, dénués de toute valeur juridique et donnés a titre purement indicatif, ne peuvent en aucun
cas exonérer le titulaire du marché de son obligation de réaliser des plans supplémentaires (vue en plan,
coupe, détail, etc.), si ceux-ci s’averent nécessaires a la bonne exécution des travaux. Dans ce cas, il
assume le co(t de ces plans supplémentaires.
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4. Relevé des ouvrages et réseaux a réaliser

Le titulaire du marché réalisera le relevé exhaustif des ouvrages et réseaux enterrés existants, modifiés
et/ou créés. A ce titre, il devra assurer notamment :

Un géo-référencement réalisé par une entreprise spécialisée pour tous les réseaux enterrés créés,
L'intervention in situ,

La vérification des plans fournis par le MOE,

La recherche des éléments de surface pertinents,

L'ouverture et la fermeture soignée de I'ensemble des tampons des regards et des chambres de
tirages,

La recherche de I'’ensemble des chemins de cables concernés par ces travaux,

La fourniture des outils technologiques nécessaires et adaptés a la prestation a réaliser,

L'obtention aupres des organismes compétents, des caractéristiques des points de raccordements
sur les réseaux publics situés a I'extérieur des sites,

Le report manuel et informatique de tous les éléments relevés in situ sur les plans fournis par le
MOE :

e Les piquages et les réseaux publics périphériques avec leurs caractéristiques,
e Les points de liaison entre les batiments et les réseaux divers,
e Les obstacles physiques de contrdle d’acces,

e Les bornes, poteaux, lampadaires et de maniere générale tout élément connecté a un réseau,
etc.,

e Les réseaux d’adduction d’eau, d’évacuation EP / EU, gaz, courants fort et faible en précisant
notamment les sections, leurs natures, les vannes, les bornes incendie, les tampons, les fils
d’eau, les diametres, les postes de détente, la nature et la section des cables, les coffrets,
I’éclairage, les chambres de tirage, etc.,

e Les équipements de vidéosurveillance en précisant I'implantation et la codification exigée,

e Les éléments mis en ceuvre a l'intérieur des batiments en précisant la nature, le type, le
nombre, I'implantation, la codification exigée,

e Le cheminement des cables a I'intérieur des batiments,

Les commentaires sur les constats effectués le cas échéant durant les relevés (neuf, ancien,
nombre de fourreaux, etc.),

La réalisation d’une série de clichés prouvant la mise en ceuvre des moyens exigés au titre de cette
prestation,

La remise en état des sites.

Altimétrie et planimétrie

Le cas échéant, il réalisera la reprise des éléments altimétriques indiqués sur les fonds de plans transmis,
afin de compléter les réseaux.

Nota : correspondance entre les deux systemes couramment utilisés : NGF normal ou IGN 69 = NGF ortho
+0,35m.

Les tolérances admises sont en altimétrie de 1 cm et en planimétrie de 3 cm.

Le calcul des coordonnées X, Y, Z des points dans le cadre de la numérisation des plans est
obligatoirement exécuté par voie électronique et doit permettre la constitution de fichiers informatiques.
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Les relevés par GPS sont proscrits. Les coordonnées GPS pourront étre fournies en plus des coordonnées
rattachées au systéme géodésique en vigueur. Elles seront mises dans le niveau TOPO-CROIX
COORDONNEEE.

- Instructions sur les fichiers a remettre

Les plans en version informatique seront saisis a échelle 1.les fichiers des points relevés sont des
fichiers 3D.

. Unité principale: M (metre)
. Unité secondaire: MM (millimétre)
L'emploi de la police de caractere ARIAL True Type est demandé pour une meilleure
compatibilité.
-Chaque fichier sera consacré a un et un seul plan.

Cette définition exclut la création de fichiers regroupant plusieurs quartiers, plusieurs batiments,
plusieurs représentations en plan d'un méme batiment.

Ainsi, par exemple, la représentation des niveaux ou coupes d'un batiment exigera la création d'autant de
fichiers qu'il y a de niveaux ou de coupes. La codification du nom de fichier est détaillée dans I'article 5

Les plans sont fournis obligatoirement avec un cartouche du titulaire du marché, présentant les
caractéristiques minimales suivantes :

Coordonnées :
e Complétes du titulaire,
e Etréférences des sites,
- Echelle,
- Date de réalisation,
- Numérotation,
- Modifications chronologiques (indices),
- Noms des membres de :
e |’équipe de réalisation / conception,
e La MOE,

Références altimétriques et planimétriques.

L'ensemble des plans de récolement doit étre fourni avant la levée des réserves et sera vérifié par le
Maitre d’ceuvre.

Les fichiers a remettre devront obligatoirement respecter la structuration utilisée par le SID, a savoir le
type de niveaux, le code couleur et le style de traits, conformément au fichier prototype fourni (seed-
entreprise). La structuration des fichiers est détaillée dans I'article 5.
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5. Codification du fichier dessin

Afin de décrire de fagon exhaustive le nom d’un fichier il convient de lui donner la forme générique
suivante : W_XX_YYY_ 22z

Signification du caractére W
Ce caractere permet de spécifier le type de plan :

W =S; Plan de situation

W = M ;Plan de masse

W =N ; Plan de niveau

W =C; Coupe

W =F; Facade

W = D ; Détails, dessins techniques, divers hors nomenclature ci-dessus

Signification des caractéres XX
Ces caracteres permettent de préciser le type de plan:

SiW =M alors XX=El; Plan de masse de I’ensemble de I'immeuble
XX=PP; Plan de masse partiel de I'immeuble
Siw=Nalors XX=FO; Plan de fondation
XX=-1; Plan du sous-sol (niveau -1)
XX=00; Plan du rez de chaussée
XX=01; Plan du 1°" étage
XX=CO; Plan des combles
XX=TO; Plan de toiture
SiW=_Calors XX=AA; Plan coupe AA
XX =BB; Plan coupe BB
SiwW=Falors XX=ND; Plan fagcade nord
XX=SU; Plan facade sud
XX=0U; Plan facade ouest
XX =ES; Plan facade est
XX=NO; Plan facade nord-ouest
XX =NE; Plan facade nord-est
XX=S0; Plan facade sud-ouest
XX =SE; Plan fagade sud-est
SiW=Dalors XX=DT; Plan de détail technique
XX =SC; Plan de schéma
XX =PP; Plan partiel (plan d’'une piece particuliere ....)

Signification des caractéres YYY
Ces caracteres sont laissés a la disposition de I'utilisateur pour préciser un plan particulier.

Signification des caractéres ZZZ
Fichier au format Microstation ZZZ = dgn
Fichier au format Autocad Z7Z = dwg
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6. Structuration des fichiers a remettre

Les calques présents dans la charte graphique du SID devront étre utilisés en priorité, toute création de
calgue supplémentaire devra étre réduite au strict minimum nécessaire.

N° = Numéro de niveau

CO= Numéro du code de la couleur (A respecter obligatoirement)

Lib=Style de trait laissé au choix selon les exigences des normes de représentation graphique suivant NF P

02-001.

DESSIN-HABILLAGE

N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
37 | DH_A CONSTRUIRE 11 | Lib Zone & construire (murs et parties a reconstruire)
36 | DH A DEMOLIR 2 Lib Zone a démolir (murs et parties a démolir)
1 | DH CADRE -CARTOUCHE 0 Lib Cadre, cartouche, échelle graphique
48 | DH_COTATION 3 continu Cotation des ouvrages
51 | DH_COTATION_ NGF 7 continu Indication de niveaux des planchers
45 | DH_EQUIP INTERIEUR 9 Lib Mobiliers, machines-outils,... intérieurs
47 | DH HACHURE-MOTIF 16 | Lib Motifs, hachures, remplissage
91 | DH NORD 0 continu Rose des vents
192 | DH PERSONNAGE 0 Lib Cellules personnages, véhicules, matériels...
95 | DH_SOL-MUR-PLAFOND 0 Lib Revétements de sol et muraux
50 | DH _TEXTE 0 continu Texte divers (annotation, renseignement ...)
92 | DH TEXTE SURFACE 0 continu Texte de la surface des locaux
49 | DH_TRAIT CONSTRUCTION 1 Lib Traits de construction
191 | DH_TRAIT DE COUPE 0 Lib Traits de coupe (AA) et de coupure d’¢léments
GROS- CEUVRE
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
56 | GO_ASCENSEUR 162 | Lib Ascenseurs, monte charges
34 | GO CHARPENTE 78 | Lib Charpente bois, métal.
32 | GO _CLOISON 5 Lib Cloisons de distribution
55 | GO_COUVERTURE 35 | Lib Couverture, toiture
30 | GO DALLE 6 Lib Dalles, trappes d’accés
35 | GO_ESCALIER 7 Lib Escaliers, perrons, rampes d’acces (Int et ext.)
54 | GO_FONDATION 2 Lib Semelles de fondation
3 | GO MUR EXTERIEUR 4 Lib Murs porteurs extérieurs
31 | GO MUR FONDATION 64 | Lib Murs porteurs de fondation
28 | GO_MUR_INTERIEUR 48 | Lib Murs porteurs intérieurs
29 | GO _POTEAU 52 | Lib Poteaux
57 | GO _ POUTRE 147 | Lib Poutres
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IMMEUBLE
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
27 | IMM_DECHARGE 12 | Lib Emplacement des stations incinérations, décharges
8 | IMM_DIVERS 0 Lib Divers : cimetiéres, ruines, fortifications
4 | IMM_EQUIP EXTERIEUR 5 Lib Equipements extérieurs stade, aire de jeux,
mobiliers urbains...
6 | IMM_EQUIP MILITAIRE 7 Lib Equipements militaires : parcours d’obstacles, stand
de tir ext., mat des couleurs,
9 | IMM_HYDROGRAPHIE 1 Lib Hydrographie, fond de fossé, cours d’eau
10 | IMM_LIMITE PHYSIQUE 3 Lib Clotures, murets, portails
7 | IMM_SERVITUDE 3 Lib Servitudes de passage : électrique, réseaux, SNCF,
routes civiles hors et dans immeuble
97 | IMM_SERVITUDE AERO 97 | Lib Servitudes aéronautiques
100 | IMM_SERVITUDE BRUIT 100 | Lib Servitude sonores
99 | IMM_SERVITUDE NUCL 99 | Lib Servitudes nucléaires
98 | IMM _SERVITUDE PYRO 98 | Lib Servitudes pyrotechniques
96 | IMM_SERVITUDE RADIO ELEC | 96 | Lib Servitudes réseaux ¢€lectriques et ondes
LIBRES
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
82 | LIB_ 01 <NOM DU NIVEAU> 3 Lib Pente du talutage
83 | LIB_02 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
84 | LIB_03 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
85 | LIB_04 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
86 | LIB 05 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
87 | LIB_ 06 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
88 | LIB_07 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
89 | LIB_08 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
90 | LIB 09 <NOM DU NIVEAU> 0 Lib
IMMEUBLE
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
79 | LIM_ADM ARRONDISSEMENT | 3 LIMarro Limite d'arrondissement
80 | LIM_ADM DEPARTEMENT 3 LIMdep Limite départementale
81 | LIM_ADM ETAT 3 | LIMetat Limite d'Etat
78 | LIM_ADM CANTON 3 LIMcan Limite de canton
76 | LIM_ADM_ CHAMP TIR 3 LIMtir Limite champ de tir, gabarit de tir
77 | LIM_ADM_COMMUNE 3 LIMcom Limite de commune
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OUVRAGES MARITIMES
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
101 | OM_CANIV TECHNIQUE 101 | continu
102 | OM_PLAGEAGE 102 | continu
103 | OM_PILE 103 | continu
104 | OM_PAL TIR LIER 104 | continu
105 | OM_BOLLARDS 105 | continu
106 | OM_DEFENSE 106 | continu
107 | OM_SIGNAL NAUTIQUE 107 | continu
108 [ OM_CANON 108 | continu
109 | OM_ANCIEN QUAI 109 | continu
110 | OM_CABESTAN 110 | continu
111 | OM_ORGANEAU 111 | continu
112 | OM_ENROCHEMENT 112 | continu
114 | OM_CAISSON PREFA 114 | continu
115 | OM_DUCS ALBE 115 | continu
116 | OM_EQUIP DIVERS 116 | continu
117 | OM_NAVIRE 117 | continu
118 | OM_AQUEDUC REFOUL 118 | continu
119 | OM_RAS DEBORD 119 | continu
120 | OM_BATEAU PORTE 120 | continu
121 | OM_CONSTRUCTION METAL 121 | continu
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RESEAUX
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
62 | RES ALARME 11 | ALARme Tracé du réseau Alarme
122 | RES ALARME-EQUIP-TEXTE 11 | Lib Equipements et textes
161 | RES AIR COMPR BASSE 161 | ACBPa Trapé du réseau d’air comprimé basse pression
PRESSION AERIEN aérien
162 | RES_AIR COMPR BASSE
PRESSION AERIEN-EQUIP- | 161 | Lib Equipements et textes
TEXTE
186 | RES_AIR COMPR BASSE 186 | ACBPs Tracé dg réseau d’air comprimé basse pression
PRESSION SOUTERRAIN souterrain
113 | RES _AIR COMPR BASSE
PRESSION SOUTERRAIN- | 186 | Lib Equipements et textes
EQUIP-TEXTE
163 | RES AIR COMPR  HAUTE 163 | ACHPa Trapé du réseau d’air comprimé haute pression
PRESSION AERIEN aérien
164 | RES AIR COMPR  HAUTE
PRESSION AERIEN-EQUIP- | 163 | Lib Equipements et textes
TEXTE
187 | RES AIR COMPR  HAUTE 187 | ACHPs Tracé dg réseau d’air comprimé haute pression
PRESSION SOUTERRAIN souterrain
188 | RES AIR COMPR  HAUTE
PRESSION SOUTERRAIN- | 187 | Lib Equipements et textes
EQUIP-TEXTE
75 | RES_AUTRES CARBURANTS 9 AUT Tracé réseau d’hydrocarbures autres carburants
165 | RES BALISAGE AERO 165 | Lib Tracé du réseau balisage aéronautique
19 | RES BASSE TENSION AERIEN | 15 | BTa Tracé du réseau électrique Basse Tension
aérien
123 | RES BASSE TENSION AERIEN- | 15 |0 Equipements et textes
EQUIP-TEXTE
178 | RES_BASSE TENSION | 178 | BTs Tracé du réseau électrique Basse Tension
SOUTERRAIN souterrain
179 | RES_BASSE TENSION | 178 | Lib Equipements et textes
SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE
71 | RES CHAUFFAGE PRIMAIRE 1 Chauffage Tracé du réseau Chauffage Primaire
primaire
124 | RES CHAUFFAGE PRIMAIRE- |1 continu Equipements et textes
EQUIP-TEXTE
72 | RES_CHAUFFAGE 1 CHs Tracé du réseau Chauffage Secondaire
SECONDAIRE
125 | RES CHAUFFAGE 1 Lib Equipements et textes
SECONDAIRE-EQUIP-TEXTE
150 | RES_EAU BASSE PRESSION 150 | INDus Tracé du réseau d’Eau Basse Pression
151 | RES EAU BASSE PRESSION- | 150 | Lib Equipements et textes
EQUIP-TEXTE
24 | RES EAU CHAUDE PRIMAIRE | 1 ECSp Tracé du réseau Eau Chaude Sanitaire primaire
127 | RES EAU CHAUDE PRIMAIRE- | 1 Lib Equipements et textes
EQUIP-TEXTE
70 | RES EAU CHAUDE | 1 ECSs Tracé du réseau Eau Chaude Sanitaire




128

154
155
23

126

152
153
22

129

21
130
68
131

166
167

182

183

142
143

144
145
146
147
148
149
26

25
189
190

74
73
16
132
67
133
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SECONDAIRE

RES EAU CHAUDE
SECONDAIRE-EQUIP-TEXTE

RES EAU GRISE
RES EAU GRISE-EQUIP-TEXTE
RES EAU HAUTE PRESSION

RES EAU HAUTE PRESSION-
EQUIP-TEXTE

RES EAU NOIRE
RES EAU NOIRE-EQUIP-TEXTE
RES EAU PLUVIALE

RES EAU  PLUVIALE-EQUIP-
TEXTE

RES EAU USEE
RES EAU USEE-EQUIP-TEXTE
RES EAU VANNE

RES EAU VANNE-EQUIP-
TEXTE

RES_ECL PUBLIC AERIEN

RES ECL PUBLIC AERIEN-
EQUIP-TEXTE
RES ECL PUBLIC
SOUTERRAIN
RES ECL PUBLIC

SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE
RES ELEC 400Hz

RES_ELEC
TEXTE

RES ELEC 60Hz

RES _ELEC 60Hz-EQUIP-TEXTE
RES ELEC 50Hz

RES ELEC 50Hz-EQUIP-TEXTE
RES ELEC 12Vce

RES ELEC 12Vcc-EQUIP-TEXTE
RES EQUIP HYDROCARBURE

400Hz-EQUIP-

RES ESSENCE
RES FIBRE OPTIQUE

RES FIBRE OPTIQUE-EQUIP-
TEXTE

RES FIOUL LOURD
RES GAS OIL

RES GAZ

RES_GAZ -EQUIP-TEXTE
RES_HAUTE TENSION AERIEN

RES HAUTE TENSION
AERIEN-EQUIP-TEXTE

154
154
13
13

152
152

W W W W

166
166

182

182
142
142

144
144
146
146
148
148

189
189

Lib

EAUg
Lib
EAUhp
Lib

EAUn
Lib
EP
Lib

EU
Lib
EV
Lib
ECLa
Lib
ECLs
Lib
400Hz
Lib
60Hz
Lib
50Hz
Lib
12Vece
Lib
Lib

ESS
FOpt
Lib

FLO
GO
GAZ
Lib
HTa
Lib

secondaire
Equipements et textes

Tracé du réseau Eau Grise
Equipements et textes

Tracé du réseau d’Eau (A.E.P.)
Equipements et textes

Tracé du réseau Eau Noire
Equipements et textes

Tracé du réseau Eau Pluviale
Equipements et textes

Tracé du réseau Eau Usée
Equipements et textes
Tracé du réseau Eau Vanne
Equipements et textes

Tracé du réseau Eclairage Public aérien
Equipements et textes

Tracé du réseau Eclairage Public souterrain
Equipements et textes

Tracé du réseau Electrique 400 Hz
Equipements et textes

Tracé du réseau Electrique 60 Hz
Equipements et textes
Tracé du réseau Electrique 50 Hz
Equipements et textes
Tracé du réseau Electrique 12Vce
Equipements et textes

Equipement Hydrocarbure
volucompteur, évents ...)

(citerne,

Tracé du réseau d’hydrocarbures Essence
Tracé du réseau fibre optique
Equipements et textes

Tracé du réseau d’hydrocarbures Fioul lourd
Tracé du réseau d’hydrocarbures Gasoil
Tracé du réseau Gaz

Equipements et textes

Tracé du réseau ¢électrique Haute Tension
Equipements et textes




180

181

69
134
66
135

140
141

65

136
156
157

20
137

184

185

63
138

64
139

46
160

158
159
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RES HAUTE TENSION
SOUTERRAIN
RES HAUTE TENSION

SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE
RES_INCENDIE
RES_INCENDIE-EQUIP-TEXTE
RES_INFORMATIQUE

RES_INFORMATIQUE-EQUIP-
TEXTE

RES MOYENNE TENSION

RES MOYENNE TENSION-
EQUIP-TEXTE

RES REMATIS
RES REMATIS-EQUIP-TEXTE
RES REMISE GAS OIL

RES REMISE GAS OIL-EQUIP-
TEXTE

RES TELEPHONE AERIEN

RES TELEPHONE AERIEN-
EQUIP-TEXTE

RES TELEPHONE
SOUTERRAIN

RES TELEPHONE
SOUTERRAIN-EQUIP-TEXTE

RES TELESURVEILLANCE

RES TELESURVEILLANCE-
EQUIP-TEXTE

RES TELEVISION

RES TELEVISION-EQUIP-
TEXTE

RES VMC REPRISE

RES VMC REPRISE-EQUIP-
TEXTE

RES VMC SOUFFL

RES VMC SOUFFL-EQUIP-

TEXTE

180

180

13
13
11
11

140
140

11
11
156
156

11
11

184

184

11
11
11
11
10
10
158
158

HTs
Lib
INC
Lib
INFo
Lib
MT
Lib
REM
Lib
RGO
Lib
TELa
Lib
TELs
Lib
TELE
Lib
TV
Lib
Lib
Lib
Lib
Lib

Tracé du réseau électrique Haute Tension
Equipements et textes

Tracé du réseau Incendie

Tracé du réseau Informatique
Equipements et textes

Tracé du réseau Moyenne Tension
Equipements et textes

Tracé du réseau Rématis
Equipements et textes
Tracé du réseau
Equipements et textes

Tracé du réseau téléphone aérien
Equipements et textes

Tracé du réseau téléphone souterrain

Tracé du réseau Télésurveillance
Equipements et textes

Tracé du réseau Télévision
Equipements et textes

Tracé du réseau extraction d’air
Equipements et textes

Tracé du réseau de soufflage d’air

Equipements et textes
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GESTION DOMANIALE
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
199 | SID_NUMERO_AIRE_AMENAGE 199 continu Numéro d'aire aménagée
201 | SID_NUMERO_BATI 201 continu Numéro de composant
200 | SID_ NUMERO_NON_CONSTRUIT 200 continu Numéro de composant (provisoire)
195 | SID_NUMERO_LOCAL 55 continu Surface utile d'un local de composant
197 SID_POLYLIGNES_AIRE_AMENAGE 197 continu Polygone, fermé des composants d’aire
aménageée
196 | SID_POLYLIGNES_BATI 196 continu Polygone fermé des composants batis
198 | SID_POLYLIGNES_NON_CONSTRUIT | 200 continu Polygone fermé d’aire non aménagée
193 | SID_POLYLIGNES_IMMEUBLE 3 LIMpro Limite de propriété
194 | SID_POLYLIGNES_LOCAL 39 continu Polygone fermé d’un local de composant
202 | SID_GEOREFERENCEMENT 202 continu Origine (x=0,y=0,z=0) d'un plan de masse
203 | SID_CODE_IMMEUBLE 203 continu Code de I'immeuble
SECOND (EUVRE
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
42 | SO BARDAGE 15 | Lib Bardage (bois, métal...)
41 | SO_ISOLATION 38 | Lib Isolation thermique
59 | SO_MENUISERIE DIVERS 59 | Lib Menuiserie diverse
38 SO MENUISERIE EXT DOR 0 Lib Dm:mant et dimension des menuiseries
— exterieures
39 | SO MENUISERIE EXT OUV 0 Lib Ouvrant des menuiseries extérieures
60 SO MENUISERIE INT DOR 61 Lib Do;‘n.lant et dimension des menuiseries
— Iinterieures
61 | SO MENUISERIE INT OUV 61 | Lib Ouvrant des menuiseries intérieures
58 | SO PLAFOND SUSPENDU 0 Lib Plafond suspendu, texte de la HSP
33 | SO_PLANCHER TECHNIQUE 1 Lib Plancher technique
53 | SO REVETEMENT SOL 10 | Lib Revétement de sol
44 | SO SANITAIRE DETAILLE 2 Lib Sanitaires détaillés
43 | SO_SANITAIRE SIMPLIFIE 2 Lib Sanitaires simplifiés
40 | SO_SERRURERIE- 13 | Lib Garde de corps, barreaudage, main courante
FERRONNERIE
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TOPO
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
11 | TOPO ALT POINT 0 Lib Altitude des points
172 | TOPO_BATHY ALT POINT 0 Lib
173 | TOPO_BATHY ALT COURBE 0 Lib
NIVEAU
171 | TOPO_BATHYMETRIE 0 Lib
169 | TOPO_COTE MARINE 0 Lib
14 | TOPO_COURBE NIVEAU 0 Lib Courbes de niveau
13 | TOPO_CROIX COORDONNEE 0 Lib Croix, coordonnées X et Y
168 | TOPO_NUM POINT 0 Lib
12 | TOPO POINT 0 Lib Point topographique
170 | TOPO_REPERE IGN 0 Lib
15 | TOPO TALUS-TERRAIN 2 Lib Talutages, terrain naturel (coupe)
NATUREL
VOIRIES
N° | Nom des niveaux CO | Style de trait | Eléments graphiques
18 | VOIRIE BORDURE 6 Lib Tracé des bordures, trottoirs
17 | VOIRIE_ESPACE VERT 2 Lib Espaces verts, contour des foréts
5 | VOIRIE ROUTE 6 Lib Tracé de la voirie
175 VOIRIE, SIGNAL HORIZON 0 Lib xiig)uage au sol (parking, lignes code de la
176 | VOIRIE SIGNAL VERT 0 Lib Panneaux verticaux (pub, code de la route)
177 VOIRIE_VOIES GRUE 0 Lib Z;zsgemvecl)liss ferrées grues a tour (quai
174 | VOIRIE VOIES FERREES 6 Lib Tracé des voies ferrées, passage a niveau

En cas d’utilisation des niveaux libres, préciser au maitre d’ceuvre les éléments positionnés sur ces niveaux.




