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Préambule

Le Théatre national de la Colline est un Etablissement Public Industriel et Commercial dont I'activité
principale est la création, la production, la diffusion et I'exploitation de spectacles, placé sous la tutelle du
ministére de la Culture (décret n® 2002 — 110 du 24 janvier 2002 modifiant le décret mai 1972 portant
statut du Théatre national de la Colline).

Le Théatre national de la Colline est situé au 15 rue Malte Brun a Paris 20°™ et dispose d’'une annexe
Rue des Prairies a Paris 20°™ également.

Le présent marché est régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est
soumis Code de la Commande publique. Il est conclu par et pour le compte du Théatre national de la
Colline, qui en exerce la MAITRISE D’OUVRAGE dans le cadre des travaux mentionnés a l'article 1.1 du
présent document.

Le financement de ce projet fera I'objet de financements publics uniquement, conditionnels a la
réalisation des travaux, objet du présent marché.

Le TITULAIRE est réputé avoir pris connaissance et étre parfaitement conscient de l'incidence grave
gu’engendrerait un quelconque retard dans la réception des travaux pour I'activité, I'exploitation et la
réputation du Théatre national de la Colline, qui, le 21 janvier 2026, ouvrira sa saison 2025-2026 avec la
derniére création de son directeur actuel, Wajdi Mouawad.

En outre, la programmation de la saison 2025-2026 a intégré une fermeture au public jusqu’au 7 janvier
2026, afin de permettre la réalisation de travaux relatifs au déplacement de la fagade actuelle a I'aplomb
du portique béton, I'extension des dalles béton du hall, la reconfiguration des niveaux en sous-sol et le
réaménagement des bureaux du R+3 et R+4.

L’attention du TITULAIRE est attirée sur le fait que la priorité de la MAITRISE D’OUVRAGE est d’ouvrir a
ses publics le 21 janvier 2026. Il ne sera a aucun moment envisageable d’ouvrir au public a cette date
sans un SSI et ses asservissements fonctionnels et mis en service.

Par ailleurs, certains asservissements incombent au LOT 10 du marché de grands travaux de réhabilitation
du hall notamment un désenfumage naturel au niveau de I'escalier en colimagon ainsi que les deux
désenfumages mécaniques prévus dans la DF2 annexée au présent marché.

A ce jour, le désenfumage du hall fait I'objet d’'un avis défavorable de la préfecture qui a exigé que ledit
désenfumage fasse l'objet de I'élaboration de scénarios par un laboratoire d’ingénierie en sécurité
incendie puis que des notes de calcul, réalisées par ledit laboratoire, fassent I'objet d’'une validation par la
préfecture également, dans un second temps.

Le laboratoire LISI est a ce jour en train de réaliser les scénarios. Tout élément complémentaire qui
arriverait en cours d’appel d’offres ou en cours d’exécution du marché sera transmis dans les plus brefs
délais aux candidats ou au TITULAIRE.

Dans le cadre des asservissements du hall, le LOT CVC / Plomberie et le LOT CFO / CFA auront a leur
charge la mise en place des asservissements a leur charge et le LOT CFO / CFA aura a sa charge la mise
en attente des cables. La programmation des asservissements au SSI sera a la charge du LOT en charge
dudit asservissement.

Le TITULAIRE est réputé s’étre fait préciser, lors de I'établissement de son offre et en tout état de
cause avant la signature de son marché, les différents points susceptibles de porter a confusion afin d’'y
faire apporter les corrections utiles.

A défaut, le TITULAIRE est réputé avoir tenu compte dans son prix de la prescription la plus
pénalisante pour lui.

A titre de condition substantielle et déterminante du présent marché sans laquelle la MAITRISE
D’OUVRAGE n’aurait pas contracté, le TITULAIRE souscrit une obligation de résultat qui porte sur :
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¢ Des prestation conformes aux normes, a la reglementation en vigueur et
aux regles de Uart, répondant aux objectifs, données et contraintes de son
corps d’état et du Théatre national de la Colline et de son exploitation.

e Le respect des dates et délais mentionnés dans les différentes pieces marché

1. Dispositions générales

Objet du marché

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) compléte et précise en tant que de
besoin, les dispositions générales du cahier des clauses administratives générales applicables aux
travaux de batiment faisant 'objet de marchés passés suivant le Code de la Commande Publique, a
I'exception des clauses qui peuvent entrer en contradiction avec le présent document, celui-ci ayant
priorité.

Le Théatre national de la Colline souhaite faire réaliser des travaux de remplacement et de déplacement
du SSI notamment a la suite de la fermeture au public de ses deux salles pour la saison 2025-2026.
Le présent marché a pour objet le remplacement et le déplacement du SSI.

Le Théatre national de la Colline souhaite, dans le cadre des travaux, objets du présent marché, déplacer
le SSI dans une zone plus accessible et améliorer la sécurité de son public et de ses collaborateurs ainsi
que son exploitation par la mise en place de nouveaux asservissements.

Conditions particulieres

Les conditions particulieres sont précisées dans le CCTP et ses annexes.

Forme du marché

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire indiqué dans I'acte d’engagement. Ce prix est
détaillé au sein de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Il est constitué d’'une tranche ferme, et d’'une tranche optionnelle relative a la maintenance annuelle du
SSI.

Affermissement de la tranche optionnelle

La tranche optionnelle relative a la maintenance annuelle du SSI pourra étre affermie suite a la notification
de la décision d’affermissement au Titulaire par la Maitrise d’ouvrage. La date de départ de ces prestations
sera fixée par ordre de service.

Le non affermissement de la tranche optionnelle ne pourra donner droit a aucune indemnité d’attente ou
de dédit.

Eléments du programme

L’opération consiste a :

- Remplacer et déplacer les matériels centraux du SSI dans un VTP équipé d'un éclairage
permanent avec tableau de report d’exploitation positionné a I'accueil. L'installation du VTP est a
la charge du présent marché ;

- Etendre la détection automatique incendie a 'ensemble des locaux a risques particuliers, ainsi
gu’au droit des portes coupe-feu a fermeture automatique

- Etendre la fonction compartimentage a 'ensemble des portes coupe-feu des circulations pouvant
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étre maintenues en position ouverte pour des raisons d’exploitation

Ajouter des flashs lumineux dans les sanitaires de I'établissement
Adapter les commandes des installations de désenfumage

NOTA : Une fermeture au public est planifiée entre le 3 juillet 2025 et le 21 janvier 2026 permettant ainsi
de garantir la bonne exécution des travaux.

Instruction des pieces administratives
L’AT relatif au déplacement du SSI a fait I'objet d’'un avis favorable (Cf. Avis préfecture_AT_SSI)

Le permis de construire du projet réalisé en paralléle du présent marché et qui vise a reconfigurer le hall
a été déposé le 13 décembre 2024 et est en cours d’instruction.
Etat de l'instruction du PC par la préfecture (batiment appartenant a I'Etat) en cours :

DRAC / ABF : avis favorable

DVD : avis défavorable lié¢ a I'ouverture des portes du hall et a leur emprise sur le domaine public
lorsqu’elles s’ouvrent vers I'extérieur. La MOE propose un nouveau systéme asservi au SSI qui
consiste a avoir les portes s’ouvrant vers l'intérieur en configuration normale, et avec un déblocage
vers I'extérieur en cas de déclenchement de I'alarme avec évacuation du public. De nouvelles
piéces et AOT ont été transmises et sont en cours d’instruction.

DU : pré-avis recu.

DHAAP : consulté par la DU. Emettront un avis soumis & la commission du vieux Paris.

PP sécurité : avis défavorable relatif au désenfumage du hall. Une note de calcul répondant a I'l'T
246 a été transmise mais la préfecture demande une note de calcul répondant a I''T 263. Un
scénario est en cours d’élaboration par le LISI et doit faire 'objet d’'une validation de la préfecture
préalablement a la transmission d’'une note de calculs justifiant la conformité du projet de
désenfumage du hall

PP accessibilité : En cours d’instruction

Assainissement : avis favorable.

IGC : avis favorable.

2. Parties

Les parties contractantes

D’une part :

La MAITRISE D'OUVRAGE :

Thééatre national de la Colline
SIRET : 784 804 593 00019 / APE : 9001Z
Représentée par son administratrice, Mme Patricia Michel

De ’autre :

Le TITULAIRE :
L’entreprise signataire d’'un ou plusieurs lot(s) et désignée par « LE TITULAIRE » dans I'ensemble des
piéces administratives du présent marché.

Les chargés de mission

LES REPRESENTANTS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE :

WAJDI MOUAWAD
Directeur — Théatre national de la Colline
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PATRICIA MICHEL
Administratrice — Théatre national de la Colline

SUIVI D’OPERATION DE LA MAITRISE D'OURAGE :

AUDREY STERLINGOTS

Directrice technique — Théatre national de la Colline

FRANK GRIMAUD

Directeur technique adjoint en charge du batiment et de la sécurité — Théatre national de la Colline
VIANNEY CANDILLE

Adjoint au directeur technique adjoint en charge du batiment - Théatre national de la Colline

MAITRISE D’CEUVRE :
GAMMA TECH

COORDINATEUR SSI :
CAT MEDIA

ASSISTANCE ET CONSEILS A LA MAITRISE D'OUVRAGE en matiére et sécurité incendie
CASSO & ASSOCIES

CORDONNATEUR SPS :
(Loi du 31 décembre 1993 — Directive CEE 92/57)
SOCOTEC

CONTROLEUR TECHNIQUE :
(Article L 111-25 du Code de la construction et de I'habitation)
BTP CONSULTANT

Le TITULAIRE est tenu de prendre en compte I'ensemble des observations/demandes que ces chargés
de mission pourraient formuler dans le cadre de leurs interventions.

3.Pieces du marché

Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par
ordre de priorité décroissante.
Les documents suivants sont les éléments contractuels composant le Marché :

1) L'Acte d’Engagement et ses annexes (DPGF qu’il s’agisse de tranches fermes ou de tranches
optionnelles)

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes

3) Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) incluant les piéces écrites, les pieces
graphiques et ses annexes

4) Les comptes-rendus de réunion de chantier

5) Le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS) auquel le TITULAIRE
est soumis en vertu des travaux en coactivité avec les travaux du hall dont les prestations du présent
marché font I'objet.

Ces documents particuliers sont complétés par des documents généraux non produits ni signés, mais
faisant partie intégrante du Marché.
6) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de batiment
7) Le Cahier des Clauses Techniques Générales
) Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et Cahier des Prescriptions Techniques Générales
) Les avis techniques du CSTB

©O 0o
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10) Les normes francaises
11) Tous décrets, arrétés, lois et réglements en vigueur

En cas de contradiction entre les piéces ci-dessus citées, c'est la piéce listée en premiére qui prévaudra
sur les suivantes.

En cas de non-concordance entre plusieurs documents techniques, la décision revient de droit a la
MAITRISE D’OUVRAGE et a la MAITRISE D’CEUVRE.

(*) Comptes rendus de réunion de chantier : La MAITRISE D’'OUVRAGE et la MAITRISE D’CEUVRE se
réservent la possibilité d’organiser des réunions de chantier, avec convocation par mail et transmission
des comptes rendus (CR) par mail. Le CR peut faire I'objet de remarques et/ou contestations sous 3 jours
calendaires aprés envoi, et passer ce délai le CR est opposable a tous les acteurs qui en auront été
destinataires.

Précisions concernant les pieces du Marché

L’Acte d’engagement et ses avenants

Le marché rappellera l'identité des parties contractantes, le prix convenu ainsi que les conditions
éventuelles de variations de prix, les délais prévisionnels, les conditions de paiement et toutes clauses ou
prescriptions particuliéres.

Les avenants éventuellement établis en cours de travaux seront la confirmation de modifications du projet
du fait de la MAITRISE D’'OEUVRE et/ou de la MAITRISE D’OUVRAGE ; ils préciseront la nature
technique et les conditions de prix et délais.

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Il compléte ou modifie le Cahier des Clauses Administratives Générales s’appliquant aux marchés publics
de travaux, et pourra le cas échéant, étre lui-méme modifié par des dispositions particuliéres, précisées a
I’Acte d’Engagement ou par un avenant. Il précisera également des articles et conditions particuliéres qui
dérogent audit CCAG.

Les documents techniques graphiques
En cas de contradiction entre plusieurs plans, ceux dressés a plus grande échelle primeront sur les autres.

— Cf. CCTP

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Elles se composent de tranches fermes et incluent les études d’exécution du TITULAIRE relatives aux
travaux inclus dans ladite tranche ferme. Elles se composent en outre de tranches optionnelles, qui seront
affermies, le cas échéant, a la suite de la contractualisation.

L’exécution des tranches optionnelles sera notifiée, le cas échéant, par ordre de service.

La non-exécution des tranches optionnelles n'ouvrira droit a aucune indemnité d’attente ou de dédit.
L’ensemble des sommes renseignées dans les DPGF sont réputées globales et forfaitaires mais
révisables selon la formule mentionnée a l'article 6.

Le calendrier détaillé d’exécution

Ce document sera fourni par le TITULAIRE a I'issue de ses études d’exécution afin de permettre un parfait
échelonnement des taches et ceci en respectant les dates de réception et différents délais précisés dans
les pieces du présent marché notamment les CCTP. Ce calendrier détaillé d’exécution devra étre validé
par la MAITRISE D'’CEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE ou son représentant ainsi que le coordinateur
SSI et 'OPC des travaux du hall afin de vérifier qu’aucune tache du présent marché ou du marché de
travaux du hall n’a d'impact sur l'autre.

NOTA : le calendrier détaillé d’exécution devra prendre en compte une parfaite intégration des travaux,
objets du présent marché, au planning de travaux de reconfiguration du hall.

NOTA : Tous travaux et ouvrages ne satisfaisant pas a une des deux conditions suivantes seront refusés
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sans appel :

* Tous ouvrages, équipements, produits manufacturés, etc... seront conformes aux Normes frangaises.

» Le TITULAIRE respectera impérativement tous textes Iégislatifs ou réglementaires qu’ils soient d’ordre
technique ou administratif, en vigueur au jour de la réalisation des travaux.

Les plans et piéces graphiques d’exécution

Lorsqu’ils sont établis par le TITULAIRE (ou son Bureau d’Etudes), seront soumis a la MAITRISE
D’CEUVRE pour visa et au Bureau de Contrdle pour approbation, délivrée le cas échéant, dans un délai
de quatorze (14) jours calendaires a la date de réception dédites études.

Lorsque la MAITRISE D'’CEUVRE ou la MAITRISE D’'OUVRAGE prescrivent des travaux modificatifs
durant la période des études d’exécution, le TITULAIRE disposera d’un délai maximum de quatorze (14)
jours a compter de la réception de I'ordre de service demandant un devis relatif a ces travaux, pour
remettre ledit devis a la MAITRISE D’'OEUVRE et a la MAITRISE D’OUVRAGE, ceci sans préjudice des
autres dispositions du CCAG relatives aux droits et obligations des entreprises en cas de modification du
volume ou de la nature des travaux.

Lorsque la MAITRISE D'CEUVRE et/ou MAITRISE D’'OUVRAGE prescrivent des travaux modificatifs
durant la période d’exécution des travaux, le délai de remise du devis relatif aux travaux modificatifs est
ramené a cing (5) jours calendaires maximum.

Si ces modifications entrainent une modification du calendrier détaillé d’exécution validé par la MAITRISE
D’'OUVRAGE et la MAITRISE D’CEUVRE, ces derniers devront en étre avertis avant la validation de I'offre
émanant desdites modifications.

Compte rendu de réunions de chantier

Les comptes-rendus de réunions de chantier, rédigés par la MAITRISE D’CEUVRE, ont valeur contractuelle
et sont opposables au TITULAIRE sauf s’il les contestent par courriel adressé au représentant de la
MAITRISE D’OUVRAGE ou a la MAITRISE D’CEUVRE dans les trois (3) jours ouvrés de la date a laquelle
ils ont été envoyés.

4.Hygiene, sécurité, protection de la santé et conditions de
travail

NOTA : un constat d’état des lieux sera dressé avec un huissier avant tout démarrage d’installation de
chantier sur les zones travaux a l'intérieur du batiment mais également en extérieur et aux abords du
bétiment au niveau de la voirie.

Echafaudage, grutage, matériel de manutention et de levage

Le TITULAIRE a la charge de ses propres moyens de manutentions, levage et grutage hormis
I'échafaudage intérieur qui est la charge du lot 1B GO du marché de travaux de reconfiguration du hall et
qui sera mis a disposition de 'ensemble des autres corps d’état y compris le TITULAIRE.

Cf. PIC des travaux de reconfiguration du hall

Installations électriques temporaires de chantier

Si les travaux nécessitent des installations électriques temporaires de chantier, prestations sont a la
charge du TITULAIRE. Les installations électriques temporaires de chantier devront faire I'objet d’'une
vérification par un bureau de contréle qui établira un rapport qui sera transmis a la MAITRISZE D’CEUVRE
et a la MAITRISE D’OUVRAGE, conformément a la reglementation en vigueur. Cette vérification est a la
charge du TITULAIRE.

Coordination en matiere SPS - Plan de prévention

Les travaux, objets du présent marché, sont soumis a la coordination en matiére SPS et a déclaration
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préalable en raison du fait que lesdits travaux doivent s’intégrer a I'exécution des travaux de
reconfiguration du hall et font I'objet, a ce titre d’'une coactivité. Le PGC en matiére de sécurité et de
protection de la santé est rédigé par la société SOCOTEC et annexé au présent CCAP.

Le TITULAIRE devra transmettre a la MAITRISE D’OUVRAGE et au coordonnateur SPS son PPSPS et
ceux de ses éventuels sous-traitants dans leur premiére version au plus tard sept (7) jours calendaires
avant le démarrage de ses prestations sur site et a la suite de I'inspection commune qui sera organisée
par le coordonnateur SPS.

En cas de sous-traitance, le PGC SPS est remis a chacun des sous-traitants par le TITULAIRE.

Si certains travaux ne font pas I'objet d’'une coactivité (début ou fin de chantier), ils seront soumis a plan
de prévention.

Travaux en site occupé et exploité

Les travaux, objets du présent marché, seront effectués en site occupé jusqu’au 7 janvier 2026 par les
salariés du Théatre. Le chantier pouvant étre clos et indépendant, ils ne sont pas soumis au décret 92/158
du 20 février 1992.

A partir du 7 janvier 2026, la billetterie sera réouverte dans le hall et les travaux objets du présent marché
seront effectués en site occupé et exploité. Le 21 janvier 2026, la grande salle rouvrira ses portes au
public, entrainant I'application de régles relatives a la coactivité entre un chantier de travaux et I'accueil
du public en ERP de type L.

5.Le TITULAIRE
Représentation du TITULAIRE

Des la notification, le TITULAIRE désigne une personne physique et un suppléent qui le représente vis-
a-vis de la MAITRISE D’CEUVRE et de la MAITRISE D’OUVRAGE pour toutes les questions relatives a
I'exécution du marché.

La personne physique et son suppléant (chef de projet, chef de chantier) chargée de la conduite des
travaux doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

La MAITRISE D’CEUVRE et/ou la MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit de récuser, par une décision
motivée, une de ces personnes.

En cas de départ d’'une de ces personnes du fait du TITULAIRE, en cours d’exécution du marché, la
MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit :

- D’appliquer une pénalité forfaitaire conformément a I'article 12.6 relatif aux « pénalités pour non-
respect d’'un engagement contractuel » du présent CCAP,

- De donner son accord ou de refuser le remplagant désigné par ce titulaire dans un délai maximal
d’un mois calendaire aprés réception de la communication du nom et des titres de cette personne
par ce titulaire au Maitre d’Ouvrage.

Si la MAITRISE D’CEUVRE ou la MAITRISE D’OUVRAGE refusent le remplagant désigné par le titulaire

concerné dans le délai d’'un mois précité, ce TITULAIRE dispose de quinze jours calendaires pour désigner
un autre remplacant et en informer la MAITRISE D’CEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE.

En cas de redressement ou liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la
MAITRISE D’OUVRAGE.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du
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marché public.

En cas de redressement judiciaire, la MAITRISE D’OUVRAGE adresse a I'administrateur judiciaire une
mise en demeure lui demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de
I'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, la MAITRISE D’OUVRAGE adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de l'article
L.641-10 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a lI'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour
le titulaire a aucune indemnité.

Mandataire d’un groupement

Le groupement d’entreprises est constitué sous la forme conjointe ou solidaire.

Lors de sa constitution, le groupement d’entreprises désigne obligatoirement un mandataire chargé de la
coordination des relations entre ses membres et la MAITRISE D’OUVRAGE. En cas de groupement
conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplacant. A défaut, et a l'issue d'un délai de huit jours calendaires a compter de la
notification de la mise en demeure par la MAITRISE D’OUVRAGE d'y procéder, le cocontractant exécutant
la part financiére la plus importante restant a réaliser a la date de cette modification devient le nouveau
mandataire du groupement.

Le mandataire du groupement, dans le cadre de la nature et de l'assiette des prestations qui lui sont
dévolues :

- Représente lI'ensemble des cotraitants jusqu'a la date d'expiration des délais de garantie ;

- Recoit de la MAITRISE D'CEUVRE et/ou de la MAITRISE D’OUVRAGE toute natification,
instruction, notes, plans, ordres de service, etc. et assure immédiatement leur transmission avec
les directives appropriées aux cotraitants ou intéressés ;

- Assure sous sa responsabilité la coordination générale des cotraitants avec pour objectif la mise
en cohérence de I'ensemble des prestations effectuées par le groupement ;

- Prépare les dossiers, remet officiellement a la MAITRISE D’'CEUVRE et a la MAITRISE
D’OUVRAGE les documents du groupement liés aux différentes phases d'étude et de réalisation
en vue de leur approbation ;

- Centralise et présente a la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE D'OUVRAGE les états
navettes, mémoires des différents membres et modalités de traitement des différents ;

- Transmet a la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE D’OUVRAGE apres analyse et avis pour
information, toutes autres communications (mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant
d'un membre ;

- Transmet a la MAITRISE D’CEUVRE, a la MAITRISE D'OUVRAGE et au bureau de contréle
technique les documents d'étude et des plans d'exécution des ouvrages des membres pour
approbation ou visa ;

Marché de remplacement et de déplacement du SSI du Théatre National de la Colline - CCAP 12



- Transmet a la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE D’OUVRAGE les demandes d'acceptation
et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant des membres ;

- Communique les contrats de sous-traitance des membres a la demande de la MAITRISE
D’'OUVRAGE ;

- Transmet en temps voulu toutes informations nécessaires a la réception des travaux des
membres et a la levée des réserves éventuelles ;

- Représente chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec la MAITRISE
D’CEUVRE et de la MAITRISE D’OUVRAGE ;

- Geére et arbitre la répartition des pénalités au sein du groupement, et transmet a la MAITRISE
D’OUVRAGE la répartition des pénalités entre les cotraitants ; dans I'attente, les pénalités étant
retenues en totalité au mandataire.

Cotraitants

Chaque membre du groupement devra :

- désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions
utiles, assister aux réunions d'études, de coordination ou de chantier ;

- fournir au mandataire pour transmission a la MAITRISE D’OUVRAGE tout document prévu au
Marché du groupement ;

- faire connaitre I'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont attributaires (études,
fabrications, mise en ceuvre, etc.) pour les nécessités de la planification et de son suivi ;

- respecter en cas de sous-traitance, la loi du 31.12.1975 et en particulier, remettre en temps utile
au mandataire, les demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions
de paiement, etc. pour transmission a la MAITRISE D’OUVRAGE.

Sous-traitants

La sous-traitance, dans le méme domaine d’activité que le TITULAIRE, est autorisée auprés d’entreprises
dont les qualifications dans le cadre de la nature des prestations sous-traitées sont au moins équivalentes
a celles du TITULAIRE aprés accord de la MAITRISE D’'OUVRAGE avant tout début de prestation.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le TITULAIRE demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations
utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

En cas de sous-traitance, le TITULAIRE demeure pleinement responsable du respect et de 'exécution de
toutes les obligations du marché envers la MAITRISE D’OUVRAGE.

L’acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions Iégales et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 2193-1 a L. 2193-3 et R. 2193-
1aR. 2193- 22 du CCP.

Le TITULAIRE indique dans son offre la part du marché qu’il a I'intention de sous-traiter (Article R. 2151-
13 du CCP).

Le sous-traitant s’engage a déposer, lors de la demande de son agrément et tous les 6 mois jusqu’au
terme du marché, les piéces et attestations sur 'honneur prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du
code du travail.
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Les conditions de I'exercice de la sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant direct et agréer leur condition de paiement a la MAITRISE D’'OUVRAGE.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, la MAITRISE D’OUVRAGE notifie au seul TITULAIRE
une copie de I'exemplaire de I'acte spécial. Dés réception de cette notification, le TITULAIRE s’engage a
faire connaitre a la MAITRISE D’OUVRAGE le nom de la personne physique habilitée a représenter le
sous-traitant pour I'exécution des prestations sous-traitées.

Le bénéfice du paiement direct du sous-traitant, dés lors que ce dernier remplit les conditions, est
obligatoire ; le sous-traitant ne peut y renoncer. Ce principe d’ordre public ne s’oppose pas a ce que le
sous- traitant soit payé directement par le TITULAIRE et non par la MAITRISE D’OUVRAGE. Dans ce cas,
lorsque I'acte spécial prévoit le paiement direct du sous-traitant par le TITULAIRE, le paiement effectué
par le TITULAIRE au titre de la rémunération du sous-traitant libére la MAITRISE D’OUVRAGE de sa dette
a due concurrence de la créance du sous-traitant. Le TITULAIRE qui aura payé directement le sous-
traitant devra impérativement fournir a la MAITRISE D’OUVRAGE les justificatifs nécessaires permettant
d’attester du paiement total de la prestation au prix du marché.

Le silence gardé par le TITULAIRE au-dela du délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date
d’accusé de réception contenant la demande de paiement du sous-traitant vaut acceptation tacite de cette
demande par le TITULAIRE.

En cas d’acceptation de sous-traitance, le sous-traitant devra présenter son PPSPS dans les mémes
conditions que I'entreprise principale.

En cas de sous-traitance non déclarée, la MAITRISE D’'OUVRAGE se réserve le droit de procéder a la
nullité du présent contrat.

Les demandes d’agrément de sous-traitance pourront étre effectuées par courriel aux adresses
suivantes :
- a.sterlingots@colline.fr
- f.grimaud@colline.fr
- f.onyeagba@colline.fr
- e.davesne@colline.fr
Ces demandes devront étre accompagnées des documents suivants :
- Attestation URSSAF de moins de trois mois
- Attestation fiscale pour I'exercice fiscal en cours
- Attestation d’assurance RC et décennale
- UnDC2

Aucune prestation ne pourra démarrer avec un sous-traitant non-agréé avant notification du DC4 et mise
a jour du PPSPS.

Les documents permettant a la MAITRISE D’'OUVRAGE d’évaluer la validation de la sous-traitance
devront étre transmis au plus tard sept jours calendaire avant le démarrage des prestations concernées.

Echanges avec le titulaire — Ordres de services

Pendant toute la durée des travaux, les ordres de service sont écrits, dressés et signés par la MAITRISE
D’OUVRAGE et contre-signés par la MAITRISE D’CEUVRE. Le TITULAIRE se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés dans les délais indiqués par 'ordre de service précité (qu’ils aient
ou non fait I'objet de réserves de la part de ces derniers), et ce, par dérogation aux dispositions de l'article
3.8.1 du CCAG-Travaux.

Par ailleurs, par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, lorsque le TITULAIRE estime que les
prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier a la MAITRISE
D’'OUVRAGE et a la MAITRISE D’CEUVRE, dans un délai de dix jours calendaires, a compter de la
réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
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Obligations du TITULAIRE

Au-dela des dispositions prévues par le CCAG susmentionné, le TITULAIRE s'engage, dans I'exécution
de sa mission, a respecter tous les textes Iégislatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Aucune clause limitative de responsabilité ou réserve figurant dans I'offre du TITULAIRE ou présentées
par le TITULAIRE durant 'exécution du marché n’est admise, elle serait déclarée nulle et non avenue.

Concernant les piéces générales : Ces piéces ne sont pas jointes au dossier, les soumissionnaires étant
censés les connaitre.

Il est précisé que I'offre technique constitue des engagements unilatéraux de la part du TITULAIRE vis- a-
vis de la MAITISE D’'OUVRAGE et de la MAITRISE D’CEUVRE qui pourront par conséquent a tout moment,
exiger d’eux le strict respect des dispositions contenues dans ces documents. En revanche, s’agissant
d’engagements unilatéraux du TITULAIRE, ils ne leur conférent pas de droits, de sorte que ces derniers
ne pourront s’en prévaloir d’'une quelconque maniére, notamment a I'appui d’'une quelconque forme de
réclamation au motif notamment que les moyens et méthodes effectivement mis en ceuvre pour réaliser
les prestations différeraient de ceux qu'’ils avaient décrits dans leurs documents pour réaliser I'ouvrage
dans les conditions de prix et de délais convenues.

6. Prix

Répartition des paiements

L’acte d’engagement et les actes spéciaux le cas échéant, indiquent la répartition en pourcentage des
paiements respectifs :

- AuTITULAIRE,

- Aux sous-traitants,

- Aux cotraitants (en cas de groupement conjoint).

Contenu des prix

Les prix sont établis en euros hors TVA. Pour chaque lot, le marché est traité a prix global et forfaitaire.

En application des dispositions de I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix portés a I'’Acte d’Engagement
ainsi que dans la DPGF sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieux ou s’exécutent ces travaux, et
notamment :

- Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs ;

- Des frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi, de leur manutention et de
leur stockage

- Des frais d’établissement des documents nécessaires a la réalisation des travaux tels que plans
d’exécution, études de détails, notes de calcul, de schémas d’installation, essais, prototypes et
zones témoin nécessaires a I'exécution des travaux ainsi que la fourniture de plans, tirages,
documents a soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage, bureau de contrdle, ainsi que les
frais d’étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d’exécution des
travaux ;

- De frais d’établissement des documents fournis aprés exécution des travaux ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des codts résultant de I’élimination des déchets de chantier ;

- Des sujétions techniques d’exécution mentionnées au cahier des clauses techniques
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particulieres ;

- Des frais d’assurance

- Les frais de matériels, échelles, cordages, ustensiles et outils de toutes natures nécessaires a la
préparation, a la confection, a la mise en place des ouvrages, y compris les frais résultants des
manutentions et changements que le chantier peut nécessiter.

- Les frais résultants des mesures intéressant la sécurité du Chantier, notamment 'assurance aux
tiers et ceux résultant des prescriptions du PGCSPS ou des plans de prévention.

- Les frais de nettoyage en cours et en fin de chantier (hormis ceux des bases vie qui sont a la
charge de la MAITRISE D’OUVRAGE)

- Tous frais nécessaires a la bonne réalisation de ses travaux et leur parfait achévement

En addition des dispositions ci-dessus, le TITULAIRE est réputé avoir pris connaissance des lieux et de
tous les éléments afférents a I'exécution des travaux. Les montants du marché ont dés lors été établis :

- en ayant apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication,

- en ayant contrélé les indications des documents du dossier de consultation et fait constater les
erreurs ou omissions le cas échéant,

- en s'étant procuré, le cas échéant, tous renseignements complémentaires qui lui seraient
apparus nécessaires auprés de la MAITRISE D’CEUVRE ou de la MAITRISE D’'OUVRAGE et
auprés de tous services et autorités compétents

Prestations fournies par la MAITRISE D’°OUVRAGE

La MAITRISE D’'OUVRAGE fournira gratuitement les fluides nécessaires a la réalisation de I'opération.
Cependant les études, les travaux et les colts de branchement, de raccordement et de vérification sur les
réseaux du site éventuellement nécessaires restent a la charge du TITULAIRE.

Un emplacement de stockage de matériel, des vestiaires et une « base vie » pour le personnel seront mis
a disposition.

Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs ne peuvent étre exécutés et réglés que dans la mesure ou ils auront fait I'objet
d'un ordre de service délivré par la MAITRISE D'OUVRAGE et/ou la MAITRISE D’CEUVRE. Les offres
envoyées par le TITULAIRE au titre des travaux modificatifs devront mentionner le délai d’exécution
desdits travaux et leur prix.

Le TITULAIRE ne pourra prétendre a aucune augmentation du prix global forfaitaire pour tous Travaux
modificatifs qui n’auraient pas fait I'objet d’un tel ordre de service.

En cas d’aléas durant d’exécution entrainant potentiellement des travaux modificatifs, le TITULAIRE
disposent de cing (5) jours calendaires suivant le fait générateur pour faire une offre a la MAITRISE
D’CEUVRE et a la MAITRISE D’OUVRAGE qui sera acceptée le cas échéant. Les offres relatives aux
travaux modificatifs devront toujours étre accompagnées d’un calendrier présentant leur impact sur le
planning initial.

Durant la période d’études ou de préparation de chantier, le TITULAIRE dispose de dix (10) jours
calendaires pour présenter son offre de travaux modificatifs accompagnées d’'un calendrier présentant
'impact de tels travaux sur le planning initial.

Le non-respect de ces délais entrainera I'application de pénalités forfaitaires.

Variation des prix

Actualisation des prix

- Modalités d’actualisation des prix des travaux

Les prix du marché sont fermes et actualisables.
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L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la date
de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la durée
du marché.

Par dérogation a I'article 9.4.2 du CCAG, en cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement des
prix s’appuie sur I'offre initiale remise par le titulaire.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du Mois
M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Le coefficient de variation est calculé par application aux prix du marché d’un coefficient donné par la
formule suivante :

P= PO x [0,20+0,80 (BTn/BTO0)]

Avec :

P : le prix actualisé ;

PO : le prix initial ;

BTO : 'index BT du mois de la remise des offres ;

BTn : I'index BT du mois d’exécution des travaux ou des prestations.

L’indice utilisé est BT47 - 00170979 - Index du batiment, électricité

- Modalités de révision des prix pour les prestations de maintenance (tranche optionnelle)

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres ce
mois est appelé " mois zéro " (MO0).

Les prix indiqués sont révisés annuellement a la date anniversaire de prise d’effet des prestations de
maintenance (OS de démarrage).

lls peuvent donner lieu a une hausse ou a une baisse des prix par référence aux variations de l'indice
présent dans la formule suivante :

P=PO0 x (ICHTrev-TS-IME1/ ICHTrev-TS-IMEQ)

Avec:

P = prix révisé,

PO = prix initial, tel qu’il figure a I'annexe financiére au contrat, et établi aux conditions économiques
du mois zéro (MO).

ICHTrev-TS-IME : Indice mensuel du colt horaire du travail révisé - Salaires et charges — Tous salariés -
Industries mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008.
Identifiant 001565183. Indice publié sur le site www.insee.fr/fr/statistiques

ICHTrev-TS-IMEO : valeur de I'indice ICHTrev-TS-IME du mois MO

ICHTrev-TS-IME1 = derniére valeur publiée ferme sur le site de 'INSEE de I'indice ICHTrev-TS-IME, a la
date de révision

Garanties financiéres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée dans les conditions détaillées au présent document.

Celle-ci peut étre remplacée par la fourniture d’'une garantie a premiére demande d’'un montant
correspondant. Les cautions bancaires ne seront pas acceptées.
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7.Reglement des comptes

Reglement des travaux

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) contient les prix des prestations a réaliser pour :
- D’une part, permettre le controle de cohérence de la facturation ;
- D’autre part, permettre, en cas de prestations complémentaires a exécuter, le chiffrage de ces
prestations.

Approvisionnement

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG Travaux, il ne sera pas payé d'acomptes sur approvisionnement.

Avance

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le délai
d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de I'avance est fixé a 30%
(option A du CCAG) si le TIT ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues a l'article R.
2191-7 du Code de la commande publique.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande par
le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de I'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du remboursement.

Décomptes et acomptes provisoires

Avant la fin de chaque mois, le TITULAIRE remet a la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE
D’OUVRAGE un projet de situation mensuelle faisant ressortir les quantités des prestations réalisées
depuis le début du marché, arrétées a la fin du mois précédent.

La situation, établie par le TITULAIRE, est vérifiée, puis acceptée ou rectifiee en fonction du pourcentage
d’'avancement des travaux par la MAITRISE D'CEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE aux fins de
réglement que se réverse également le droit de I'accepter ou de la vérifier.

Le délai de vérification par la MAITRISE D’CEUVRE du projet de décompte mensuel du TITULAIRE et
d'établissement de I'état d'acompte est fixé sept jours calendaires a compter de la date de I'accusé de
réception du projet de décompte mensuel ou du récépissé de remise.

Les projets de décompte seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux et seront transmis
par le TITLAIRE a la MAITRISE D’OUVRAGE par envoi recommandé avec avis de réception postal ou
remis contre récépissé.

Leur reglement s'effectuera a partir de I'état décrit ci-dessus diminué des mandatements déja effectués.

Viendront en déduction :
- Laretenue de garantie sauf si une garantie a premiére demande est fournie,
- Eventuellement les pénalités immédiatement applicables et divers abattements résultant du
chantier.
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Décompte final

A la fin des travaux, le TITULAIRE établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de
situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou a la place de ce projet, indiquant les
quantités totales de prestations réellement exécutées.

Le TITULAIRE adresse son projet de décompte final simultanément a la MAITRISE D’CEUVRE et a la
MAITRISE D’OUVRAGE, dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de notification de
la décision de réception des travaux. Toutefois, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le
TITULAIRE ne pourra remettre son projet de décompte final que sous réserve d’avoir remis le DOE dont
la remise est prévue le jour de la réception de 'ouvrage et d’avoir levé toutes les réserves indiquées dans
le PV de réception natifié par la MAITRISE D’OUVRAGE.

Le projet de situation finale, établi par le TITULAIRE, est accepté ou rectifié par la MAITRISE D’CEUVRE
et la MAITRISE D’OUVRAGE et devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par la MAITRISE D’OUVRAGE.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée sans
effet, la MAITRISE D’'OUVRAGE établit d'office le décompte final aux frais du TITULAIRE. Ce décompte
final est alors notifié au TITULAIRE avec le décompte général.

Décompte geneéral

Le TITULAIRE établit le projet de décompte général, qui comprend :

- Le décompte final ;

- L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux pour les acomptes
mensuels ;

- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le TITULAIRE transmet le projet de décompte général a la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE
D’OUVRAGE dans un délai de quinze jours calendaires.

Le projet de décompte général est signé par la MAITRISE D’OUVRAGE et devient alors le décompte
général.

La MAITRISE D’OUVRAGE notifie au TITULAIRE le décompte général trente jours calendaires a compter
de la réception par la MAITRISE D'OUVRAGE de la demande de paiement finale transmise par le
TITULAIRE ;

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas
connues, la MAITRISE D’'OUVRAGE notifie au TITULAIRE la révision de prix afférente au solde dans les
dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de
paiement des sommes restant dues aprés révision définitive des prix.

Décompte général et définitif

Dans un délai de trente jours calendaires a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été natifie,
le TITULAIRE envoie a la MAITRISE D’CEUVRE et a la MAITRISE D’OUVRAGE ce décompte revétu de
sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le TITULAIRE, il devient le décompte
général et définitif de son bon de commande. La date de sa notification a la MAITRISE D’OUVRAGE
constitue le départ du délai de paiement.
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Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de
I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et
des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, la MAITRISE D’'OUVRAGE régle, dans un délai
de trente jours calendaires a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti
des réserves émises par le TITULAIRE ou de la date de réception des motifs pour lesquels les
TITULAIRES refusent de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du
désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts
moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le TITULAIRE.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 55 du CCAG Travaux.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le TITULAIRE concerné
dispose d'un délai de soixante jours calendaires, a compter de la notification de la décision prise par la
MAITRISE D’OUVRAGE en application de l'article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet
conformément a l'article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal compétent.

Si les réserves sont partielles, le TITULAIRE est lié par son acceptation implicite des éléments du
décompte général sur lesquels les réserves ne portent pas.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si la MAITRISE D’OUVRAGE ne notifie pas au
TITULAIRE le décompte général signé dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, celui-
ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L'absence de notification au TITULAIRE du décompte
général signé par la MAITRISE D’OUVRAGE, dans un délai de quinze jours calendaires a compter de la
réception de la mise en demeure, autorise le TITULAIRE a saisir le tribunal compétent en cas de
désaccord.

Si le décompte général est notifié au TITULAIRE postérieurement a la saisine du tribunal, le TITULAIRE
n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 55.1.1
du CCAG travaux.

Le délai et les conditions d’établissement du décompte général par le TITULAIRE sont identiques a ceux
précisés ci-dessus.

Le projet de décompte général est composeé :
- Du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 12.3.1 du CCAG Travaux

- Du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final
et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1
du CCAG Travaux pour les acomptes mensuels ;

- Du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans le cas ou le TITULAIRE n'a pas renvoyé le décompte général signé a la MAITRISE D’OUVRAGE
dans le délai de trente jours calendaires fixé a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, ou encore dans le cas
ou, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses
réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a I'article 55.1.1du CCAG Travaux,
le décompte général notifié par la MAITRISE D’OUVRAGE est réputé étre accepté par lui ; il devient alors
le décompte général et définitif du marché.

Si le TITULAIRE est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors Union

Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura
droit a ce que 'administration lui communique un numéro d’identification fiscal.
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8. Paiement

Les délais dont dispose la MAITRISE D’OUVRAGE pour effectuer les paiements des acomptes et du solde
sont de trente (30) jours calendaires comptés a partir de la date de réception de la demande de paiement
mensuel.

Le délai de paiement effectif sera compté jusqu’a la date du débit de la somme due sur le compte de la
MAITRISE D’OUVRAGE.

Par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux, le mandataire joint la copie des factures du ou des
sous- traitants directs acceptées ou rectifiées par ses soins.

Les factures seront établies en un original et une copie portant, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :
- les noms, n° Siret et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;
- laréférence du marché ;
- la désignation de 'organisme débiteur
- la nature de I'ouvrage ou de la prestation exécutée ;
- la date d'exécution de I'ouvrage ou de la prestation ;
- le montant hors TVA de I'ouvrage ou de la prestation exécutée ;
- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- le montant total TTC de I'ouvrage ou des prestations exécutés.
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur eéconomique, le montant des
travauxeffectués par I'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC

- la date de facturation

Une fois les situations validées par la maitrise d’ceuvre, les factures devront obligatoirement étre
déposées sur la plateforme CHORUS PRO.

Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du TITULAIRE ou du sous-traitant payé directement a compter du jour suivant le
dépassement du délai.

La formule de calcul de ces intéréts moratoire est la suivante :

Montant TTC da x (nombre de jours de retard / 365) x taux des intéréts moratoires applicable
Conformément a l'article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le défaut de paiement dans les délais donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au
versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40 euros,
prévue a l'article D2192-35 du Code de la Commande Publique.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.
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Les intéréts moratoires appliqués aux avances, acomptes et au solde sont calculés sur le montant total
de I'acompte ou du solde diminué de la retenue de garantie.

L’attention du TITULAIRE est appelée sur les retards de paiement générés par son fait :

- notamment par carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du marché

public et/ou I'absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire :
o modification de la raison sociale ;

modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale ;
retard dans le retour des documents transmis pour signature ;
révision, modification des prix...
et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la
production des documents, facturation au titre d’'un marché public non encore natifig,
erreur ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage
des factures et autres documents, retard dans la production des indices de références ...)

o
o
o
o

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché public suspendront de plein droit le délai de
paiement.

Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a une décision prise par la MAITRISE
D’OUVRAGE et notifiée par ordre de service, dix jours calendaires au moins avant la date probable a
laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. Les autres dispositions de I'article 14.4
du CCAG s'appliquent.

9. Durée du marché et délais d’exécution

Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification pour toute la durée des travaux et jusqu’a la
fin de toute obligation en découlant (période de garantie incluse).

Il est rappelé que le délai d’exécution intégre la préparation des travaux d’un mois, le délai des études
d’exécution comprises dans le délai d’'un mois de préparation de chantier, 'exécution des travaux, ainsi
que la période inhérente aux opérations préalables a la réception.
Les délais comprennent en outre :

- Ladurée légale du temps de travail hebdomadaire ;

- Les congés payés ;

- Le délai de repliement du chantier ;

- Le délai de nettoyage général final.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Le TITULAIRE aura remis dans son offre un calendrier prévisionnel des travaux conforme aux délais
évoqués dans les piéces du marché.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution des travaux est élaboré en concertation avec le TITULAIRE dans le
cadre des calendriers généraux et prévisionnels d'exécution cité ci-dessus. Il est élaboré pendant la
période d’études d’exécution.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont 'aménagement fait l'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacune des phases :

- ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
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successives du TITULAIRE sur le chantier.

Aprés acceptation par le TITULAIRE, le calendrier détaillé d'exécution est soumis a I'approbation de la
MAITRISE D’OUVRAGE et notifié au TITULAIRE.

Le délai d'exécution commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au TITULAIRE de
commencer |'exécution des travaux.

Au cours du chantier et aprés concertation avec le TITULAIRE, la MAITRISE D’CEUVRE peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dont lesdites modifications auront préalablement été validées par la
MAITRISE D’CEUVRE et la MAITRISE D'OUVRAGE. Ces modifications ne doivent entrainer aucune
répercussion sur le délai d'exécution et les dates clés contractuelles, notamment les dates de réception ;

Le calendrier initial, éventuellement modifié, doit étre approuvé et signé par le TITULAIRE. Il est notifié
par ordre de service a ce dernier par la MAITRISE D’OUVRAGE.

Prolongation des délais d’exécution

Il est fait application des dispositions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai
d’exécution des travaux ne peut résulter que d’une modification du marché. Une prolongation du délai de
réalisation de I'ensemble des travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

- Un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures

d'ouvrages ;

- Une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- Une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

- Un ajournement de travaux décidé par la MAITRISE D’'OUVRAGE ;

L’importance de la prolongation ou du report est décidée par la MAITRISE D’OUVRAGE qui la notifie au
TITULAIRE a la suite de la mise a jour du calendrier d’exécution.

Prise en compte des intempéries

Les travaux, objets du présent marché se déroulant en intérieur uniquement, aucune journée d’intempérie
ne sera acceptée.

10. Etudes d’exécution, VISA, préparation de chantier

Etudes d’exécution

La fourniture des documents relatifs aux études d’exécution est effectuée dans les conditions de l'article
29.1.4 du C.C.A.G.- Travaux et suivant les différents CCTP.

Les études d’exécution du TITULAIRE devront étre réalisées durant la période de préparation de chantier
et démarreront le lendemain de I'envoi de 'OS de démarrage des études d’exécution.

Les documents relatifs aux études d’exécution du TITULAIRE devront étre transmis a la MAITRISE
D’'OUVRAGE, ala MAITRISE D’CEUVRE, au CSSI et au Bureau de contréle technique dans un délai trente
(30) jours calendaires apres I'envoi de 'OS de démarrage des études d’exécution qui sera établi a la suite
de la contractualisation du présent marché.

L’ensemble des documents qui composent les études d’exécution du TITULAIRE sont mentionnées dans
le CCTP.

NOTA : En cas de retard dans la remise des documents d’exécution, la MAITRISE D’'OUVRAGE se

réserve le droit d’annuler ou de reporter I'exécution des travaux aux seuls frais du TITULAIRE sans que
ce dernier puisse prétendre a un quelconque dédommagement. En cas de remarques bloquantes
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émanant d’une ou plusieurs parties prenantes, le TITULAIRE disposera d’un délai de quinze (15) jours
calendaires pour les lever. Ce délai dédié a la levée d’observations ou de remarques sur les études
d’exécution du TITULAIRE ne reporteront pas les dates de réception initialement prévues au présent
marche.

» Transmissions des études d’exécution du TITULAIRE
= Trente (30) jours calendaires aprés I'envoi de 'OS de démarrage des études d’exécution

Synthése et VISA des documents d’exécution

Au terme des études d’exécution, le TITULAIRE transmettra les documents et notamment les plans
d’exécution dans les délais mentionnés précédemment a la MAITRISE D'CEUVRE, a la MAITRISE
D’OUVRAGE, au contrdleur technique et au coordinateur SSI.

L’ensemble de ces parties prenantes disposera d’un délai de quatorze (14) jours calendaires pour remettre
un avis au TITULAIRE

La préparation de chantier

La préparation de chantier démarrera le lendemain de I'envoi de 'OS de démarrage de la préparation de
chantier qui sera établi aprés la contractualisation du marché.

Pour rappel, les études d’exécution seront réalisées en concomitance de la préparation de chantier.

Par dérogation a l'article 28 du CCAG travaux, la préparation de chantier est ramenée a un (1) mois et le
TITULAIRE devra établir leur plan particulier sécurité et protection de la santé (PPSPS) qu'il
communiquera au coordonnateur SPS, et a la MAITRISE D’'OUVRAGE au plus tard sept (7) jours
calendaires avant la date contractuelle de démarrage des travaux. En effet, le présent marché présente
des prestations qui devront étre réalisés en coactivité avec des prestataires du marché de réhabilitation
du hall du Thééatre.

» Deémarrage de la préparation de chantier :
= Le lendemain de 'OS de démarrage de la préparation de chantier

» Rendu des PPSPS par le TITULAIRE :
= Sept (7) jours calendaires avant le démarrage de leurs prestations

Des bureaux de la MAITRISE D’OUVRAGE sont mis a disposition de TITULAIRE afin d’y implanter leur
base-vie au R+3 et R+4.

Lesdits bureaux seront libérés par la MAITRISE D’OUVRAGE aux dates suivants fin juillet 2025.

Le grand théatre sera exploité jusqu’au 23 juin 2025 et le petit théatre sera exploité jusqu’au 3 juillet 2025.
Le Thééatre de la Colline fermera ses portes au public a partir du 3 juillet 2025.

Le Théatre de la Colline rouvrira ses portes au public le 5 janvier 2026 pour ce qui concerne la billetterie
au rez-de-chaussée, le 21 janvier 2026 pour ce qui concerne la grande salle, et le 13 mars 2026 pour ce
qui concerne la petite salle ;

NOTA : durant toute la durée des travaux objets du présent marché, des salariés seront présents
notamment au 2°™° étage, ainsi qu'au R+3 et R+4 dans les bureaux situés au-dessus de la creche. Des
équipes, notamment I'équipe technique, travailleront durant 'ensemble de la durée des travaux dans le
bétiment.

11. Réception — Garantie de parfait achevement

Dates de réception

Les dates de réception sont fixées au présent CCAP.
Tout retard pris dans la réception des travaux entrainera I'application de pénalités de retard conformément
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a l'article 12 et a 'ensemble de ses sous-articles du présent document.
Les dates de réceptions globales sont les suivantes :

- Réception technique du SSI et de ses asservissements : 1°" décembre 2025

- Réception MOA du SSI et de ses asservissements : 15 décembre 2025
La MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit de refuser une réception notamment si des documents tels
que le dossier d’'identité du SSI, les plans de récolement, les fiches d’autocontrole, etc... n’étaient pas
présentés le jour de la réception MOA. En outre, toute réception sera refusée en cas d’avis défavorable
émanant du bureau de contrdle technique, de la MAITRISE D’CEUVRE ou du coordinateur SSI.

Réception des réserves

Les réserves devront étre levées dans un délai de quinze (15) jours calendaires apres la notification du
PV de réception. Le dépassement de ce délai entrainera I'application de pénalités.

Garantie de parfait achevement

La durée de la période de garantie de parfait achévement, dont le début est la date de d’acceptation de la
réception est d'un an.

Pendant cette période de garantie, le TITULAIRE, indépendamment des obligations qui peuvent résulter
pour eux des articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil, est tenu de remédier a tous les désordres
nouveaux et de faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a |'état ou il était lors de la réception, ou
aprés correction des imperfections constatées a la réception.

A dater de la notification des désordres par la MAITRISE D’OUVRAGE, le TITULAIRE doit intervenir sous
2 heures en cas de désordres impactant I'activité de la MAITRISE D’OUVRAGE ou selon la date convenue
par la MAITRISE D’OUVRAGE ou son représentant pour y remédier si les désordres entravent I'activité
du Théatre national de la Colline et gu’ils ne sont pas dus a une mauvaise utilisation de la MAITRISE
D’OUVRAGE et de ses équipes.

12. Délais de réalisation

Délais globaux

Dans le cadre du présent marché, les délais globaux comprendront :

- La phase relative aux études d’exécution du TITULAIRE qui débutera a I'envoi de 'OS de démarrage
des études d’exécution

- La préparation de chantier qui démarrera a I'envoi de 'OS de démarrage de la préparation de chantier
- L’exécution des travaux qui démarrera a I'envoi de 'OS de démarrage des travaux

- La levée des réserves

- La garantie de parfait achévement

- La garantie biennale dont certains équipements font I'objet

- La garantie décennale dont certains ouvrages pourraient faire I'objet

Les délais d’exécution integreront les OPR dans ce délai.
Le TITULAIRE, réputé avoir pris connaissance des dates mentionnées lors la notification du marché ne
pourra arguer d’une quelconque difficulté dans leur organisation pour justifier un allongement du planning.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution tiendra compte d’une période minimum d’'un mois de préparation et
d’installation de chantier ; pendant les études d’exécution, la MAITRISE D’'OUVRAGE, la MAITRISE
D’CEUVRE et le coordinateur SSI coordonneront la mise au point des plans d’exécution du TITULAIRE,
afin d’affiner la limite des prestations, la complémentarité et la qualité des ouvrages a exécuter. Pour ce
faire, le TITULAIRE s’engage a témoigner d'un parfait esprit de collaboration notamment en
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communiquant toutes les piéces utiles le plus rapidement possible. Le délai fixé pour cette période de
préparation sera de fait un délai contractuel.

Dans la limite des délais globaux et partiels d’exécution retenus, et dans le cadre du présent marché, un
calendrier détaillé d’exécution sera alors établi par le TITULAIRE suivant les indications et consultations
des entreprises et visé par la MAITRISE D’CEUVRE, MAITRISE D’'OUVRAGE et TOPC du marché de
travaux de réhabilitation du hall. Ce calendrier détaillé d’exécution devra parfaitement s’intégrer au
calendrier détaillé d’exécution des travaux du hall.

Une fois validé, le calendrier détaillé d’exécution deviendra alors un élément contractuel et contradictoire.
Les travaux ne démarreront pas sans un calendrier détaillé d’exécution validé.

Le TITULAIRE est tenu d’informer au plus t6t la MAITRISE D’CEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE de
toute avance ou tout risque de retard dans I'exécution de ses travaux afin de permettre d’en étudier les
conséquences et les remédes.

Prolongation des délais

Une révision du calendrier détaillé d’exécution, le cas échéant, fera I'objet d’'un ordre de service notifié par
la MAITRISE D’CEUVRE et la MAITRISE D’OUVRAGE au TITULAIRE, dans tous les cas d’augmentation
de la masse des travaux ou de changement, de solution technique, produit ou procédé imposé par la
MAITRISE D’CEUVRE ou la MAITRISE D’OUVRAGE ou son représentant ainsi que dans tous les cas de
force majeure ou de tout fait imputable a la MAITRISE D’CEUVRE ou la MAITRISE D’OUVRAGE.

Les autres prolongations de délai pourront éventuellement étre accordées par la MAITRISE D’OUVRAGE
que si elles sont demandées par le TITULAIRE le cas échéant dans un délai maximum de dix (10) jours
calendaires suivant I'événement générateur invoqué ; la demande devra étre accompagnée de tout
document justificatif permettant d’en apprécier le bien-fondé.

La décision de la MAITRISE D’OUVRAGE ou de son représentant fera I'objet d’'un ordre de service spécial
notifié au TITULAIRE.

Il ne sera pas envisageable de prolonger le délai d’exécution pour intempéries les travaux se déroulant en
intérieur.

Les jours fériés devront étre pris en compte, le TITULAIRE étant parfaitement informés lors de la remise
des offres de la période d’exécution des travaux. C’est a ce titre que le TITULAIRE ne pourra prétendre a
une prolongation de délais au titre des jours fériés, des ponts et des congés que comporte la période
d’exécution.

13. Pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le TITULAIRE n’est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Pénalités pour retard

NOTA : La MAITRISE D'OUVRAGE refusera toute opération visant a rattraper un retard dans la réception des
travaux si cette opération vient affecter la garantie biennale due sur les équipements et installations objets du présent
marché.

NOTA : Les pénalités seront prélevées sur chaque situation mensuelle concernée.

NOTA : L’application des pénalités est la méme, qu’il s’agisse du TITULAIRE ou d’un de ses sous-traitants.

La défaillance d’un sous-traitant d’'un TITULAIRE ne constitue pas une cause légitime de suspension du
délai d’exécution.

Pénalités de retard sur le délai de rendu des études d’exécution
Le TITULAIRE est réputé avoir pris connaissance et conscience du court délai de fermeture pour travaux
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mis a leur disposition pour réaliser les prestations dont ils ont la charge.

C’est a ce titre que 'ensemble des taches doivent avoir fait 'objet d’'une parfaite préparation afin d’éviter
tout aléas durant la fermeture au public et de fagon générale, pendant I'exécution des travaux objets du
présent marché.

Aucune prestation objet du présent marché ne démarrera avant que les rendus d’études d’exécution
n’aient été visés et approuvé par la MAITRISE D’CEUVRE, la MAITRISE d’OUVRAGE, le coordinateur SSI
et le contrbéleur technique. Tout retard dans la remise des éléments relatifs aux études d’exécution
entrainera 'application de pénalités. Ces pénalités ne seront ni réduites ni supprimées en raison de
l'incidence qu’un tel retard pourrait avoir sur la bonne exécution de ses prestations lors de la période de
fermeture pour travaux.

e Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la remise des éléments relatifs
aux études d’exécution
=> 1000 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des lots
concernés
= Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.

Pénalités appliquées pour un retard dans la levée des remarques bloquantes

Le TITULAIRE transmettra a la MAITRISE D’CEUVRE, la MAITRISE D’OUVRAGE, au contrbleur
technique, au coordinateur SSI et aux services administratifs compétents le cas échéant, des documents,
des plans, des notes de calculs et autres éléments d’études qui seront visés. En outre, les parties
prenantes susmentionnées émettront des remarques sur lesdits documents mais également sur les
prestations objets du présent marché.

Le TITULAIRE, au titre de son obligation de résultat, a I'obligation de lever 'ensemble des remarques des
parties prenantes susmentionnées notamment les remarques bloquantes pour I'exécution des travaux, de
leur démarrage jusqu’a leur parfait achévement.

Le TITULAIRE dispose de quinze (15) jours calendaires aprés la notification des remarques bloquantes
auprés du TITULAIRE pour les lever.

e Pénalités forfaitaires appliquées par jour calendaire de retard dans la levée des observations
bloquantes émises par la MOE, la MOA, le contréleur technique, le coordinateur SSI ou les
services administratifs compétents au TITULAIRE
= 1000 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des lots

concernés
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.

Pénalités appliquées pour un retard dans le rendu des PPSPS

Le PPSPS doit étre rendu et mis a jour, par le TITULAIRE, sept (7) jours calendaires au plus tard avant le
démarrage des prestations par le TITULAIRE. Aucun compagnon du TITULAIRE ou de ses éventuels
sous-traitants ne pourront pénétrer la zone travaux sans avoir rendu son PPSPS ou I'avoir mis a jour en
cas d’ajout de prestataires.

Tout retard pris dans la remise des PPSPS entrainera I'application de pénalités.

e Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la remise et/ou la mise a jour des
PPSPS
=> 500 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des lots
concernés
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.
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Pénalités appliquées pour un retard dans le rendu des éléments permettant au
coordinateur SSI d’établir le DOE et au CSPS d’établir de DIUO

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, le TITULAIRE devra présenter, le jour de la réception des
ouvrages, le DOE s’y afférant.

Le TITULAIRE dispose d’'un délai de trente (30) jours calendaires pour transmettre a la MAITRISE
D’CEUVRE, au CSSI, et a la MAITRISE D’'OUVRAGE les éléments permettant au CSPS d’établir le DIUO.

o Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la remise des éléments
permettant a la MOE d’établir le DOE et au CSPS d’établir le DIUO

=> 500 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des lots
concernés

= Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.

Pénalités appliquées en cas de retard dans la réception d’ouvrages n’entrainant
pas de perte d’exploitation

Les dates de réception des ouvrages sont mentionnées dans les pieces contractuelles du présent marché.
Tout retard constaté entrainera 'application de pénalités forfaitaires appliquées par jour calendaire de
retard.

o Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard dans la réception d’ouvrage
n’entrainant pas de perte d’exploitation
=> 1000 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des lots
concernés
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.

Pénalités appliquées en cas de retard dans la réception d’ouvrages entrainant
'annulation d’'une ou de plusieurs représentations donc entrainant une perte
d’exploitation

Le 7 janvier 2026, la billetterie du Théatre national de la Colline rouvrira a ses publics.

Le 21 janvier 2026, la grande salle du Théatre national de la Colline rouvrira ses portes a ses publics pour
la derniére création de Wajdi Mouawad, son directeur. Cette réouverture représente un fort enjeu pour le
Théatre national de la Colline, mais également pour les politiques culturelles car il s’agit de la derniére
création de Wajdi Mouawad avant son départ effectif du Théatre de la Colline. C’est a ce titre que le
TITULAIRE devra tout mettre en ceuvre pour assurer cette réouverture qui ne pourra avoir lieu sans un
SSI et ses asservissements fonctionnels.

En cas de retards constatés dans la réception d’ouvrages entrainant I'annulation de représentations et
donc une perte d’exploitation, des pénalités forfaitaires seront appliquées par représentation annulée. Le
montant de cette pénalité a été calculée en considérant une salle pleine, comme il est d’'usage lors de la
diffusion de spectacles de Wajdi Mouawad.

e Pénalités appliquées en cas d’annulation de représentations en raison d’'un retard dans la
réception de travaux objets du présent marché ou d’une non-conformité obligeant la MAITRISE
D’OUVRAGE a prolonger la fermeture au public
= 13 000 € HT par représentation annulée au grand Thééatre plafonné a 20% du montant total
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d’un ou des lots concernés

= 2 825 € HT par représentation annulée au petit Théatre plafonné a 20% du montant total d’'un
ou des lots concernés

=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.

Pénalités pour absence aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par la MAITRISE D’OUVRAGE, une pénalité de 150 € HT sera appliquée au TITULAIRE absent diment
convoqué.

Sera considéré comme absent le TITULAIRE représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

Pénalités pour infraction aux prescriptions du chantier et du marché

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous, ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles précédents et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par la MAITRISE D’CEUVRE ou de
la MAITRISE D’OUVRAGE des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la
prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles et appliquées par jour calendaire de retard :

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 150 € HT

- Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 150 € HT

- Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 150
€HT

- Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 150 € HT

- Retard dans le nettoyage du chantier : 150 € HT

- Retard dans I'évacuation des gravois/matériaux/terres hors du chantier : 150 € HT

Pénalités pour retard des travaux de parachévement permettant la levée des réserves
formulées lors de la réception

Lorsque la réception est prononcée sous les réserves prévues aux 5 et 6 de l'article 41 du CCAG travaux,
tout retard par rapport a la date fixée pour le parachévement de I'ouvrage (au plus tard quinze (15) jours
calendaires aprés la notification du PV de réception au TITULAIRE est sanctionné par une pénalité
forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard.

o Pénalité forfaitaire appliquée par jour calendaire de retard constaté dans la levée des réservés
eémises lors de la réception
=> 500 € HT par jour calendaire de retard plafonné a 10% du montant total d’'un ou des lots
concernés
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle aux autres mesures coercitives a la disposition de la
MAITRISE D’OUVRAGE, entre autres :

- Maintien de la garantie a premiére demande qui s’y substitue,

- Prolongation du délai de garantie,
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- Mesures coercitives prévues a l'article 52 du CCAG Travaux.
En cas d’inaction du TITULAIRE dans la levée des réserves dans un délai de vingt (20) jours calendaires
aprés la notification de la réception de I'ouvrage, la MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire
intervenir un autre prestataire que le TITULAIRE pour lever lesdites réserves, les montants dus audit autre
prestataire sont directement imputés au solde du TITULAIRE.

Pénalités appliquées pour un retard dans la transmission des documents induits
par des travaux modificatifs

Conformément a l'article 5.4 du présent CCAP, le TITULAIRE, en cas l'aléas induisant la modification de
certaines prestations, devra présenter des offres pour travaux modificatifs qui seront accompagnés d’'un
calendrier présentant les modifications dans le planning initial dont de tels aléas et travaux modificatifs
sont a l'origine.

En période d’exécution, le TITULAIRE dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires a partir du fait
générateur pour présenter les documents susmentionnés a la MAITRISE D’OUVRAGE.
En période de préparation de chantier et d’études, donc hors exécution, ce délai est de dix (10) jours
calendaires aprés I'apparition du fait générateur.
= L’apparition d’un fait générateur entrainement des travaux modificatifs ne prolongera en rien le
délai d’exécution et la date de réception sans I'accord expres de la MAITRISE D’OUVRAGE

o Pénalités appliquées en cas de retard dans la remise des piéces induites par des travaux

modificatifs

=>» 500 € HT par jour calendaire de retard a partir du 6°™ jour suivant le fait générateur durant la
période d’exécution plafonnée a 10% de montant total du lot concerné

=>» 500 € HT par jour calendaire de retard a partir du 10°™ jour suivant le fait générateur durant
les périodes d’études et de préparation de chantier donc hors exploitation plafonnée a 10% de
montant total du lot concerné

= Elle sera appliquée par la MAITRISE D’'OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure
préalable.

Pénalités appliquées pour non-respect d’'un engagement contractuel

Hormis les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas ou un
engagement prévu a la charge du TITULAIRE ne serait pas respecté, le TITULAIRE encoure sur simple
constatation de la MAITRISE D’CEUVRE ou de la MAITRISE D’'OUVRAGE et sans mise en demeure
préalable une pénalité forfaitaire de 150€ HT par jour calendaire, a compter du jour de constatation du
manquement et jusqu’au jour de constatation du respect de 'engagement concerné par le TITULAIRE.

Par ailleurs, dans le cas d’'une telle constatation, le TITULAIRE s’engage a remettre a la MAITRISE
D’'OUVRAGE, a la MAITRISE D’CEUVRE, au coordinateur SSI et au contrbleur technique sous cinq jours
ouvrés maximum un plan d’action pour remédier au manquement constaté.

Les pénalités du présent article sont cumulables dans la limite d’'un plafond correspondant a 10 % du
montant hors taxes du lot concerné. Ce plafonnement n’est pas confondu avec le plafonnement des
pénalités de retard définies a I'article 12 du présent CCAP.

N.B. : 'application éventuelle des pénalités indiquées au présent article n’est pas libératoire

Pénalités appliquées pour un retard dans la libération des locaux de base-vie

Le TITULAIRE devra libérer les locaux de base vie qui ont été mis a sa disposition par la MAITRISE
D’OUVRAGE au plus tard le 5°™ jour suivant la date d’acception de I'ouvrage.

o Pénalités appliquées pour un retard dans la libération des locaux de base vie mise a disposition
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du TITULAIRE
= 150 € HT par jour calendaire de retard suivant la date d’acception de réception de I'ouvrage

et plafonné a 10% du montant total du lot concerné
=> Elle sera appliquée par la MAITRISE D’OUVRAGE dés constatation et sans mise en demeure

préalable.

Tableau des délais et des pénalités
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INTITULE DATE OU DELAI MONTANT TYPE DE PENALITE PLAFONNEMENT
Au plus t.ard 30 J‘our's . 1000 € HT par jour calendaire de retard dés le lendemain
. - calendaires aprés l'envoi de N . . \ . \ . - .
Rendu des études d'exécution ) ) ) de 30éme jour suivant l'envoi de 'OS de démarrage des Forfaitaire 10% du montant du marché
'OS de démarrage des études | | .
N études d'exécution
d'exécution
o . Au plus t.ard 151‘0”5 1000 € HT par jour calendaire de retard dés le lendemain
Délai de levée des remarques bloquantes du calendaires aprés la N . . I - .
. - . ) I de 15éme jour suivant la notification des remarques Forfaitaire 10% du montant du marché
BCT ou des services administratifs compétents | notification des remarques
bloquantes au TITULAIRE
bloquantes
Au plus tard 7 jours 1000 € HT par jour calendaire de retard dés le lendemain
Rendu des PPSPS calendaires avant le de 7eme jour précédent le démarrage des prestations du | Forfaitaire 10% du montant du marché
démarrage des prestations TITULAIRE
. . , ) e Au plus tard 5 jours 500 € HT par jour calendaire de retard dés le lendemain
Présentation d'un devis de travaux modificatifs . | ’ N : ; R . .
1A - calendaires aprés le fait du 5éme jour suivant le fait générateur des travaux Forfaitaire 10% du montant du marché
en cas d'aléas pendant l'exécution . -
générateur modificatifs
Présentation d'un devis de travaux modificatifs | Au plus tard 10 jours 500 € HT par jour calendaire de retard dés le lendemain
en cas d'aléas pendant la période de calendaires aprés le fait du 11eme jour suivant le fait générateur des travaux Forfaitaire 10% du montant du marché
préparation de chantier et d'études générateur modificatifs
Rendu des éléments permettant a la MOE A’u plu_stard leljourde ta 500 € HT par jour calendaire de retard dés le jour de la o .
i . réception de l'ouvrage . A , ) Forfaitaire 10% du montant du marché
d'établir le DOE . réception de l'ouvrage concerné
concerné
- Au plus tard 30 jours . . N N .
Rendu des éléments permettant au CSPS . | . . 500 € HT par jour calendaire de retard des le 30eme jour o .
ol calendaires aprés la réception . . ’ \ . Forfaitaire 10% du montant du marché
d'établir le DIUO , . suivant la réception de l'ouvrage concerné
de l'ouvrage concerné
Pénalités de retard dans les t Au plus tard le jour d . ) N .
'ena I ?S eretarddans els rava‘uxA ,UP u_s af ?JO%JT € . 1000 € HT par jour calendaire de retard dés le lendemain o .
n'entrainant pas de perte d'exploitation pour la | réception indiqué au présent X A S A Forfaitaire 10% du montant du marché
du jour de réception établi contractuellement
MOA CCAP
iz ) R 13000 € HT parj lendaire de retard
Pénalités de retard dans les travaux entrainant | Au plus tard le jour de \ . p'ar]ourca’en alrg € retara pour
, . ; . ’ ) S . l'annulation d'une représentation en grande salle . .
l'annulation de représentations et entrainant de | réception indiqué au présent . . , . Forfaitaire 20% du montant du marché
. } o 2825 € HT par jour calendaire de retard pour l'annulation
ce fait une perte d'exploitation pour la MOA CCAP , . R X
d'une représentation en petite salle
Le jour de la réunion
Pénalité appliquée pour absence aux réunions | concernée puis toutes les 150 € HT par réunion concernée Forfaitaire 10% du montant du marché
réunions concernées
iz I A partir du 16éme jour . IR
Penalités appllquges pour retar’d dans lles calendaire suivant la réception 509 € H.T par ppur caleqdalrg de rete}rd appliqué des l? Forfaitaire 10% du montant du marché
travaux de parachevement (levée des réserves) de louvrage 16eme jour suivant la réception de 'ouvrage concerné
Le surlendemain du constat de
Penal{tes pour |nfract,|on aux prescriptions du l'infraction et le lgndemam du | 150 € HT par infraction mentionnée a l'article 12.4 du Forfaitaire 10% du montant du marché
chantier et du marché constat de l'inaction par le CCAP
TITULAIRE
s I Le 6eme jour calendaire . . . N
Pénalités appliquées pour un retard dans la suivant la date d'acception de 150 € HT par jour calendaire de retard applicable dés le Forfaitaire 10% du montant du marché

libération des locaux de base vie

réception de l'ouvrage

6&me jour suivant 'acceptation de réception de l'ouvrage
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14. Caractéristique des matériaux et des produits

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes
aux normes en vigueur. Le TITULAIRE en qualité de « sachant » et dans le cadre de son obligation
de résultat est responsable des matériaux/produits qu'’il utilise au regard de toute évolution normative
qui peut intervenir en cours d’exécution du marché.

Ainsi, le TITULAIRE devra se tenir informés de I'évolution de la Iégislation, de la réglementation et
de I'homologation des normes. En cas d'évolution pendant le déroulement des prestations, des
normes ou réglements auxquels le présent CCAP ou tout autre document constituant le marché se
référe, le TITULAIRE doit en informer aussitét par courriel la MAITRISE D’CEUVRE et la MAITRISE
D’OUVRAGE avec, pour convenir avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution. Cette
information doit étre accompagnée d'une analyse au moins sommaire des incidences de ces
évolutions sur le(s) projet(s). La décision de la MAITRISE D’OUVRAGE leur sera alors notifiée par
écrit. A défaut cette évolution ne sera pas prise en compte et ne pourra donner lieu a une
rémunération supplémentaire. |l est entendu par les parties que toutes les évolutions connues au jour
de la remise des offres et dont la date d’entrée en application a été publiée, sont réputées avoir été
anticipées par le TITULAIRE et comprises dans son prix.

15. Obligations courantes du Titulaire

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de
tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution
du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Conformément a I'article 34 du CCAG Travaux, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers
ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et
I'acheteur.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
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- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code
du travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer
des salariés étrangers et dans I'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et
soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour
chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

- sa date d'embauche ;

- sa nationalité ;

- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant
de moins de 6 mois attestant du paiement des imp6éts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) aupres de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail
dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro
unique d'identification délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément
délivré par l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action
afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts,
ceux de 'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution
du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts
et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation.
A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient
aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence,
a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe I'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.
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Réparation des dommages :

Les dommages de toutes natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toutes natures causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait
de I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

16.  Organisation du chantier

Le TITULAIRE devra se référer aux prescriptions du plan général de coordination, de sécurité et de
protection de la santé relatives aux installations de chantier.

La direction des travaux est assurée par la MAITRISE D’OUVRAGE et la MAITRISE D’CEUVRE, qui
sont chargées du contrdle des ouvrages. lIs ont seule qualité pour interpréter les plans et devis.

Le TITULAIRE est tenu de se conformer strictement aux ordres de la MAITRISE D’CEUVRE et de la
MAITRISE D’OUVRAGE.

Le TITULAIRE doit faciliter les visites et investigations que la MAITRISE D’CEUVRE, la MAITRISE
D’'OUVRAGE, le coordinateur SSI et le CSPS estiment nécessaires pour que les travaux soient
conformes aux dispositions du marché et aux régles de l'art.

Les périodes de congés, vacances annuelles et saisonniéres ne pourront justifier une diminution des
moyens en personnel et matériel mis en ceuvre par les entreprises.

Le TITULAIRE s'engage a maintenir sur le chantier, pendant la durée des travaux, un effectif
compatible avec le programme d'avancement.

Le TITULAIRE est tenu d'organiser son chantier suivant les nécessités, les régles de l'art, et les
réglements en vigueur.

Notamment, il devra maintenir sur ses chantiers le personnel et le matériel nécessaires a lI'exécution
de son travail.

La MAITRISE D'OUVRAGE, sur proposition du coordonnateur de sécurité pourra exiger les
modifications d'organisation qu'il jugera nécessaires pour le respect des réglements, lois et délais.

Protection du chantier

Durant toute la période des travaux, un gardiennage est mis en place par la maitrise d’ouvrage.

Les différentes zones du chantier seront sous vidéosurveillance et du personnel sera sur site 7 jours
sur 7 de 8h00 a 24h00.

Une télésurveillance sera mise en place de 00h00 a 08h00 par le prestataire de sécurité de la MOA.
Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour la surveillance des ouvrages et des matériaux d’un
lot, celles-ci seront a la charge du titulaire dudit lot concerné.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, le TITULAIRE doit prendre les précautions
nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrage(s) des autres
entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ladite
obligation.

Ainsi, le TITULAIRE doit protéger les matériaux, installations, fournitures, outillages et ouvrages
jusqu'a la date de réception par la MAITRISE D’CEUVRE et la CSSI, ou la MAITRISE D’OUVRAGE.
En particulier pour tous les ouvrages livrés et mis en ceuvre dans leur aspect "fini" les entreprises
devront mettre en place des protections appropriées selon les conditions de mise en ceuvre,
I'échelonnement des taches, et la fragilité relative des composants.

Les ouvrages fragiles ou susceptibles d'étre détériorés par la suite des travaux comporteront des

protections appropriées a leur nature et aux travaux a réaliser.
Ces protections seront déposées en fin de chantier par le TITULAIRE en coordination avec les
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opérations de finition et de nettoyage.

En conséquence, le TITULAIRE doit réparer ou remplacer a ses frais tout ouvrage endommageé quelle
qu'en soit la cause, sauf recours contre un tiers reconnu responsable. En tout état de cause la
MAITRISE D’OUVRAGE sera étrangére a toutes contestations et répartitions des dépenses.

Au-dela de la date de réception, le TITULAIRE dont les travaux ont fait I'objet de réserves, sera
responsable de tout dommage a l'ouvrage quel qu'en soit la cause, jusqu'a la levée de celles-ci.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, non imputable a la
MAITRISE D’'OUVRAGE, le TITULAIRE doit protéger les constructions et ouvrages réalisés contre
les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour la MAITRISE D’OUVRAGE.

Le TITULAIRE est responsable des vols et dégradations quelconques qui peuvent se produire sur
I'ouvrage, et cela jusqu'a la date de livraison réserves levées.

Gestion des déchets de chantier

Par dérogation a I'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par
les travaux est de la responsabilité du TITULAIRE. Le TITULAIRE s’engage a ramasser
quotidiennement les déchets qu’il produit a 'occasion de I'exécution du marché et a leur évacuation.
Il s’assure de la propreté de l'intérieur du batiment et de ses accés.

Il n’est pas prévu d’installer de bennes de chantier communes, le stockage temporaire sur site des
déchets produits est a la charge du TITULAIRE qui prendra ses dispositions pour évacuer
quotidiennement ses déchets.

Le TITULAIRE s’engage également a I'évacuation réguliére des déchets stockés sur site.

Le TITULAIRE doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ces déchets.

Afin que la MAITRISE D’'OUVRAGE puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus
du chantier, le TITULAIRE lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment gréce a la
transmission de preuve de dépdbt éditée par la plateforme dédiée « Track déchet ».

Ainsi, le TITULAIRE remet a la MAITRISE D’OUVRAGE les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le TITULAIRE et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d'élimination des déchets.

Par dérogation a larticle 37.2 du CCAG-Travaux, a défaut d’exécution de tout ou partie de ces
prescriptions, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I'expiration d’'un délai de sept (7) jours calendaires aprés mise en demeure, étre transportés d’office,
suivant leur nature, soit en dépét, soit dans les sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du TITULAIRE.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier et le nettoyage d’aprés chantier sont compris dans le délai d’exécution. Le
TITULAIRE dispose d’'un délai de cinq (5) jours calendaires aprés leur réception pour libérer les
locaux de base-vie qui leur auront été mis a disposition.
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Documents a fournir apres exécution

Le TITULAIRE devra remettre a la MAITRISE D'CEUVRE, la MAITRISE D'OUVRAGE, au contrbleur
technique et au coordinateur SSI, les documents prévus a I'article 40 du C.C.A.G.

Les éléments permettant d’établir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les notices
d’entretien seront remis en un exemplaire numérique et en format papier pour ce qui concerne le
dossier d’identité du SSI.

Précisions complémentaires sur le format numérique :
- les documents graphiques (plans des ouvrages exécutés, plans de détail, plan de
calepinage, etc.) seront au format DWG et PDF.
- les notes de calculs seront sous format PDF;
- les notices d'utilisation du matériel, notices techniques, des équipements, etc. seront sous
format PDF;
- tous les autres documents seront format pdf.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, le TITULAIRE devra fournir son DOE, le dossier
d’identité du SSI et notamment les notices d’entretiens au plus tard a la date de réception de mise en
service du SSI et de ses asservissements.

Le dossier des ouvrages exécutés, le dossier d’identité du SSI et des notices d’entretiens seront
remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure
sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la transmission des documents, les pénalités prévues a l'article 12.2.3 du
présent document s’appliquent.

17. Réception des travaux

Dispositions applicables a la réception

La réception MOA se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG.

Cependant, les éléments qui composent le présent marché étant trés spécifiques, une réception
technique préalable est programmée quinze (15) jours calendaires avant la réception MOA. Cette
réception technique se fera en présence du CSSI, de la MAITRISE D’CEUVRE et du contrdleur
technique.

Réception partielle et constat d’achevement de travaux

Des réceptions partielles pourront étre programmées tout au long des travaux. La garantie biennale
des équipements faisant I'objet d’'une mise en service démarrera a la notification de ladite réception
partielle.

18. Garantie et assurances

Garantie a premiere demande

Seules les garanties a premiere demande sont acceptables dans le cadre du présent marché dans
les conditions prévues a l'article R2191-36 du code de la commande publique.

Le maitrise d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et
solidaire.
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La garantie a premiére demande est constituée pour le montant total du marché public y compris ses
modifications en cours d’exécution.

Le TITULAIRE est libéré un mois au plus tard aprés l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiees au TITULAIRE pendant le délai de garantie et si elles n'ont
pas été levées avant I'expiration de ce délai, le TITULAIRE est libéré de ses engagements un mois
au plus tard aprés la date de leur levée.

Garantie de parfait achevement

L’ensemble des garanties contractuelles prend effet a compter de la réception des travaux.

Le délai de garantie de parfait achévement est d’'un an a compter de la date d'effet de la réception,
en application de l'article 44 du CCAG Travaux.

Si a I'expiration des délais de garantie, le TITULAIRE qui n’a pas remédié aux imperfections notées
en réserves ou procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en cause peut étre prolongé par
décision de la MAITRISE D’OUVRAGE jusqu’a I'exécution compléte des prestations, que celles-ci
soient assurées par le TITULAIRE en cause ou qu’elles le soient d’office conformément aux
stipulations de I'article 41.6 du CCAG travaux.

Lorsque pendant le délai des garanties, la constatation d’avaries indique un vice général de la qualité
concernant les matiéres premiéres, la fabrication des éléments d'équipement ou les travaux, la
MAITRISE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire reprendre, aux frais du TITULAIRE, tout ou partie
des ouvrages ou équipements incriminés.

Pendant la période de garantie le TITULAIRE doit intervenir afin de remédier aux désordres dans les
conditions suivantes :

- Sile désordre est de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux ou est de nature
a impacter l'activité de spectacle de la MAITRISE D'OUVRAGE, le TITULAIRE concerné
devra intervenir sous un délai de deux (2) heures. Une confirmation par la MAITRISE
D’OUVRAGE sera faite par courriel ou un numéro d’astreinte transmis par le TITULAIRE a
la MAITRISE D’OUVRAGE.

- Si le désordre n’est pas de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux, le
TITULAIRE concerné est prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception aura
un délai de quinze (15) jours a compter de la réception de la lettre pour intervenir.

- Dans le cas ou le TITULAIRE n’a pas satisfait a ses obligations concernant les réfections,
ou remises en état, etc... la MAITRISE D'OUVRAGE fera exécuter les travaux par
I'entreprise de son choix, aux frais risques et périls du TITULAIRE, le tout en application des
dispositions de I'article 1792-6 alinéa 4 du Code civil.

Garantie de bon fonctionnement

Dans le cas ou la prestation de travaux confiée au TITULAIRE implique I'installation ou la livraison
d’équipements, la garantie de bon fonctionnement est d’'une durée de deux (2) ans a compter de la
date d’effet de la réception des prestations y compris les réceptions partielles pour les équipements
faisant I'objet d’'une mise en service. Le TITULAIRE a l'obligation de réparer ou de remplacer les
éléments d’équipement, qui seraient inaptes a remplir leur fonction et/ou qui n’atteindraient pas les
objectifs de performance définis aux documents de la consultation.
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Assurances
Le TITULAIRE devra transmettre ses attestations d’assurance avant la notification du marché.
Le TITULAIRE doit justifier :

- une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Professionnelle,

Le TITULAIRE devra justifier de la souscription d’'une police d’'assurance de responsabilité civile
couvrant les conséquences de sa responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a I'occasion du
présent marché et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou
non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.

Le TITULAIRE est seul responsable dans le choix des capitaux souscrits et fera son affaire
personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les
dispositions conformes a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

Le TITULAIRE est seul responsable dans le choix des capitaux souscrits et fera son affaire
personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

Le TITULAIRE s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de
leurs responsabilités.

Le TITULAIRE devra fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de leurs assureurs
justifiant qu’ils sont a jour de ses cotisations. Cette attestation devra porter la mention de I'échéance
et 'étendue des garanties.

lIs devront également fournir une attestation semblable a I'appui de leur projet de décompte final.

Le TITULAIRE informera la MAITRISE D’OUVRAGE de toutes modifications dans leurs qualifications
ou leurs contrats d’assurances. lls informeront la MAITRISE D’OUVRAGE des déclarations qu’ils
effectueront auprés de leurs propres assureurs au titre de I'opération.

Les sous-traitants sont soumis aux mémes obligations en termes d’assurance que le TITULAIRE.

19. Marchés de prestations similaires

En application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, la MAITRISE D’OUVRAGE se
réserve le droit de conclure un ou plusieurs marchés négociés sans publicité et sans mise en
concurrence préalables en vue de réaliser des prestations similaires a celles qui ont été confiées au
TITULAIRE.

20. Résiliation et exécution aux frais et risques du

titulaire

La MAITRISE D’OUVRAGE en qualité d’Acheteur peut, de plein droit, résilier le marché dans les cas
prévus aux articles L. 2195-1, L. 2195-2, L. 2195-4, L. 2195-5 et L. 2195-6 du CCP.

Outre les cas de résiliation définis aux articles 49 et suivants du CCAG-Travaux qui sont diment
applicables au présent marché, la MAITRISE D’'OUVRAGE en qualité d’Acheteur peut également
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prononcer, de plein droit et sans indemnité a sa charge, la résiliation aux torts du TITULAIRE pour
les motifs suivants :
- Aprés signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et des renseignements
prévus a l'article

R.2143-3 du CCP, aprés mise en demeure restée infructueuse ;

o Sile TITULAIRE ne remplit pas les obligations que lui impose le CCAP, le
CCTP ou tous documents qui y sont mentionnés, ou s'il les remplit de fagon
inexacte ou incompléte, de maniére a compromettre la bonne exécution du
marché ;

o Si le TITULAIRE refuse le paiement des pénalités ou en cas d’atteinte du
plafond de pénalités ;

o Pour les motifs de résiliation spécifiques prévus par les stipulations du présent
CCAP.

Lorsque le TITULAIRE est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'un des cas d'exclusion
mentionné aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du CCP, il en informe I'Acheteur sans délai. L'Acheteur
peut alors résilier le marché pour ce motif. Toutefois, I'Acheteur ne peut prononcer la résiliation du
marché au seul motif que le TITULAIRE fait I'objet d'une procédure de redressement judiciaire
instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, a condition expresse que celui-ci I'ait informé
sans délai de son changement de situation (article L. 2195-4 du CCP).

La lettre de résiliation précisera les modalités de fin du marché.

Pour la résiliation pour faute, une mise en demeure, assortie d’'un délai d’exécution minimum de
quinze (15) jours calendaires, doit avoir été préalablement notifiée au TITULAIRE, et étre restée
infructueuse ou insatisfaisante. Cette mise en demeure informe le TITULAIRE de la résiliation
envisagée et I'invite a présenter ses observations.

La résiliation pour faute n’ouvre droit a aucune indemnisation du TITULAIRE et n'éteint pas I'action
éventuelle de la MAITRISE D’OUVRAGE en qualité d’Acheteur en réparation des préjudices causés
par la faute du TITULAIRE, et plus généralement ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles
ou pénales qui pourront étre intentées a I'encontre du TITULAIRE.

La décision de résiliation du marché est notifiée par la MAITRISE D’'OUVRAGE au TITULAIRE par
lettre recommandée avec avis de réception et fixe les modalités de la résiliation. Dans le silence de
la lettre de résiliation, la résiliation du marché prend effet a compter de sa date de notification.

La MAITRISE D’'OUVRAGE se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du TITULAIRE.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’'un autre marché, aprés résiliation, seront
alors prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
au maitre de 'ouvrage.

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le TITULAIRE concerné
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00
%.

NOTA : le permis de construire relatif aux travaux du hall est en cours d’instruction et, au
moment de la publication de I’'appel d’offre, présente un avis défavorable de la préfecture au
sujet du désenfumage du hall. Dans le cas ou le permis de construire fasse a nouveau I'objet
d’un avis défavorable, la MAITRISE D’'OUVRAGE se réserve le droit de modifier le présent
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marché.

21. Cession —transfert du marché

Chacune des Parties ne peut céder, totalement ou partiellement, a titre gracieux ou onéreux, ses
droits et obligations découlant du marché a un tiers (y compris en cas de fusion ou a d’absorption du
TITULAIRE) sans I'accord préalable et écrit de I'autre partie.

Le TITULAIRE doit informer la MAITRISE D’OUVRAGE de tout projet de fusion ou d’absorption de
et de tout projet de cession du marché dans les plus brefs délais et produire les documents et
renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est
transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession du marché, celle-ci fera I'objet d’'un avenant signé entre les Parties
constatant le transfert du marché au nouveau Titulaire.

22. Substitution

Au cours de I'exécution du marché, il est prévu la possibilité de substituer un membre du groupement
d’opérateurs économiques, dans le respect des dispositions des articles L2194-1, R2194-5 et R2194-
6 du code de la commande publique.

Dans I'hypothése ou le mandataire du groupement propose a la MAITRISE D’'OUVRAGE de
substituer a un membre initial du groupement (qui peut étre le mandataire lui-méme ou l'un des
cotraitants), un nouveau cotraitant, le mandataire devra motiver sa proposition par lettre
recommandée avec accusé de réception, en justifiant :

- des motifs éventuels de la défaillance ou des motifs de la proposition du remplacement du
membre en cause,

- qu’un tel changement ne saurait remettre en cause la capacité du groupement a exécuter
les prestations telles qu’initialement prévues au présent marché,

- que cette modification ne change pas I'’équilibre économique du marché en faveur du
groupement d’'une maniére qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial.

Le mandataire devra joindre a sa demande I'expression de volonté expresse du nouveau membre de
remplacer le membre initial du groupement, se substituant ainsi dans ses droits et obligations.

La MAITRISE D’OUVRAGE est libre d’accepter ou de refuser la proposition de substitution qui lui est
ainsi faite.

En tout état de cause, en cas d’accord entre les parties, un tel changement devra étre formalisé par
voie d’avenant au présent marché. Il est dressé contradictoirement un état des prestations exécutées
par le membre du groupement qui est remplacé.

Enfin, le membre du groupement remplacé renonce expressément a percevoir le montant de la part
de marché qu'’il n'aura pas exécuté. Tous les frais et préjudices causés par le remplacement d’'un

membre sont a la charge exclusive du groupement, sans préjudice des droits et recours de la
MAITRISE D’'OUVRAGE.

23. Droit et langues

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant
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les motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les
deux mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque
la réclamation porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réeglement
amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a
la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :
Tribunal administratif de Paris

7 rue de Jouy

PARIS

75181

Téléphone : 01 44 59 44 00

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Télécopie : 01 44 59 46 46

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par
un traducteur assermenté.

24. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
Dérogation par I'article 3 du CCAP a l'article 4.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 5 du CCAP a l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 5 du CCAP a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 5 du CCAP a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par I'article 6 du CCAP a l'article 9.4.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 7 du CCAP a I'article 10.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 7 du CCAP a I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 7 du CCAP a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 8 du CCAP a I'article 12.5.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 8 du CCAP a I'article 14.4 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 10 du CCAP a l'article 28 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 13 du CCAP a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 13 du CCAP a l'article 40 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 16 du CCAP a l'article 36 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 16 du CCAP a l'article 37.2 du CCAG-Travaux
Dérogation par l'article 16 du CCAP a l'article 40 du CCAG-Travaux

25. Annexes

ANNEXE 1 : PGC
ANNEXE 2 : PIC DU MARCHE DE TRAVAUX DU HALL

*** Fin du CCAP ***
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