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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Réalisation de prestation de Désamiantage en sous-section Ill et élimination des déchets de plusieurs
batiments du Centre Hospitalier de Cadillac

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, le Centre Hospitalier de Cadillac réalise des prestations de
désamiantage de matériaux et produits contenant de ’amiante ou pollués par de l’amiante dans le cadre
de projets de maintenance, réparation et entretien.

L'accord-cadre s'exécute au profit du Centre Hospitalier de Cadillac. L’Etablissement support du GHT
Alliance Gironde est le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Il a en charge la passation, la signature
et la notification de l'accord-cadre. L’établissement du GHT doit suivre |’exécution de l’accord-cadre.

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur du Centre Hospitalier de Cadillac.

Lieu(x) d'exécution :

Centre Hospitalier de Cadillac

Batiments : batiment mixte, chaufferie, ateliers, bureaux services techniques, Pinel, archives médicales,
BMT

89 rue Cazeaux Cazalet

33410 Cadillac

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

L'accord-cadre est attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a 'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur du Centre Hospitalier de Cadillac.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des prestations a réaliser ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais d’exécution des prestations ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur du Centre Hospitalier de
Cadillac peuvent étre honorés par le titulaire.

Consultation n°: 24TR002 Page 3 sur 21



2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et son annexe 1 désignation des cotraitants et répartition des prestations

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

- Plans des batiments, plan de masse du site central, rapports de repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati (RAAT) des batiments, schémas
et croquis

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- Le registre des questions-réponses

- Le calendrier de réalisation des prestations remis par le titulaire

- le mémoire technique du titulaire

3 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du
CCAG-Travaux. Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I’exécution du
présent contrat.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux. Le
titulaire a sous sa pleine responsabilité la garde et ’utilisation de ’ensemble de ’outillage ou équipements
utilisés par ses agents sur ’ensemble des sites géographiques concerné par l’accord-cadre. En complément,
le titulaire prend pleinement en compte que le site reléve d’une activité psychiatrique. Le Titulaire a une
obligation de sécurité a |’égard des matériels dont il assure la maintenance, des personnes qui travaillent
pour lui et de l’environnement (matériels et humains).

Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées pour assurer les prestations objet de l'accord-
cadre.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le titulaire.
Il est le seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur du Centre Hospitalier de Cadillac.

Le personnel doit étre muni en permanence lors de sa présence sur site :
o d'une carte d'identité ;
« d'un badge établi par l'entreprise.

Le personnel du titulaire doit observer les consignes de sécurité. Le personnel du titulaire a accés aux
équipements sous réserve du respect des consignes d’hygiéne et de sécurité applicables.

Au titre du présent accord-cadre, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages corporels,
équipements et immatériels, consécutifs, résultant directement de la mise en jeu de sa responsabilité
civile, au titre des prestations lui incombant, que ces dommages soient causés a des tiers ou a
|’établissement public.

Pour les interventions dans des services a environnement protégés, le technicien devra s’annoncer au
service et revétir une tenue ou un dispositif de sécurité adapté aux dangers encourus pour le patient ou
pour lui-méme

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité.
Chaque sous-traitant étant soumis a ces mémes obligations

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 8 mois a compter de sa date de notification.
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L'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification du contrat.
L’exécution des prestations débute a compter de la notification du premier bon de commande Les délais

d'exécution des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément aux stipulations des piéces
de l'accord-cadre.

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix comprennent tous les frais nécessaires a l'exécution des prestations décrites au CCAP et au CCTP
et notamment :

- La réalisation des chantiers tests et de chantiers de validation ;

- Le cas échéant, la validation des modes opératoires

- Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des prestations, y compris les
consommables et consommations ;

- Le transport et ’amenée a pied d’ceuvre de tout le matériel ;

- La mise a disposition des appareils nécessaires pour les controles, mesures, analyses, etc. ;

- Tous les controles, mesures et analyses, etc. en conformité avec la réglementation, avant, pendant et en
fin de prestation;

- Les frais de ces controles, mesures, analyses, etc. par des organismes agrées ou des laboratoires ;

- Toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;

- Les prestations et frais entrainés pour le respect de la législation concernant la "Sécurité et la protection
de la santé sur les chantiers" ;

- Tous les nettoyages en cours de prestations ;

- Le nettoyage final des locaux traités ainsi que des locaux dans lesquels aucun travail n'a été réalisé mais
qui ont été utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage des matériaux, le nettoyage en cours de
prestations et en fin de prestations des voies extérieures et des abords ;

- L’établissement de tous les plans et piéces annexes ;

- Les plans des installations de la prestation;

- Les plans de retrait ;

- Les plans de zones de confinement ;

- La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc.., des ouvrages en fin des prestations et aprés réception

- Le conditionnement, le transport et le traitement des déchets issus de la prestation;

- Les incidences consécutives aux prestations en heures supplémentaires, heures de nuits, nécessaires pour
respecter les délais d’exécution ;

- La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés récapitulant les prestations réalisées et leur suivi (PRA,
métrologie, bilan aéraulique, registre de sécurité, BSDA, ...) ;

- Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des prestations ;

5.2 - Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes et non actualisables.

6 - Garanties Financieres

Aucune retenue de garantie n’est prévue.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
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7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Par dérogation a l’article 12 du CCAG-travaux, chaque bon de commande fera [’objet d’un paiement partiel
définitif ; les prestations sont payables a terme échu. La facturation des prestations objets du bon de
commande interviendra a la fin de la réalisation des prestations et aprés validation par le service
d’ingénierie du site concerné de la bonne réalisation des prestations demandées ; les prestations sont
payables a terme échu.

Les demandes de paiement porteront outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du bon de commande ;

- la désignation de l'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au
marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA
de la prestation exécutée par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par l'opérateur économique ;
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8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme dinformation
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de 'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations réalisées ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués au Centre Hospitalier de Cadillac ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26330582300019
- Code service : PAT_FACM

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
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8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur du Centre
Hospitalier de Cadillac, dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16
du Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un
délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat). L'accord-cadre s'exécute au moyen de bons de
commande dont le délai d'exécution commence a courir a compter de la date de notification du bon.

Adresse d'exécution :

CH DE CADILLAC

89 rue Cazeaux Cazalet
33410 Cadillac sur Garonne
05 56 76 54 54

Cellule.marches@ch-cadillac.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

L'ensemble des modalités d'exécution de la prestation découlant de cet accord-cadre, ainsi que l'ensemble
des mesures de sécurité, qui lui seraient associées sont a la charge du pouvoir adjudicateur (CH de Cadillac).

Le pouvoir adjudicateur fera appel a son référent amiante formé au minimum Sous-Section 3, pour
’exécution des prestations.

Le titulaire devra exécuter les prestations conformément a la réglementation en vigueur, aux normes et
spécifications techniques applicables et notamment :

« Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction ;

 Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;

» L’ensemble des normes francaises et européennes publiées par I’AFNOR ;

» Les recommandations de U’'INRS en particulier concernant le traitement de ’amiante ;

« Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I’élimination des déchets et en
particulier des matériaux contenant de l’amiante ;

» Les obligations dans les contrats d’assurance ;

« Les spécifications professionnelles et avis techniques

9.1 - Coordination sécurité et protection de la santé

Les prestations pourront étre soumises aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant
les dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer
la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, ainsi qu'au décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif
a lintégration de la sécurité et a l'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code du travail. A ce titre, une
mission de coordination SPS pourra étre prévue par le maitre d'Ouvrage.
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9.2 - Qualifications professionnelles

L’entreprise devra étre en mesure de fournir, en cours d’exécution du contrat et sur demande en ce sens
du pouvoir adjudicateur, qu’il est titulaire des qualifications professionnelles suivantes (ou équivalentes):
- QUALIBAT 1552 de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant, selon les exigences de la norme
NF X 46 010 (aout 2012), mentionnant le ou les domaines d’intervention sur lesquels l’entreprise exerce
son activité de traitement de |’amiante:

- Quvrages extérieurs de batiment

- Quvrages intérieurs de batiment

En cas de perte de la qualification professionnelle, le titulaire sera dans lobligation d'en avertir
immeédiatement le pouvoir adjudicateur. Il devra arréter la réalisation des prestations et mettre le chantier
en sécurité. En cas darrét définitif du chantier en cours de réalisation pour cause de perte de la
qualification professionnelle, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter les
prestations restantes aux frais et risques du titulaire, par un tiers qualifié pour réaliser les prestations
issues du présent accord-cadre. Il pourra également exclure le titulaire défaillant de l'accord-cadre, sans
indemnités.

9.3 - Obligations du titulaire

L'entreprise aura a sa charge :

- La rédaction et l'envoi d'un plan de retrait via la plateforme DEMAT@MIANTE a la DREED, la CARSAT et
'OPPBTP;

- Le balisage de la zone de travail;

- La mise en place de polyane de protection sur les surfaces non décontaminables et les installations encore
présentes. L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les interventions en sous-section 3 sont
effectuées dans le cadre de travaux de réhabilitation notamment, ainsi la mise en place de polyane
liquide par projection sur les parois est interdite;

- La neutralisation des dispositifs d'échange dair entre les zones de travail et les locaux non concernés en
activité;

- Le retrait des matériaux amiantés repérés sur le rapport de repérage fourni avec le bon de commande
conformément a la réglementation;

- La métrologie de suivi de l'empoussiérement nécessaire selon les prestations;

- Le conditionnement des matériaux amiantés déposés;

- L'évacuation des matériaux en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou vers une
installation d’inertage conformément au bon de commande établi sur la base du devis transmis par le
titulaire;

- Le bordereau de suivi des déchets amiante (BSDA) via la plateforme TRACKDECHETS;

- Dans le cadre des prestations, d'autres déchets ne contenant pas de matériaux potentiellement contenant
de l'amiante (MPCA) pourront étre gérés par l'entreprise, a savoir :

Les déchets dangereux : cellules de détection ionique, peinture, néons, etc. qui devront étre éliminés en
Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ;

Les déchets non dangereux : DIB, platres, etc. qui devront étre éliminés en Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

Les déchets inertes : bétons, par exemple, qui devront étre éliminés en Installation de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI) ;

Les déchets valorisables : métaux, par exemple, qui devront étre éliminés en centre de recyclage.

9.4 - Rapports de Fin de Travaux

L'entreprise devra établir le Rapport de Fin de Travaux (RFT) pour chaque prestation conformément a
larticle R. 4412-139 du Code du Travail, qui devra comporter :

- Le plan de retrait (S53), ses avenants et la cartographie des zones traitées;

- Le journal ou le registre de suivi de chantier;

- La spécification des produits surfactants, de fixation ou agents mouillants utilisés;

- La stratégie d’échantillonnage du laboratoire associée au plan de retrait et la métrologie de suivi des
travaux;

- Les certificats d’acceptation préalable (CAP) et les bordereaux de suivi des déchets amiante (BSDA)
d’évacuation des déchets;
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Préalablement a lexécution d'une prestation issue du présent accord-cadre, le pouvoir adjudicateur
transmettra au titulaire les pieces suivantes :

- Le DTA (Dossier Technique Amiante) ou le rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I’amiante avant travaux/démolition;

- Le plan de localisation de la zone a traiter;

- Le plan des équipements CVC, électricité, plomberie et fluides médicaux;

- L’estimation des quantités hors autres matériaux ou découvertes fortuites, a vérifier par l’entrepreneur;
- Un planning prévisionnel général de ’intervention a venir;

Une visite préalable du site est obligatoire pour le titulaire pour effectuer les opérations en sous-section
I, aprés demande d'intervention sur site et en présence du référent amiante afin de vérifier la nature et
les volumes des matériaux concernés. L'entreprise sera soumise a un plan de retrait pour l'ensemble des
sites concernés.

9.5 - Autorisations et horaires

Le titulaire devra respecter les heures d'ouverture du site qui lui seront notifiées par les services compétents
du CH de Cadillac.

A titre indicatif, les horaires de travail se situent généralement entre 9h et 17h, sur une semaine de 5 jours,
hors week-ends et jours fériés. Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la
tranquillité des usagers.

L’entreprise doit prendre en compte dans son offre que les prestations seront réalisées sur un site
partiellement occupé. Ainsi, aucune plus-value financiére ne pourra étre demandée au titre du maintien de
’activité et de la continuité inhérente a un site hospitalier. Les prestations de désamiantage se faisant la
majorité du temps au cceur d’un ou plusieurs services hospitaliers, ces derniers doivent étre maintenus en
activité.

Dans les zones a traiter, en plénum on retrouve (liste non exhaustive) :

- Des installations techniques diverses relatives au fonctionnement du CH de Cadillac (central de traitement
d’air...);

- Des réseaux électriques;
- Des réseaux de ventilation;
- Des réseaux de climatisation et de chauffage;
- Des réseaux de fluides médicaux;

- Des réseaux informatiques (fibre optique);
Les équipes du Centre hospitalier de CADILLAC ou une entreprise extérieure mandatée par ce centre
hospitalier de CADILLAC se chargeront des travaux de déconnexion, d'adaptation et de dévoiement des
réseaux. Toute impossibilité de déconnexion de réseaux dans la zone a traiter sera déclarée au titulaire par
mail avant le début des prestations. Le titulaire devra en tenir compte lors de la réalisation des prestations
et ne pourra demander de plus-value financiere.

9.6 - Propreté du site, hygiéne et sécurité

Le titulaire devra veiller en permanence a la propreté du site, a lintérieur du batiment et des voies
publiques. Il procédera aux nettoyages prescrits par le pouvoir adjudicateur. En cas de carence du titulaire,
le pouvoir adjudicateur pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer ce nettoyage, aux frais et
risques du titulaire, et sans mise en demeure préalable. Il est rappelé que le titulaire incorpore dans son
prix ’ensemble des dispositions relatives a I’hygiéne et a la sécurité du chantier. A ce titre il doit assurer
la sécurité d’exécution de ses propres prestations, dans ’enceinte du chantier et a proximité, pour son
personnel et pour les personnes pouvant passer a proximité.

Dans le cadre d’une coordination SPS, U’entrepreneur devra respecter les directives du PGC, et du
coordinateur SPS. Il se référera a ’ensemble de la réglementation relative a ’hygiene et la sécurité sur les
chantiers du batiment et prendre toutes les mesures propres a assurer :

« Les mesures d’hygiene de son personnel, en prévoyant notamment des vestiaires et sanitaires chauffées
en nombre suffisant suivant ’effectif prévu sur le chantier ;

« La sécurité de son personnel, notamment contre les risques d’inhalation de fibres d’amiante ou de chute
de hauteur ; Uentreprise devra également prévoir les installations nécessaires pour un éclairage suffisant
des zones de circulation et des zones de travail, notamment en zones confinées ;
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« La sécurité contre le risque d’émission de fibres d’amiante dans ’air ;

o La sécurité des tiers pouvant circuler ou stationner au voisinage et aux abords immédiats des zones de
travails ou du chantier ;

« La sécurité incendie : les détecteurs « incendie » avec report d’alarme en facade étant reliés par un
systéeme de boucles, leur dévoiement sera réalisé par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, les tétes de
détection consignées seront éliminées en filiere adaptée par U'entreprise titulaire.

Dans le cas de la présence des volets coupe-feu ceux-ci devront rester en activité durant la phase de
désamiantage. En cas de maintenance, il sera prévu par U'entreprise dans le cadre des prestations de
désamiantage, un accés aux volets avec un mode opératoire sécurisé et maitrisé. L’entreprise titulaire
transmettra avant toute intervention, ces modes opératoires au service ingénierie du CH DE CADILLAC

9.7 - Nuisances sonores.

Il est rappelé que les prestations auront lieu en milieu urbain. Les nuisances sonores ne devront en aucun
cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation.

L’entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter des émergences sonores du chantier, notamment
les bruits venant des installations de désamiantage (extracteurs, groupe électrogenes, ...).

Concernant les prestations de démolition, !’entreprise devra prendre en considération les points suivants :
- Limiter au maximum le bruit

- Limiter au maximum les vibrations

- Evier tout abattage en une seule fois ou chute de hauteur de parties dans la mesure ou la présence de
plafonds floqués au niveau inférieur pourrait générer des émissivités non maitrisables

- L’interruption momentanée du chantier du fait des activités du Centre Hospitalier

- Les bruits et vibrations devront étre contenus dans la mesure du possible conformément aux solutions
proposées par le titulaire lors de la remise de son offre.

L’entreprise devra prévoir et envisager des adaptations de ses horaires en fonction des taches a réaliser.

9.8 - Mesures d’exécution des prestations et niveau d’empoussiérement.

Pour étre considérés, les résultats des mesures d’empoussierement des chantiers test et de validation
(spécifique SS3) présentés par ’entreprise devront étre conformes a la norme XP X 43-269 de décembre
2017 relative a la qualité de l'air des lieux de travail et plus particulierement son paragraphe 8.5. Il est
précisé que les rapports des mesures d’empoussiérement doivent mentionner pour chaque filtre prélevé :

. Son identification ;

. Le début et la fin de la période de prélévement (date et heure) ;

. Le débit moyen au cours de la période de prélévement ;

. Le type de prélévement, individuel ou a point fixe ;

. La description du lieu de prélévement ;

. Les conditions rencontrées lors des prélévements (type de confinement, dépression,
renouvellement d’air, ...) ;

7. La description des activités pendant le préléevement (EPI, plan de retrait, ...) ;

8. Le cas échéant, le type de fibre(s) ;

9. Le nombre de fibres par filtre ;

10. La concentration et les éléments d'interprétation ;

11. Pour estimer l'exposition d'un travailleur, dans le cas de prélévements successifs, la concentration
moyenne pondérée de fibres par le temps de prélévement (Cp)' assortie de son intervalle de confiance Cpinl
et Cpsup ;

12. Pour linterprétation des résultats ou la déclaration de conformité, la concentration pondérée sur la
base des informations transmises sur le temps d'exposition et le port d'un APR (Cm), assortie de son
intervalle de confiance C mini et C msup ;

13. Pour la comparaison a une valeur limite d'exposition, la concentration équivalente pondérée par rapport
a la période de référence Ceq assortie de son intervalle de confiance Ceqinl et Ceqsup’

U RNWN =

L’entreprise devra réaliser, pour chaque zone de traitement de matériaux contenant de |’amiante un
reportage photo-documentaire attestant des prestations réalisées avec en particulier des photos des
confinements, SAS et le suivi documentaire des mesures de suivi (controle électrique, mesures en zone,
base-vie, environnementale et MEST). Le reportage photo documentaire sera remis avec la facture des
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prestations exécutées. Le paiement des prestations sera conditionné a la remise de ce reportage photo-
documentaire par zone.

Les prestations en intérieur doivent étre réalisées conformément aux stipulations minimales suivantes :
« Balisage de la zone d’intervention pendant les prestations de retrait ;
« Protection résistant et étanche (film de propreté) sur surfaces, structures et équipements non concernés
par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre pollués (Niveau d’Empoussierement (NE) 1, 2 et
3);
« Isolement de la zone de travail vis-a-vis de l'environnement extérieur avec séparation physique, étanche
a lair et a l'eau (existante ou a mettre en place) avec matériau approprié aux contraintes (intempéries,
dépression, protection mécanique, ...) ( et 3);
« Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des dispositifs d’échange d'air entre
lintérieur et U'extérieur de la zone de travail ( et 3) et protection doublée (NE 3) ;
« Protection résistante et étanche de la séparation physique et des équipements situés dans la zone de
travail qui sont non décontaminables ( ) et décontaminables (NE 3) ;
» Fenétres dans le confinement pour visualiser le chantier depuis l'extérieur sauf si la configuration du
chantier ne le permet pas en privilégiant la bulle de vision ;
« Flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de l'extérieur vers lintérieur de la zone
de travail ;
« Un ou plusieurs extracteurs d'air a filtres THE avec rejet de l'air vers le milieu extérieur et au moins un
extracteur de secours. En cas de rejet vers le milieu intérieur, extracteurs avec double filtres THE. Les
extracteurs sont systématiquement installés a ’extérieur des zones confinées pour permettre leur
maintenance, sauf impossibilité technique. La nécessité de mise en place d’une structure échafaudée pour
poser les extracteurs ne constitue pas une impossibilité technique ;
« Nombre de renouvellement d’air en volumes par heure minimum : 6 ( ) ou 10 (NE 3) et homogénéité
du renouvellement d'air de la zone de travail ;
« Extracteurs alimentés par un systéme électrique équipé d'un dispositif de secours ;
« Equipement de protection individuel du personnel adapté au niveau d’empoussiérement et aux contraintes
de travail (combinaison, gants, bottes, et masque complet a filtration P3 a ventilation assistée ou adduction
d’air avec débit a la demande et pression positive garantie) ;
o Retrait des produits amiantés avec les processus permettant d'abaisser la concentration en fibres
damiante au niveau le plus bas techniquement possible avec notamment l'abattage des poussiéres,
l'aspiration des poussiéres a la source, la sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;
« Conditionnement et évacuation des déchets conforme a la réglementation ADR (Agreement concerning
the International carriage of Dangerous goods by Road) de transport de produits dangereux ;
« Des extincteurs seront positionnés sur site afin de pouvoir lutter immédiatement contre tout début de
sinistre. Un ou plusieurs extincteurs seront positionnés en zone et en extérieur de zone a proximité
immeédiate du sas d'accés (le nombre d'extincteurs situés est fonction des surfaces au sol des zones) ;
« La réalisation des contrdles en cours de réalisation de prestations et la tenue d’un registre de chantier
permettant d’assurer la tracabilité des controles (air et rejets d’eaux) ;
« Les frais d’installation et de confinement tiendront compte des délais de validation des processus
(chantier test...), de restitution avec controle externe (visuel, empoussierement, ...), de U'ordre et du
phasage des interventions définies par le planning ;
« L’entreprise titulaire aura une obligation de résultat. La méthodologie proposée devra respecter la
réglementation et le code du travail ;
« Le type et nombre de SAS sera fonction du niveau d’empoussiérement :

« Niveau d’empoussiérement 1 : SAS 3 compartiments a deux douches ;

. et 3 : SAS 5 compartiments ;
o L’entreprise devra durant U’ensemble du chantier tenir a disposition deux équipements complets
(chausson, combinaison, masque et filtres) permettant l’acceés aux zones de confinement aux personne
extérieures habilitées (secours, maitre d’ceuvre, SPS, maitre d’ouvrage, ...) autant de fois que nécessaire.
De plus il sera également tenu a disposition un appareil photographique, une torche étanche compatible
avec la décontamination de sortie de zone et un anémometre ;
o L’entreprise devra justifier que tous les équipements sortant de zone seront intégralement
décontaminables (EPI y compris masque et sangles, lampe, appareil photo, ...) ou justifier de procédure
garantissant le non propagation de fibre amiantée hors de la zone de confinement ;
« L’acceés a la zone de chantier doit étre rigoureusement interdit pendant toute la durée du chantier a toute
personne.
Les processus proposés devront se conformer aux dispositions de ’article R4412-108 afin d’atteindre le
niveau d’empoussiérement le plus bas techniquement possible. Toute dérogation a ce niveau de
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protection ou au plan de retrait devra étre justifiée par un processus validé conformément au décret
du 05 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a |’amiante.

9.9 - Etapes de validation

L’entreprise devra a minima respecter les points d’arréts suivants :

« Validation de la stratégie d’échantillonnage du laboratoire et mesure état initial ;

« Obtention du certificat d’acceptation préalable des déchets ;

« Validation des tests fumée avant démarrage des opérations de retraits des éléments contenant de
’amiante ;

« Validation des analyses de premiére restitution : sa levée permet le démantelement des dispositifs de
protection ;

 Obtention de la conformité a ’examen visuel des surfaces traitées ;

« Validation des analyses de deuxiéme restitution : sa levée permet la libération de la zone pour les
interventions ultérieures (démolition, ...)

L’entreprise fera ses demandes de levée de points d’arréts au pouvoir adjudicateur, par voie de courrier
électronique, 72 heures avant la tenue de ces derniers.

9.10 - Programmes et mesures

L’entreprise devra mettre en place un programme des mesures de suivi des prestations de désamiantage
conforme a la stratégie d’échantillonnage définie par |’organisme établissant réalisant les prélévements de
fibres d'amiante dans l'air et leur analyse. A minima elle devra également respecter les recommandations
du guide de prévention n°ED 6091 de U'INRS suivantes :

Mesures prévues pour la

ss3 Norme / type Fréquence / quantité
Mesures initiales (points NF X 43-050 / META (OMS .
Zéros) + FFA)
Prélevement statique dans | X 43-269 / META (OMS + C .
* et a minima 1/sas/semaine
sas personnel FFA)
Prélevement statique dans | X 43-269 / META (OMS + C .
. . * et a minima1l/sas/semaine
sas matériel FFA)
. . X 43-269 / META (OMS + * et a minima
Prélevement sur opérateur .
FFA) 1/processus/zone/semaine
. . NF T 90-105 .o . .
Rejets eaux usées NE T 90-008 eta minima 1 a 2 /semaine
* ot 3 minima 1
Rejets unités X 43-269 / META (OMS + etaminima 1/groupe
- \ d'extracteur / semaine de
déprimogénes FFA) .
travail
s . Y
Prelevemef\t statique en X 43-269 eta mlnlma'
zone travail 1/zone/semaine
Prélevement statique en
sortie sas (déchets et X 43-269 * et a minima 1/sas/semaine
personnel)
s . . o
Pl:e!ev?m.ent statique X 43-269 eta mlnlma'
périmétrique 1/zone/semaine
- . s -
Mesure de la qualité de Teneur en huile, eau, et a minima 1/'demarrage
‘s . monoxyde de carbone, de zone+ 1/ 15 jours de
I’air respirable : .
dioxyde de carbone fonctionnement
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Mesures prévues pour la
SS3

Norme / type

Fréquence / quantité

Eau des douches ou du
nettoyage

MES : 30 mg/I selon NF EN
872

* et @ minima
1/zone/semaine

Mesure environnementale
de premiére restitution
Mesure environnementale
de deuxiéme restitution

NF X 43-050 juillet 2021 *

A la charge du pouvoir

NF X 43-050 juillet 2021 adjudicateur

* . conformément a la stratégie d’échantillonnage

Il est rappelé que la méthode de comptage par META des fibres OMS et FFA (Fibres Fines d’Amiante)
sera systématiquement utilisée en remplacement de la MOCP pour les mesures citées ci-dessus. Chaque
mesure devra distinguer les fibres OMS des fibres FFA.

L’entreprise devra tenir a jour un tableau de suivi des mesures de controle de l’empoussiérement et rejet
des eaux de lavage. Il devra étre fourni au pouvoir adjudicateur par U’entreprise a chaque réunion de
chantier avec les copies des résultats d’analyse.

L’entreprise devra réaliser, a ses frais, avant l’intervention de |’opérateur de contrdle visuel, une
mesure d’empoussiérement préalable pour garantir son intervention avec les EPl adaptés. Des controles
inopinés pourront également étre effectués et il pourra étre exigé tous les documents nécessaires a ces
controles. Les controles extérieurs d’examen visuel des surfaces traitées sont a la charge de la maitrise
d’ouvrage lors de leur premiére exécution. Si les résultats ne sont pas acceptables, les pénalités prévues
au présent marché seront appliquées.

Les frais d’entretien et de fonctionnement des installations pendant le délai des analyses est a la charge de
Uentreprise.

Suite au désamiantage, des tests lingettes pourront étre réalisés sur les supports (sol, mur, plafonds...) des
matériaux contenant de ’amiante et sur surfaces périphériques. Ces tests seront réalisés a ’initiative du
Maitre d’ceuvre, a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Si le résultat atteste la présence de fibre d’amiante ’entreprise devra compléter sa décontamination,
une dépose et/ou un nettoyage complémentaire.

Les controles de restitution seront alors reconduits, a la charge de I’entreprise, jusqu’a |’obtention de
résultats satisfaisants. Le colt de ses controles sera retenu sur le décompte final de ’entreprise réalisant
les prestations.

9.11 - Délais d'exécution des prestations

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée sur le bon de commande prescrivant de
commencer les travaux.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est fixée dans le bon
de commande prescrivant de commencer les travaux, tout comme le délai d'exécution contractuel des
travaux.

A défaut de ces mentions, la durée de la période de préparation des travaux est fixée a 1 mois. Le délai
contractuel d'exécution des travaux sera alors fixé conjointement entre le titulaire et le maitre d'ouvrage
ainsi que, le cas échéant, le calendrier détaillé d'exécution. Le planning des travaux de chaque zone a
traiter sera élaboré par le maitre d’ouvrage avant chaque commencement d'exécution. Le titulaire devra
respecter les délais de réalisation pour chaque opération

Durant cette période de préparation, le titulaire devra le cas échéant dresser un programme d'exécution
des travaux accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article
28.2 du CCAG Travaux, qu’il soumettra au visa du maitre d'ouvrage au moins 5 jours avant l'expiration de
cette période (par dérogation a [’article 28.2.2. du CCAG Travaux), mentionnant notamment les matériels
et les méthodes qui seront utilisées ainsi que les dispositions prises par l'entreprise pour réaliser les travaux
(La rédaction du plan de retrait, la validation du document par la maitrise d'ouvrage, linstruction du plan
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de retrait, et les ajustements éventuels ) . Il remettra également tout document nécessaire a la réalisation
des travaux (plans d'exécution et spécifications techniques le cas échéant)

Pour les opérations en sous-section 3 l’entreprise titulaire prévoira I’établissement de plan de retrait sous
réserve de validation des organismes de tutelles.

Pour chaque prestation, l'entreprise titulaire validera en phase de préparation le planning d'exécution des
taches gquelle aura préalablement établi. Dans le cas de la découverte de nouveaux matériaux contenant
de ’amiante (autres que ceux identifiés), et/ou la découverte des spécificités amiante ou techniques, tout
devra étre mis en ceuvre pour maintenir la « dead-line » définie préalablement. Cette découverte
engendrera des préléevements et analyse a la charge du maitre d’ouvrage. L’entreprise titulaire modifiera
son planning en conséquence, qui sera soumis a validation par le représentant du Maitre d’Ouvrage.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai dexécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le nettoyage du chantier (a lintérieur et a l'extérieur des batiments) devra étre assuré de facon tres
réguliére. Les modalités d'exécution, ainsi que le financement sont a la charge du titulaire.

9-12- Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution des travaux pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ouvrage.

9.13- Réception des travaux

La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux le concernant.

Par dérogation a Uarticle 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’avise pas le maitre d'ouvrage de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. La date d’achévement des travaux est la
date contractuelle indiquée dans le calendrier détaillé d’exécution notifié au titulaire par le maitre
d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage procede, avec ou sans la présence du titulaire, aux opérations de réception des
ouvrages dans un délai qui est de quinze jours a compter de la date d’achévement. Passé ce délai, la
réception des travaux est réputée acquise sans réserve.

Par dérogation a [’article 41.2 du CCAG Travaux, la décision de réception comporte, en tant que de besoin

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle dimperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux;

- les constatations relatives a l'achévement des travaux.

Le procés-verbal de réception est dressé sur-le-champ par le maitre d'ouvrage et signé par lui et par le
titulaire. Si le titulaire refuse de signer ou bien en cas d’absence de celui-ci, il en est fait mention au
procés-verbal qui lui est notifié par voie dématérialisée dans les 15 jours suivant son établissement.

Par dérogation a ’article 41.3 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, celle-ci prend effet a la date
fixée pour 'achévement des travaux.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du marché, étre exécutées apres

une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées
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pendant le délai de garantie défini a l'article 44.1 du CCAG Travaux, ne sont pas concluantes, la réception
est retirée.

Sil apparait que certaines prestations prévues par le marché et devant encore donner lieu a réglement
n'ont pas été exécutées, le maitre d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le
titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai ne
pouvant excéder trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal de réception des travaux.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision de réception ou, en l'absence
d'un tel délai, dans les trois mois suivant la date d’achévement des travaux.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux spécifications
du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au
comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection
des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit étre précédée de leur réception.
Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve
de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

10 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution de l'accord-cadre.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux..

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

V' . V4

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison ou le délai d'intervention pendant l'année de
garantie de parfait achévement est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard,
une pénalité fixée a 100,00 €.

Le délai contractuel se décompose en plusieurs délais a respecter, pour chaque étape du planning
d'exécution de la prestation validé pendant la préparation de chantier pour chaque batiment : délai de
préparation, délai d'installation de chantier, réalisation de la prestation, repliement du chantier.
Lorsqu'un de ces délais est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt l'application de la pénalité de
retard.
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Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux Le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a larticle 19.2.4 du CCAG-Travaux Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC de l'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiéere de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques
Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités spécifiques ci-dessous mentionnées.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités spécifiques ci-dessous
mentionnées n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités spécifiques ci-dessous mentionnées sont
appliguées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Non-respect des points d'arréts Forfaitaire 200.00 €
énoncés a larticle 9.9 du présent ’

CCAP

Absenge ou retar'd dans la} Hebdomadaire| 1 500,00 € Absenc'e ou retard dans la transmission
transmission de l'attestation de lassurance  garantissant la
d'assurance responsabilité du titulaire a légard

des tiers au niveau environnemental
en cas daccident ou de dommage
causé par l'exécution des prestations.

350,00 € En cas dabsence aux réunions de
chantier, l'entreprise dont la présence
est requise se verra appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 350,00 € par

Absence aux réunions de chantier | Forfaitaire

absence.
Absepce \dg tableau de. sujvi ou Journaliére 500,00 € Absence de tableau de Asuivi des
de mise a jour de celui-ci mesures de controle de

l'empoussierement et de rejet des
eaux de lavage et non mise a jour de

ce dernier.
Absence de distinction des fibres Forfaitaire 150,00 € Absence de distinction des fibrgs.OMS
OMS et FFA et FFA lors des mesures de suivi des
prestations de désamiantage
conforme a la stratégie

d’échantillonnage. La pénalité sera
appliquée pour chaque mesure
concernée.
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Mauvais conditionnement des big | o ,rnalicre 200.00 € La pénalité sera appliquée par big bag
bags contenant les déchets ’ et par jour jusqu'au
reconditionnement correct des
déchets concernés.

Non remise des documents dans Journaliére 100.00 €

les délais impartis ’

Retard pour repliement des Journaliére 100,00 € Le repliement des installations et la

installations de chantier et remise en état des lieux interviendra

remise en état des lieux sous 10 jours a compter de la
réception des prestations sur chaque
batiment.

Non respect de l'obligation de Forfaitaire 100,00 € Pénalité forfaitaire applicable par

verrouillage du chantier manquement, sur simple constat du

CH de Cadillac. Le chantier doit étre
clos et indépendant du reste de
'hopital.

14 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances
dans les conditions suivantes :

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a l'égard du pouvoir
adjudicateur du CH DE CADILLAC et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution
des prestations. Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du
marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen
d'une attestation établissant ’étendue de la responsabilité garantie.

Conformément a l'article 8 du CCAG-Travaux, a tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit
étre en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande.

Le titulaire devra également, selon les mémes modalités que celles énoncées ci-dessus, disposer d'une
assurance garantissant sa responsabilité a l'égard des tiers au niveau des atteintes a l'environnement en cas
d'accident ou de dommage causé par la conduite des opérations de désamiantage. Il devra de la méme
maniére rendre compte de tout changement de sa situation d'assurance de responsabilité spécifique au
risque amiante dans un délai de 15 jours suivant la réception de ces documents.

15- Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent accord-
cadre.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le titulaire doit
produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut
également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer a condition qu’elle ne modifie pas substantiellement les conditions d’exécution du présent
accord-cadre.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
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que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation
a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, le présent accord-cadre comporte une
clause de réexamen. Ainsi, tout changement susceptible d'intervenir concernant les évolutions
réglementaires qui interviendraient en cours d’exécution dans le processus de traitement des déchets, objet
du présent accord-cadre, sera intégré par avenant.

Conformément aux dispositions des articles L2194-1 et R2194-1 du code de la commande publique, la cession
compléte de ’accord-cadre est possible sous réserve de |’accord express du pouvoir adjudicateur du CHU
DE BORDEAUX (Etablissement support).

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Résiliation pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur du CHU DE
BORDEAUX (Etablissement support) peut mettre fin a l’exécution des prestations faisant ’objet de l’accord-
cadre avant ’achévement de celles-ci pour faute du titulaire conformément a Uarticle 16.2 du présent
CCAP

16.2 - Conditions de résiliation de 'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur du CHU DE
BORDEAUX (Etablissement support), le titulaire ne percevra aucune indemnisation par dérogation a ’article
50.4 du CCAG Travaux.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support) se réserve la possibilité de faire
exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

16.3 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support) et du CH DE CADILLAC par le titulaire de
l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur 'exécution
de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.
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17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais.

18 - Clauses complémentaires

Responsabilité du titulaire :

L'entreprise demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations ou
autres, sur le chantier ou a des tiers, voisinage, voirie, réseaux publics, etc... Il sera également responsable
de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

Avant le début de son intervention, l'entreprise titulaire de l'accord-cadre devra, afin d'éviter des litiges
ultérieurs, faire dresser, a ses frais et sous sa responsabilité, par voie d'huissier et en présence du pouvoir
adjudicateur du CH de Cadillac, tous les constats nécessaires pour définir et préciser l'état des zones voisines
au chantier et pouvant souffrir de son intervention.

Ces constats porteront sur l'état des batiments, des espaces verts, des voiries, des divers réseaux
d'alimentation et d'évacuation, des clotures, etc.

Modalités de remplacement du personnel affecté a l'exécution de la mission :

Le titulaire ne peut remplacer la/les personne(s) physique(s) chargée(s) de |’exécution du présent accord-
cadre qu’a Uoccasion de ’indisponibilité temporaire ou définitive de celle(s)-ci, qui n’est pas du fait du
titulaire. Ce changement devra étre notifié sans délai au pouvoir adjudicateur du CH de Cadillac ainsi qu’au
CHU DE BORDEAUX (Etablissement support), le titulaire devra proposer un remplacant disposant de
compétences au moins équivalentes et dont il communiquera le nom, le CV et les agréments nominatifs
nécessaires a la bonne exécution des prestations prévues au présent contrat, dans un délai d'un mois a
compter de la date d'envoi de la notification mentionnée ci-dessus.

La nouvelle personne physique affectée par le titulaire est considérée comme acceptée par le pouvoir
adjudicateur du CH de Cadillac et du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support), si celui-ci ne la récuse
pas dans le délai d'un mois courant a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa
précédent.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou recus a la
personne désignée pour le remplacement.

Le remplacement du personnel peut étre effectué a linitiative du pouvoir adjudicateur du CH de Cadillac
dans les cas suivants :
» Insuffisance avérée de la personne sur l'un des domaines de compétences fondamentaux a la bonne
exécution des prestations prévues au marché public
« Comportement incompatible avec lorganisation d'une coordination efficace de l'ensemble des
intervenants
Le pouvoir adjudicateur du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support) informe sans délai le titulaire de son
choix de procéder au remplacement du personnel qu'il désigne, cette décision doit étre motivée et transmise
sans délai au titulaire. Le remplacant proposé sera soumis a l'approbation du pouvoir adjudicateur du CH
de Cadillac selon les modalités prévues ci-dessus. Le titulaire devra transmettre les informations nécessaires
a cette approbation dans un délai d'un mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur
du CHU DE BORDEAUX (Etablissement support).

Documents livrables a fournir par le titulaire et délais :

Les documents suivants sont a fournir par le titulaire au CH de Cadillac en version papier et fichier
numérique :

o Plan de retrait : 10 jours ouvrés a partir de la date de réception du bon de commande,

» Plan de prévention signé : 3 jours ouvrés a partir de date de réception par le titulaire,
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» Analyse des risques a annexer au plan de prévention : 5 jours a partir de la date de réception
par le titulaire,

o Attestation de raccordement des installations : le jour méme du raccordement,

o BSDA au moment de ['évacuation des déchets,

» DOE (Dossier Ouvrages Exécutés) /RFT (Rapport de Fin de Travaux) : 8 jours ouvrés apreés le
repli des installations.

Le non-respect des délais entrainera l'application des pénalités prévues au présent CCAP.

Stipulations relatives a l'application des conditions générales de ventes :

Les modalités propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a lacte
d'engagement et/ ou BPU, notamment les conditions générales de vente, et contradictoires avec les
documents contractuels (Cf. articles piéces contractuelles du présent document) ne s'appliqueront pas au
présent accord-cadre.

Obligations d’égalité, de laicité, et de neutralité :

Le titulaire assure le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public et veille au respect
des principes de neutralité et de laicité du service public.

Il veille a ce que ses salariés ou toute personne sur laquelle il exerce son autorité hiérarchique ou son
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent a ’exécution du service public, s’abstiennent notamment de
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de facon égale toutes les personnes, et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

En premier lieu, ces personnels s’abstiennent de manifester leurs appartenances ou convictions politiques
ou religieuses, tant en arborant des signes ou tenues manifestant ostensiblement de telles appartenances
ou convictions, qu’en se livrant a des comportements révélant ces appartenances ou convictions. Ils
s’abstiennent également de faire état d’opinions de nature politique ou religieuse dans le cadre des
contacts directs ou indirects avec les usagers ou les tiers, et ne peuvent notamment se livrer a des actes
de provocation ou de prosélytisme.

En deuxiéme lieu, ces personnels s’acquittent de leurs obligations dans le respect de |’égalité de traitement
entre les usagers.

En dernier lieu, ils respectent la liberté de conscience et la dignité des usagers et des tiers.

L’acheteur est informé, a cette fin, des mesures mises en ceuvre par le titulaire pour assurer le respect de
ces obligations ainsi que des mesures prévues pour remédier aux éventuels manquements.

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 12 du CCAG Travaux

- L'article 9.11 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG Travaux

- L'article 9.11 du CCAP déroge a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux
- L'article 9.13 du CCAP déroge a larticle 41.1 du CCAG Travaux

- L'article 9.13 du CCAP déroge a l'article 41.2 du CCAG Travaux

- L'article 9.13 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux
- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux
- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux
- L'article 13.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux
- L'article 13.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux
- L'article 13.3 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG Travaux
- L'article 16.2 du CCAP déroge a larticle 50.4 du CCAG Travaux
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