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1. OBJET DU MARCHE

Le présent projet a pour but une maitrise d’ceuvre pour le désamiantage et la mise en
conformité des systémes de ventilation désenfumage SSI de I'’école nationale supérieure
d’architecture de NANCY.

2. CONTEXTE DE L’OPERATION

2.1 Présentation du projet

L'école nationale supérieure d’architecture de NANCY a découvert durant 'année 2024 la
présence d’amiante dans les volets de désenfumage et les clapets coupe feu des systémes
de ventilation chauffage. Suite a cette découverte, I'école souhaite procéder a I'élimination
de cette amiante et en profiter pour effectuer une mise en conformité des dits systémes ainsi
qu’une extension de son systéme de sécurité incendie (installation de la détection incendie
a tout I'établissement, systéme de report d’alarme sur dect..).

L’école nationale supérieure d’architecture de NANCY portera une grande importance sur
le découpage des phases d’intervention et la coordination des différents corps d’états pour
garder un niveau de protection incendie optimal et le respect impératif des délais.

2.2 Détails des attendus
Les attendus de la maitrise d’ceuvre sont :
- Prise en compte des différents diagnostics fournis

Annexe 4 DTA

Annexe 4bis état de conservation des matériaux amiantés
Annexe 5 diag amiante avant travaux

Annexe 6 diag SSI

Annexe 6bis plans du diag SSI

Annexe 7 diag désenfumage

Annexe 8 mesure de 'empoussierement en fibres d’amiante
Annexe 9 Planning prévisionnel de présence dans I'établissement

- Prise en compte du batiment et des différentes réglementations qui ci appliquent.
- Prise en compte des activités du site, des périodes avec et sans public, et avec et
ENSA NANCY
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sans agents.

- Proposition de travaux de mise en conformité des systémes de désenfumage ventilation.
- Proposition de travaux de mise en conformité et extension systéme de sécurité incendie.
- Proposition de travaux pour le désamiantage et la décontamination du batiment.

- Elaboration des différents dossiers administratifs (AT ERP, plan de retrait ...) non
exhaustif

- Proposition d’'un phasage et d’'une méthodologie pour réaliser les travaux en délais
contraints, restreints et en maintenant un bon niveau de protection incendie du site.

- Un respect impératif du planning de travaux proposeé.

2.3 Compétences de I’équipe de maitrise d’ceuvre :

Au vu des spécificités du projet, I'’équipe de maitrise d’ceuvre devra intégrer les
compétences minimales suivantes :

Ingenierie gestion du risque amiante

Ingénierie gestion des déchets

Ingénierie de la deconstruction/ curage

Ingénierie de la ventilation

Ingénierie du désenfumage

Ingénierie des systemes de sécurité incendie
Ingénierie électrique courants faibles et courants Forts
Economie de la construction

Ordonnancement, Pilotage et Coordination

2.4 Budget

Le budget prévisionnel travaux pour cette opération est estimé a 750 K€ TTC valeur mai
2025

2.5 Intervenants

ENSA NANCY
CCTP MOE désamiantage, VT, DF, SSI
Mai 2025

2.5.1 Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage de cette opération est Madame Gaélle PERRAUDIN Directrice De
I'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de NANCY.

2.5.2 Coordonnateur SSI (CSSI)

La mission CSSI sera confiée a un prestataire distinct du présent marché afin d’assurer
la cohérence technique et fonctionnelle du Systéme de Sécurité Incendie de maniere
globale et intégrée au fonctionnement de 'ERP.

2.5.3 Bureau de contréle

Le bureau de contrdle sera attribué ultérieurement. Le nom du contrdleur technique et
ses missions seront alors communiqués au maitre d’ceuvre.

2.5.4 Coordinateur SPS

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement. Le nom du
coordinateur SPS sera alors communiqué au maitre d’ceuvre.
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La mission d’'OPC sera assurée par le présent titulaire du marché de maitrise d’ceuvre.

Les documents établis par le maitre d’ceuvre devront tenir compte et intégrer les observations du
maitre d’ouvrage pendant toute la durée de I'opération.

Le maitre d’ceuvre s’engage a reprendre, d’un point de vue technique et économique, les études
de diagnostic, les études de projet, les études d’exécution autant de fois que nécessaire, pour
répondre aux besoins du maitre d’ouvrage et jusqu’a atteinte les objectifs, sans pouvoir prétendre
a une quelconque rémunération supplémentaire.

Chacune des phases de conception fera I'objet d’'une validation par le maitre d’ouvrage dans les
conditions précisées dans les CCAP. Une validation ne pourra avoir lieu qu’aprés remise des
documents complets et des plans papiers et pdf..

3. MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE

ENSA NANCY

La mission comprend au minimum les prestations suivantes :

- Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevés sur site.

- Etudes de projet et d’exécution : élaboration des piéces techniques de consultation des
entreprises.

- Analyse des offres et rédaction des rapports d’analyse avant et aprés négociations

- Elaboration des plans d’exécution et de synthése

- Direction et pilotage de I'exécution des travaux.

Il sera demandé au maitre d’ceuvre d’assurer la fonction d’OPC (Ordonnancement,
Pilotage et Coordination) du chantier.

Cette prestation sera incluse dans le chiffrage de I'offre.

- Direction et suivi des opérations de réception, assistance pendant la période de garantie
de parfait achévement, diagnostics des désordres et suivi des travaux palliatifs.

- Coordination et planification des travaux.

Ces prestations ne sont pas limitatives, ni par le contenu, ni par I'étendue.

La mission s’achévera a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement» des entreprises de
travaux et dans le cas de son éventuelle prolongation.( garantie de bon fonctionnement).

Le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat attendu par le
maitre d’ouvrage. Le titulaire devra intégrer dans son offre, toutes les prestations nécessaires a la
réalisation du projet. La propositlion du titulaire est réputée tenir compte de toutes les sujétions
nécessaires a la bonne exécution de la mission et a la satisfaction des objectifs du projet.

Le marché a un caractére forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant a un
complet et parfait achévement du projet. Il ne sera pas accepté de plus-values pour rémunération
complémentaire relatives a des prestations supplémentaires en cas d’omission, d’erreur
d’appréciation relative aux missions confiées.

Pour mener a bien les différentes missions, le maitre d’ouvrage mettra a disposition du maitre
d’ceuvre :

- Les données dont il a connaissance (plans, descriptifs, documentations, notamment)

- Les plans des niveaux du batiment au format dwg,

- Les différents diagnostics effectués (amiante, ventilation, ssi...)

Le maitre d’ceuvre devra effectuer des relevés sur place pour bien appréhender le projet et son
environnement avec pour objectif de clarifier ou compléter les éléments transmis et établir les
hypothéses nécessaires a une parfaite exécution et au bon fonctionnement des ouvrages.
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4. ELEMENTS ATTENDUS DANS LE CADRE DES MISSIONS

4.1 Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevés sur site.

(nb : les diagnostics amiante avant travaux, mesure d’empoussiérement en fibres d’amiante, ssi et
désenfumage sont fournis dans les annexes au présent dossier)

Les études de diagnostics (DIA) qui permettent de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état de ses
équipements constitutifs et :

- D’établir un état des lieux avec visite sur site

- De confirmer les choix techniques et préciser la nature et la quantité des matériaux avec leurs
conditions de mise en ceuvre

- de préciser les dispositions générales et les spécifications techniques répondant aux besoins de
'usage des lieux,

- d’établir un codt prévisionnel des travaux composés par corps d’état séparés en éléments
techniquement homogeénes sur la base d’un avant métré,

- de permettre au maitre de I'ouvrage d’arréter le co(t prévisionnel de la solution d’ensemble ou le
cas échéant de chaque tranche de réalisation et d’évaluer les colts d’exploitation et de
maintenance.

- de permettre au maitre de I'ouvrage de fixer 'échéancier d’exécution et d’arréter s’il y a lieu le
partage en lots,

- d’établir la synthése des plans

La liste non exhaustive de cette prestation ne peut étre limitative, ni par son contenu, ni par son
étendue.

Le maitre d’ceuvre devra intégrer dans son offre, toutes les prestations nécessaires a la parfaite
réalisation de cette opération et au bon fonctionnement des ouvrages concernés.

4.2 Etudes de projet et constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE)

ENSA NANCY

Le titulaire établit, en ce le qui concerne et en étroite collaboration avec tous les intervenants, les
plans et documents permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguité la nature et
la qualité de leurs fournitures ou prestations dans le but d’établir leur offre sur la base d’'un dossier
constitué des piéces administratives (CCAP élaborés par le maitre d’ouvrage)) et techniques
(CCTP élaborés par la maitrise d’ceuvre).

Les documents et notamment les spécifications des descriptifs techniques doivent étre
suffisamment précis et détaillés pour ne donner lieu a aucune erreur d’interprétation et comporter
les énumérations complétes définissant la totalité des ouvrages et les obligations de résultats
nécessaires a I'obtention des exigences demandés par le maitre d’'ouvrage.

Cette prestation comportera :
- Proposition de l'allotissement des prestations en différents corps d’état, ou le cas échéant
apporter la justification du non-allotissement des prestations,
- L'estimation du codt prévisionnel des différentes solutions décomposée par lots et par
position,
- L’élaboration des CCTP/ DPGF, quantifiées, détaillées, et chiffrées, ne comportant ni
forfait, ni ensemble,
- Le planning d’exécution des travaux décomposés par lots et la description des
contraintes particulieres sur I'exploitation du site (coupures électriques éventuelle a
prévoir, durée de la coupure, fermeture du batiment au public ...).
- Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer
dans les documents de la consultation
Les documents de la consultation établi par le maitre d’ceuvre devront respecter les régles
applicables aux marchés publics, et notamment respecter les principes de la commande
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publique (égalité de traitement, liberté d’accés, transparence des procédures), et la
législation applicable aux établissement publics de I'Etat. lls ne devront pas communiquer
des informations pouvant porter atteintes a la sécurité des personnes, des installations,
ainsi que de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation.

Les consultations seront soumises a une procédure de passation dématérialisée des
marchés publics.

Aucun contact avec des entreprises potentiellement candidates pouvant leur conférer un
quelconque avantage (communication de documents ou d’informations, réponses a des
questions ...), avant et pendant la procédure de passation des marchés de travaux par le
maitre d’ceuvre n’est autorisé.

En cas de questions posées par les entreprises lors de la consultation, celles-ci seront
transmises au maitre d’ceuvre pour rédaction d’'une réponse. Le maitre d’ceuvre disposera
d'un délai de 2 jours ouvrés a compter de la transmission de la question au maitre
d’'ouvrage pour apporter une réponse a ce dernier. Si cette réponse suppose la
modification d’'un document de la consultation, le maitre d’ceuvre réalise cette modification
également dans ce délai de 2 jours ouvrés, et transmet le ou les documents modifiés au
maitre d’ouvrage avec sa réponse, en précisant les points modifiés.

En cas de visite sur site par les entreprises dans le cadre de la consultation, la présence
d'un représentant du maitre d’ceuvre est exigée. La visite sur site des entreprises peut
prendre la forme soit d’une visite individuelle pour chaque entreprise ou soit d’'une visite
collective, avec au minimum 2 dates de visite. Les dates de visites seront communiquées
le plus t6t possible et au minimum 48h avant au maitre d’ceuvre.

4.3 Analyse des offres et rédaction des rapports d’analyse avant et aprés négociations (ACT)

ENSA NANCY

Le maitre d’ouvrage transmettra au maitre d’ceuvre les offres dématérialisées réceptionnées dans
le cadre de la consultation pour analyse.
Aprés ouverture des plis, le titulaire analyse les offres des entreprises de chaque lot et :
- Vérifie la conformité des réponses par rapport aux documents de la consultation,
- Analyse les méthodes ou solutions techniques vérifiant leur pertinence,
- Etablit un rapport d’analyse comparative sur le plan comptable et financier, proposant les
offres susceptibles d’étre retenues conformément aux criteres de jugement préconisés par
le maitre de I'ouvrage,
- Prépare les mises au point nécessaires pour permettre la passation du contrat de travaux
par le maitre d’ouvrage
- Etablit le rapport d’analyse des offres avant les négociations et aprés les négociations
avec les entreprises, sous 2 jours apres la transmission des offres par le maitre d’ouvrage
au maitre d’ceuvre :
> Les réponses écrites aux questions posées par les entreprises,

> Le rapport d'analyse des offres pour 'ensemble des cas de figures

Les documents et tableaux d’analyse devront étre établis conformément aux directives de la
maitrise d’ouvrage, notamment ce qui concerne la méthode d’analyse, les modéles de tableaux
etc....

Le maitre d’ceuvre devra modifier, autant de fois que nécessaire, les documents jusqu’a ce qu’ils
soient conformes aux recommandations transmises avant analyse des offres pour 'ensemble des
offres, éléments optionnels ou de variantes compris.

Le maitre d’'ouvrage se réserve la faculté de négocier ou non les offres retenues. Si des
négociations ont lieu, celles-ci se feront avec les 3 meilleures offres pour chaque lot. Elles pourront
avoir lieu soit par écrit, soit par entretien dans les locaux de la maitrise d’ouvrage, soit par
visioconférence.

Dans le cas de négociations écrites, le maitre d’ceuvre transmet, par écrit, au maitre d’ouvrage
pour chaque offre retenue dans le cadre des négociations, les éléments précis dont il souhaiterait
négocier.

Dans le cas d’auditions dans les locaux de la maitrise d’ouvrage ou en visioconférence, la présence
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du maitre d’ceuvre est exigée pour I'ensemble des entretiens. A lissue des entretiens, le maitre
d’ceuvre établi un compte-rendu des échanges, qu’il transmettra au maitre d’ouvrage dans les 3
jours ouvrés suivant I'entretien.

A l'issue des négociations, le maitre d’ceuvre établi une nouvelle analyse des offres, indiquant
notamment les éléments obtenus/modifiés ou non lors des négociations.

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d’ouvrage en cas d'une éventuelle mise au point avec
I'attributaire avant signature du marché.

En cas de demande de précision ou de contestation de la part de candidats évincés, le maitre
d’ceuvre devra apporter son assistance au maitre d’ouvrage afin d’apporter toutes précisions
techniques quant a son analyse ou aux documents qu’il a produit.

4.4 Elaboration des plans d’exécution et de synthése (EXE)

Les plans et documents d’exécution sont a la charge du maitre d’ceuvre. Il établira les éléments
suivants :

- Les plans et détails de synthése et d'exécution

- La synthése des documents remis par les entreprises et la coordination entre elles.

4.5 Direction de I’exécution des travaux.

ENSA NANCY

Le titulaire devra assurer un suivi permanent de la réalisation des travaux.

Il sera chargé notamment de :
- Dresser les constats contradictoires et d’état des lieux avant et aprés travaux,
- D’organiser et diriger les réunions préparatoires, les réunions de chantiers
hebdomadaires,
- Valider les documents et les échantillons transmis par les entreprises,
- D’informer réguliérement le maitre de 'ouvrage sur I'état d’avancement des travaux et
des dépenses
- Dresser les fiches de travaux modificatifs justifiant les demandes de travaux
supplémentaires éventuels, accompagnés des rapports d’analyse technique et financiére
des devis pour travaux complémentaires,
- Etablir les ordres de service, vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par
les entreprises, d’établir les états d'acomptes et les décomptes généraux
- Etablir les rapports d’analyse des mémoires en réclamation des entreprises.

> Gestion administrative et financiére :

- Le maitre d’ceuvre a l'obligation de recourir a la solution dématérialisée Chorus pour la
vérification des projets de décomptes.

- Controler les projets de décompte mensuel et finaux de chaque titulaire des marchés de
travaux et ses éventuels sous-traitants correspondant aux éléments réalisés a date de la
demande d’acompte. Il accepte ou rectifie le projet de décompte, et établi un certificat de
paiement (pour les états d'acompte et des décomptes généraux dont le modéle sera
transmis par la maitrise d’ouvrage) et calcul le montant de la révision de prix applicable. Il
transmet ensuite ces éléments au représentant de la maitrise d’ouvrage pour validation.
Lorsque celui-ci est validé, le maitre d’ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I'état
d’acompte mensuel et le maitre d’ceuvre transmet I'état d’acompte et le certificat de
paiement via le portail Chorus pour paiement.

- Accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par les titulaires des marchés de
travaux. Le maitre d’ceuvre établi le projet de décompte général et calcul le montant de la
révision de prix applicable.

- Examen des devis de travaux complémentaires, rédaction et transmission des rapports
d’analyse technique et financiére des devis.

- Dresser les fiches de travaux modificatifs éventuels

- Suivi administratif et financier des éventuels avenants, marchés pour prestations
similaires, affermissements de prestations supplémentaires éventuelles, modifications en
cours d’exécution ..., justifiant les demandes de travaux supplémentaires éventuels

- Réunion(s) préalable(s) éventuelle(s) avec le maitre d’ouvrage pour présentation de
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chaque avenant et de I'origine des aléas.

- Réunions réguliéres entre le maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage pour faire état de
'avancement, présentation des imprévus des aléas, des solutions mises en ceuvre ou a
prévoir, des impacts sur les marchés et les solutions des avenants et de leur origine.

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entreprise en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister
éventuellement le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des
travaux.

- Un bilan des travaux comprenant notamment une analyse des écarts constatés entre
I'estimation du DIA et le co(t final des travaux a travers un tableau récapitulatif de
'ensemble des dépenses

- Examen des éventuels mémoires en réclamation des entreprises (examen technique,
matériel et économique) présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte
final.

- Rédaction des éventuels rapports d’analyse des mémoires en réclamation des
entreprises.

4.6 Direction et suivi des opérations de réception, assistance pendant la période de garantie de
parfait achévement, diagnostic des désordres et suivi des travaux palliatifs.

Le titulaire sera chargé a la livraison compléte des ouvrages et des équipements :

- D’organiser les opérations préalables a la réception,

- D’assurer le suivi des réserves jusqu’a leur levée,

- De transmettre les documents EXE 4, EXE 5, EXE 8, EXE 9,

- De constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les piéces a fournir au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage a
transmettre 20 jours aprés la date des opérations préalables a la réception.

La mission comprendra I'établissement du bilan des travaux (décompte général et définitif (DGD)
accompagné des avenants éventuels)

Ce document résume les aspects administratifs et financiers de l'opération. Il contient en
particulier, une analyse des écarts constatés entre I'estimation de I'avant-projet approuvé, les devis
estimatifs et les décomptes définitifs.

- Les rapports d’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage.

- La gestion des travaux dus aux éventuels désordres apparus au cours de 'année de garantie de
parfait achévement.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage. Il supervise les interventions sous
garantie des entreprises jusqu’a la levée des désordres. Il demande au maitre d’ouvrage de
procéder a la prolongation du délai de garantie en cas de nécessité

4.7 Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux.

ENSA NANCY

Cette mission est complémentaire a la mission de maitrise d’ceuvre. Dans un souci de facilitation
du déroulement du projet et en raison de la complémentarité des fonctions, elle sera
obligatoirement effectuée par le maitre d’ceuvre.

Ses missions seront :

- de mettre en place I'organisation générale de 'opération,

- établir et faire respecter le calendrier de I'exécution

- de veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase préparatoire,

- de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant les réunions de

coordination et en diffusant les comptes-rendus

- de mettre a jour la planification générale et la compléter par une planification détaillée

par périodes et par élément d’ouvrage,

- de veiller au respect des objectifs calendaires, apprécier I'origine des éventuels retards

et proposer des actions correctives pour les rattraper,
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- d’établir la planification des opérations de réception
- de suivre 'avancement des levées de réserve.

5. PARTICULARITE DE LA MISSION ET CONTRAINTES

5.1 Clause de confidentialité
Dans le cadre des missions confiées, le titulaire et ses intervenants s’engagent entre autres a :

- ne divulguer aucune information de quelque ordre que ce soit, a des tiers par quelque
moyen que ce soit,
- ne produire a I'extérieur aucun document relatif a I'activité de la maitrise d’ouvrage.

Les documents ainsi que les plans d’acces du batiment transmis au titulaire seront exclusivement
diffusés a des membres du personnel de sa société amenés a travailler sur ce projet.

En cas de sous-traitance/co-traitance, le titulaire s’engage a ne diffuser que les piéces nécessaires
aux travaux sous-traités.

Que sa candidature soit retenue ou non, il s'engage a respecter la confidentialité de ces documents
une fois la consultation terminée.

5.2 Site occupé

Le site reste en activité pendant la période universitaire. Les travaux devront se dérouler pendant
les périodes de pause pédagogique et/ou congés d’été. Le respect du planning est un des points
ou la maitrise d’'ouvrage sera trés vigilante. Des petits travaux préparatoires pourront se dérouler
en site occupé dans la mesure ou ils ne généreront pas de nuisances aux utilisateurs.

5.3 Contraintes du chantier

Le maitre d’ceuvre devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour :

- faire veiller a la propreté du chantier et de ses abords (couloirs, voies de circulations) et a la non-
dispersion des poussiéres dans l'air hors de la zone chantier.

- laisser en fonction les installations actuelles et ce jusqu’a réception des nouvelles.

- intégrer dans son offre la dépose des installations existantes non réutilisées.

5.4 Contraintes administratives

Le maitre d’ceuvre devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour les démarches
administratives nécessaires au bon déroulement de la prestation avec : (liste non exhaustive) :

- le dossier d’autorisation de travaux dans un ERP pour la commission de sécurité.
- le plan de retrait
- etc...

6. RECEPTION DES TRAVAUX — ESSAIS

La réception des travaux comportera obligatoirement :

ENSA NANCY

La présence des bureaux d’études

CCTP MOE désamiantage, VT, DF, SSI 9

Mai 2025



REPUBLIQUE -

FRANCAISE =

Faulits

Fraternité ARCHITECTURE NANCY

La vérification des adressages et des positionnements de tous les équipements
Le Contréle de fonctionnement des régulations, automatismes, affichages, etc...
Les bordereaux de suivi des déchets

Les analyses d’air dite de « point zéro »

Les analyses d’air « sur opérateur »

Les analyses d’air environnementale en base vie

Les analyses d’air de « premiére restitution »

Les analyses d’air libératoires

La réception devra comporter des formations aux utilisateurs ainsi que la mise a jour de la base de
données « DTAthéque » de la direction de 'immobilier de I’état.

Dossier conforme a I’exécution

A terminaison des travaux le titulaire devra fournir (dont un exemplaire en format dématérialisé) des
fiches techniques de I'ensemble du matériel installé certificat de conformité des installations les plans et
schémas d’exécutions des installations compte tenu des modifications, adjonction, et suppression en
cours d’exécution, les codes d’acces, un cd rom comprenant 'ensemble des sauvegardes des fichiers,
les licences des logiciels, les notices d’utilisation, les parameétres de réglages (programme horaire,
réglages consignes).Les schémas électriques seront remis a jour. Tous les documents remis seront en
langue francaise

7. PRESENTATION DES OFFRES

Le titulaire reconnait avoir visité les locaux, fait les relevés nécessaires et avoir pris connaissance
de I'ensemble des contraintes (techniques, occupation des locaux, planning) pour la réalisation
des travaux et le chiffrage des différentes prestations.

En aucun cas il ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou
d’omission s’il y a lieu pour refuser d’exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages
nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations. Il appartient donc a la
maitrise d’ceuvre d’apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer, par ses
connaissances, aux détails dont 'emplacement, la nature ou la quantité serait implicitement prévue dans
une réalisation normale des travaux.
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