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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) est un
marché de prestations intellectuelles.

Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles selon la procédure adaptée, en application des
articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique, en vue de la remise simultanée de
la candidature et de Uoffre.

Le présent marché a pour objet la maitrise d’ceuvre pour le désamiantage et la mise en conformité
des systémes de ventilation désenfumage et SSI sur le site de UEcole Nationale Supérieure
d’Architecture de NANCY .

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le titulaire",
sont précisées a l'article 1 de 'acte d’engagement.

Le titulaire désigne au maitre d'ouvrage en la personne de

celle de l'équipe chargée d'assurer, depuis le début et jusqu'a la fin de l'exécution du marché, la
coordination effective de toutes les études. Cette personne sera Uinterlocutrice privilégiée du maitre
d’ouvrage, elle devra assister a toutes les réunions que demande le maitre d'ouvrage et étre habilitée
a prendre les décisions nécessaires.

Le changement de personne habilitée ci-dessus par une personne de qualification équivalente devra
étre notifié par écrit immédiatement au maitre d’ouvrage pour agrément.

1.3. SOUS-TRAITANCE

Le prestataire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d'ouvrage et de 'agrément par lui des conditions
de paiement de chaque sous-traitant.

1.4. MAITRISE D’OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage est représentée par;

Madame Gaélle PERRAUDIN Directrice de

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de NANCY
2, rue Bastien Lepage

54000 NANCY
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a Uarticle 4.1 au CCAG PI, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissant:

- L’acte d’engagement et ses annexes : 1 financiére, 2 délais ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales de la Maitrise d’Oeuvre ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G.-Pl) approuvé par larrété du 30 mars 2021 ;

- Lannexe 3 Cadre de Réponse Technique ;

3. CONTENU DES PRESTATIONS

Voir le CCTP joint au présent marché.

4. PRIX

4.1. FORME DU PRIX

En application de larticle 10.1.1 du CCAG, les prix sont révisables par application d'une formule
représentative de 'évolution du co(t des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-1.1
et4.2.

4-1.1. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a larticle 10.1.1 la date d’établissement du prix initial correspond au mois
zéro" (mO0) du marché de maitrise d’ceuvre indiqué sur la page de garde de l'acte d'engagement.

4-1.2. Choix de l'index de référence
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations

faisant l'objet du marché est l'index Ingénierie publié par l'Insee.

4.2. MODALITES DE REVISION DES PRIX:

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Cn=In/lo

la circulaire PM du 29/09/22, demande la suppression du terme fixe dans les formules de variation
des prix avec : lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix : Mois m0
du marché de maitrise d’osuvre ;

In = Valeur de l'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des reglements prévus a
Larticle 4-2.2 est d( au maitre d'ceuvre.

Toutefois si la période de reglement de l'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application de larticle 10.1.1 du CCAG, le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.
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En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix. Le prix est forfaitaire et non révisable
suivant les modalités fixées a l'article 4.2 ci-apres.

4.3. TV.A.
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont exprimés

hors TV.A.

5. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

5.1. ACOMPTES

Date d'exigibilité des acomptes

La demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux phases et aux éléments de mission définis ci-apres,
ainsi que leur prix, évalué en prix de base et hors TVA.

Elément(s) de mission DIA :

(1) Exigibilité

80 % |Aprés fourniture de 'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.1 du CCTP)

20% |Aprés notification de la décision prévue a Uarticle 6.4.2

Elément(s) de mission AVP :

1) Exigibilité

80 % |Aprés fourniture de 'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.1 du CCTP)

20% [Apres notification de la décision prévue a Uarticle 6.4.2
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Eléments de mission PRO / DCE :

(1) Exigibilité

80 % |Aprés fourniture de 'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.2 du CCTP)

20% |Aprés notification de la décision prévue a Uarticle 6.4.2

Eléments de mission ACT :

1) Exigibilité

30% |Aprés fourniture de 'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.3 du CCTP)
Partie analyse des offres : aprés validation de la MOA du rapport d’analyse.

70% |ACT partie analyse des offres : apres notification des marchés

Elément de mission EXE :

(1) Exigibilité

Apres fourniture de 'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.4 du CCTP)
20 % |A Uissue de la période de préparation de chantier et approbation par La MOA du calendrier dé-
taillé d’exécution des travaux

En fonction de 'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production
d’un état périodiqgue comportant le compte rendu d’avancement des travaux, chaque acompte
ayant un montant de :

80 % * élément de mission EXE
80 % N

N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux hors période de
préparation de chantier.

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a la réception

ENSA NANCY
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Eléments de mission DET :

(1) Exigibilité

Apres fourniture de 'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.5 du CCTP)
En fonction de 'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production
d’un état périodiqgue comportant le compte rendu d’avancement des travaux, chaque acompte
ayant un montant de :

80% * élément de mission DET
80 % N
N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux hors période de|
préparation de chantier

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a la réception.

Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les entrepreneurs ou apres

20 % . o . . . . N )
traitement des dernieres réclamations éventuelles de celles-ci par le maitre d’ceuvre.

Elément de mission OPC :
) Exigibilité

Apres fourniture de U'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.7 du CCTP)
20 % |Alissue de la période de préparation de chantier et approbation par le RPA du calendrier détaillé]
d’exécution des travaux

En fonction de 'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production
d’un état périodiqgue comportant le compte rendu d’avancement des travaux, chaque acompte
ayant un montant de :

75 % * élément de mission OPC
75 % N
N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux hors période de
préparation de chantier

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a la réception

Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de levée de toutes les ré-
serves

5%
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Elément de mission AOR :

(1) Exigibilité

Apres fourniture de U'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.6 du CCTP)
40% |Aprés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de réception avec ou sans
réserve adressée par le titulaire.

Aprés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de levée de toutes les

20% |, . . .
réserves adressée par le titulaire.

Aprés la réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des Ouvrages Exécutés

0,
20% 1 pog).

Apres la fin du délai de garantie de parfait achevement du (dernier) marché de travaux prévue
20% [par Uarticle 44.1 du CCAG Travaux ou a lissue de la prolongation que le maitre de 'ouvrage
pourrait décider en application Uarticle 44.2 dudit CCAG.

Dans le cas d’un acompte correspondant au reglement partiel d’un élément de mission, la demande
d’acompte comporte le compte rendu d’avancement de cet élément de mission et le pourcentage
d’avancement de son exécution.

En application de l'article R 2191-22 du code de la commande publique, la périodicité du versement
des acomptes est fixée au maximum a trois mois. Toutefois, a la demande du titulaire du marché le
délai peut étre ramené a un mois.

5.2. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai dont dispose le maitre d'ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du solde est
de 30 jours a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de la demande du titulaire.

En cas de dépassement de ce délai, les sommes non payées produisent des intéréts au taux d’intérét
de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 8 points de pourcentage. Une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement fixée a 40 € sera également versée au titulaire.

5.3. CHANGEMENTS AFFECTANT LE TITULAIRE

Le titulaire doit prévenir en temps utile et par écrit 'administration de tout changement pouvant avoir
une incidence sur les paiements (intitulé du compte bancaire, numéro SIRET ou autre).

Ladministration ne pourra étre tenue pour responsable des retards de paiement si des factures
présentent des divergences avec les indications portées sur l'acte d’engagement, du fait de
modifications propres au titulaire dont elle n’aurait pas eu connaissance.

5.4. REGLEMENT EN CAS DE COTRAITANTS

Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12.1 du C.C.A.G.-P.l.
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5.5. REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANTS

Il sera fait application des dispositions de l'article 12.2 du C.C.A.G. - P.l.

6. EXECUTION DE LA MISSION

6.1. DEFINITION DE LA MISSION

La présentation, les objectifs, le contenu de la mission et son déroulement sont explicitées et
détaillées dans le cahier des charges du présent marché.

Une réunion initiale sera organisée lors du lancement de 'étude. Elle aura pour objet d’affiner le
calendrier de la prestation, les modalités de transmission des documents, d’organisation des visites
et des réunions.

6.2. DELAIS D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS - PENALITES

Les délais seront calculés selon les indications du cahier des charges. Les pénalités porteront sur
tous les jours calendaires de retard.

6.2.1. Délais

Les délais et les points de départ des délais sont précisés a l'article 6 de l’acte d’engagement.

6.2.2. Pénalités relatives a la fourniture de documents

Par dérogation a larticle 14 du CCAG-PI, pour chaque phase, en cas de retard dans le rendu des
documents, le titulaire subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant H.T. par jour
calendaire de retard est fixé 4 500 €.

6.3. MODALITES DE VALIDATION

Pour chaque rendu de documents correspondant a chacune des phases de la mission, une réunion
de présentation sera organisée. Les documents rendus feront lU'objet, en cours de réunion,
d’observations de la part du maitre d’ouvrage. Sur la base de ces observations, a Uissue de chaque
réunion le titulaire devra sous 72 heures transmettre son rapport modifié.

Les modalités pratiques de ces réunions : salle, convocation, horaire, dispositions matérielles sont a
la charge du maitre d’ouvrage. Les supports et la présentation sous la forme d’un exposé oral sont a
la charge du titulaire.

6.4. RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

6.4.1. Modalités de fourniture des documents d'études

Les documents a fournir par le titulaire, qu'il s'agisse de pieces écrites ou de plans, seront remis par
celui-ci au maitre d'ouvrage sur support électronique modifiable et non modifiable.

(pieces écrites au format Word, Excel ou Acrobat Reader — plans au format Autocad et PDF - pieces
graphiques au format jpeg)

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le cadre de
l'opération envisagée.
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6.4.2. Délais

Conformément a larticle 28, du CCAG-PI, la décision du maitre d'ouvrage, ou de son représentant,
d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction, ou de rejet des documents d'études ci-
dessus, doit intervenir dans le délai de deux mois, étant précisé que le titulaire s'engage a soumettre
les documents au maitre de l'ouvrage dans leurs versions provisoires au fur et a mesure de leur
élaboration.

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre d'ouvrage, ou son
représentant, des documents d'étude. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-
dessus, la prestation est considérée comme regue et approuvée avec effet a compter de l'expiration
du délai (approbation tacite).

En cas derejet ou d'ajournement, le maitre d'ouvrage, ou son représentant, dispose, pour donner son
avis aprés présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués
ci-dessus.

7. UTILISATION DES RESULTATS

Il sera fait application du chapitre 6 du C.C.A.G.- P.l.

8. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire s'achéve a l'acceptation par la maitrise d’ouvrage de l'ensemble des
documents que le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage. L'achévement de la mission fera l'objet
d'une décision d’admission établie sur la demande du titulaire par le maitre de l'ouvrage, dans les
conditions de l'article 29 du CCAG-PI, et constatant que le titulaire arempli toutes ses obligations. La
réception entérine le droit de transfert de propriété.

9. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 C.C.A.G. - P.l. avec les précisions suivantes :

- L'application éventuelle des stipulations du paragraphe 3 de l'article 41 du CCAG-PI sera assortie
d'un abattement au moins égal a dix pour cent (10 %) de la valeur des prestations.

- Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter, en vertu de l'article 22 du CCAG-PI,
l'exécution du présent marché au terme de chacune des phases du présent marché. Le
titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité.

10. ASSURANCES

10.1. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET DES RISQUES ANNEXES

Sans objet.
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10.2. AUTRES ASSURANCES INDIVIDUELLES

Le titulaire déclare étre titulaire, en outre, des garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des tiers et
du maitre de l'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que
ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou aprées les prestations, et produira Uattestation d’assurance correspondante avant
la notification du marché.

11. DEROGATIONS AU C.C.A.G.-P.let AU C.C.A.G. - MOE

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres déroge a 'article 14 du CCAG PI
et a l'article 6.2.2 du CCAG MOE.

Le titulaire

(Signature et cachet)
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