

Mission de Maîtrise d'œuvre pour le désamiantage et la mise en conformité des systèmes de ventilation désenfumage et SSI.

Le délai d'exécution s'entend en jours calendaires. Ce délai engage le candidat et ne saurait être supérieur aux délais maximaux indiqués.

Document à compléter et à joindre à l'offre.

	Missions	Délai d'exécution proposé par le candidat	Délai d'exécution maximal fixé par la MOA
ETUDES	Etudes d'Avant Projet (AVP)		28 jours
	Etudes de Projet et constitution du DCE (PRO/DCE)		28 jours
TRAVAUX	Analyse des offres et rédactions des rapports d'analyse avant négociations (ACT)		14 jours
	Analyse des offres et rédactions des rapports d'analyse après négociations (ACT)		7 jours
	Elaboration des plans d'exécution et de synthèse (EXE)		28 jours
	Direction de l'Exécution des Travaux (DET)		140 jours
	Direction et suivi des opérations de réception, (AOR)		28 jours
	assistance pendant la période de GPA		1 an à compter de la réception de l'ouvrage
Missions complémentaires	Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevé sur site (DIA)		21 jours
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)		170 jours

Date, cachet et signature:

