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ARTICLE 1.- PRESENTATION DE L'OPERATION.

1.1. Description sommaire des ouvrages

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les travaux a réaliser dans le
cadre de I'opération d’entretien de la butte de tir a 100 000 coups par ligne de tir du stand de tir 25 metres au
Morne Desaix a Fort de France. La purge de la butte de tir est réalisée en anticipation en raison de travaux
lourds a venir en début d’année 2026 sur le champ de tir de Colson.

La butte de tir est constituée d’un noyau de terre en palier et recouvert de granulats synthétiques. La
séparation entre le noyau de terre et le granulat est assuré par un géotextile. La couche de granulats est
recouverte d’un tapis caoutchouc. La butte de tir a une largeur de 9,64 metres, profondeur de 9,18 meétres, et
hauteur de 3,30 meétres.

Afin de limiter la fermeture du stand de tir, les travaux pourront se dérouler principalement sur la période
des semaines 48, 49 et 50 avec une remise en service pour le début de la semaine 51.

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases :
o Phase 1:travaux de purge de la butte de tir;
o Phase 2 : fourniture de 27 m3 de granulats et mise en ceuvre, 1 mois aprés la réception de la phase 1 ;
o Phase 3 : fourniture de 27 m3 de granulats et mise en ceuvre, 4 mois apres la réception de la phase 2.

Photo butte de tir :




TRAVAUX PHASE 1

1.2. Description des travaux

Les travaux consistent a remplacer les granulats synthétiques du piége a balles existant. Les matériaux issus
du crible et réutilisés doivent étre de dimensions identiques a ceux fournis en complément, soit de 10 a 50mm,
expurgés des déchets de tir et ne contenant pas de fines en caoutchouc.

Le volume de granulats synthétique a fournir, au titre de la prestation de remplacement est 130 m3 au total.

Les travaux comprennent (liste non exhaustive et non limitative) :

- la dépose des tapis caoutchouc et fenétres amovibles (protecteurs des granulats) ;

- leretrait et I'évacuation en décharge avec remise de bordereau suivi de déchets ;

- leretrait et I'évacuation en décharge controlée ou, recyclage des projectiles récupérés dans les
granulats ;

- un étatvisuel du noyau et du géotextile (point d’arrét) avec remplacement ou non du géotextile
anti-contaminant ;

- lafourniture et la mise en place des granulats synthétiques ;

- lafourniture et la pose des tapis en caoutchouc avec ses 5 fenétres amovibles;

- lafourniture et la pose 4 bandes caoutchouc de 50 cm minimum posées dans le sens de la pente
pour assurer le recouvrement et la liaison entre les tapis ;

- la fourniture et la pose de tasseaux bois de 10 cm de large minimum, pour le renforcement de
la fixation des tapis et bandes caoutchouc sur le bardage bois ;

- lafourniture et la pose d’un tapis caoutchouc uniforme de 100 cm de large minimum posée au
pied de la butte sur toute sa largueur ;

- I'emploi de toutes les protections utiles et nécessaires pour la conservation des zones touchées
par la réalisation de ces travaux, ainsi que la préservation des zones attenantes ;

- le nettoyage complet de la zone des travaux et des abords impactés par les travaux ;

- lafourniture des bordereaux de suivi de déchets.

- lafourniture 10 fenétres amovibles en suppléments, (pour stock) ;

- lafourniture de 27 m3 de des granulats synthétiques, (pour stock) avec déchargements dans le
local de stockage de la cellule tir en zone technique.

1.3. Installation de chantier

Le titulaire devra l'installation des baraquements de chantier qui comprendra tous les équipements exigés
lors de la visite d’inspection préalable.
Les prestations comprendront :
v' L’amenée et le repli en fin de chantier des cantonnements minimum suivants :
o Tous les locaux du personnel en nombre suffisant (vestiaires, sanitaires, etc.),
o Toutes les installations nécessaires a un chantier exposant les ouvriers au plomb (cabine de
décontamination, poubelle étiquetée pour les EPI contaminés, etc.)
v’ Les clétures amovibles de chantier permettant la sécurisation des lieux pendant et en dehors des
périodes d’activité du chantier, y compris les affichages de chantier réglementaires,
v Lazone de stockage pour les granulats a évacuer ou a replacer,

L’électricité et I'’eau seront fournis a titre gracieux.

Toutes ces installations seront maintenues en bon état de propreté pendant la durée du chantier.



Le titulaire devra en assurer I'entretien.

A I'achévement des travaux, le titulaire procédera au démontage de toutes les constructions temporaires, a
I’enlévement des détritus de toute nature et au nettoyage des surfaces.

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins ou par les
soins de ses sous-traitants jusqu'a la réception de I'ensemble.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception : le titulaire doit I'enlevement et I'évacuation des
protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés.

1.4. Mesures HSCT

Le titulaire devra prouver que ces personnels sont formés et sensibilisés au risque plomb, que les EPI utilisés
permettent d’assurer la sécurité de ses employés vis a vis de leur exposition au plomb.

Dans le respect du code du travail et de la réglementation encadrant les travaux exposant les ouvriers au
plomb, le titulaire devra réaliser des mesures de VLEP avec un organisme agréé lors du tri des granulats.
Cette mesure a pour objectif d’accorder un suivi médical approprié aux ouvriers apres les travaux.

1.5. Documents a fournir

Pendant la période de préparation

Les titulaires devront fournir les documents suivants au représentant du pouvoir adjudicateur :

- Tous documents concernant le personnel travaillant sur le chantier (carté d’identité nationale,
passeport, carte de séjour) et les véhicules (cartes grises, assurances) ;

- Fiches « SOPHIA »

- Attestations d’assurance détaillées de I'entreprise (si pas déja fournies) ;

- Planning des travaux ;

A la fin des travaux — pour la réception

1) Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux un dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera fourni en 2 exemplaires papiers et un
exemplaire sur clé USB fournie par le titulaire, au plus tard lorsque la réception sera demandée :

- les fiches techniques et proces-verbaux de tous les matériaux spécifiques employés au regard
des homologations de la DCSID ;

- les plans d’attachement des ouvrages réalisés ;

- les plans d’attachement sur support informatique en respectant les prescriptions dans I’annexe
duC.CA.P;

- L’ensemble des bordereaux de suivi de déchets (BSD) pour la totalité des matériaux pollués par
type;

- Laméthodologie de rechargement en granulats détaillée et illustrée.

2) Dossier Utilisation Entretien Maintenance

Le titulaire transmettra également un DUEM dans lequel sont spécifiées toutes les préconisations d’entretien,
de nettoyage, de stockage des prestations réalisées et des matériaux fournis.

Il spécifiera la périodicité de rechargement des granulats en fonction des différents rythmes de tirs (combien
de rechargement par semaine, a partir de combien de tirs par semaine et/ou séances il faut recharger ...).



ARTICLE 2. - DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DES TAPIS CAOUTCHOUC AVEC
5 FENETRES AMOVIBLES

Le titulaire doit I'enléevement ainsi que la fourniture et pose d’écrans de protection d’épaisseur minimum 3
mm, composé de tapis en néopréene de couleur noir, destinés a servir d’anti-ricochet, a ralentir les projectiles
et a maintenir les granulats de la butte.

Les tapis évacués devront aller en décharge réglementée ou seront recyclés avec BSD.

Mise en place de 5 tapis en caoutchouc avec ses 5 fenétres amovibles.

Les fenétres amovibles de 110 x 400 cm réalisées dans le méme matériau que le tapis caoutchouc seront fixées
par bandes auto-agrippantes haute résistance (« velcro ») cousues.

Mise en place 4 bandes caoutchouc de 50 cm minimum, posées dans le sens de la pente pour assurer le
recouvrement et la liaison entre les tapis.

Fixation des tapis et bandes caoutchouc sur le bardage périphérique de la butte, avec la mise en place de
tasseaux bois de 10 cm de large minimum.

Mise en place au pied de la butte sur toute sa largueur d’un tapis caoutchouc uniforme de 100 cm de
largeur minimum.

Le titulaire fournira 10 fenétres supplémentaires pour le stock annuel.

ARTICLE 3. - RETRAIT ET EVACUATION EN DECHARGE CONTROLEE DES
GRANULATS POLLUES OU DETERIORES

3.1. Retrait des granulats de la butte

Le titulaire retirera la totalité des granulats sur toute la largeur, sur une hauteur de 3 metres et jusqu’au
géotextile, puis en effectuera un tri par aspiration.

Les granulats réutilisables, c’est a dire respectant les dimensions homologuées de 10 a 50mm, seront
conservés pour étre remis en place. Les granulats non réutilisables, c’est a dire ne respectant pas les

dimensions homologuées de 10 a 50mm, seront évacués en décharge réglementée avec BSDI.

Les quantités de granulats a évacuer ou a conserver ne peuvent pas étre évaluées avec précision.

ARTICLE 4. - RETRAIT ET EVACUATION EN DECHARGE CONTROLEE OU
RECYCLAGE DES PROJECTILES RECUPERES

4.1. Retrait et évacuation des projectiles

Le titulaire doit I’'enlévement des projectiles contenus sur I’'ensemble du volume de la zone traitée de la butte
en granulats. lls seront évacués en décharge réglementée ou recyclés avec BSDI. Les quantités de projectiles
a évacuer ne peuvent pas étre évaluées avec précision.

Le titulaire devra prendre en compte la donnée suivante afin d’évaluer le tonnage de projectiles a évacuer :
Le total de coups tiré depuis la derniére purge du 27/05/2024 au 30/04/2025 est de 203 604 coups soit 40 720
coups par ligne de tir (5 lignes de tir), avec un ratio de 60 % en calibre 9 mm et 40 % en calibre 5.56 mm.

Le réglement de la prestation se fera sur la base des quantités réelles constatées par le maitre d’ceuvre apres
comparaison avec les quantités figurant sur les BSDI.




ARTICLES. - VERIFICATION DU GEOTEXTILE ANTI-CONTAMINANT ET DU NOYAU
DE TERRE

Le titulaire réalisera la vérification du géotextile anti-contaminant (> 160gr/m2) sur le noyau de terre. Un point
d’arrét sera a respecter tant que le maitre d’ceuvre n’aura pas observé I'état du géotextile.

Si cela s’avere nécessaire, le titulaire remplacera le géotextile en mauvais état.
Le titulaire remettra en forme les redans du noyau terre (si nécessaire aprés constat d’'un mauvais état). Cette

prestation ne doit pas étre chiffrée au titre de la présente consultation.

La surface de géotextile a remplacer ne peut pas étre évaluées avec précision. Elle est évaluée a environ 30m?2.

ARTICLE 6. - MISE EN PLACE DU GRANULAT SYNTHETIQUE

Le titulaire fournira la quantité nécessaire pour remplir la totalité du volume de la butte en granulats
caoutchouc.

Les granulats seront en matériaux synthétiques ininflammables homologués par la commission supérieure
interarmées des infrastructures de tirs (CSIIT).

Leur taille approximative sera de 15 a 20 mm, de forme réguliere. Ces granulats auront la propriété de
s’encastrer les uns dans les autres.

Le granulat sera mis en place de fagon a obtenir une épaisseur minimum de 2.50 m de granulats sur tout point
de la butte. La butte ainsi constituée devra avoir une pente de 45° minimum pour la butte sans qu’il soit
nécessaire de ratisser la surface du matériau.

Le titulaire fournira pour le stock interne de la cellule tir du 33°™® RIMa, 27 m3 de granulats synthétiques. Les
granulats seront stockés dans les locaux du 33°™ RIMa. Le déchargement des granulats, conditionnés en
carton, seront a charge du 33°™ RIMa.




TRAVAUX PHASE 2 et 3

ARTICLE 7. - RECHARGEMENT DE LA BUTTE DE TIR

Dans le cadre de la maintenance de la butte apres travaux, le titulaire assurera deux rechargements en
granulats d’environ 27 m3 chacun, avec fourniture des granulats.

Le 33%™ RIMa ne disposant d’espace de stockage suffisant, le titulaire du marché devra programmer la
livraison des granulats selon la périodicité des deux rechargements.

v" Phase 2 : fourniture de 27 m3 de granulats et mise en ceuvre, 1 mois aprés la réception de la phase 1
v" Phase 3 : fourniture de 27 m3 de granulats et mise en ceuvre, 4 mois aprés la réception de la phase 2.

Les granulats restants, en phase 2 ou 3, seront laissés sur site pour stockage au bénéfice de la cellule tir pour
la maintenance ultérieure.



Annexe 1 : Photographie du stand a 25 métres
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