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1. OBJET / CONTEXTE

Le présent CCTP a pour objet la réfection de caniveaux situés dans I'emprise militaire relevant du périmétre géographique
de I'établissement de I'Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AIA CP).

2. DOCUMENTS ET TERMINOLOGIE

2.1 Documents de référence a appliquer

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu’elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre.

En particulier : les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques
unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) qui régissent techniquement les travaux en objet du présent
CCTP.

Tous les documents en vigueur a la remise de I'offre sont réputés connus de I'entrepreneur.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entrent en vigueur, le titulaire
est tenu d’en référer au RTAIA par écrit. Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractére d’ordre public, un
avenant entre les parties devra étre conclu afin d’aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités au CCTP n’ont aucun caractere limitatif ni exhaustif, et ne constituent qu'un rappel des principaux
documents de référence ; en cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur,
I'Entreprise doit se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

Textes léqislatifs et réglementaires :
- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux interventions d'entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la défense,
- CAC/PRS, cahier des clauses administratives communes, applicables aux prestations réalisées sur le site de 'AlA
CP (document annexé au contrat),

- Code du travail — Partie IV — la santé et la sécurité au travail, Livre |l : dispositions applicables aux lieux de travail —
Chapitre VI Risques d’incendies et d’explosions et d’évacuation (Article R42016-1 a R4216-34),

- Code de I'environnement - livre V- titre 1/parties |égislatives et réglementaires et textes associés applicables
(décrets, arrétés, circulaires),

- Code du Travail, articles L.4532-1 et suivants relatifs a la coordination,
- Les normes frangaises (NFP 99.600 Guide procédure de consultation),

- Le Code de la Commande Publique (CCP), en particulier sur les dispositions applicables a la maitrise d’ouvrage
publique et ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée, issues de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la
maitrise d’ouvrage publique (2éme partie — livre V),

- Code de la Construction et de I'Habitation (CCH),

- Code Civil, articles 1792 et suivants relatifs a la garantie décennale des constructeurs,

- Code des Assurances, article L. 241-1, relatif a 'obligation d’assurance,

- Instruction N°1016/SID relative a I'organisation de la MOA pour les opérations d’infrastructure de la Défense,

- IGI 1300 du 13/11/2020 relative a la protection du secret de la défense nationale,

- IM 900/ARM/CAB/NP du 15/03/2021 relative a la protection du secret des informations diffusion restreinte et sen-
sible au MINARM,

- Lois, décrets et arrétes en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de I'environnement (liste non
exhaustive),

- Réglement sanitaire départemental,

- 1SO 45001 : 2018 : systéme de management de la santé et sécurité au travail,

- 1SO 14001 : 2015 : systéme de management environnemental.

L’ensemble des travaux, objet du présent CCTP, doit étre réalisé selon les régles de I'art. Les produits, fournitures et
prestations doivent étre conformes aux normes francaises et CE, aux avis techniques, aux réglementations en vigueur.
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NORMES NF
- Toutes les normes francaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » des différents DTU.

2.2 Terminologie

AlA CP : Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu

BSD : Bordereau de Suivi des Déchets

CAC/PRS : Cahier des Clauses Administratives Communes applicables aux Prestations Réalisées sur le Site de 'AIA CP
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

CPE : Chargé de Protection de I'Environnement

CSPS : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

DMR : Département Maitrise des Risques

DMS : Département Moyens de Soutien

DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

DPI : Département Projets Infrastructure

DTU : Document Technique Unifié

EPI : Equipement de Protection Individuel

EPC : Equipement de Protection Collective

FDS : Fiche de Données de Sécurité

GPA : Garantie de Parfait Achevement

ICP : Instruction de Conduite de Processus

PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

RAAT : Repérage Amiante Avant Travaux

RPAT : Repérage Plomb Avant Travaux

PGC : Plan Général de Coordination

RSC : Responsable Suivi Contrat

RTAIA : Responsable Technique de I'AIA CP nommément désigné dans le plan de management
RTEC : Responsable Technique de I'Entreprise Contractante sur le site nommément désigné
SST : Santé et Sécurité au Travail

3. EXIGENCES DE RESULTATS TECHNIQUES

3.1 Présentation du matériel (ou besoin) et de son utilisation (profil de vie / missions)

Certains couvercles de caniveaux engendrent des risques réels (chutes) pour le personnel du site. Un probléme
d’évacuation des eaux pluviales a également été soulevé.

Le présent CCTP a pour objet de préciser les besoins et attendus du Maitre d’'Ouvrage en matiere de :
- Préparatoire et Installation de Chantier,
- Dépose et/ou démolition des équipements existants,
- Préparation des supports (compris nettoyage, reprise des assises béton, etc.),
- Pose de couvercles de caniveaux de type caillebotis,
- Réception & garanties.

Qualification professionnelle
Le titulaire sera réputé avoir été choisi comme spécialiste et devra justifier de leurs qualifications et/ou certifications
professionnelles.

Les travaux seront exécutés en autant d’interventions que I'exigera le bon déroulement du chantier. Les dates des périodes
d’intervention sur le chantier seront mises au point par le RTAIA, en relation avec le titulaire durant la période de
préparation.

Toutes sujétions découlant de la mise au point du planning définitif ou de la présence simultanée de plusieurs entrepreneurs
sur le chantier sont réputées prévisibles par lI'entrepreneur et incluses dans ses prix. Les entreprises veilleront
scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des matériels déja sur
place etc. les dispositions réglementaires de protection, d’hygiéne et de sécurité seront conformes aux prescriptions des
lois, décrets, arrétés et réglements en vigueur.

3.2 Connaissance des lieux

Le fait d’avoir soumissionné suppose que les entreprises ont obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu’ils ont visité les lieux, et qu’ils s’engagent a exécuter ses ouvrages dans les régles de I'art,
et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus qui ne seraient et pourraient d’ailleurs pas
étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d’'une connaissance insuffisante du site,
nature de I'ouvrage, moyen d’accés, conditions en relation avec I'exécution de ses travaux.

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
5/ 19



Référence: CCTP n° 25/002/AIACP/DPI

3.3 Connaissance des travaux

Les entreprises sont tenues de procéder a une vérification approfondie des documents qui leurs seront remis en vue de
I'établissement des prix et de signaler, le cas échéant, a 'acheteur de 'AIA CP qui leurs a été défini, les erreurs,
contradictions ou omissions qu’ils pourront constater et ceci pendant la période d’étude et d’établissement de leurs
propositions techniques et financiéres ; en tout état de cause jamais apres la remise de celles-ci.

3.4 Prestations générales a la charge des entreprises
Les travaux seront exécutés en autant d’'interventions que I'exigera le bon déroulement du chantier.

Les dates des périodes d'intervention sur le chantier seront mises au point par le RTAIA, en relation avec le titulaire et
I'entité utilisatrice durant la période de préparation.

Toutes sujétions découlant de la mise au point du planning définitif ou de la présence simultanée de plusieurs entreprises
(sous-traitance) sur le chantier sont réputées prévisibles par I'entrepreneur et incluses dans ses prix.

Le titulaire veillera scrupuleusement au respect des regles de sécurité concernant le travail des ouvriers. Les dispositions
réglementaires de protection, d’hygiéne et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés et
réglements en vigueur.

Le titulaire devra :
- Se conformer aux prescriptions du coordonnateur SPS désigné par le RTAIA,

- Assister aux réunions prévues par le coordinateur et tenir compte de ses observations pendant le déroulement du
chantier,

- Fournir au coordinateur 'ensemble des documents demandés (PPSPS, certificat, assurance, etc.),
- Se reporter au PGC en particulier en matiére de sécurité individuelle et collectives,
- Veliller a ce que le chantier reste clos durant toute la durée des travaux,

- Respecter le Plan d’Installation de Chantier défini en amont : zone de stockage, zone travaux, zone stationnement,
zone d’accueil personnel (vestiaires, sanitaires), zone déchets, etc. Cette zone balisée sera sous l'entiére
responsabilité du titulaire,

- Nettoyer quotidiennement et en fin de chantier I'intégralité de la zone chantier,
- Organiser sa gestion des déchets sur site et hors site (bennes de tri adéquates évacuées dans décharges agréées,
- Maintenir en état les voies d’acces au site.

NOTA : les travaux seront réalisés en site occupé, une attention particuliere sera donc portée a la coactivité avec le
personnel de I'AIA CP et a la réduction des nuisances (risques chantier, sonore, olfactive, nécessité de production etc.).

Qu’elles figurent ou non a leurs corps du descriptif détaillé, les prestations suivantes sont dues par I'entreprise attributaire
et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- La prise en compte des sujétions d’exécutions,

- La prise en compte de tous les éléments relatifs a 'ensemble des travaux,

- Les installations de chantier,

- Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents a leur lot,

- L’établissement et la fourniture en format Autocad (*.dwg) des plans de recollement des ouvrages exécutés au titre
du présent marché. Une charte graphique de 'AIA CP sera transmise au titulaire,

- La participation aux réunions de chantier dés lors que I'entrepreneur y aura été invité par le RTAIA.

3.5 Documents graphiques fournis
ANNEXE 1 : RAAT

ANNEXE 2 : Photos des existants
ANNEXE 3 : Plans de repérage

Les cotes et dimensions portées dans le présent CCTP sont données a titre indicatif et ne sont pas contractuelles. I
appartient au titulaire de réaliser leurs notes de calcul et plans d’exécution. Tous ces documents seront fournis au RTAIA
avant le démarrage des travaux pour vérification.

Tout ouvrage propre aux documents fournis et non décrit dans le CCTP est formellement d{ et vice-versa.

3.6 Nature et Objectif de la prestation
Les indications n'ont pas un caractére limitatif.

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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Le CCTP et les annexes se complétent réciproquement.
Le titulaire devra réaliser 'ensemble de ses prestations en accord avec le RTAIA (ou RSC).

Le titulaire est tenu d'informer par écrit, de toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement
rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques ou annexes d'une part, entre ces mémes documents et les
prescriptions des reglements ou particularités des prestations a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a la
parfaite réalisation).

3.7 Exigences fonctionnelles (fonctions principales, objectifs associés, limites d’intervention)

La zone est empruntée par différents types de véhicules les jours ouvrés (véhicules légers, engins de manutention type
nacelle et chariot élévateur et au moins deux fois par semaine un camion pour la levée des déchets).

Des réseaux divers (air comprimé, électricités etc.) se trouvent en partie basse dans les caniveaux. Ces réseaux ne seront
pas consignés et ne devront en aucun cas étre détériorés.

3.8 Spécification des travaux et fournitures associés - Mode de définition des travaux
3.8.1 Installations de chantier
Le titulaire devra sécuriser la zone chantier par ses propres moyens. Le chantier devra étre clos et indépendant.

L’AlA CP ne prétera en aucun cas de matériels pour les travaux. Le titulaire devra a sa charge la totalité des matériels pour
le bon déroulement des travaux.

3.8.2 Dépose

Le titulaire aura a sa charge tous les travaux de dépose des éléments existants obsolétes se trouvant dans la zone. Le
titulaire veillera a ne pas dégrader les équipements (réseaux) se trouvant dans les caniveaux existants. Un état des lieux
initial avant dépose sera établi entre le RTAIA ou son/sa représentant(e) et le titulaire. Ce document sera contresigné par
toutes les parties.

Le titulaire devra les travaux suivants :

- Déplacement des jardiniéres situées le long du batiment AC842. La remise en place de celles-ci devra se faire a
la fin des travaux,

- Dépose de la totalité des couvercles en béton existants,

- Dépose de la totalité des couvercles en fonte existants,

- Mise en décharge agréée de ces matériaux avec tri.

Localisation : Cf Annexe 3 « Plans de Repérage »

3.8.3 Travaux préparatoires

Les travaux de préparation sur les équipements existants pour la parfaite pose des couvercles de caniveaux sont les
suivants :
- Nettoyage des caniveaux,
- Découpe soignée des enrobés ou dalles béton autour des caniveaux existants,
- Démolition des rampes d’accés en béton existantes,
- Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de forme en GNT 0/20 compacté le cas échéant,
- Création d’assises béton pour la pose des caillebotis,
- Fourniture et pose d’un systéme d’évacuation des eaux pluviales sous les rampes d’acceés,
- Création de rampe d’accés au pied des différentes portes donnant sur I'extérieur,
- Mise en décharge agréée des matériaux.
Localisation : Cf Annexe 3 « Plans de Repérage »

3.8.4 Caillebotis
Mise en place des nouveaux couvercles de caniveaux par caillebotis :
- Fourniture et pose de caillebotis pressés en acier finition bord plat dimensions 0,40*1m pouvant supporter le
passage de véhicules légers, camions, engins de manutention,
- Fourniture et pose de fixations plates,
- Fourniture et mise en ceuvre d’enrobé sur les contours des caillebotis y compris couche d’accroche et joint
bitumineux,
- Mise a zéro des tampons existants.
Localisation : Cf Annexe 3 « Plans de Repérage »

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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4 EXIGENCES PARTICULIERES

4.1 Exigences liées au site

Les interventions du titulaire ne pourront se faire que pendant les jours et les heures ceuvrés de I'AlA CP soit du lundi au

vendredi de 7h30 a 16h30.

Les jours de fermeture de I'établissement (jours non ceuvrés) seront communiqués sur demande par le responsable du

marché RTAIA (ou RSC) (ponts, fin d’année,)

A titre exceptionnel, et exclusivement si la nature des travaux le justifie :

- Des dérogations d’horaires pourront étre demandées par le titulaire auprés du RTAIA (ou RSC) qui effectuera les
démarches administratives correspondantes.

L’AlA CP possédant le statut zone protégée, 'acces y est subordonné a une enquéte administrative pour le renseignement

et la sQreté pour toute personne devant intervenir sur le site.

L’officier de sécurité du site pourra refuser I'accés a toute personne n’ayant pas satisfait a cette enquéte.

Le titulaire a I'obligation d’informer ses collaborateurs et les employés de ses éventuels sous-traitants qu’une enquéte
administrative pour le renseignement et la slreté est réalisée avant I'accés au site.

4.2 Exigences liées a I'’exécution de la prestation proprement dite (obligations clients / fournisseurs)

A la demande du titulaire, I'AIA CP pourra allouer une aire destinée au stockage des matériels et des outillages pendant la
période des travaux.

NB : la distribution électrique sur le site de I'AIA CP est en régime IT. La pose d’'un coffret de chantier sera a la charge du
titulaire.

4.3 Exigences concernant les matiéres entrant dans la réalisation de la prestation

Tous les produits et matériaux utilisés doivent recevoir 'agrément du RTAIA. Ceux-ci doivent étre mis en ceuvre
conformément aux régles de 'art et normes en vigueur et en respectant les prescriptions établies par le fabricant.

4.4 Exigences concernant les consommables et piéces détachées
Toutes les petites fournitures annexes sont comprises dans la prestation.

4.5 Exigences concernant la logistique
SANS OBJET

4.6 Exigences SST (plan de prévention, risques particuliers, accidents du travail, assurance fournisseur)

L’AlIA CP étant certifié selon la norme ISO 45001 relative au systéme de management de la santé et sécurité au travail
(SMSST), et certifié selon la norme ISO 14001 V 2015 relative au systéme de management de I'environnement (SME),
'AIA CP rappelle qu’il est important de maitriser les risques professionnels et de limiter les impacts environnementaux liés
aux activités réalisées par le titulaire dans le cadre du contrat qui nous lie.

L’AlA CP attire I'attention du titulaire sur I'obligation de respect du code du travail et du code de I'environnement, et de s’en
assurer également auprés de ses fournisseurs et ses entreprises sous-traitantes.

Dans le cadre de ce partenariat, 'AIA CP pourrait étre amené a solliciter le titulaire pour apprécier les moyens que les
titulaires déploieront dans ces domaines.

Lors des audits de suivis ou de renouvellement des certifications ISO 14001 et 45001 du site de I'AlA CP, le titulaire étant
partie prenante, il devra donc de ce fait tenir a disposition des auditeurs tous documents ou justificatifs concernant la gestion
des déchets du site (BSD, bons de pesées, rapports mensuels, analyses chimiste ...), mais également tous documents
relatifs a la SST (document unique de I'entreprise, fiches de formation du personnel, habilitations diverses, conformité des
matériels et CVPO etc.).

Le titulaire s’engage par conséquent a respecter la politique SST en Environnement mise en place sur le site.

Cette opération fera I'objet d’'une coordination de prévention relevant du maitre d’ouvrage (ou son délégataire) car celle-ci
est une opération de batiment ou de génie civil réalisée dans un organisme du Ministére des Armées (article L.4532-1 a
L.4532-17 et R4532-1 a R4532-98 du CT). Le titulaire s’engage a respecter les dispositions qui figurent le titre Il de l'arrété
du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux
opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

Cette coordination sera assurée par un Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) ou par le DMR
(Département Maitrise des Risques) si pas de sous-traitance. Il sera chargé de réaliser une inspection commune et de
rédiger un document de prévention en lien avec les prestations commandées.

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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Le titulaire devra fournir tous les éléments demandés pour la réalisation du document de prévention avant le démarrage
des travaux.

Prét de matériel et de locaux
Le prét de matériel et de locaux n’est pas autorisé entre les entreprises extérieures et 'AlA CP.

Accident du travail

Le titulaire s’engage a signaler a I'AlA CP tout accident de son personnel survenant lors d’'une intervention dans I'enceinte
de I'établissement.

Travailleur isolé

Le titulaire prendra les dispositions pour que son personnel ne soit pas en situation de travailleur isolé pendant ses
interventions a I’AlA CP (heures ouvrables et non ouvrables).

4.7 Exigences concernant la protection de I’environnement

L’AlA CP étant certifié ISO 14001, le titulaire devra, lors de ses interventions, respecter la politique environnementale mise
en place sur le site, notamment :

- Le tri des déchets*,
- L'utilisation rationnelle de I'énergie et de I'eau,

- Les procédures de stockage, de maniement et d'utilisation de produits dangereux (rétention, présence
d’absorbants, etc.),

- Maitriser ses rejets (en particulier aucun rejet chloré ni autre toxique dans les lavabos: station d’épuration
biologique sur site).

Le titulaire s’engage a signaler a 'AIA CP toute atteinte ou risque d’atteinte a I'environnement lié ou non a sa prestation.
L’AlA CP pourra procéder a I'interruption des travaux si les régles relatives a I'environnement ne sont pas respectées.

* Pour tous déchets résultant de travaux liés au présent contrat (gravats, ferrailles, déchets industriels banals ou spéciaux,
etc.), le titulaire devra respecter les procédures de stockage, de transport et d’élimination qui lui seront communiquées par
le CSPS ou le DMR.

L’enlévement d'éventuels gravats issus de I'exécution de la prestation est a la charge du titulaire qui devra fournir au DMR
le justificatif de suivi de ces gravats.

Chaque enlévement qui n’est pas soumis a I'établissement d’'un BSD, fait I'objet d’'un bon d’enlévement précisant :
- Ladate,
- Le type de déchets,
- La quantité en tonne,
- Le mode de traitement,
- La destination,
- Le bon de pesée.

4.8 Exigences relatives aux protections des infrastructures

Le titulaire devra prendre toutes les mesures afin d’assurer I'intégrité des installations techniques et infrastructures de I'AlA
CP pendant toute la durée des travaux.

Tout dommage causé aux installations et équipements de I'AlA CP sera imputé a la charge du titulaire.

4.9 Exigences relatives aux nuisances

La nature des prestations demandées étant susceptibles de générer des nuisances sonores a proximité de bureaux ou
d’ateliers, le titulaire préviendra dans ces cas-la le RTAIA, avec un préavis minimum de 2 heures. Si nécessaire le RTAIA
pourra suspendre I'exécution de la prestation pour une durée ne pouvant excéder 8 heures.

4.10 Exigences relatives a I’arrét de la prestation

Le titulaire devra étre en mesure de réaliser la prestation, sans interruption, pendant les périodes d’activité de I'AIA CP
décrites au § 4.1.

Il a été identifié les points de contrble suivants :
- Constat d’état des lieux du batiment avant démarrage des travaux,
- Remise des éléments pour élaboration du document de prévention au CSPS ou au DMR,
- Réalisation des installations de chantier, conformes aux exigences du présent CCTP et au document de prévention,

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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- Validation des procédures d’exécution,
- Remise des BSD,
- Remise du DOE pour la réception des travaux.

4.11 Sareté de fonctionnement - Exigences opérationnelles
Le titulaire du marché devra intervenir dans les délais prévus au marché sauf impératifs de fonctionnement de I'AlIA CP.
4.12 Clauses définissant les contraintes techniques
4.12.1 Interfaces
Les consignations sont réalisées par I'AIA CP.

Avant toute intervention dans le batiment, le titulaire devra demander la consignation par 'AIA CP des équipements de
systémes d'intrusion et détection incendie.

4.12.2 Exigences concernant la conception et la réalisation

Le titulaire intégrera dés la conception du produit les exigences de santé et sécurité imposées par les directives CE
applicables.

4.12.3 Exigences concernant la documentation (normes, documentation technique, réglementaire)
Documents a fournir pendant la premiére réunion d’ouverture de chantier :

- Demandes de contrdle primaire d0ment renseignées et signées par tous les personnels amenés a intervenir sur le
site au titre de cette prestation.

Documents a fournir pendant la période de préparation :
- Planning d’intervention (format XLS),
- Fiches produits soumis a la validation du RTAIA,
- Ces éléments devront avoir été validés par OS avant toute exécution.
Documents a fournir a la réception des travaux :
- Le DOE en version informatique (clé USB ou CDROM) qui comportera :
Plan d’exécution (format DWG),
Fiches produit (format PDF), conformes aux fiches techniques fournies dans I'offre.
Les BSD,
Toutes les études nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

© O O o

4.12.4 Exigences concernant le matériel contractuel associé a la prestation

Le matériel utilisé par le titulaire devra étre en bon état de fonctionnement, conforme et vérifié par rapport aux normes en
vigueur.

Les machines, appareils, outils, engins, matériels, installations fournis et utilisés par le titulaire ci-aprés désignés par les
termes d’équipement de travail doivent étre congus et construits de fagon que leur mise en place, leur utilisation, leur
réglage, leur maintenance, dans ces conditions d’utilisation conformes a leur destination, n’exposent pas les personnes a
un risque d’atteinte a leur sécurité et a leur santé.

4.12.5 Performance de sécurité de I'information
SANS OBJET

4.12.6 Exigences concernant le champ d’action de la prestation
SANS OBJET

4.13 Exigences d’assurance de résultats
4.13.1 Exigences de qualification de la définition du produit ou de qualification de la prestation
SANS OBJET

4.13.2 Exigences de qualification du processus de production du produit ou de réalisation de la prestation
SANS OBJET

4.13.3 Opérations de vérification de la conformité, d’acceptation et de réception des travaux

La réception sera prononcée par le chef du DPI aprés que le RTAIA ait vérifié que la prestation et les objectifs de résultat
soient conformes aux exigences du présent CCTP.

Un proces-verbal type EXE sera rédigé a I'issue de la réception.

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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4.13.4 Condition de vérification en usine.
SANS OBJET

4.14 Condition de livraison (préparation, stockage, transport, manutention) et d’emballage

Conditionnement : si un conditionnement s’avére nécessaire pour des matériels liés a la prestation, il sera a la charge du
titulaire. Ce conditionnement devra protéger le matériel contre toutes dégradations extérieures (chocs, humidité,
poussiéres, etc.) et préserver ses performances ; son bon fonctionnement sera vérifié lors de sa (re)mise en service a I'AlA
CP.

Manutention : les chargements/déchargements et toutes opérations de manutention éventuelles seront a la charge du
titulaire et s’effectueront sous sa responsabilité.

Transport : tout transport lié a la prestation sera a la charge du titulaire et s’effectuera sous sa responsabilité.

4.15 Condition de garantie

La prestation réalisée par le titulaire sera assortie d’'une période de garantie d’au moins 1 an. Cette garantie couvrira les
piéces, la main d’ceuvre et les déplacements.

5 EXIGENCES DE MANAGEMENT
5.1 Exigences relatives a la structuration de la prestation
5.1.1 Management / organisation de la prestation
Le titulaire devra renseigner une fiche de management établi par I'AlIA CP.

5.1.2 Organigramme des taches

Avant le début des travaux, le titulaire fournira au RTAIA un planning prévisionnel de réalisation de la prestation avec le
nombre de jours d’arrét si nécessaire.

5.1.3 Logique de déroulement et de suivi du projet
SANS OBJET

5.1.4 Maitrise des risques
SANS OBJET

5.1.5 Gestion de la documentation

Les fiches techniques des matériels, matériaux etc. devront étre fournies au RTAIA ou RSC ainsi que les plans de
recollement au format DWG.

5.1.6 Gestion de la configuration (maitrise des évolutions et des modifications)

Toute modification de la prestation envisagée par le fournisseur doit étre soumise a I'accord de I'AIA CP par l'intermédiaire
du département achats, a l'attention de I'acheteur concerné.

5.1.7 Protection de la prestation (sécurité défense, sécurité des systémes d’information)
Les renseignements collectés par le titulaire ont un caractére de confidentialité industrie.

Le titulaire s’engage a ne dévoiler sous aucun prétexte tout ou partie des renseignements relatifs a I'utilisation ou la
technologie des installations techniques ou concernant I'activité de 'AIA CP d’une maniére générale.

5.1.8 Exigences relatives a la maitrise de certaines performances
SANS OBJET

5.1.9 Maitrise des colts des délais
SANS OBJET

5.1.10 Suivi qualité (indicateurs, bilans)
SANS OBJET

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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5.1.11 Systéme de management de la qualité
SANS OBJET

6 EXIGENCES D’ASSURANCE DE QUALITE
6.1 Responsabilités, planification, communication
Suivant la nature des travaux, le RTAIA pourra demander au titulaire :
- Un planning de réalisation des travaux,
- D’intégrer son intervention dans un planning commun avec d’autres entreprises.

6.2 Management des ressources
6.2.1 Ressources humaines (maitrise des compétences)

Le titulaire a I'obligation de maitriser les compétences de ses employés. Il ne devra leur confier des opérations qu’aprés
s’étre assuré qu’ils en possédent la qualification.

6.2.2 Maitrise des autres ressources (infrastructure, environnement de travail)

Le titulaire devra s’assurer qu’il détient, lors de I'exécution du contrat, tous les moyens nécessaires a la réalisation de la
prestation.

6.3 Réalisation du produit
6.3.1 Détermination et revue des exigences

Une revue de contrat aprés notification et avant démarrage des travaux, sera déclenchée a l'initiative de I'AIA CP. Cette
réunion aura lieu sur le site de I'AIA CP. Elle permettra de faire le point avec le titulaire, avant le lancement des travaux,
afin de voir si celui-ci a remis tous les documents nécessaires.

6.3.2 Maitrise de la conception et du développement (revues, vérifications, validations)
Le titulaire est un expert dans les domaines mentionnés dans ce CCTP et a, a ce titre, un devoir de conseil.

Pour ce faire, il doit informer et faire bénéficier a I'AIA CP de toute nouveauté ou évolution des normes ou de la
réglementation relative aux fournitures et prestations, en précisant les références des textes et leurs origines.

Le titulaire est tenu d’observer, outre les spécifications de ce CCTP, les prescriptions Iégales ou réglementaires en vigueur.

6.3.3 Maitrise des achats et des sous-contractants (vérification du produit acheté)
SANS OBJET

6.3.4 Maitrise et validation des processus (production et préparation du service)
SANS OBJET

6.3.5 Identification, marquage, tragabilité et maitrise de la propriété du client
Lorsque le produit rentre dans le champ d’application des directives CE, le titulaire procédera au marquage CE de celui-ci.

6.3.6 Maitrise des dispositifs de surveillance et de mesure
Le suivi des travaux sera assuré par le RTAIA. Il portera, en particulier, sur les thémes suivants :
- Examen des conditions d’installation et de la qualité des fournitures,
- Respect des regles de l'art,
- Respect des normes en vigueurs,
- Respect des regles relatives a la SST et a I'environnement,
- Respect du présent CCTP.

6.4 Mesures, analyse et amélioration
6.4.1 Surveillance et mesures (audit interne, processus, produit)
SANS OBJET

6.4.2 Maitrise du produit ou de la prestation non conforme
SANS OBJET

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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6.4.3 Analyse et amélioration (actions correctives et préventives)
SANS OBJET
7 EXIGENCES DE MOYENS (Industriels, d’essais et contraintes d’utilisation)

Le titulaire a I'obligation de détenir lors de I'exécution du contrat tous les moyens nécessaires a la réalisation de la
prestation.

8 CLAUSES DEFINISSANT LA COMPOSITION DETAILLEE DES PRESTATIONS ET
FOURNITURES
Cf. Chapitre 3.8

CCTP rédigé conformément a la P/SAI&/HA/002
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Annexe 1 : RAAT

Joint a la consultation
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Annexe 2 : Photos des existants

Caniveaux entre les bdtiments AC842 et AC893
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Annexe 3 : Plans de repérage
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