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1. DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.1. Documents contractuels régissant le marché
Le marché est régi par les documents contractuels ci-aprés cités dans |'ordre de priorité
décroissante :
1.1.1. Acte d’engagement/CCAP

- 'acte d'engagement, signé par les représentants du pouvoir adjudicateur et du titulaire’, et
ses annexes.

-I'annexe 1.1 a I'acte d’engagement relative a la décomposition des prix,

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes, (seul le CCAP conservé par I'administration fait foi)

1.1.2. Annexe(s) particuliere(s)
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)' référence :
n° 25/002/AIACP/DPI du 28/04/2025 qui contient les exigences techniques du pouvoir
adjudicateur, (seul le CCTP conservé par I'administration fait foi)
1.1.3. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés
au nom de |'Etat approuvé par arrété du 30 mars 2021 et dit CCAG/TX ci-apres (Journal
Officiel du 1¢" avril 2021)?2,

Les dérogations au CCAG sont listées a l'article 13 du présent CCAP. A défaut, les dispositions
du CCAG s’'appliqueront.

1.1.4. La proposition technique du titulaire du marché pour tout ce qui n‘est pas
contraire aux documents contractuels du marché.
1.1.5. Cahier des clauses simplifiées de cybersécurité

- le cahier des clauses simplifiées de cybersécurité approuvé par arrété du 18 septembre
2018 (Journal officiel du 27 septembre 2018)2

1.1.6. Actes spéciaux de sous-traitance

- les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels avenants, postérieurs a la
notification du marché.

7 Document joint
2 Document non joint mais dont le titulaire déclare avoir pris connaissance
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2. OBJET - DESIGNATION - PRIX

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réfection de caniveaux sur le site de I’Atelier Industriel de
I’Aéronautique (AIA) de Cuers.

Les travaux sont spécifiés dans le CCTP et comprennent notamment:
- La préparation et I'installation de chantier,

La démolition et la dépose des équipements existants,
- La préparation des supports (nettoyage, reprise des assises béton...)
La pose de couvercles de caniveaux de type caillebotis

2.2. Désignation des travaux.

2.2.1. Prix
Le titulaire s'engage a réaliser les travaux suivant le montant global forfaitaire de I'acte
d’engagement et du cadre de décomposition des prix défini en annexe 1.1 a l'acte
d’engagement.

2.2.2. Type/Allotissement, volume et durée
Le marché n’est pas alloti.

La durée du marché ordinaire correspond au délai d’exécution défini dans I'article 3 de I'acte
d’engagement et s'achéve le dernier jour de la garantie contractuelle dans les conditions
prévues a |'article 7 ci-apres.

Des marchés complémentaires de travaux pourront étre négociés sans publicité ni mise en
concurrence préalables en vertu de I'article R.2322-11 du code de la commande publique, si
leur montant cumulé ne dépasse pas 50 % du montant du marché public initial.

Des marchés de prestations similaires pourront étre négociés sans publicité ni mise en
concurrence préalables en vertu de |'article R2322-12 du code de la commande publique.

2.3. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent la Défense; le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de I'article 5 du CCAG/Travaux.

Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le
titulaire pour une date a fixer par le maitre d'ceuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d'identité ou
celles de la carte de séjour pour les étrangers.

Pour ceux-ci, comme [|'autorisent les articles D1221-23 3 D1221-25 et R 1221-26 du code du
travail, le mafitre d'ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des
titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre dont la date de validité est périmée, devra
étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en regle
vis a vis des dispositions |égales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main
d'ceuvre. Le titulaire devra s'engager a tenir a jour cette liste nominative.
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2.3.1. Délimitation du chantier

Les personnels devront se conformer rigoureusement aux consignes du service de sécurité
de I'établissement lors de leur intervention.

Les entrepreneurs ne pourront en aucun cas communiquer a quelque organisme que ce soit
des renseignements géographiques ou techniques relatifs au marché sans avoir obtenu au
préalable I'autorisation écrite de I'officier de sécurité via le maitre d’ceuvre.

2.4. Forme des notifications et informations

2.4.1. Communication au titulaire

Conformément a l'article 3.1 du CCAG/Travaux, les ordres de services fixant le début,
I'interruption et la fin des travaux seront notifiés par le pouvoir adjudicateur ou son
délégataire par voie dématérialisée ou via PLACE horodatée, prioritairement.

Les décisions seront communiquées directement par le pouvoir adjudicateur par voie
dématérialisée ou via la plateforme dématérialisée PLACE prioritairement.

En cas de notification par voie dématérialisée, la date d’avis de réception retenue est celle,
du téléchargement, horodatée via PLACE ou tout autre moyen électronique.

2.5. Intervenants

2.5.1. Maitrise d’ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par le Département Projets Infrastructure (DPI) de I’AIA-CP
qui est chargé de la réalisation du projet objet du marché (sans études d'exécution)
comprenant la direction de |'exécution du contrat de travaux, l'assistance pour les
opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement. Les études
d'exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés (D. O. E.) sont a la charge des
entreprises. Le Département Projets Infrastructure pourra éventuellement désigner son
représentant par ordre de service.

2.5.2. Sécurité Protection de la Santé (SPS)

L'entreprise titulaire du marché est soumise aux obligations, résultants des lois et reglements
de Droit Commun et du Ministere des Armées, relatifs a la protection de la main d’ceuvre et
aux conditions de travail conformément aux articles 8 et 31.4 du CCAG.

Le plan Général de Coordination est fourni dans cette consultation. Le PPSPS devra étre
envoyé avant le début du chantier au CSPS et au maitre d’ceuvre.

Une visite d’'Inspection Commune sera réalisée par le CSPS en présence du maitre d’ceuvre
et de(s) (I') entreprise(s) avant le début des travaux.

Il est précisé qu’en matiére de sous-traitance, le titulaire selon le cas reste responsable de ces
obligations.

3. CARACTERE DES PRIX

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- a I'entrepreneur titulaire et ses sous-traitants éventuels,
- au mandataire, aux co-traitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2. Contenu des prix- Mode d’évaluation des ouvrages

Les prix du marché sont établis en tenant compte notamment :

- du fait que les travaux se feront en site occupé

- du fait que les travaux devront étre réalisés durant la plage horaire spécifique spécifié a
I'article 9.2 ci-apres.
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- des sujétions résultant de la continuité de fonctionnement de I'établissement dans lequel
les travaux auront lieu,

- du classement de I'établissement, selon la réglementation en matiére de sécurité incendie,
- des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les
travaux,

- de I'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes
et réglements relatifs a la police et a la sécurité intérieure de |'établissement dans lequel les
travaux sont effectués,

- des contraintes liés a la sécurité en application de |'arrété ministériel du 19/05/2020.

- des sujétions consécutives aux installations de chantier et relatives a:

¢ la protection du chantier,

e lasignalisation du chantier,

e laréalisation de la cléture de chantier,

- des sujétions suivantes :

e les prix sont réputés comprendre les frais de nettoyage complet de chantier;

e duco0t des mesures de sécurité réglementaires nécessaires pour protéger les biens et
les personnes des risques liés aux activités du titulaire, notamment en matiere
d'incendie;

- des dépenses liées aux diverses démarches a effectuer compte tenu de la nature des travaux
du présent marché telles que:

e du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par
tous moyens adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d'acces, de
I'aménagement d'une aire de stockage
d’une période de recouvrement lors d’un changement éventuel de personne physique
du temps passé pour la participation aux diverses réunions
des frais d'établissement et de diffusion des documents
des frais de fonctionnement et de secrétariat
aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des risques d’interférences
entre les travaux, objet du présent marché, et les activités de I'organisme utilisateur
du ministére des armées.

- que chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements,
bouchages et raccords qui sont nécessaires a I'exécution des prestations dont il est titulaire.

Les entrepreneurs qui ont négligé de faire connaitre, en temps utile, leurs besoins ou ont
fourni des indications erronées, lorsque de ce fait les réservations ne se trouvent pas aux
emplacements convenables, supportent la charge des travaux nécessaires qui sont effectués
par l'entrepreneur concerné, ainsi que toutes incidences éventuelles sur les prestations des
autres corps d'état

- que les sujétions d'exécution suivantes ne soient pas prises en compte:

e |a découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que
le dossier de consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de
terrassements,

e de vestiges anciens, laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires
culturelles et a une interruption de chantier,

e la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation
ou d'ouvrages prévus a conserver mais dont le remplacement serait nécessaire.

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas
et il lui appartient aprés étude des documents de consultation, d’estimer le risque
correspondant et d’en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.
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3.3. Date d’établissement des prix

Les prix initiaux du marché figurant dans I'acte d’engagement sont établis aux conditions
économiques de la date limite de remise de 'offre finale, soit le Mois de ...ivrecerscrcnnace.
(a remplir par I'administration).

3.4. Type et Forme des prix

Les prix initiaux du marché figurant dans I'acte d’engagement sont forfaitaires.

Ces prix initiaux sont définitifs.

Les prix du marché sont fermes, éventuellement actualisables dans les conditions prévues ci-
dessous.

Le reglement des prix des prestations supplémentaires ou modificatives (en augmentation
ou en diminution) est réalisé conformément aux articles 13, 14 et 15 du CCAG/Travaux.

3.5. Actualisation des prix

Si plus de 3 (TROIS) mois s'écoulent entre la date des conditions économiques indiquée a
I'article 3.3 ci-avant et la date de début d’exécution des travaux, les prix du marché seront
actualisés a une date antérieure de 3 (TROIS) mois a la date indiquée dans 'ordre de service
portant date de début d’exécution des travaux.

Choix de lI'index de référence :
L'index de référence | pour I'actualisation est « I'index BT 01«Tous corps d’état » - Base 2010»
lue sur le site internet de I'Insee : https://www.insee.fr — identifiant 001710986.

Modalités d’actualisation :
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d’'un acompte et du solde est donné
par la formule ci-aprés, sous réserve que la date de début d’exécution des travaux soit
postérieure a plus de 3 mois au mois d’établissement des prix (article 3.3 du CCAP):

Cn=1Id-3/lo

avec : lo = Valeur de I'index de référence | du mois d'établissement des prix
Id - 3 = valeur de l'index de référence | trois mois avant la date de début d’exécution des
travaux.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1. Généralités

Les demandes de paiement d’acompte et de solde doivent étre visées et adressées au service
liquidateur par le titulaire (ou le mandataire en cas de cotraitance) et, dans le cas de
cotraitance, correspondre a la répartition par cotraitants dans le cas ou celle-ci est définie a
I'acte d’engagement.

Les paiements dus au titulaire et a I'(aux) éventuel(s) sous-traitant(s) a paiement direct au
titre du marché s'effectuent selon les modalités définies au présent article et a I'(aux)
éventuelle(s) annexe(s) a I'acte d’engagement relative(s) a la sous-traitance.

4.1.1. Application de la TVA

Dans le cas d'un titulaire Francais, les prestations exécutées au titre du présent marché sont
assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal en vigueur lors du fait générateur. Ce
taux est, a titre indicatif, de 20,00 % a la date de notification du marché.

La taxe sur la valeur ajoutée est exigible a I'encaissement pour I'ensemble du marché.

Le montant de la TVA relatif au montant HT du solde, évolutions de prix incluses s'il y a lieu,
sera payé avec le solde.
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4.2. Avance

En application des dispositions des articles R.2391-1 a R2391-7 du code de la commande
publique et notamment:
- si le montant du marché est supérieur a 250 000 € HT, (50 000 € H.T dans le cas d'une
PME)
- si la durée du marché est supérieure a 3 mois, (2 mois dans le cas d’'une PME)
- si le titulaire ne déclare pas renoncer au bénéfice de |'avance,

Il est versé au titulaire et le cas échéant a chacun des co-traitants, dont la répartition est
définie dans l'acte d’engagement, dans le délai maximal fixé a l'article 4.5 ci-apres, une
avance égale a 5 % (30 % dans le cas d’'une PME) du montant initial TTC (si titulaire francais)
ou HT (si titulaire étranger) du marché (hors sous-traitance a paiement direct éventuelle), si
la durée du marché est inférieure ou égale a 12 mois.

4.3. Acomptes

Sur sa demande écrite et apres visa par |'organisme chargé de constater I'avancement des
travaux, le titulaire (ou chacun des cotraitants) a droit dans les conditions indiquées ci-apres
au versement (de sa part respective si cotraitants et dans le cas ou celle-ci est définie a I'acte
d’engagement) des acomptes figurant dans le tableau en annexe 2 et qui sont fixésen
pourcentage du prix initial TTC du marché fixé a l'article 4.4.1 ci-apres.

Les échéances indiquées au tableau en annexe 2 sont celles d'ouverture du droit a acompte
dans I'hypothése d'un déroulement normal de I'exécution du marché.
Elles sont comptées en mois calendaires, mois de congés compris, a partir de:

- la date de notification du marché,

- ou la date de début d’exécution indiquée dans l'ordre de service, le cas échéant.

Conformément aux dispositions des articles R.2391-16 et R.2391-17 du code de la commande
publique, ces acomptes pourront étre versés mensuellement comme indiqué dans le tableau
de I'annexe 2 du CCAP.

Sil'organisme chargé du constat observe que I'avancement réel des travaux est en retard par
rapport a l'avancement contractuel, il peut réduire le montant de |'acompte prévu
contractuellement a la valeur de I'avancement réel des travaux. En cas d’absence totale
d’avancement réel des travaux, il peut repousser la date d’ouverture du droit a acompte
jusqu'a la premiere échéance qui suivra le constat d'un avancement des travaux
correspondant a I'acompte suspendu.

Demande de paiement d’acompte :

Les demandes de paiement d’acompte, proces-verbal de constat de droits a paiement
d'acomptes (PVCA) via le formulaire en annexe 1 et facture d’acompte, sont transmises par
le titulaire (ou le mandataire) dans les conditions définies a I'article 12.9 ci-apres.

Pour faciliter le traitement de la demande d’acompte, le titulaire peut adresser
préalablement le PVCA au responsable de suivi du contrat (RSC) de I’AlA concerné, identifié
au verso de la page de garde du marché, qui lui en renverra une copie une fois visé par le
représentant du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, c'est le PVCA signé par le représentant
du pouvoir adjudicateur qui sera joint a la facture.

En cas de cotraitance, les demandes de paiement d'acompte doivent correspondre a la
répartition par cotraitants dans le cas ou celle-ci est définie a |'acte d’engagement.

Dans le cas d’acomptes concernant différents lots de liquidation financiere mais intervenant
ala méme échéance, le titulaire (ou le mandataire) regroupera ses demandes dans la mesure
du possible et, dans ce cas, un seul acompte correspondant au total sera versé.
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4.4. Solde

4.4.1. Définition des lots de présentation aux opérations de vérification et de liquidation
financiére

Si le délai d’exécution mentionné a |'acte d’engagement dépasse 2 mois, chaque décompte
mensuel issu des travaux réalisés constitue un lot de présentation aux opérations de
vérification et un lot de liquidation financiere.
Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte établi par le titulaire, qui
devient alors le décompte final. Ce décompte est ensuite notifié par le maitre d’ouvrage au
titulaire. Le dernier décompte mensuel devient le décompte général et définitif (DGD).

Dans le cas contraire (délai < 2 mois), la fin des travaux réceptionnés constitue un lot de
présentation aux opérations de vérification et un lot de liquidation financiére.

4.4.2. Paiement du solde du lot de liquidation financiére
Le solde du lot de liquidation financiere sera payé apres réception de I'ensemble des travaux.

4.4.3. Demande de paiement de solde

Les demandes de paiement de solde sont adressées par le titulaire (ou le mandataire) par
voie dématérialisée au service liquidateur désigné a I'article 12.9 ci-aprés accompagnées de
la décision de réception qui lui aura été notifiée par le pouvoir adjudicateur. En cas de
cotraitance, les demandes de paiement de solde doivent correspondre a la répartition par
cotraitants dans le cas ou celle-ci est définie a |I'acte d’engagement.

Toutefois, si aucune décision n'est notifiée au titulaire (ou au mandataire) dans le délai de
vérification prévu a l'article 6.4.4 ci-apres, plus 2 (DEUX) jours, le titulaire peut envoyer sa
demande de paiement sans la décision réception.

Les factures (demandes de paiement de solde) doivent comprendre :

- la date d’émission de la facture,

- la raison sociale de I'entreprise,

- le numéro d’identification SIRET,

- la domiciliation des paiements,

- le numéro du marché,

- I'objet succinct du marché et la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux,
objet de la demande de paiement

- la date d’exécution des travaux

- le montant détaillé des travaux réalisés sur le mois précédent conforme aux prix du marché.
- le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire I'objet d’un acompte)

- le cas échéant, le numéro du bordereau de livraison.

4.5. Délai global de paiement

Le délai global de paiement des sommes dues en exécution du marché est fixé a 30 jours
maximum.

En cas de dépassement de ce délai de paiement, le service liquidateur versera au titulaire des
intéréts moratoires, dans les conditions et aux taux fixés a I'article R.2192-31 appelé par
I'article R.2392-10 du code de la commande publique.

Conformément aux dispositions dudit code, le point de départ du délai global de paiement
est fixé comme suit:
- pour l'avance, la date de notification du marché,
- pour les acomptes, la date la plus tardive entre:
¢ la date de réception par le service liquidateur de la facture d’acompte du titulaire
(ou du mandataire en cas de co-traitance) accompagnée de la copie du PVCA,
¢ |a date d’ouverture du droit a acompte,
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- pour le solde et les éventuels réglements partiels définitifs, la date de réception par le
service liquidateur du maitre d’ouvrage du décompte général et définitif du titulaire ou
et/ou du co-traitant, accompagné de la décision notifiée au titulaire portant date d’effet
de la réception des prestations comme indiquée a I'article 6.5.3 ci-apres. Si cette décision
n’est pas notifiée au titulaire (ou au mandataire) dans le délai prévu a I'article 6.4.4 ci-apres,
plus 2 (DEUX) jours, le titulaire (ou le mandataire) sera en droit d’envoyer sa facture en
mentionnant qu'il certifie n‘avoir regu aucune notification de décision du pouvoir
adjudicateur. La date de réception de la facture par le service liquidateur constitue alors le
point de départ du délai de paiement.

- pour l"actualisation des prix, le point de départ du délai global de paiement est la date
de réception par le service liquidateur et validation par le pouvoir adjudicateur on son
représentant de la demande du titulaire.

4.6. Paiements de cotraitants et sous-traitants

4.6.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’avenant ou |'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
I'article R2393-27 du code de la commande publique ;

Pour chaque sous-traitant de premier rang présenté pendant I'exécution du marché, le
titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial ou d’avenant :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des

interdictions visées aux articles L.2341-1 a L2341-7 du code de la commande publique ;
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- le compte a créditer ;

- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R2391-28 du code

de la commande publique ;

- le comptable assignataire des paiements.

Pour chaque sous-traitant de second rang, et présenté pendant I'exécution du marché, le
titulaire se conformera aux dispositions de l'article R.2393-27 du code de la commande
publique. Il remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis
de réception, un acte spécial, annexée a I'acte d’engagement, comprenant les éléments
énumérés ci-dessus. De plus, le titulaire doit établir qu’une cession ou un nantissement de
créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en
produisant, soit I'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou
une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

4.6.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut pour chaque co-traitant,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir
de la partie du décompte afférente au lot assigné a ce co-traitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer
a chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs qui a conclu le contrat de sous-traitance, et
indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné.

Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans
le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si 'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit également signer 'attestation.

5. DELAIS - LIVRAISONS - PENALITES

5.1. Contenu des délais

Les délais prévus au marché s'entendent en jours calendaires et périodes de congés annuels
comprises et sont indiqués dans l'acte d’engagement. Aucune neutralisation ne sera
effectuée pour tenir compte d'une éventuelle fermeture des établissements du titulaire et
de ses éventuels sous-traitants.

Le service technique remettra un planning prévisionnel de fermeture de I’Atelier Industriel
de I’Aéronautique de Cuers, retenu pour la neutralisation des délais.

5.2. Délais d’exécution des travaux - Période de préparation

Une période de préparation est fixée a 2 mois maximum. Par dérogation a I'article 18.1.1, elle
débute a compter de la date de notification du marché. Dans le cas ou les formalités liées a
la préparation (du fait du titulaire ou de I'administration) seraient achevées avant la fin de la
période de préparation de deux mois, le début de I'exécution pourrait étre anticipé.

Les délais d’exécution des travaux sont fixés a 'article 3 de I'acte d’engagement et débutent
par ordre de service.

Deés la notification du marché, le titulaire doit se faire connaftre auprés du maitre d’ceuvre
pour procéder aux opérations de délivrance des autorisations d’acceés et des contrdles
primaires des personnels participant au chantier.

Dans le délai d’exécution des travaux sont compris le repliement des installations de chantier
et la remise en état des terrains et des emplacements mis a disposition des entrepreneurs.

Au cours de la période de préparation, il sera procédé, aux opérations énumérées ci-apres a
la diligence respective des parties contractantes et du coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé :

- par les soins du matitre de I'ouvrage ou de son représentant :
Désignation des lieux de dépdts provisoires de matériels et matériaux

- par les soins du titulaire :
- Mise en ceuvre des installations de chantier conformes au présent CCAP et CCTP.
- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux (en 3 exemplaires) conformément a l'article 28.2.1 du CCAG/Travaux.
- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et études
de détail (en 3 exemplaires) nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions
prévues a |'article 29 du CCAG/Travaux, et énumérés au CCTP.
- Fourniture des certifications des matériaux a mettre en ceuvre et soumis a I'approbation du
maitre d’ceuvre.
- Fourniture du planning d’intervention.
- Fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a I'article 11.4 ci-
apres.
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- Etablissement d'un plan de sécurité et d'hygiéne prescrit par I'article 28.3 du CCAG/Travaux
(PPSPS, le cas échéant) a soumettre au visa du maitre d'ceuvre qui recueillera I'avis du
Directeur.

- Etablissement du procés-verbal de prévention préalable a I'ouverture du chantier, en liaison
avec l'agent de sécurité ou l'officier de prévention du lieu oU se déroulent les travaux
conformément aux dispositions de I'arrété du 19/05/2020, et indication dans le cadre des
dispositions précitées, de la durée annuelle du travail, nécessaire a la détermination du type
de visite de prévention relative aux risques de co-activité résultant de I'action conjuguée des
personnels de I'entreprise « intervenante » ou des entreprises « intervenantes » et des
personnels utilisateurs du corps de |'établissement.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre de tous
les documents précités.

5.3. Lieu d’exécution des travaux
Les travaux seront réalisés sur le site suivant :

Atelier industriel de I'aéronautique de Cuers Pierrefeu (AIA CP)
Chemin de l'aviation
83390 PIERREFEU-DU-VAR

5.4. Pénalités

Si les délais définis a I'article 5 ci-dessus sont dépassés, les pénalités pour retard seront
calculées, par dérogation a I'article 19.2 du CCAG/Travaux, selon la formule suivante :

P =V *R/500

Dans laquelle:

P = montant des pénalités
V = valeur pénalisée en euros HT (montant du marché)
R = le nombre de jours calendaires de retard.

En cas de cotraitance, les pénalités sont précomptées selon la répartition par cotraitant dans
le cas ou celle-ci est définie a I'acte d’engagement.

Le décompte de pénalités est notifié au titulaire qui est admis a présenter ses observations
au pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours a compter de la notification de ce
décompte. Passé ce délai de 15 jours, a défaut de réponse, le titulaire est réputé avoir accepté
les pénalités, et sont applicables par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
n‘est pas plafonné. Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/Travauy, il sera également
appliqué les pénalités forfaitaires suivantes:

Absence du titulaire a une réunion de chantier :
Il sera appliqué une pénalité de 150 € par absence.

Non-respect des régles de sécurité :
Sur simple constatation du non-respect des régles SSTE, il sera appliqué sans mise en
demeure préalable, une pénalité de 250 € par constatation

Non-respect du nettoyage et remise en état du chantier:
Il sera appliqué une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard a partir du jour
du constat.
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Non présentation des documents prévus par le CCTP :
Il sera appliqué une pénalité de 200 € par document non présenté

Non-respect des régles de gestion des déchets:
Il sera appliqué une pénalité de 200 € par constatation

Conformément a l'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont
le montant cumulé ne dépasse pas 1000 euros pour I'ensemble du marché.

5.5. Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG/travaux, le(s) délai(s)
d’exécution est/sont prolongé(s) d'un nombre de jours ouvré égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites
suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
VENT Pointe a 40 km/h 1 jour ouvré
PLUIE 10 mm/jour 2 jours ouvrés consécutifs
NEIGE

ou dans le cas d'autres phénomeénes entravant ou rendant impossible I'exécution des
travaux.

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : station météo France de
CUERS (83).

5.6. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les travaux s'exécutent selon les dispositions de I'article 37 du CCAG/Travaux.

6. CONDITIONS D’EXECUTION

6.1. Responsabilité du titulaire

Le titulaire a la responsabilité d’exécuter les travaux selon les clauses du présent marché (cf.

article 1 ci-avant).

I doit:

- obtenir le résultat demandé avec les moyens qu'il a chaisis,

- donner une visibilité satisfaisante sur les processus qu’il met en ceuvre (cf. article 6.5.2 ci-
apres).

Le résultat demandé est défini dans le cahier des clauses techniques particulieéres cité a
I"article 1.1.2 ci-avant.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir des dommages
éventuels aux matériels du SIAé qui pourraient lui étre confiés.

6.2. Clauses techniques particulieres
Les travaux doivent satisfaire aux exigences des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP), mentionnés a l'article 1.1.2 du présent marché et également celles-ci-dessous :
6.2.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.
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En outre, en application du décret 96.1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I'entrepreneur principal, a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels de mettre en
ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres céramiques et des fibres
d’amiante quel qu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apres
production d’une “déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante” et ce en
conformité avec les arrétés du 24 décembre 1996 relatif pour le premier “ au formulaire de
déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante ” et pour le second ” aux
exceptions a l'interdiction de I'amiante “.

6.2.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG/Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de
['ouvrage.

6.3. Normes

Les normes applicables sont celles définies au CCTP ou a toute autre référence accessible au
pouvoir adjudicateur dont le titulaire devra démontrer I'équivalence, en termes de résultats,
sauf dérogations qu’il lui appartient de solliciter du pouvoir adjudicateur.

Il appartient au titulaire d'obtenir I'accord du pouvoir adjudicateur pour utiliser :
- de nouvelles normes qui apparaitraient au cours de I'exécution du contrat, a la place
de celles citées au contrat,
- des normes d'indice autre que celui cité au contrat,

et qui présenteraient un intérét vis-a-vis des prestations contractuelles.

Il est de la responsabilité du titulaire d’alerter le PA de l'arrivée d’une nouvelle norme a
appliquer.

6.4. Assurance qualité des fournitures

L'Assurance Qualité des Fournitures (AQF) est le processus par lequel I'autorité compétente
(cf. article 6.5.1 ci-aprés) s'assure de la satisfaction des exigences contractuelles en matiére
de qualité.

6.4.1. Autorité responsable de I'AQF

Dans le cadre du présent marché, I'autorité qui assume les missions de 'autorité chargée des
opérations de vérification préalables a la réception est appelée « autorité responsable de
I'assurance qualité des fournitures ».

L'autorité responsable de I'AQF est le chef du département qualité contréle de I'AlIA de
Cuers-Pierrefeu pour I'ensemble du marché.

6.4.2. Consistance de 'AQF
Les exigences d'assurance de la qualité des fournitures, prescrites dans le CCTP, définit:
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- les preuves que le titulaire doit associer a ses fournitures afin de démontrer, a I'autorité
responsable de I'AQF, leur qualité et I'efficacité des processus qui leur sont associés,

- le degré de visibilité que le titulaire doit donner sur les processus qu’il met en ceuvre a
I'autorité responsable de I'AQF.

6.4.3. Exercice de I'AQF

Les dispositions particulieres relatives a I'exercice de I'assurance qualité des fournitures sont
stipulées dans le CCTP mentionné a I'article 1.1.2 ci-avant.

6.4.4. Délais pour les opérations de vérification et pour la notification des décisions.

Le délai maximal pendant lequel le maitre d’ceuvre doit procéder aux opérations préalables
a la réception des ouvrages est fixé a 20 (vingt) jours a compter de |la date de réception de la
lettre ou courriel de I'entrepreneur I'avisant de I'achévement des travaux.

L'organisme chargé de prononcer la décision de réception dispose de 30 (trente) jours, a
compter de la date d’établissement du proces-verbal des opérations préalables a la
réception, pour prononcer sa décision.

Pendant les périodes de fermeture des établissements du pouvoir adjudicateur, les délais
définis pour que I'organisme prononce sa décision seront neutralisés.

6.5. Décisions apreés vérifications — Réception

6.5.1. Autorité chargée de prononcer la décision a I'issue des vérifications

Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du CCAG/Travaux, l'autorité chargée de
prononcer la décision de réception est, par délégation de l'autorité habilitée a signer les
contrats, le Responsable du Département Projets Infra (DPI) de I’AlA de Cuers Pierrefeu ou
son représentant.

6.5.2. Lieu du prononcé de la décision
La réception sera prononcée a destination pour I'ensemble du marché.

6.5.3. Date d'effet de la décision de réception

La décision de réception, dés qu'elle est prononcée par l'autorité responsable, est notifiée
par celle-ci au titulaire avec copie au service liquidateur.

La date d’effet de la décision de la réception est la date retenue pour l'achévement des
travaux mentionnée sur la décision de réception.

A défaut de notification de décision de réception dans les délais impartis, la réception est
réputée acceptée conformément a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux.

6.6. Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages avec notes techniques, notes de calcul, les études de
détail, les études de synthése sont a la charge des entrepreneurs.

Tous les documents établis par I'entrepreneur seront soumis au visa de la maitrise d’'ceuvre
qui disposera de 20 jours au plus tard pour les retourner a l'entrepreneur avec ses
observations éventuelles.

Il est spécifié que le visa des documents par le représentant du maitre d’ceuvre laisse a
I'entrepreneur la totalité de la responsabilité, pour ce qui est de la conception tertiaire et de
I'exécution des travaux.

7. GARANTIES

La garantie technique est une obligation de parfait achévement qui s’exercera dans les
conditions de |'article 44 du CCAG/Travaux. Il s'agit d’'une obligation de résultat.

Le délai de garantie de parfait achévement est de 12 (DOUZE) mois a compter de la date
d’effet de la réception.

Au-dela de ce délai, les garanties décennales, biennales, etc.. assureront les sinistres
éventuels suivant la réglementation en vigueur.
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Le titulaire indique dans l'acte d’engagement les garanties particulieéres liées a I'objet du
marché.

8. SOUS-TRAITANCE

Le(s) sous-traitant(s) du titulaire connu(s) a la date de notification du marché fait (font) I'objet
d’annexes éventuelles a I'acte d’engagement mentionné a l'article 1.1.1 ci-avant.
Le titulaire a obligation de déclarer la totalité des sous-traitants auxquels il entend
recourir en cours d’exécution du marché.
La demande d’acceptation de chaque sous-traitant doit mentionner:

- la nature des prestations sous-traitées,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et |’adresse du sous-traitant,

- le montant éventuel des sommes a payer directement au sous-traitant.
En cas de sous-traitance, le titulaire doit également remettre une déclaration du sous-traitant
indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
Les dispositions prévues au marché sont applicables au(x) sous-traitant(s).

8.1. Sous-traitants a paiement direct

8.1.1. Sociétés concernées

En ce qui concerne les marchés régis par le CCAG/Travaux, I'(les) éventuel(s) sous-traitant(s)
objet d'annexe(s) a I'acte d’engagement peut(peuvent) bénéficier, lorsque le montant du
contrat de sous-traitance est égal ou supérieur aux montants spécifiés a I'article R.2393-33
du code de la commande publique, et si les conditions de paiement du(des) sous-traitant(s)
ont été agréées par |'autorité habilitée a signer les contrats, du paiement direct.

8.1.2. Montant(s) sous-traité(s)

L'(Les) éventuel(s) montant(s) payés directement a des sous-traitants sont fixés dans I'(les)
annexe(s) a I'acte d’engagement, si elle(s) existe(nt).

8.2. Agrément des sous-traitants

Le présent marché a valeur d’acceptation des éventuels sous-traitants identifiés en annexes
a l'acte d’engagement (si elles existent) / au CCAP et d’agrément de leurs conditions de
paiement définies dans ces mémes annexes.

9. SECURITE ET PROTECTION DU SECRET

9.1. Obligation de discrétion - Mesures de sécurité

L’AIA-CP est classé zone protégée.

Aussi, il est procédé systématiquement a une enquéte administrative (contréle primaire) a
I'endroit des personnes physiques devant accéder a I’AlA-CP dans le contexte de ce marché
(Annexe 3 au réglement de la consultation).

L'officier de sécurité du site refusera I'emploi de toutes personnes n‘ayant pas satisfait a ce
contréle.

Nota : I'attention du titulaire est attirée sur les délais de réponse de I'enquéte administrative
(d'un a six mois). Aussi, il devra communiquer au plus tét, (via la division d’emploi de I'AlA-
CP), le formulaire de contrdle primaire du personnel appelé, sous sa responsabilité a un titre
quelconque, a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations.

Le titulaire s'engage a ne pas sous-traiter des prestations du présent marché sans autorisation
préalable de I'autorité signataire du marché.

Le titulaire s'engage a transcrire les obligations issues du présent article dans les contrats
passés avec ses sous-traitants.
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Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné,
fortuit ou méme urgent d’un personnel du titulaire.

Le non-respect ou I'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les
cas ou elles résultent d’'une imprudence ou d'une négligence, peut entrainer le prononcé
d’une sanction contractuelle, sans préjuger des sanctions pénales

9.2. Acces a un établissement du Service Industriel de I’Aéronautique

Pour les prestations du présent marché intéressant la défense, I'entreprise intervenante doit
en conséquence se conformer aux points suivants, concernant le lieu d’exécution des
services en application des instructions sur la sécurité dans les établissements du Service
Industriel de I'’Aéronautique. L’'exécution des services n’est autorisée que sous réserve
expresse de |'observation des consignes suivantes:

a) L'entrée de I'établissement se fait uniquement par le poste de garde.

b) Les horaires de I'exécution des services sont ceux de |'établissement. Une demande
de travail en dehors des heures ouvrables devra étre formulée chaque fois que cela
sera nécessaire. Elle sera déposé au service sécurité pour accord et devra comporter
la liste du personnel et le lieu d’exécution des prestations.

9.3. Acceés a I’AlA Cuers-Pierrefeu

Adresse physique : Plan de la Loube Farembert 83390 PIERREFEU
Horaire : du lundi au vendredi de 7h25a 15h50 - Elongation maximale : 5h15-17h50

c) Toute personne étrangere a I’AlA -CP doit étre porteur d’'un badge établi par le poste
de garde. Ce badge, permettant I'acceés pour au maximum un an, est a présenter a
chaque réquisition.

d) L'entreprise doit préalablement a I'exécution du marché, faire le nécessaire pour
obtenir toutes les autorisations requises pour pénétrer a l'intérieur de I'établissement.
A ce titre, pour le primo acces, puis a chaque date anniversaire, elle devra fournir au
service de sécurité de I’AIA-CP, au plus tard 5 (cinq) jours ouvrables avant le début
d’exécution (via la division d’emploi de I’AlA-CP), pour les personnes concernées, leur
nom et prénom, date et lieu de naissance, fonction, leur adresse compléte et/ou une
copie de leur piece d’'identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjours).

e) Les sous-traitants éventuels des entreprises seront astreints aux mémes regles et a
I'application de ces mémes formalités.

f) Il est interdit d’introduire dans I'établissement des boissons alcoolisées ou des armes.

g) Les prises de vues (photographie ou vidéo) sont soumises a autorisation.

h) Il est formellement interdit de fumer partout ou I'interdiction en est affichée.

i) Toute entrée ou sortie de matériel est a justifier. Un contrdle visuel des véhicules peut
étre effectué a tout moment par les gardiens du service de sécurité.

j) Le responsable de |'entreprise doit immédiatement signaler au groupe incendie
sauvetage de I’AlIA-CP tout accident ou incident survenu a un membre de |'entreprise
dans I’enceinte de I'établissement.

Tout contrevenant se verra immédiatement interdire I'accés a |'établissement par le service
de sécurité.

L'inobservation par le titulaire de ces consignes, méme dans les cas ou elles résultent d’une
imprudence ou d'une négligence, peut entrainer le prononcé d’'une sanction contractuelle,
sans préjudice des sanctions pénale

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que sa responsabilité peut étre engagée si elle
provoque un accident ou une détérioration de matériel appartenant a I’AIA-CP.
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Par ailleurs, l'entreprise déclare avoir pris connaissance des clauses administratives
communes applicables aux prestations réalisées sur le site de I’AIA-CP et s’engage a respecter
les consignes fixées par celui-ci.

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE

10.1. CCAG applicable

Le CCAG applicable pour le présent marché est le CCAG Travaux.

11. OBLIGATIONS PARTICULIERES

11.1. Obligations de confidentialité

Les supports informatiques fournis par le maitre d’ouvrage, et tout document de quelque
nature qu'ils soient restent la propriété du Maitre d’ouvrage.

Les informations, de toute nature et sous quelque forme que ce soit, appartenant a
["administration et dont le titulaire pourra avoir connaissance dans le cadre du présent
marché sont considérées comme confidentielles.

A ce titre, le titulaire s'engage a:
- ne les utiliser que pour les travaux qu'il réalise pour I'administration, sauf autorisation
écrite préalable de cette derniéere,
- ne les divulguer a quiconque sous quelque forme que ce soit, sauf a ses employés ayant
a les connaitre pour I'exécution du marché,
- informer son personnel de la présente obligation de confidentialité relative aux
informations de I'administration, et a lui faire respecter ladite obligation.

Aucune publication ou communication, écrite ou orale, ne pourra étre faite par le titulaire
concernant les informations obtenues dans le cadre du présent marché. Le titulaire et son
personnel devront respecter la présente obligation de confidentialité apres I'expiration ou la
résiliation, pour quelque cause que ce soit.

11.2. Retenue de garantie

Il n"est pas procédé a la retenue de garantie prévue par les articles R.2391-21 a R.2391-24 du
code de la commande publique.

11.3. Protection de I’environnement

Conformément a l'article 7 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les travaux et la
fourniture associée qu'il réalise au titre du marché respectent les prescriptions législatives et
réglementaires applicables en matiere d’environnement liées:

- aux hydrocarbures et de préservation du voisinage,

- de sécurité et de santé des personnes (notamment en termes de port des équipements
de protection individuels : EPI)

- a I"élimination des déchets de chantier issus de I'objet du marché vers les filieres
appropriées.

Toute évolution de ces prescriptions intervenant postérieurement a la date de remise par le
titulaire de sa derniére et meilleure offre et ayant des conséquences contractuelles fera
I'objet d'un avenant.

Sur demande du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché ou pendant la
période de garantie des prestations, et en cas de mise en cause de la personne publique, le
titulaire devra étre en mesure d'apporter des éléments de justification du respect de ces
prescriptions et a cet effet il communiquera au pouvoir adjudicateur les éléments de preuve
ou les documents utiles qu’il peut détenir ou obtenir.
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11.4. Assurances

Le pouvoir adjudicateur n’assure nullement les personnels du titulaire. Il appartient a ce
dernier de souscrire les assurances correspondantes afin de les couvrir, aussi bien pour les
risques corporels qu’ils pourraient occasionner tant a eux-mémes qu’a des tiers, que pour les
dégats matériels qu’ils pourraient occasionner dans le cadre de la réalisation des travaux
commandés.

De la méme fagon, lors de |'utilisation prévue au contrat de véhicules, de locaux, de machines
ou de matériels appartenant a I'Etat, le titulaire sera tenu d’assurer I'ensemble de ces moyens.

Dans un délai de 15 (QUINZE) jours a compter de la date de notification du présent marché
et avant le commencement de la premiére intervention sur le site du pouvoir adjudicateur,
le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent justifier qu’ils sont titulaires :

- d'une assurance de leurs personnels, et en tant que besoin, des moyens matériels mis

a leur disposition,

- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par

I'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les

articles 1792 et 2270 du code civil.

12. CLAUSES ADMINISTRATIVES DIVERSES

12.1. Personnes habilitées

Le directeur de |’Atelier Industriel de I’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AlA CP) et les sous-
directeurs de I’AIA CP sont habilités a émettre toutes décisions, au titre du présent marché,
relatives :

- aux décisions de prolongation de délai,

- aux décisions d'octroi de sursis de livraison,

- aux décisions d'exonération de pénalités,
dans la limite de leur compétence.

Il est précisé que toutes les demandes doivent étre adressées au service suivant:

ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE
DE CUERS PIERREFEU
Département Achats (DHA)

BP 80
83 390 CUERS

Ou par mail a 'acheteur concerné en charge de la passation

12.2. Résiliation

En application des stipulations de |'article 50 du CCAG/Travaux, en cas d’'inexécution par le
titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, ou en cas de
résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur pourra faire
procéder par un tiers a I'exécution des travaux prévus au marché, aux frais et risques du
titulaire.

12.3. Nantissement

Il est délivré au titulaire, a sa demande, une copie au présent marché ou un certificat de
cessibilité, pour former titre en cas de cession ou de nantissement de créance.
Sur demande de la société concernée, il est délivré :

- au titulaire une copie au présent marché ou un certificat de cessibilité,
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- au(x) sous-traitant(s) admis au paiement direct une copie de l'original du présent
marché ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, de I'acte spécial prévu a
I'article R.2391-40 du code de la commande publique.
Pour en permettre le nantissement, le montant du marché peut étre réparti entre :
- titulaire et sous-traitants,
- cotraitants,
- cotraitants et sous-traitants
selon leurs parts respectives indiquées dans |'acte d’engagement ou dans I'annexe de sous-
traitance.

12.4. Mesures de prévention concernant les travaux effectués dans un organisme de la Défense

par une entreprise extérieure

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans |'arrété du
19/05/2020 et s’engage, pour ce qui le concerne, a s’y conformer. En cas d’accident touchant
son personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances qualifiées auxquelles il
doit rendre compte, le titulaire reconnait devoir en informer le chef de |'organisme
utilisateur.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant
recu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en
situation réguliere vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce
personnel appartient a une entreprise sous-traitante.

12.5. Infractions a la législation fiscale

Dans le cas d’un titulaire frangais et sous peine de résiliation de plein droit du marché a ses
torts exclusifs, le titulaire affirme pour lui-méme et ses éventuels sous-traitants mentionnés
dans les éventuelles annexes de I'acte d’engagement :
- qu’il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L.2341-1 a
L.2341-5 du code de la commande publique,
- qu’il ne lui a été notifié aucune décision d'exclusion des marchés du ministere des
armées.

Dans le cas d’un titulaire étranger, le titulaire atteste sur I’'honneur qu’il est en regle avec la
législation en vigueur dans son pays.

Le titulaire atteste en outre I'exactitude des renseignements prévus a l'article R.2343-3 du
code de la commande publique. En cas d’inexactitude, le pouvoir adjudicateur pourra
résilier, sans mise en demeure préalable, le marché aux torts du titulaire.

12.6. Respect du droit du travail

12.6.1. Déclaration du titulaire

Dans le cas d'un titulaire francais, le titulaire déclare sur I'honneur :
- que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des
articles L.3243-1, L.3243-2, L.1221-10 a L.1221-13 et L.1221-15 du code du travalil,
- s'acquitter de ses obligations au regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du
travail réprimant le travail clandestin.
Dans le cas d'un titulaire étranger, le titulaire déclare que le travail sera réalisé dans un pays
disposant d’une législation relative a la lutte contre le travail clandestin et par des salariés
employés régulierement au regard de cette législation. A la demande de I'Etat, le titulaire
fournira les textes de législation correspondants dans un délai de 30 (TRENTE) jours.
De plus, le titulaire s’engage a produire tous les 6 (SIX) mois, pendant la durée du marché, les
documents visés a |'article R.2343-9 du code de la commande publique.
Par ailleurs, sans préjudice des articles L. 8222-1 a L. 8222-3, toute personne morale de droit
public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrdle de
la situation irrégulieére de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles
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L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitdt a cette entreprise de faire cesser sans délai cette
situation.

L'entreprise ainsi mise en demeure apporte a la personne publique, dans un délai de deux
mois, la preuve qu'elle a mis fin a la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut étre rompu
sans indemnité, aux frais et risques de |'entrepreneur. La personne morale de droit public
informe |'agent auteur du signalement des suites données par |'entreprise a son injonction.

12.6.2. Application des articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail

Si le titulaire ne remet pas au pouvoir adjudicateur, de la date de notification du présent
marché jusqu’a la fin de son exécution et selon une cadence n’excédant pas 6 (SI1X) mois, les
documents prévus aux articles :

- D 8222-5 du code du travail pour les titulaires établis en France,

- D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail pour les titulaires établis a I'étranger,
le pouvoir adjudicateur pourra, apres mise en demeure restée infructueuse, prononcer la
résiliation du marché aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et,
le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication
du délai, le titulaire dispose de 1 (UN) mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
L'envoi des documents pourra étre effectué au titre de I'ensemble des marchés notifiés au
titulaire par le pouvoir adjudicateur et en cours d’exécution. Le titulaire fournira avec ses
documents la liste des marchés concernés.

12.6.3. Sous-traitants

Le titulaire s'engage a répercuter les obligations issues du présent article dans les contrats
passés avec ses sous-traitants.

Pour les sous-traitants étrangers ces obligations seront répercutés au regard de la |égislation
du pays qui leur est applicable.

12.6.4. Salariés de I'entreprise effectuant des travaux dans un organisme des armées

Les salariés de |'entreprise qui pourraient étre amenés a effectuer des prestations dans un
organisme des armées demeureront a tous égards salariés du titulaire et resteront assujettis
a I'ensemble des droits et obligations (notamment horaires) définis par leur entreprise dans
le strict respect de la législation du travail.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant
recu préalablement la formation reglementaire, disposant des habilitations requises et en
situation réguliere vis-a-vis de la reglementation contre le travail illégal, y compris si ce
personnel appartient a une entreprise sous-traitante.

12.6.5. Respect du droit social

Le titulaire (les cotraitants) et/ou les sous-traitants non établis en France et détachant
temporairement en France des salariés pour I'exécution de ce contrat est (sont) soumis au
droit social francais qui lui (leur) est applicable, entre autres aux articles L1262-1a 5 du code
du travail, et particulierement a I'article L1262-4.

Dans le cadre de I'exécution du contrat, il(s) est (sont) tenu(s) d'adresser, avant le début des
prestations et des détachements, les déclarations préalables de détachement prévues aux
articles R1263-3, R1262-4 et R1263-6 a I'Inspection du Travail des Armées (Fax de I'I'TA : n°00
33142197 475) avec copie au pouvoir adjudicateur.

Par ailleurs, s'agissant des salariés étrangers soumis a autorisation de travail, le titulaire (les
cotraitants) et/ou les éventuels sous-traitants doit (doivent) présenter une liste nominative
précisant pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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Cette liste devra impérativement étre complétée si I'entreprise décide, en cours d'exécution
du contrat, d'employer du personnel étranger, non prévu a l'origine, soumis a autorisation de
travail.

12.7. Tribunaux compétents

Le présent marché est soumis au droit administratif francais et les juridictions administratives
francgaises sont seules compétentes.

12.8. Notification du marché

Si la date de notification du présent marché intervient apres la date de fin de validité de
I'offre indiquée a I'article 5.3 de |'acte d’engagement, le titulaire disposera de 10 (DIX) jours,
a compter de cette date de notification, pour refuser d’exécuter le présent marché. Passé ce
délai, il sera tenu d’exécuter le marché dans ses conditions.

12.9. Service liquidateur, ordonnateur et comptable assignataire

Le service liquidateur, chargé de vérifier la réalité des créances et d'arréter le montant du
paiement est :

La sous-direction des affaires financieres (SDAF)
Atelier Industriel de I’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu
BP 80
83390 CUERS
Adresse fonctionnelle : aia-cuers-pierrefeu.liguid-facture.fct@intradef.gouv.fr

L'ordonnateur secondaire chargé d'émettre le mandat est :

Monsieur le Directeur
Atelier Industriel de I’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu
BP 80
83390 CUERS

Par ailleurs, I'autorité chargée de fournir au titulaire du marché, ainsi qu'au bénéficiaire de
cession ou de nantissement de créance résultant du présent marché ou d'une transmission
au titre de I'article R.2391-28 du code de la commande publique, les documents prévus par
I'article R.2191-60 dudit code (état sommaire des prestations effectuées, décompte des
droits constatés et des paiements intervenus) est le directeur de I'AIA de Cuers-Pierrefeu
(autorité habilitée a signer les contrats).

Le comptable assignataire chargé des paiements et auquel doivent étre adressées, quelle que
soit leur forme, en application de l'article R.2191-58 dudit code, les notifications de cession
de créance, est :

Monsieur lI'agent comptable
SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARMEMENT
11 rue du Rempart
Le Vendbme Il
93196 NOISY LE GRAND CEDEX

12.9.1. Présentation des factures

Les factures (demandes de paiement d’acompte ou de solde) doivent comprendre :
- la raison sociale de I'entreprise,
- le numéro d’'identification SIRET,
- la domiciliation des paiements,
- le numéro du marché,
- le cas échéant, le numéro du bordereau de livraison.
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Les factures de demande de paiement de solde devront en outre faire apparaitre le montant
des acomptes déja versés et le restant d0 a payer.
12.9.2. Transmission des factures par voie dématérialisée

Plus aucune facture ne peut étre adressée par voie postale, chaque société titulaire d'un
marché doit transmettre les documents par la plateforme CHORUS PRO dont les démarches
sont indiquées ci-dessous.

L’'ensemble du service proposé est gratuit via https://chorus-pro.gouv.fr

Afin de faciliter la mise en place de la procédure de dématérialisation une aide technique est
proposée et mise a disposition via la hotline chorus (04.77.78.39.57).

Conformément au décret 2019-748 du 18/07/2019 relatif a la facturation électronique dans
la commande publique, les factures émises sous forme dématérialisée, outre les mentions
obligatoires prévues par ledit décret, comportent:

1- Les mentions prévues a l'article 242 nonies A de I'annexe Il du code général des
impots

2- Le numéro de l'engagement juridique (EJ) généré par l'application informatique
« CHORUS »

3- Le numéro d’identification du service en charge de I'exécution du paiement généré
par I'application informatique «CHORUS » : D2035Z3083

4- Le numéro SIRET de I'Etat : 11000201100044

Les informations relatives aux 2 et 3 sont indiquées sur chaque marché etf/ou bon de
commande adressé au fournisseur.
Les informations des 3 et 4 sont également indiquées en page de garde du présent CCAP.

Des lors qu'il a choisi la voie dématérialisée via la solution du portail CHORUS PRO
(https://chorus-pro.gouv.fr), le titulaire dispose de trois modes de transmission des factures:

1) Saisie des factures en ligne (- de 100 factures par an)

2) Dépot des factures en PDF (entre 100 et 1000 factures par an)

3) Via I'EDI (échanges de données informatisées): transmission des factures
directement a I'Etat ou par le biais d'opérateurs de dématérialisation en
automatisant les flux (+ de 1 000 factures/an).

Chaque opérateur économique peut consulter a cette méme adresse |'état d’avancement
de ses factures transmises sous forme dématérialisée (natif ou duplicatif).

Pour toute question liée a la facturation, contacter uniquement la cellule relations
extérieures de la SDAF a I’adresse courriel suivante :
Adresse fonctionnelle : aia-cuers-pierrefeu.liquid-facture.fct@intradef.gouv.fr

Pour faciliter le traitement de votre mail, mentionner dans I'objet du message le numéro de
marché, de la commande et le numéro d’engagement juridique (EJ).
Les mails adressés a une autre adresse courriel ne seront pas traités.

12.10. Obligations diverses

Le titulaire est tenu d’informer sans délai le pouvoir adjudicateur des modifications survenant
au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager la société,

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité,
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- a saraison sociale ou a sa dénomination,

- a son adresse ou a son sieége social,

- aux renseignements qu’il a fournis pour |'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement,

et de fagcon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de

I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché. Le titulaire devra notamment

informer le pouvoir adjudicateur de |'ouverture, a son encontre, d'une procédure de

sauvegarde en application de l'article L620 du code de commerce. Cette information devra

étre communiquée dans les 5 jours suivants I'ouverture de la procédure.

Le titulaire doit informer les services suivants et leur transmettre les éventuels documents
justificatifs :
Atelier Industriel de I’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu

Département Achats (DHA)
BP 80
83390 CUERS
Ou par mail a I'acheteur concerné en charge de la passation

La sous-direction des affaires financiéres (SDAF)
ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
DE CUERS PIERREFEU
BP 80
83 390 CUERS
aia-cuers-pierrefeu.liguid-facture.fct@intradef.gouv.fr

13. DEROGATIONS

L'article 5.4 ci-avant déroge aux articles 19.2,19.2.1 et 19.2.3 du CCAG/Travaux.
L'article 6.5.1 ci-avant déroge a I'article 41 du CCAG/Travaux.
L'article 5.2 ci-avant déroge a l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux.
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ANNEXE 1
PV DE CONSTAT
De droits au paiement
d’acomptes
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PROCES - VERBAL DE CONSTAT
de droits a paiement d'acomptes

Service liquidateur :  AIA CUERS-PIERREFEU

Référence du marché

N° du bon de commande ou du
marché

Prestation ou matériel concerné

FOURNISSEUR (raison sociale et adresse) :

Le soussigné,
demande, pour les motifs exposés ci-apres, la délivrance d'un paiement de: ........... %
représentant un montant de: .................. EUROS payables en EUROS

Montant en toutes lettres :

et certifie que :
- les justifications ci-jointes présentées sont bien exactes et se rapportent
exclusivement a I'exécution du marché ci-dessus,
- les conditions imposées par le Décret des Marchés Publics et les clauses du marché
pour ouvrir droit au paiement demandé sont bien remplies.

NS | < S

Le titulaire du marché précité, ...

Motifs de la demande et justifications selon documents ci-joints :

Pieces jointes :

Je soussigné,
Chef du Département Projets Infrastructure (cocher la case correspondante) :

L] AlA L] AlA |:lAIA L] AlA L] AlA

AMBERIEU BORDEAUX CLERMONT-FERRAND CUERS-PIERREFEU BRETAGNE
ASSISTE e & e

Atteste par le présent proces-verbal que, sous déduction des droits antérieurement acquis,

les conditions de délivrance du paiement demandé ci-dessus :

- ont fait I'objet des constats et vérifications jugés nécessaires.

- sont conformes au Décret des Marchés Publics et aux clauses générales et particulieres du
marché susvisé.

N | < SO

Diffusion AIA concerné : service finances (original + 1 duplicata) - service chargé du suivi de I'exécution du marché (1 duplicata)
- service achat (1 duplicata)
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ANNEXE 2
PLAN
D’'ACOMPTAGE
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VERSEMENTS MENSUELS

Durée (D) Echéancier en mois Total de
d’exécution tous les
du lot de 1 acompte
liquidation s
1 mois < D <2 mois |50 A 50 %
2 mois < D < 3 mois [30 430 9 60 %
3 mois < D <4 mois |20 %20 %420 9 60 %
4 mois < D <5 mois |15 %15 %415 X415 % 60 %
5 mois < D <6 mois |12 %412 %412 X412 % 60 %
6 mois < D <7 mois | 10%| 10%|10 %910 %410 %910 % 60 %
7mois<D<8mois [9%|9%|9%|9%|9%|9%|9% 63 %
8 Mmois<D <9 mois |8 %| 8 %|8 %|8%|8%|8%|8% 64 %
9 mois< D <10 7%|7 %7 %7 %7 %7 %|7% 63 %
10 mois< D <11 6%|6%|6%| 6% 6% 6% 6% 60 %
11 mois< D <12 6%|6%|6%|6%|6%| 6% 6%|6% 6%|6% 6% 66 %
12mois<D<13 |5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%
13mois<D<14 |5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%
14 mois<D<15 |[4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%4%
15mois<D<16 |[4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%
16 mois<D<17 |4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%
17 mois<D<18 |[4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%|4%
18 mois<D<19 |[3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%| 3% 3%
19 mois<D<20 |3%[3%|3%[3%|3%3%| 3% 3% 3%3% 3%
20mois<D<21 |[3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%
2Tmois<D <22 |3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%
22mois<D<23 |[3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%
23mois<D<24 |3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%|3%
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VERSEMENTS MENSUELS (SUITE)

Durée (D)
d’exécution
du lot de
liquidation

Echéancier en mois

1 mois < D £2 mois

2 mois < D £3 mois

3 mois < D £4 mois

4 mois < D <5 mois

5 mois < D <6 mois

6 mois < D £7 mois

7 mois < D £ 8 mois

8 mois < D <9 mois

9mois<D <10

10 mois<D <1

11 mois< D <12

12 mois< D <13

13 mois<D <14

14 mois < D <15

15 mois< D <16

16 mois < D <17

17 mois < D <18

18 mois< D <19

19 mois < D <20

20 mois < D < 21

2T mois<D <22

22 mois< D <23

23 mois<D <24

Total de
tous les

acompte
s

50 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

63 %

64 %

63 %

60 %

66 %

60 %

65 %

56 %

60 %

64 %

68 %

54 %

57 %

60 %

63 %

66 %

69 %
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