CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP n°CNRS/2025/020 du 22/05/2025

Pouvoir adjudicateur et son représentant

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

Délégation Provence & Corse
31, chemin Joseph Aiguier — CS 70071
13402 Marseille Cedex 09

Objet du marché:

Travaux de réaménagement et d’extension du batiment de soins — ROU140 situé a Rousset

LA PROCEDURE DE CONSULTATION UTILISEE est :

Procédure Adaptée en application des articles
L2123-1 R2123-1 a R2123-3 du Code de la commande publique.
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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS

1-1-OBJET DU MARCHE - PARTIES

1-1-1 Objet du marché

L’objet du marché porte sur les Travaux de réaménagement et d’extension du batiment de soins —
ROU140 situé a Rousset.

1-1-2 Les parties

Le marché est conclu entre :

- la personne publique désignée a I'article 1 de I'acte d'engagement, dénommeée « maitre d'ouvrage »
ou « pouvoir adjudicateur » dans le présent CCAP,

- et le titulaire du marché désigné a I'article 4 de I'acte d'engagement dénommé "titulaire" dans le
présent CCAP.

1.1.2.1 Maftrise d'ouvrage et pouvoir adjudicateur
La Maitrise d'Ouvrage est assurée par le CNRS, représenté par

La Déléguée Régionale
Délégation Provence & Corse
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

1.1.2.2 Conduite d'opération
La conduite d’opération du projet est assurée par le Service Patrimoine et Logistique de la Délégation

CNRS — Délégation Provence et Corse
Service Patrimoine et Logistique
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

1.1.2.3 Le titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire"
sont précisées a l'article 4 de |'acte d'engagement.

Le titulaire est soit une entreprise unique soit un groupement d’entreprises.

En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du pouvoir adjudicateur, jusqu’a la
date a laquelle ces obligations prennent fin.

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG-Travaux, deés la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I’exécution du marché
et notifie cette désignation au maftre de I'ouvrage.
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En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage peut demander un changement d’interlocuteur. Ce changement doit alors étre
effectif sous deux semaines a compter de la demande.

1.1.2.4 Informations réciproques des parties
» Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieéces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au titulaire pour I'exécution du présent marché.

Il s’agit notamment de toute observation ou de tout document adressé directement au maitre
d’ouvrage par les autres intervenants.

» Informations données par le titulaire au mafitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

» Confidentialité

Le titulaire, ses salariés ou sous-traitants qui, a 'occasion de I'exécution du présent marché, ont recu
communication d’informations, de renseignements, documents ou objets quelcongues, sont tenus de
maintenir confidentielle cette communication.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du CNRS, étre communiqués a
d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s’interdit d’utiliser les
documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au marché.

1-2- DECOMPOSITION DU MARCHE

1-2-1 Allotissement

Le présent CCAP concerne des travaux définis en lots séparés :
e |ot01-Terrassement -VRD
e Lot 02 — Démolitions — Curages — Gros ceuvre
e |ot 03— Etanchéité
e Lot 04 —Bardages — Toiture bac acier - ITE
e Lot 05— Menuiseries Extérieures
e | ot 06 — Menuiseries Intérieures
e Lot 07— Serrurerie
e Lot 08 — Doublages — Cloisons — Faux plafonds
e Lot 09 — Revétements sols durs et muraux — sols souples
e Lot 10— Peinture
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e Lot 11— CVC- Plomberie

e Lot 12 — Courant fort — Courant faible
e Lot 13 —Gaz spéciaux

e Lot 14 — Equipements de laboratoire

1-2-2 Tranches optionnelles

Conformément aux articles R2113-4 a R2113-6 du code de la commande publique, le présent marché
comportent trois tranches optionnelles :

Tranches Désignations Lots 3
concernés
Travaux de réaménagement et d’extension du Tous les
Tranche Ferme n . s

batiment de soins — ROU140 situé a Rousset lots
Tranche Optionnelle n°1 Equipements plomberie 11
Tranche Optionnelle n°2 Tableau de report centrale gaz 12
Tranche optionnelle n°3 Aménagement des laboratoires 14

La réalisation d’une tranche optionnelle est liée a la notification d’une décision d’affermissement
établie par le CNRS au titulaire du lot concerné.

La date prévisionnelle de démarrage des travaux de chaque tranche optionnelle sera déterminée par
un ordre de service adressé au titulaire par le maitre d’ouvrage.

Le délai limite de notification de la décision d’affermissement des tranches optionnelles est de 8 mois
apres l'ordre de service de démarrage de la tranche ferme.

Aucune indemnité de dédit ou d’attente ne sera versée aux titulaires en I'absence d’affermissement.

1-2-3 Variantes a l'initiative du candidat

La présentation d’une ou plusieurs variante(s) a I'initiative du candidat est Interdite.

1-2-4 Variantes a l'initiative du CNRS

Variante 1 pour le lot 04 — Bardages — Toiture bac acier — [TE : Systéme d’isolation thermique par

I'extérieur : Ala place du bardage, réalisation d’un systeme d’isolation thermique extérieur constitué
d’un enduit mince. Conformément a I'article 3.7 du CCTP du lot 04.

1-2-5 Prestations supplémentaires éventuelles (ci-aprés PSE)

Sans objet.
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1-3 - INTERVENANTS

1-3- 1- Maitrise d'ceuvre

La Maitrise d'CEuvre est assurée par le groupement momentané d'entreprises conjointes avec
mandataire solidaire composé comme suit :

SARL INGLESIAKIS & ASSOCIES

Mandataire 18 rue de la Guirlande — 13002 Marseille

SARL SYBEREC INGENIERIE

Cotraitant 1 48 rue Condorcet - 13016 Marseille

ECIBAT INGENIERIE SAS
Cotraitant 2 Le Triangle — Parc de la Duranne
235 rue Leon Foucault — 13857 Aix-en-Provence cedex 6

SARL ARTEC 64

Cotraitant 3 Parc Citerama — Route de Napollon — 13400 Aubagne

1.3.2 Contrble de conformité

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
4 place Sadi Carnot — CS20512 — 13593 Aix-en-Provence
Missions : L, LE et STI

Bureau de Contréle
Technique - BCT

1.3.3 Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

SOCOTEC CONSTRUCTION
CSPS 3 avenue du centre — Les Quadrants — 78280 Guyancourt
Niveau |

1.3.4 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) et Diagnostics

SARL SYBEREC INGENIERIE
OPC & Diagnostics 48 rue Condorcet - 13016 Marseille
(Mission complémentaire de la Moe)

1-4 - ORDRE DE SERVICE

Les ordres de services sont établis par le maitre d’ceuvre.

En complément de l'article 3.8 du CCAG Travauy, il est précisé que tous les ordres de services émis par
le mafitre d'ceuvre relatifs a une modification du montant contractuel des travaux, une modification
des délais d'exécution et/ou une modification du programme initial doivent faire I'objet préalablement
d’une décision écrite du mafitre d’ceuvre présentée au Maitre d’ouvrage.

1-5 - CONNAISSANCE DE L’'OUVRAGE

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de
notification du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de I'art et la
parfaite utilisation de I'ouvrage.
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Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de l'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui ont
été faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou
sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous
sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a |'exécution parfaite de ses
prestations. Il ne pourra arguer en aucune facon, de I'absence ou de l'insuffisance d’informations ou
de renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et
entiere responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent
que demeurer a sa charge.
A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
- Les prestations prévues aux autres marchés ;
- la nature et I'emplacement des lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont
attachées ;
- les modalités d’accés, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
- avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;
- les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
|‘exécution des travaux ;
- tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les travaux et sur les prix de ceux-
ci.

Il est tenu par une obligation de résultat et s’engage a exécuter des prestations exemptes de vice. Le
titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
guelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et
les prix des ouvrages a réaliser.

1-6 - LANGUE DU MARCHE

L’ensemble des documents échangés (correspondances, notices, plans, etc.) et des dossiers de travail
et de fin de chantier (DOE, DIUO...) seront rédigés en langue francaise. Les réunions seront tenues en
langue francaise.

Le titulaire est tenu de désigner une équipe d’encadrement ayant la maitrise de la langue francaise.

1-7 IDENTIFICATION DU PERSONNEL SUR LE CHANTIER

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans
I’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque personne et
de son employeur. Chaque Badge devra avoir les indications suivantes : Nom — Prénom — Société —
Photo — N° Caisse de Congés Payés — N° de Sécurité Sociale.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment. Le titulaire reste responsable du respect de
ces obligations pendant toute la durée du marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage la piece mentionnée aux
articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés
et soumis a 'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du travail.
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1-8 DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Dans le cadre de la politique d’insertion qu’il souhaite développer, le CNRS s’est engagé dans une
politique volontariste en faveur d’une économie plus responsable. Afin d’encourager les acteurs
économiques a devenir plus solidaires, le CNRS promeut les démarches de responsabilité sociale en
faveur de I'emploi des publics en difficulté.

Conformément a I'article L2112-2 du code de la commande publique, ce marché comporte des
clauses visant a promouvoir I'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres d’insertion
et a lutter contre le chdmage, définies a I'annexe 1 du CCAP.

Pour ce marché, le nombre d’heures d'insertion a réaliser pour la Tranche Ferme est de 210
heures réparties comme suit selon le lot :

Lot du marché Nombre d’heure d’insertion
Lot 02 — Démolitions — Curages — Gros ceuvre 105 heures
Lot 11 — CVC - Plomberie 105 heures

Les Tranches Optionnelles ne sont pas concernées par le présent dispositif.

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité :

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les piéces du
marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre de priorité décroissant ou elles sont énumérées
au présent article 2.

1. L'acte d’engagement et ses annexes.

2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

3. Le calendrier prévisionnel d’exécution

4. les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) propre a chaque lot;
5

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux
(CCAG/Travaux), issu de I'arrété du 30 mars 2021, publié au Journal Officiel le 1°" avril 2021 ;

6. Les plans
7. L'ensemble des piéces techniques contenues dans le DCE : éudes gétechniques G2, CCTC

8. le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travau, issu de
I'arrété du 30 mai 2012, publié au Journal Officiel le 8 juin 2012 ;

En cas de contradiction entre le CCTG, les CCTP et les documents graphiques, seule la Maitrise
d'CEuvre pourra définir l'interprétation retenue des travaux que le titulaire devra réaliser dans le cadre
du prix du marché et de son délai.

9. Les prix d’unités utilisable de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de chaque
lot, sachant que seuls les prix unitaires sont contractuels

10. U'offre technique du titulaire
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11. les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les piéces du
marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre de priorité décroissant ou elles sont énumérées
au présent article 2.

Notification :

Par dérogation a I'article 4.2. du CCAG/Tx, la notification du marché consiste en la remise, sans frais,
au titulaire d’une copie de I'acte d’engagement signé par le CNRS et de ses annexes. Cette remise peut
étre opérée soit par voie électronique, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Du fait de la notification, les pieces mentionnées au présent article 2 deviennent contractuelles.

Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES — SURETES - AVANCES

3-1 - REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement de chaque Marché indique ce qui doit étre réglé respectivement:

- al'entrepreneur titulaire de ce Marché et a ses sous-traitants,

- al'entrepreneur mandataire titulaire de ce Marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants. (Annexe 1
AE)

3-2 - FORME ET CONTENU DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-2-1 Contenu des prix

Les prix du marché sont indiqués hors TVA.

En complément de I'article 9.1 du CCAG Travausy, ils tiennent compte des sujétions suivantes :

- celles que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différents Marchés visés ci-
dessus,

- les dépenses communes de chantier.

Le prix global et forfaitaire du Marché porté a l'acte d'engagement du titulaire s'entend pour
I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans
les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant
dans les pieéces du marché pour refuser I'exécution des ouvrages nécessaires a I'achévement
complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.

- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de |'exécution des ouvrages, respecter toute
réglementation ou norme en vigueur applicable a ses prestations, alors méme que cette
réglementation ou norme n’est pas visée par les pieces contractuelles.

- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit I'installation d’un appareil ou d’un
matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, a neuf.

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions
guant a l'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait
gu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement apres s’étre assuré de
leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.
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- Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il
estime nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

- Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéeces, le titulaire est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour |'usage auquel ces ouvrages
sont destinés (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents du marché).

- Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du
marché.

- Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas
et il lui appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3-2-2 - Forme du prix

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire.
L'offre financiere du titulaire est présentée a I'acte d’engagement du marché qui détermine le prix
global et forfaitaire du marché qui a une valeur contractuelle. Le titulaire s’engage a effectuer les
travaux et prestations nécessaires pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées et
exécutées.

L'entrepreneur de chaque Marché devra fournir sur demande du maitre d'ceuvre la décomposition du
prix global et forfaitaire présentée sous la forme d’un détail évaluatif tel que prévu a l'article 9.3.2 du
CCAG Travaux, permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix
proposés par I'entrepreneur. La DPGF n’a pas de valeur contractuelle. Seuls sont contractuels les prix
d’unités utilisable pour le réglement des éventuels travaux modificatifs ou aléas.

Conformément a l'article 9.3.4 du CCAG Travaux, le titulaire dispose d’un délai de vingt (20) jours
calendaires pour fournir ce document, a compter de la notification de I'ordre de service.

3-3 — REGLEMENT DES COMPTES

3-3-1 — Demande de paiement mensuelle

L"établissement du projet de décompte s’effectuera avant la fin de chaque mois.

3-3-2 — Demande de paiement final

Conformément a I'article 42.4 du CCAG travauy, le projet de décompte final est unique pour
I'ensemble des travaux et sera notifié par le titulaire au maitre d’ceuvre dans un délai de trente jours
a compter de la date de notification de la derniéere décision de réception partielle.

3-3-3 - Application de la taxe a la valeur ajouté

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
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de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I’exécution
des prestations.

3-3-4 — Approvisionnements

Pour I'application de l'article 10.4 du CCAG, il est précisé que les approvisionnements figurant dans les
décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le sous-
traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniéere que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et
incendie.

Il n’est pas prévu d’acomptes sur approvisionnement.

3-4 - VARIATION DANS LES PRIX

3-4-1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3-4-2 Mois d'établissement des prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres. Ce mois est appelé « mois mo » soit juin 2025.

3-4-3 Choix des index de référence

L'index de référence choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché est le BTO1 Tous coprs d’état. Les index peuvent étre consultés sur le site de I'INSEE

Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 | Insee

3-4-4 Modalités de révision des prix

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées a I'article 9.4
du CCAG Travaux par application de la formule suivante :

La révision suit la périodicité des acomptes. Il n’est pas prévu de révision provisoire.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par
la formule :

C=1In/lo

Dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence du marché ou du lot concerné
respectivement au mois m0 (indice publié au journal officiel et connu a la date limite de réception des
offres) et au mois m (indice publié au journal officiel et connu a la date de facturation de I'acompte).
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Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondis au millieme
supérieur.

3-5 MODE DE REGLEMENT

3.5.1. Modalités de reglement des comptes :

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12 du CCAG travaux.

En complément de I'article 12 du CCAG, les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif
depuis le début des travaux sur EDIFLEX, plateforme de dématérialisation de la gestion financiere des
marchés publics de travaux.

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur EDIFLEX, a cet effet, il signera I'engagment de
dématérilaisation des situations EDIFLEX (annexe 3 de I'acte d’engagement) au plus tard a I'attribution
du marché.

Les sommes dues au titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants a paiement direct en exécution du présent
marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum a compter de la remise de
la situation.

Le délai global de paiement a pour point de départ :
- Pour I'avance, la date de notification de I'ordre de service de démarrage.

- Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct, la date de dépot de la situation sur EDIFLEX

- Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par I'ensemble des parties (personne
publique et Entrepreneur titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG
Travaux.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.

L'ordonnateur de la dépense est :
Le Délégué Régional Provence et Corse
CNRS
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

Le comptable assignataire des paiements est :
L'Agent Comptable Secondaire de |la Délégation Provence et Corse
CNRS
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

3.5.2. Facturation électronigue :

Conformément aux articles L2192-2 a 12192-5 et D2192-2 et R2192-3 du code de la commande
publique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro : https://chorus-
pro.gouv.fr . Cette transmision est effectuée via EDIFLEX qui prend en charge le dép6t, la transmission
et la récupération des factures dématérialisées sur le serveur Chorus Pro.
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Apreés validation définitive de la situation sur EDIFLEX, et conformément aux articles L2192-2 a L2192-
5 et D2192-2 et R2192-3 du code de la commande publique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses
cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement
(situation validée sur EDIFLEX accompagnée éventuellement de la facture du titulaire) sur le portail
mutualisé de I'Etat Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

La transmission des factures au maitre d‘ceuvre et maitre d’ouvrage est effectuée exclusivement sur
Chorus Pro via EDIFLEX. Toute facture non transmise via EDIFLEX ne sera pas prise en charge pour
paiement par le CNRS.

Les informations a faire figurer dans I’entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n°® 18008901303720) ;

- Le code service de I'entité CNRS facturée (MOY1200_Ol);

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché.

La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les
renseignements suivants :

e Le numéro d’engagement juridiqgue communiqué lors de la notification du marché,

¢ e code division : 2091

e |a désignation : ROUSSET BIOMEDICAL,

e |e montant hors-taxes,

e |etaux et le montant dela TVA,

e |emontant TTC,

¢ la date d'exigibilité,

¢ le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,

* le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),

¢ le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de I'Union

Européenne)

e |e numéro de SIRET du titulaire

3-6 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET DES CO TRAITANTS

3.6.1. Paiement des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article R.2193-1 du

code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e |a personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

e e comptable assignataire des paiements ;

e e compte a créditer.

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement

e Entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent CCAP
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Modalités de paiement des sous-traitants directs :

Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le CNRS paye
directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations
sous traitées supérieures a 600 € TTC.

Le sous-traitant admis au paiement direct, transmet sa facture au titulaire qui doit obligatoirement la
déposer sur EDIFLEX en méme temps que la saise de son acompte mensuel. Le titulaire a 15 jours
pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au
sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la
demande, ou de I"avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Ce délai court a compter du dépo6t de la facture du sous-traitant dans EDIFLEX, ou de I"'expiration du
délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au
troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Pour information : depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré
dans le secteur du bdtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un
sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti a la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des
travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre acquittée par le donneur
d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

3.6.2. Modalités de paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations; selon la répartition définie en annexe 1 de I'Acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.5.3 du CCAG -Travaux
Les acomptes sur fs ne seront pas acceptés.

3-7 INTERETS MORATOIRES

Le délai de paiement des sommes dues au titre du présent accord cadre est de 30 jours,
conformément aux dispositions de I'article R2192-10 du code de la commande publique.

En application des dispositions de I'article R2192-12, le délai de paiement court a compter de la date
de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le
maltre d’ceuvre ou toute autre personne habilitée a cet effet.

Le titulaire a droit a des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre, sous
réserve que le réglement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation.
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Le taux des intéréts moratoires est celui de « la principale facilité de refinancement appliquée par la
Bangue centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majorés de huit points ».

Un forfait de 40 euros sera automatiguement appliqué au titre d’indemnité pour frais de
recouvrement, lors de |'application d’intéréts moratoires en application de I'article D2192-35 du Code
de la commande Publique.

3-8 CLAUSES FINANCIERES

3-8-1 Retenue de garantie

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35, une retenue de garantie égale a 5 % du montant
des travaux, augmentée le cas échéant du montant des avenants sera appliquée.

Substitution de la retenue de garantie :

La retenue de garantie pourra étre remplacée par la constitution d’une garantie a premiére demande.
En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Constitution et complément :

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute
la durée d'exécution du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

Restitution des garanties :

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiéere
demande, un mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, sauf
prolongation du délai de garantie, telle que prévue a l'article 44.2 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achevement et si elles n'ont
pas été levées avant l'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la
retenue remboursée un mois au plus tard apres la date de leur levée.

Dispositions relatives aux prestations sous-traitées :
Les dispositions qui précedent s’applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

3-8-2 Avance

Une avance de 5% est accordée dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 a R.2191-19 du code
de la commande publique sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans l'acte
d’engagement.
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Une avance pourra étre versée au titulaire du marché dés lors que le montant du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure oU le délai d’exécution est supérieur a deux mois.
Le taux minimal de I'avance est porté a 10% si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a percu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes
présentés apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de 'avance sur
la part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser le versement de 'avance au sous-traitant, soit de refuser
I'agrément du sous-traitant.

Modalites de reglement de I’avance :
Le versement de I'avance intervient dans le mois qui suit la notification de I'ordre de service de
démarrage pour chaque tranche affermie.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le versement interviendra de maniere automatique sans que le titulaire du marché n’ait de
démarches préalables a effectuer a I'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.

Modalités de résorption de I'avance

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant en prix de base des travaux a
I'entreprise qui figure a une demande d’acompte mensuel atteindra ou dépassera 65 % du montant
initial du marché et devra étre pleinement résorbé quand le marché atteint 80% d’avancement.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché.

3-9 NANTISSEMENT DE CREANCES

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire sur demande de ce dernier une copie de I'original du
marché revétue d’une mention diment signée, par elle, indiquant que cette piece est délivrée en
unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du
marché.

Le fonctionnaire habilité a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-45 a R.2191-63 du
code de la commande publique relatifs au nantissement est la Déléguée régionale du CNRS Provence
et Corse, 31 chemin Joseph Aiguier — CS70071 13402 Marseille Cedex 09.

L'exemplaire unigue est remis par 'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au
comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.
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Cette demande doit étre adressée a :

CNRS — Délégation Provence & Corse
Service Finance Achat Comptabilité
A I'attention de I’Agent comptable Secondaire
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

La copie de I'original du marché prévu a I'article R.2191-46 du code de la commande publique ou, le
cas échéant, de l'acte spécial prévu aux articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant
bénéficiant du paiement direct.

Article 4 — DELAI D’EXECUTION

4-1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

4-1-1 - Délai d’exécution

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est de 10 mois (préparation de chantier de 1 mois

incluse)
Tranches Délai d’exécution
Tranche Ferme 10 mois (dont un mois de
période de préparation
Tranche Optionnelle 1 — Equipements plomberie — lot 11 1 mois
Tranche Optionnelle 2 — Tableau de report centrale gaz — lot 12 1 mois
Tranche Optionnelle 3 — Aménagement des laboratoires — lot 14 1 mois

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux court a compter de :

- la date de notification du marché ou de I'ordre de service de démarrage général notifié par le
maltre d’ceuvre pour la tranche ferme

- la date de notification de I'affermissement des tranches optionnelles ou de I'ordre de service
de démarrage général notifié par le maitre d’ceuvre pour les tranches optionnelles

Cette période d’exécution des travaux, s'acheve au repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des Entrepreneurs par le Maitre
d’Ouvrage pour I'exécution des travaux.

4-1-2 - Calendrier détaillé d’exécution

a) Le maitre d’oeuvre établit le calendrier détaillé d’exécution aprés consultation de ou des
entrepreneur(s) titulaire(s) du marché.
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Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indigue pour chaque marché :

- la durée et |la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de |'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le ou les titulaire(s), le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur au plus tard 10 jours calendaires avant la fin de la
période de préparation.

Il est ensuite notifié par ordre de service du maitre d’ceuvre aux titulaires des marchés avec copie au
coordinateur S.P.S., controleur technique et au maitre d’ouvrage.

Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution en tant que
piece constitutive du marché.

C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier
détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution
des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.

b) Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble des Marchés sauf cas de prolongations de
délais résultant de I'application de I'article 18.2 du CCAG Travaux complété par |'article 4.2 ci-dessous.

c) Le calendrier initial visé au 4.1.3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.3 b), doit
étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié par ordre de service a tous les
entrepreneurs par le maitre d’ceuvre avec copie, au coordinateur S.P.S., controleur technique et au
CNRS.

4-2 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION POUR INTEMPERIES

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, et en référence a la définition de « I'intempérie »
prévue aux articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-18 du code du travail, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d’intempéries
réellement constatées est égal a 15 jours ouvrés.

Sont qualifiées de journées d’intempéries, les journées ou les conditions climatiques sont telles que
les travaux ne peuvent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les
regles de sécurité.

Seuls les arréts du fait d'intempéries ouvriront droit a décompte pour prolongation éventuelle de
délais, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux et pour autant que les travaux
empéchés soient sur le chemin critique.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution sans que les entreprises
ne puissent prétendre a une rémunération complémentaire.

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-dela des jours
prévisibles, est obtenue par |'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (regle des
7/6).

Les journées d’intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au
vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a :
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- la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant
10 heures le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions
atmosphériques,

- la fourniture des relevés de la station météo référente,

- la déclaration a la caisse responsable,

- la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

Il appartiendra a l'entreprise concernée de justifier a la maltrise d’ceuvre que les conditions
atmosphériques rendaient effectivement I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu
égard soit a la santé ou a la sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a
accomplir.

L’arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du
travail a accomplir et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la sécurité et la santé.

La station météorologique de référence est : Aéroport Marseille-Provence a Marignane

Les limites des phénomeénes météorologiques au-dela desquels les journées ou demi-journées seront
déclarées en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée
Précipitations >a 15 mm de 6h a 18h

Neige >a5cmde 6ha18h

Vent >a 70 km/h de 6h a 18h

Gel -5°Casans dégel de la journée

4-3 - EXECUTION COMPLEMENTAIRE

Les dispositions de I'article 14 du CCAG travaux s’appliquent lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel des travaux, résultant du marché initial et des avenants intervenus.
Lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant contractuel, la poursuite de I'exécution
des prestations est subordonnée a la conclusion d'un avenant ou a une décision de poursuivre prise
par le pouvoir adjudicateur.

Article 5 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

5-1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément a l'article 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation et d’approvisionnement
du matériel est de 2 mois. Cette période de préparation est comprise dans le délai d’exécution prévu a
I'article 4.1 du présent CCAP.

Au cours de cette période, conformément a I'article 28 du CCAG, il est procédé d’une part aux
opérations décrites dans les CCTP, notamment a :
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- élaboration par les entrepreneurs et présentation au visa du mafitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires Le visa de la maitrise d’ceuvre est
donné pour conformité au projet architectural et technique et ne dégage en rien la responsabilité
technigue de I'entreprise.

- élaboration du calendrier d’exécution détaillé par le CNRS aprés consultation des entrepreneurs,

- réalisation des Plans d’assurance qualité et plans d’assurance environnement,

- réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier,

- réalisation des études de synthese,

- réalisation des documents graphiques et écrits (production des plans...)

- la fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du
planning des travaux

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a I'article 29 du
CCAG et a l'article 5.2 ci-apreés,

- établissement par toute entreprise intervenant sur le chantier sous la coordination du
Coordonnateur de sécurité du projet d’installations de chantier, des plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS) dans le cadre du plan général de coordination (PGC) établi par le
coordonnateur de sécurité et des plans particuliers de prévention.

L'ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais prévus a I'article 28.2.3 du
CCAG Travaux ou dans le délai prévu dans le planning des travaux le cas échéant.

5-2 - PLANS D'EXECUTION ET DE SYNTHESE DETAILLEE - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE
DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur conformément a I'article 29.1 du CCAG et soumis avec les notes de calcul et études de
détail au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard quinze (15) jours calendaires apres leur réception.

L’'ensemble des documents nécessaires a I'établissement par le titulaire des documents d’exécution et
des plans d’atelier et de chantier (PAC) sont remis a la Maitrise d'CEuvre.

En conséquence, le titulaire devra établir I'ensemble des documents d’exécution (notes de calcul, PEO,
PAC, fiches techniques, ....) et de synthese détaillés nécessaires a I'exécution des travaux.

Les études et plans d'exécution et de synthése détaillés sont établis des la période de préparation et
sont mis au point au cours de la réunion de coordination, au fur et a mesure de l'avancement des
travaux. Les différentes pieces sont présenté au VISA du Maitre d'ceuvre et pour avis du Bureau de
contréle.

Au préalable, tous les plans techniques et notes de calculs doivent étre soumis par le titulaire au
Maitre d'CEuvre. Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les
plans et documents qui ont été examinés par le Bureau de contréle et approuvés par le Maitre
d'ceuvre.

Ces documents devront étre diffusés aupres des différents intervenants suivant une procédure définie
lors de la période de préparation par la Maitrise d’CEuvre.
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5.3 - SECURITE, HYGIENE DU CHANTIER ET MESURES D’ORDRES

En complément de I'article 31.4 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant, et/ou le
maitre d’ceuvre auront le droit, lorsque les mesures prises par |'entrepreneur seront jugées
insuffisantes, de prendre aux frais de l'entreprise, aprés une mise en demeure restée sans effet,
toutes mesures qu’ils jugeraient nécessaires ou d’appliquer les pénalités et retenues prévues a |'article
6 du présent CCAP.

En outre, en cas de constatation de danger imminent par le maitre d’ouvrage ou son représentant ou
par le maitre d’ceuvre, ceux-ci pourront arréter immédiatement le chantier jusqu’a ce que toutes
mesures s'imposant soient prises.

La responsabilité de I'entrepreneur reste pleine et entiere sans qu’il puisse arguer du fait qu’aucune
recommandation ne lui ait été faite. Les arréts éventuels de chantier pour la cause indiquée ci-dessus
ne modifieront en aucun cas le délai d’exécution, s’il est établi que ce danger vient du fait de
I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera seul responsable tant pour ses agents et ouvriers, que pour eux-mémes envers les
tiers de I'inobservation de toutes les ordonnances de police générale ou locale existante ou a survenir,
concernant les mesures de précautions a prendre sur les chantiers ou aux abords.

5.4 - UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies du Campus par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de l'entrepreneur
responsable.

Article 6 - PENALITES ET RETENUES

Les différentes pénalités sont cumulatives.
Le présent article déroge a I'article 19 du CCAG/Travaux pour I'application des pénalités.

Les pénalités sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire et sont sans
préjudice de l'exercice par le Maitre d’Ouvrage de tout autre droit et action en responsabilité, y
compris son droit de résiliation ou d’imputation au titulaire des co(ts induits par sa négligence.

Dans le cas de co-traitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément
aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité de la Maitrise d’Ouvrage a |'égard des autres co-traitants.

6.1 PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION

e Au cas ol les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prévu au calendrier d’exécution, il
sera appliqgué a l'entreprise une pénalité fixée a 300 € par jour calendaire de retard. Le
montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 10% du montant du marché. Les pénalités
sont appliquées sur simple confrontation de la date réelle d’avancement de chaque tache,

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2025/020 du 22/05/2025

Page 23/30



constatée par le maitre d’ceuvre, et la date contractuelle d’exécution fixée au calendrier
d’exécution.

En cas de retard dans I'exécution des levées de réserves, qu’il s’agisse de réserve de livraison
ou de parfait achevement, et des constatation du dit retard, il sera appliqué a I'entreprise une
pénalité minimum forfaitaire de 200 euros par jour calendaire de retard. En cas de préjudice
subit suite a cette défaillance, la pénalité appliquée correspondra au montant du préjudice.
Pour retard sur tache critique ou devenue critique du calendrier en cours, des pénalités
pourront étre appliquées au titulaire : la pénalité minimum appliquée sera de 500 € par jour
calendaire de retard.

Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier et des abords

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit procéder a ses frais au
dégagement, au nettoiement, et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition
par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux ainsi que des abords du chantier et
voies d’acces. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations a |'expiration d’un
délai de 15 jours aprées la mise en demeure par le maitre de I'ouvrage, ou son représentant
légal, il sera appliqué a I'entrepreneur, une pénalité journaliere de 200 € minimum par jour
calendaire. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 5% du montant du marché.

Retard dans la remise de documents

A défaut de remettre dans les délais requis les documents demandés par le Maitre d’ceuvre, le
bureau de contréle ou le coordonnateur SPS, il sera appliqué une pénalité de 100 € par jour
de retard calendaire. Applicable aux carnets d’échantillons, demandes de réservation,
prototype. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 5% du montant du marché.
Pénalité(s) pour retard dans la remise des documents dans la période de préparation. En cas
de retard dans la remise des plans ou autres documents (notice ; planning ; fiche techniques ;
échantillons a fournir sous 15 jours, suivant les demandes de la maitrise d’ceuvre, I’'OPC, le SPS
ou maitre d’ouvrage, une pénalité égale a 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée
sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

Pénalité pour retard dans la remise des documents aprés exécution a la réception. En cas de
retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution (DOE ; DIUO) a
la réception, une pénalité égale a 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur les
sommes dues au(x) titulaire(s).

Absence ou retard aux réunions et convocations par le MOE ou OPC

Toute entreprise non représentée et non excusée pour une raison valable, ou arrivant aux
rendez-vous avec plus d’un quart d’heure de retard, sera pénalisée. Ces pénalités seront de 50
€ pour retard et 150 € pour absence. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a
10% du montant du marché.

Absence ou retard réception des travaux

Toute entreprise absente ou non représentée lors de la réception finale des travaux sera
sanctionnée par une pénalité de 250 € pour retard et 500 € pour absence.
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6.2 PENALITES POUR NON RESPECT DE L'ENGAGEMENT EN MATIERE D’INSERTION PAR
L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Dans le cas ou le titulaire n’exécuterait pas son engagement en matiere d’insertion, apres deux mises

en demeure restées infructueuses, des pénalités pourront étre appliquées.

Absence au rendez-vous fixé par le facilitateur autour de la démarche d’engagement et de
suivi de la démarche d’insertion suivant la notification du marché en présence du prestataire
désigné : 100 euros forfaitaire.

Absence de transmission d’information mensuelle sur la mise en ceuvre des heures de clause :
100 euros forfaitaire.

Absence ou refus de transmission des renseignements propres a permettre le controle de
I'exécution de 'action, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

En cas de non-respect des attentes horaires définies dans les documents du marché, pénalité
de 100 euros par heure non réalisée.

6.3 AUTRES PENALITES

Le montant de I'ensemble des autres pénalités listées ci apres est toutefois plafonné a 5% du montant
du marché.

Pénalité(s) appliquées au titulaire pour sanctionner en cas de non remise de la demande de
sous traitance 1 mois avant intervention de celui-ci: 500 € par jour calendaire de retard.

En cas de non production des documents de la déclaration relative a la lutte contre le travail
dissimulé dans un délai de 15 jours : 500 € par jour calendaire de retard.

Pénalité(s) pour sanctionner la non production de documents, plans, éléments technique,
produit, échantillons... en cours de chantier a fournir sous 15 jours, suivant les demandes de la
maitrise d’ceuvre, 'OPC, le SPS ou maitre d’ouvrage: 150 € par jour calendaire de retard.
Pénalité(s) pour non-respect du réglement général de chantier du PGC ou chantier a faible
nuisance : 300€ par jour calendaire de retard sur simple constatation du maitre d’ceuvre,
I’OPC, le SPS ou maitre d’ouvrage.

Pénalité(s) pour non-respect du port du badge d’identifications : 100 € par constat.

En cas de non-respect des horaires accordés par le maitre d’ouvrage (travaux, livraisons...)
130€ par infraction constatée

En cas de refus d’obtempérer de I'entreprise a la demande du maftre d’ouvrage pour la
réduction des niveaux de poussiére 500€ par jour calendaire

En cas de dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites 500€
par jour calendaire et infraction constatée.

En cas de non-respect d’'une consigne de la SPS relative a la sécurité des piétons et des
véhicules sur site (limitation de vitesse stationnement déchargement etc.) 500 € par infraction
constatée

En cas de retard dans le nettoyage du chantier |"évacuation des gravoirs demandé par le
maltre d’ceuvre, 'OPC, le SPS ou maitre d’ouvrage 500€ par jour calendaire.

En plus des mesures prévues a l'article 50.1 du CCAG, si les travaux ayant fait 'objet de
réserves, ne sont pas réalisés dans le délai imparti, une pénalité forfaitaire de 500 € par jour
calendaire de retard s’appliquera.
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Article 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Au titre de tout marché qui lui sera attribué, I'Entrepreneur doit non seulement effectuer 'intégralité
des travaux de sa profession nécessaires au complet achevement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des équipements sans exception ni réserve, mais également ceux qui sont
indispensables pour satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP
ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques
doivent étre modifiés ou adaptées pour atteindre ce résultat.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproguement, I'entrepreneur devra donc
réaliser les travaux indispensables a 'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d’ceuvre.

7-1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par le CCTP sont assurés par le titulaire,
a la diligence et en présence de la Maitrise d'CEuvre.

A l'issue des essais et des controles, le titulaire fournira a la Maltrise d’CEuvre les procés-verbaux
correspondants, signés contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus.

7-2 — RECEPTION

Conformément a l'article 42 du CCAG travaux, la procédure de réception est partielle. Elle a lieu a
I'achévement des travaux de chaque tranche ; elle prend effet a la date de leur achévement.

L’entrepreneur est chargé d’aviser le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle
ces travaux sont ou seront considérés comme achevés pour chaque tranche.

Un état des lieux contradictoire devra étre effectué lors de la réception partielle de chaque tranche,
par lot. Cet état des lieux contradictoire aura lieu en présence des titulaires des lots concernés.

Le CNRS se réserve la possiblité de procéder a une réception globale conformément a I'article 41 du
CCAG Travaux.

7-3 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

En complément de I'article 40 du CCAG Travaux et en vue des Opérations préalables a la Réception, le
titulaire de chaque lot transmettra une semaine au minimum avant la date prévue une version
anticipée du DOE.

Si le titulaire ne livre pas le DOE anticipé dans le délai imparti (une semaine avant la date des OPR), les
OPR seront reportées, et les pénalités de retard seront appliquées conformément au CCAP.

Le titulaire s’engage a fournir tout document ou élément nécessaire a la mise en service et a la
réception technique par la maitrise d’ceuvre et les services exploitants de I'administration dans le
temps imparti pour les OPR. Il s’engage a compléter le dossier sur demande du maitre d’ceuvre ou du
maltre d’ouvrage.
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7.4 - GARANTIES DE PARFAIT ACHEVEMENT

Conformément aux stipulations de I'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est de un (1) an
a compter de la réception des travaux.

Article 8 — MODIFICATIONS DU MARCHE — CLAUSE DE REEXAMEN

Il sera fait application de I'article 54 du CCAG/Tvx complété par les sous-articles 8-1 a 8-3 du présent
document.

8-1 - MODIFICATIONS CONCERNANT LE TITULAIRE

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours
de I'exécution du marché et qui se rapportent notamment :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité
- Asaraison sociale ou & sa dénomination

- Ason adresse ou a son siége social

- Asescoordonnées bancaires

- Aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement

8-2 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS

Le marché public peut étre modifié selon la clause de réexamen suivante, en application de I'article
R2194-1 du code de la commande publique :

Au cours de I'exécution du marché, des travaux supplémentaires peuvent étre nécessaires au bon
achevement de I'ouvrage.

- Un document de liaison type « Fiche de Travaux Modificatifs » (FTM) établit par le maitre
d’oeuvre, reprendra a minima les informations suivantes :
e Résumé des prestations a réaliser
e Annexes éventuelles : descriptifs des prestations, plans, planning...
e Date et signature de validation par le maitre d’ceuvre, le titulaire et le maitre
d’ouvrage
- Le titulaire devra chiffrer la FTM en fonction du type des travaux demandés :

e Travaux prévus mais a modifier : le titulaire doit fournir un devis détaillé et
établit dans le respect de la décomposition du prix global et forfaitaire du
marché (seuls les prix unitaires sont contractuels), en présentant l'incidence sur
le délai d’exécution

e Travaux non prévus: le titulaire doit fournir un devis détaillé avec des prix
nouveaux établis sur les mémes bases que ceux du marché, notamment aux
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conditions économiques en vigueur le mois d’établissement des prix,
conformément a 'article 13 du CCAG travaux, en présentant l'incidence sur le
délai d’exécution

- Analyse du/des devis par le maitre d’oeuvre et transmission a la maitrise d’ouvrage
- Validation de la FTM de la maitrise d’ouvrage par ordre de service au titulaire

- Conformément a l'article 13.4 du CCAG travaux, ces prix notifiés sur OS permettent la
rémunération des prestations supplémentaires

Conformément a l'article 13.5 du CCAG travaux, un avenant au marché sera notifié au titulaire afin de
rendre ces prix définitifs.

8-3 - DIVERS
Toute prolongation de délais d’exécution sera soumise aux dispositions de l'article 19 du CCAG travaux.

De plus, toute autre modification portant sur I'exécution du marché pourra faire l'objet d’'un avenant,
sauf pour des modifications substantielles définies a l'article R2194-7 du code de la commande
publique.

Article 9 — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir a un marché public négocié sans publicité
ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires, en application de
I'article R2122-7 du code de la commande publique, dans un délai de 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

Article 10 - ASSURANCES

10-1 - ASSURANCE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

En application du principe selon lequel I'Etat est son propre assureur, le CNRS, établissement public a
caractere scientifique est technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités
relevant de sa mission.

10-2 - ASSURANCE DU TITULAIRE

10.2.1 Asurances de responsabilité

Le titulaire du marché s’engage a produire une attestation d’assurance de responsabilité civile dont
I'objet sera de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité a raison de tout dommage
corporel, matériel, immatériel consécutif ou non, causé aux tiers —y compris le maitre d’ouvrage- en
lien avec I'exécution de son marché.

Cette assurance comprendra notamment : la garantie des dommages causés aux biens existants et
leurs conséquences pécuniaires, ainsi que I'assurance de la responsabilité du fait des sous-traitants.
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Les montants assurés ne seront pas inférieurs a 1 M€ par sinistre pour les dommages matériels et
immatériels consécutifs et de 3 M€ pour les dommages corporels.

Le titulaire s’engage a produire au plus tard a la signature de son marché une attestation émanant de
sa compagnie d’assurance comportant au minimum les mentions suivantes : activités assurées,
montants de garanties, dates de validité.

Le titulaire s’engage également a produire une attestation avant le 31 janvier de chague année civile
suivant celle du démarrage des travaux et jusqu’a la réception.

10.2.2 Assurances de responsabilite civile décennale

Le titulaire s’engage a produire au plus tard a la signature de son marché une attestation d’assurance
décennale obligatoire conforme aux textes en vigueur, ainsi que la garantie de bon fonctionnement
mentionnée a l'article 1792-3 du code civil ; émanant de sa compagnie d’assurance et comportant au
minimum les mentions suivantes :

- Activités assurées

- Garanties souscrites

- Montants assurés,

En cas d’emploi de techniques ou procédés de technique non courante, le titulaire du marché
produira une attestation avant la signature de son marché mentionnent expressément la garantie de
ces derniers.

10.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES

Les dispositions relatives aux assurances ne sauraient étre considérées comme clauses limitatives de
responsabilité et les titulaires des marchés doivent souscrire toute garantie complémentaire en lien
avec les risques liés a I'opération de construction.

Les titulaires des marchés renoncent a tous recours contre le maitre de I'ouvrage a raison du contenu
ou de I'application des polices qu’il aura souscrites pour leur compte.

Tout colt supplémentaire supporté par le maitre de I'ouvrage au titre des polices d’assurances
souscrites sera intégralement répercuté au titulaire du marché concerné.

Article 11 - RESILIATION

11.1 - RESILIATION POUR FAUTE

La personne publique peut résilier le marché selon l'article 50.3 du CCAG Travaux, aux torts du
cocontractant, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 44 et a
I'article 46 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du
travail conformément au 1°du | de I'article 46 et selon les dispositions de I'article 50 du CCAG Travaux.

La personne publique se réserve le droit de résilier le marché aux torts du cocontractant en cas de
non-respect des obligations d’assurances prévues a |'article 9 du présent CCAP

Les dispositions de I'article 50.3 du CCAG Travaux relatives a la résiliation pour faute s’appliquent.

11.2 - RESILIATION SANS FAUTE

Les dispositions de I'article 50.4 du CCAG Travaux relatives a la résiliation pour motif d’intérét général
s’appliquent.
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Article 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

La loi frangaise est seule applicable. En cas de litige, les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
parties conviennent de saisir le tribunal administratif de Marseille.

Article 13 - DEROGATIONS ET COMPLEMENTS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

L’Article du CCAP Déroge a I'article du CCAG/T Compléte I'article du CCAG/T
1.4 3.8
2 4.1
2 4.2
3.2.1 9.1
53 314
54 34.1
6 19
7.3 40

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2025/020 du 22/05/2025

Page 30/30




