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1 GENERALITES

1.1 OBIJET DU PROJET

Le présent document définit les dispositions communes a prévoir pour chaque lot pour I'ensemble des travaux de réaménagement et d'extension
du batiment de soins ROU140 situé sur le site de la station de primatologie de Rousset (13790)..

Tous les ouvrages mentionnés ci-aprés seront soumis, pour tout ce qui est applicable, aux Clauses des Normes et des Documents Techniques
Unifiés en vigueur, au Code de la Construction, a la réglementation concernant I’accessibilité aux PMR, aux textes régissant la sécurité incendie, a
I'accord d’organismes tels que le Bureau de Controle, Commission de Sécurité, CRAM, DRTE, Coordonnateur de Sécurité Santé, etc.

L’ensemble des ouvrages seront conformes aux exigences du programme ainsi qu’a celles des réglementations administratives et techniques en
vigueur en prenant en compte le niveau de performance énergétique demandé.

1.2 DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

La présente opération est un projet de restructuration et d’agrandissement du batiment ROU 140, batiment de laboratoire et de soins implanté,
dans la station de primatologie de Rousset (13790).

Le projet final réaménage le volume existant du batiment en prévoyant une refonte des parties laboratoires, I'intégration de la radiologie et
I’'agrandissement de la partie bloc opératoire.

Une extension au batiment, construite en continuité, permet d’accueillir, au Nord, un nouveau laboratoire de grande dimension, et a I'Est des
zones d’hébergement de soins conséquentes en lien direct avec la zone de soins.

Le batiment est entierement remis a neuf et réorganisé pour sa partie conservée. A l'issue des travaux, le ROU140 sera ainsi devenu un nouveau
batiment adapté a I'usage envisagé tant du point de vue organisationnel que technique.

1.3 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Maitre de I'Ouvrage :

CNRS

DELEGATION PROVENCE CORSE
31 rue Joseph Aiguier

13402 Marseille Cedex 20

Architecte mandataire :
INGLESAKIS § ASSOCIES
18 rue de la Guirlande 13002 Marseille

Bureau d’étude structure :

ECIBAT

Parc de la duranne Immeuble Le Triangle

235 rue Léon Foucault 13100 Aix en Provence

Bureau d’étude Fluides :
SYBEREC INGENIERIE
48 rue Condorcet 13016 Marseille

Economiste :
LAECO INGENIERIE
6 chemin Fons Vicarii 13122 Ventabren

Bureau de contréle :
XXX

Coordinateur SPS :
XXX

1.4 DECOMPOSITION DES LOTS.

La présente opération se décompose en 14 lots :

- Lot 01 : Terrassement - V.R.D.
- Lot 02 : Démolition - Curage - Gros ceuvre
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...Suite de "1.4 DECOMPOSITION DES LOTS...."
- Lot 03 : Etanchéité
- Lot 04 : Bardage - Toiture bac acier - ITE
- Lot 05 : Menuiseries extérieures
- Lot 06 : Menuiseries intérieures
- Lot 07 : Serrurerie
- Lot 08 : Cloisons - Doublages - Faux plafonds
- Lot 09 : Revétements de sols durs et muraux - Sols souples
- Lot 10 : Peinture
- Lot 11 : Chauffage - Ventilation - Climatisation -Plomberie
- Lot 12 : Electricité
- Lot 13 : Gaz spéciaux
- Lot 14 : Equipements laboratoires

1.5 CARACTERE FORFAITAIRE DES MARCHES

Les travaux seront exécutés dans le cadre de marchés globaux et forfaitaires.

Il est rappelé que le caractére intangible du forfait contraint les soumissionnaires a se prévaloir par écrit, avant le dépot de leur soumission, d'une
omission ou d'une insuffisance de description éventuelle dans le dossier de consultation, pour réclamer a la maitrise d'ceuvre un supplément
financier quel qu'il soit.

Ils devront signaler, éventuellement, et en temps utile, toute imprécision, insuffisance ou erreur de description qui leur sera apparue pendant
I'étude du dossier, avant le dépot de leur soumission.

Toute réclamation intervenant apres celui-ci ne saurait étre prise en considération.

La décomposition en corps d’états techniques est indicative. Les entrepreneurs soumissionnant pour un ensemble de corps d’états du dossier de
consultation, aucune réclamation ne saurait étre prise en considération concernant toute imprécision sur les limites de prestations entre les corps
d’états.

1.6 DPGF

Les prix forfaitaires établis seront des prix complets et nets. lls tiendront compte des fournitures en matériaux neufs, de leur mise en ceuvre par
tous les moyens, de l'intégralité des matériels nécessaires au parfait et complet achevement des travaux envisagés avec tous échafaudages, agres
et appareils de montage nécessaires.

L'entrepreneur présentera son offre de prix sous forme du cadre de bordereau joint en annexe (D.P.G.F.). L'entrepreneur doit impérativement
présenter son offre sur ce cadre de décomposition. Tout devis présenté différemment pourra étre refusé.

Les quantités portées seront calculées suivant les dimensions réelles a mettre en ceuvre sans majoration quelconque pour foisonnement, déchets,
etc...

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités a prix
forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix forfaitaire porté dans I'acte d'engagement, étant précisé que les prix
unitaires seront seuls considérés comme contractuels pour reglements des travaux modificatifs.

A noter que les quantités portées a la DPGF par la maitrise d’ceuvre sont données a titre indicatif et ne sont, par conséquent, en aucun cas
contractuelles. L'entrepreneur réalisera ses propres métrés et sera responsable des quantités qu’il portera a son offre.
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 CONTRAINTES SPECIFIQUES AU PROJET

Préalablement a I'établissement de I'offre, les Entrepreneurs doivent avoir réuni tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des
difficultés inhérentes a la nature de I’établissement, a la disposition des lieux, aux servitudes, a la proximité de réseaux existants, conformément
aux prescriptions des CCTP.

La liste des obligations des entrepreneurs ci-aprés n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter les entrepreneurs sur les
conditions particulieres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant impérativement sur le site et en interrogeant, le
cas échéant, le Maitre d'ouvrage et le Maitre ceuvre avant d’établir sa proposition.

* Avoir procédé a une visite détaillée des lieux concernant le présent projet, et avoir pris connaissance de leur état actuel, de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, au voisinage, a I'exécution des travaux a
pied d’ceuvre, ainsi qu’a I’organisation et au fonctionnement du chantier (autorisation de voirie, moyens de communication et de transport, lieu
d’extraction des matériaux, difficultés d’acces, stockage des matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, protections des
réseaux, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.),

* Durant la phase de préparation de chantier, il appartiendra aux entrepreneurs de mener a leurs frais, toutes les investigations et
reconnaissances complémentaires qu’ils jugeront utiles pour parfaire la connaissance des lieux, adapter ses méthodes et optimiser ses
interventions. lls devront en avertir le Maitre d’CEuvre et le Maitre de I’'Ouvrage.

Les entrepreneurs ne pourront se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de I'incompréhension du dossier pour ne pas exécuter I'ensemble
des travaux nécessaires a une installation en parfait état de marche et conforme a la réglementation

2.2 DISPOSITIONS GENERALES DU CCTC « LOT 00 »

Les dispositions figurant dans le présent CCTC « Lot 00 », commun a tous les marchés de I'opération, ont pour objet la fixation des régles
d’intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation d’ensemble des ouvrages.

Les précisions apportées par le présent CCTC « Lot 00 » ne dispensent pas chaque intervenant de :

- Se procurer les documents qui ne seraient pas en sa possession et découlant de la lecture du CCAP et des CCTP spécifiques de chacun des
lots.

- Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d’acces et les divers reglements auxquels il doit se conformer
pour I'exécution des travaux.

- S’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun.

- Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.

- Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux.

- S’assurer qu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maitre d’ceuvre.

2.3 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux Regles de I’Art, aux spécifications des documents contractuels, de ceux auxquels ils font
référence et également aux plans d’exécution. Sauf accord écrit du maitre d’ceuvre, toute dérogation entrainera la responsabilité pleine et entiere
de I'entreprise et, le cas échéant, la démolition de 'ouvrage.

Les entrepreneurs sont réputés, avant le démarrage de leurs travaux :

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
nature, de leur importance et de leurs particularités,

- Avoir identifié les travaux a effectuer au voisinage des réseaux aériens conservés qui seront protégés par les Services concessionnaires
concernés selon les réglementations en vigueur et feront I'objet d’'une demande, avant tout commencement d’exécution, aupres des
représentants de ces Services.

- Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, notamment celles données par les plans et s’étre assuré
gu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes,

- S’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d’ceuvre et avoir pris tous les renseignements utiles
aupres des services publics ou de caractére public ainsi que des services concédés qui ont, pour certains équipements, des exigences
particulieres de marque ou de mise en ceuvre.

- Avoir pris connaissance des conditions d’accessibilité prévues dans les pieces administratives.
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Les propositions comprendront implicitement pour chaque entreprise :

- Les travaux et fournitures relevant de la compétence de I'entreprise et qui résulteraient des spécifications des autres corps d’état afin de les
compléter,

- La préparation des plans, études, modeéles, échantillons, destinés a I'approbation, précédant toute exécution,

- La fourniture des échantillons de matériaux en prélevement pour les controles et essais,

- Les frais d’assurances,

- Les frais d’hygiene et de sécurité.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les documents remis ainsi que les cotes indiquées sur les plans ; ils seront pleinement responsables des
erreurs qui pourraient se produire, soit de leur fait, soit par manque de vérification.

Les travaux comprennent dans tous les cas :

- Toutes les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires a I'exécution ou demandés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage
pour soumission et approbation avant tout commencement d'exécution. Dans le cas contraire, I'entrepreneur s'expose a se voir refuser sur le
chantier un ou plusieurs éléments, sans pouvoir prétendre a une indemnité ou un remboursement de frais,

- La participation de I'entreprise et de ses sous-traitants a la synthese des études,

- La présentation et le dépot de tout échantillon, I'exécution de tout essai demandé par le Maitre de I'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre,

- Toutes précautions pour éviter les nuisances aux ouvrages existants (vibrations, courants, vagabonds, gaz nocifs, salissures...),

- Le maintien et la visibilité de toutes les plaques du constructeur (signalétique, identification,...),

- Le relevé et le classement (dans les DIUO et DOE) de tous les repéres d'identification, le fagonnage, la mise a pied d'ceuvre, les installations
et équipements en ordre de marche,

- La fourniture de tous les matériaux, produits, accessoires entrant dans la composition des ouvrages, leurs fixations et liaisons, les
calfeutrements, jusqu'a la finition compléte et parfaite (en particulier : y compris les accessoires indispensables a I'exécution compléte et dans
les régles de I'art, de la prestation concernée),

- Les fournitures et matériaux sont neufs, de premiére qualité, conformes aux spécifications techniques,

- La main d'ceuvre et son transport,

- Le transport, le stockage et I'entreposage des matériels et des matériaux éventuels et toutes les manutentions jusqu'a pied d'ceuvre de ces
fournitures,

- La mise en ceuvre des matieres et fournitures avec les travaux préparatoires, tragage, montage provisoire éventuel, conformément aux
prescriptions des devis descriptifs complétés par les D.T.U., les décisions d'agréments du C.S.T.B. ou les notices d'emploi ou de montage des
fabricants ou constructeurs,

- La dépose de tout équipement, installation, matériel génant le bon déroulement des travaux ainsi que leur dépose,

- La protection individuelle et collective des ouvriers (échafaudages, plates-formes nécessaires a la bonne exécution des travaux...),

- La protection des usagers, et des ouvrages existants, I'enléevement de ces protections et la remise en état d'origine,

- Les engins de levage et tous matériels nécessaires pour la mise en ceuvre des matériaux,

- Le bachage pour protection contre des infiltrations, obturations provisoires rigides des ouvertures pratiquées,

- La réparation des dégats causés aux voies publiques,

- Le nettoyage quotidien du chantier ; nuls gravois ou déchets ne pourront étre stockés dans les locaux aménagés, ils seront triés, chargés et
évacués au fur et a mesure,

- Les travaux devront étre exécutés de fagon a ce que le voisinage ne soit pas incommodé ou perturbé, ni par le bruit, ni par la projection de
débris ou de poussiéres,

- Toutes les mesures nécessaires pour protection a la salissure et aux éclaboussures des ouvrages existants conservés dans I'immeuble, a
I'extérieur (abords et domaine public) et particulierement durant le transit du matériel, I'évacuation des gravois, leur nettoyage et leur remise
en état en cas de dégradation,

- La protection de tous les ouvrages sortis en usine ou en ateliers (peinture anti-rouille, films protecteurs...),

- L'établissement des états des lieux, avant et aprés travaux, si nécessaire ou sur demande du Maitre d'ceuvre,

- Les raccords soignés aux ouvrages existants,

- Les raccords de finitions apres le passage d'autres corps d'état,

- La réception et la préparation adéquate des supports, tant sur la conformité technique que sur la conformité architecturale de ces supports
(I'acceptation d'intervention sur un support vaut acceptation de celui-ci),

- L'instruction du personnel d'exploitation et d'entretien,

- L'étaiement nécessaire, lors de la mise en ceuvre d'un ouvrage pour reprendre les charges transmises,

- Les frais de brevets, de marques ou modéle déposés,

- L'assistance aux opérations de contrdle du contrdleur technique, et lors de toute visite des autres intervenants (SPS...) ou organismes
institutionnels (CRAM, Commission de Sécurité...),

- Les frais de controle et d'essais en cours de travaux demandés par le Maitre d'ceuvre éventuellement et en fin de travaux de nature a
justifier une prestation du marché,

- Tous travaux et installations touchant tant a la sécurité du personnel de chantier que les tiers, et principalement : palissade, protections,
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balisages, éclairage réglementaire, isolement des zones de travail..., et I'enlevement de tous ces dispositifs apres travaux,

- Toutes installations demandées au titre d'hygiene et de la sécurité, une aire étant mise a disposition,

- Le fractionnement des travaux compte tenu des impératifs d'occupation (phasages, libérations successives de salles, avancement progressif
des protections et isolements...),

- Toute installation provisoire destinée a assurer et maintenir le fonctionnement des lieux occupés durant les travaux le cas échéant,

- La participation au compte de dépenses et recettes d’intérét commun,

- Les conséquences dans leur intégralité (administratives, techniques, juridiques éventuellement, financiéres) de toute modification décidée
sans |'accord du Maitre d'ceuvre, toute correction de travaux non conformes.

2.3.1 Etat des lieux avant travaux

Les entreprises prendront les lieux dans I'état ou ils se trouvent au moment du début des travaux, aprés constat contradictoire avec le Maitre
d'ceuvre et éventuellement le Maitre d'Ouvrage ou son représentant.

Par conséquent, les entreprises sont réputées :

- S'étre rendues sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont
rattachées, notamment vis a vis des propriétés voisines et les voies publiques ou privées,

- Avoir pris connaissance de possibilités d'acces et d'installation de chantier, de stockage de matériaux, etc...,

- Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

- Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique etc...

Les entreprises ne pourront arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

Les entreprises devront donc prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles ou désordres qui pourraient affecter aussi
bien le batiment existant que les propriétés voisines et les voies publiques ou privées.

Une révision d'état des lieux sera effectuée dans les mémes conditions en fin de chantier et I'entreprise responsable aura a sa charge la réparation
de tous les dégats qui pourraient étre constatés et reconnus liés a |'exécution des travaux.

2.3.2 Contraintes propres a I'activité du site

Il est porté a l'attention de I'entrepreneur que le site sur lequel il intervient est particulierement sensible. Les travaux se feront sur un site en
activité avec une présence humaine et aussi par la présence de primates élevés a proximité de la zone des travaux(10m de |'autre c6té de la voie,
notamment) et qui doivent étre au minimum perturbés.

De plus, I'acces au site est sécurisé : les entreprises devront donc respecter les contraintes d'acces et de livraisons et se conformer aux exigences
du site comme les horaires, les controles d'identité lors de I'arrivée au poste de sécurité, etc.

2.3.3 Prise de possession du site

L' entrepreneur titulaire du lot DEMOLITION CURAGE GROS (EUVRE et le lot TERASSEMENT VRD débuteront leurs prestations par la réalisation
d’un constat d’huissier sur les mitoyens.

Ce constat des abords et propriétés voisines sera réalisé par I' entreprise avant et apres travaux. Les dégradations éventuellement constatées
seront dues par le lot dont la responsabilité est engagée.

Tous les travaux de terrassements que I'entrepreneur de gros ceuvre jugera nécessaire de réaliser pour ses installations de chantier (aprés accord
du Maitre d'CEuvre), seront exécutés a ses frais et sous sa responsabilité. Dans tous les cas, les abords du terrain seront remis au Maitre
d'ouvrage, a la fin des travaux, aux cotes prévues par le plan des aménagements et avec les caractéristiques mécaniques d'origine.

2.3.4 Contraintes propres a la conservation du site

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que la qualité du site doit étre conservée.

Les manutentions et autres travaux de toutes natures, doivent étre adaptés pour tenir compte de la préservation du site, et bien évidemment
aussi du risque encouru lors de ces opérations.

Le site entier est branché sur une centrale de traitement des effluents appartenant au CNRS.
Il est donc formellement interdit de vider dans le réseau d’assainissement du site des produits dangereux ou susceptible de dégrader la centrale
de traitement : I'entreprise responsable devra assumer financierement les conséquences éventuelles qui pourrait en résulter.
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2.3.5 Nuisances sonores

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliere aux bruits de chantier.
L'entrepreneur devra conformément a I'article R. 1336-10 du code de la santé publique :

- Respecter les conditions d’utilisation ou d’exploitation des matériels et équipements, fixées par les autorités compétentes ;
- Prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ;
- Ne pas faire preuve d’'un comportement anormalement bruyant.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation
entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire
encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du
marché.

Il devra en outre respecter les Arrétés municipaux relatifs aux nuisances sonores de la ville ou sont réalisés les travaux.

2.3.6 Démarches et autorisations

Il appartient a chaque entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches aupres du maitre d'ouvrage, accords nécessaires a la réalisation
de ses travaux.

Compte tenu de la sensibilité du site, I'entrepreneur a I'obligation de se conformer aux régles du site qui lui seront transmises concernant le
comportement des ouvriers (vis-a-vis des cages a proximité), des livraisons (horaires a respecter), des acces (gardien a I'entrée du site -->
autorisation nécessaire pour entrer sur le site, livraison déclarée a I'avance...), lieux de stockage, limites de la zone de travaux, etc.

2.3.7 Protection des ouvrages

2.3.7.1 Protection des ouvrages par corps d'états

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis, déja en place, devra
prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux voiles et plancher béton apparents, aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages peints, aux appareillages électriques, aux revétements de sols plastiques, aux dallages finis, etc.... qui ne devront subir aucun dommage,
si minime soit-il.

Faute de sa part de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences éventuelles.

2.3.7.2 Protection par l'entrepreneur de ses propres ouvrages

Les entrepreneurs de tous les corps d'état, en particulier de revétements de sol, carrelage, faux-plafonds, dallage fini, etc.... devront assurer la
protection de leurs ouvrages finis et ce, jusqu'a la réception des travaux.

Pour les sols en carrelage, dallage fini, cette protection pourra étre assurée par mise en place de panneaux de protection, baches ou par tout
moyen efficace.

En ce qui concerne le sol souple, la protection pourra étre assurée par mise en place d'une couche de polyane armé, collée aux joints de
recouvrement, ou tout autre moyen.

Méme prescriptions en ce qui concerne les marches d'escaliers, et plus particulierement les nez de marches.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les gorges, par mise en place d'une protection efficace.
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie, toutes les arétes des ouvrages qui, du fait de leur position, risquent d'étre épaufrées, seront
protégées au droit des arétes par mise en place de petits liteaux, fixés aux pointes fines.

Pour les ouvrages particulierement soignés, prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux.

Tous les matériaux utilisés seront neufs et de premiére qualité.

2.4 NORMES ET DOCUMENTS APPLICABLES

2.4.1 Documents techniques, normes et réeglements

Les entrepreneurs devront se conformer aux textes réglementaires non annexés, mais réputés connus et acceptés sans restriction, légalement en
vigueur dans leur derniére édition au moment de la signature du marché, et plus particulierement aux documents suivants :

- Les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (C.C. D.T.U.), les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S. D.T.U.) et les Regles de
Calculs D.T.U.

- Les Normes francaises éditées par I’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (A.F.NOR)

- Les normes européennes en vigueur.

- Pour les procédés et matériaux non traditionnels admis par le Maitre de |'ouvrage, les Avis Techniques favorables et en cours de validité
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...Suite de "2.4.1 Documents techniques, normes et reglements..."
délivrés par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (C.S.T.B.) ; ces avis techniques devront étre communiqués au Maitre
d’ceuvre avant I’'emploi des procédés et matériaux en question pour approbation
- Les Regles Techniques d’organismes compétents a caractére officiel (U.T.E., U.T.l., C.5.T.B., etc.), ainsi que les régles professionnelles éditées
par les chambres syndicales des diverses corporations contribuant a I'acte de construire
- Les Regles NV définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et annexes,
- Les prescriptions des Avis Techniques complétées par les conditions complémentaires et/ou limites éventuelles apportées par la Commission
Technique des Assurances et 'A.F.A.C,,
- Les prescriptions des Avis Techniques visant |'utilisation en travaux de réfection,
- Les Réglements locaux concernant en particulier I’hygiene et la sécurité, la lutte contre les nuisances, I'utilisation de I'espace public et tout
autre reglement particulier pouvant assujettir I'intervention de I'entreprise
- Le Reglement Sanitaire Départemental,
- Les attestations de fonctionnements
- Les Regles de sécurité contre I'incendie ressortant des textes réglementaires, circulaires et instructions techniques, officielles,
- Les Régles de calculs de résistance au feu et regles de sécurité des personnes, dont notamment :Toutes méthodes de prévision par le calcul
du comportement au feu des structures en acier, béton et autres matériaux : a respecter scrupuleusement (régles FA, etc.)
- Le décret relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques dans les chantiers et ateliers du batiment et des travaux
publics
- Le Code du Travail et notamment la partie IV relative a la Santé et Sécurité des travailleurs
- Les prescriptions des concessionnaires ou services techniques publics
- L’ensemble des Normes Frangaises applicables aux travaux objet des marchés,
- Le réglement de sécurité dans les ERP (arrété du 25 juin 1980)
- Document de décomposition des taches de maitrise d’ceuvre établi par SYNTEC-INGENIERIE,
- CICF, UNTEC et UNAPOC,
- C.C.A.G applicable aux Marchés Publics,
- Code de construction et de I'habitation,
- Réglements et arrétés applicables lors d'installations classées,
- Regles A.P.S.A.D,
- Normes européennes applicables.

Cependant, pour les travaux définis au CCTP mais non prévus par le Cahier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques D.T.U., il sera fait une
stricte application des cahiers des charges des fabricants des produits et procédés utilisés de maniére a demeurer en toute circonstance dans le
cadre des garanties consenties par les compagnies d’assurance couvrant les dits produits et procédés.

Cette clause s’entend tant pour les matériaux que pour la conception des ouvrages et leur exécution et sera obligatoirement étendue au bénéfice
du Maitre d’ouvrage sans restrictions du montant de sinistre, sans franchise, et pour toute la durée des garanties Iégales. Elle sera suspensive de
la validité du marché et devra donc étre confirmée par attestation définitive au plus tard trois mois apres signature des marchés.

Si cette condition n’était pas remplie, I'entreprise s’engage dans le cadre de son forfait et sans supplément de prix a réaliser les ouvrages
conformément aux D.T.U.

Les modifications éventuelles qui pourraient en découler dans I'exécution d’ouvrages des autres corps d’état seraient a la charge de
I’entrepreneur défaillant.

2.4.2 Respect du RICT et du permis de construire

Les dispositions du RICT et de I’arrété de permis de construire, du permis de construire modificatif et de leurs attendus, sont rendues
contractuelles, et s’appliquent a tous les corps d’états.
Dans le cas ou les prescriptions du CCTP seraient moins contraignantes, ce sont ces dispositions qui devront étre prises en compte.
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3 PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

3.1 GENERALITES

Les plans dont I’entreprise a la charge en cours de chantier (voir CCTP) devront étre établis en temps utile dans le respect du planning
prévisionnel de réalisation du projet pour ne pas retarder la marche du chantier et pour permettre l'intervention simultanée et coordonnée des
différents corps d'état.

Ces documents seront communiqués, a I'ensemble des acteurs de I'équipe de Maitre d'CEuvre en nombre suffisant pour permettre a chacun
d'apporter ses remarques ou observations. Le nombre et la liste des destinataires des documents a diffuser sera fixé pendant la période de
préparation.

Pour le bureau de contréle, et le coordonnateur SPS les documents d’exécution seront transmis en un exemplaire.

Les modifications et rectifications éventuelles apportées par I'entreprise et approuvées par la Maitrise d’ceuvre seront faites au plus tard 3
semaines avant la date fixée pour le début des travaux.

L’entrepreneur devra prendre contact avec les sociétés devant intervenir sur ses ouvrages.

L’entrepreneur fournira en méme temps que ses documents, un planning détaillé indiquant la nature et la durée de ses interventions avec les
conséquences qui en résultent pour le voisinage et pour les travaux des autres lots et ou corps d’état.

La Maitrise d’ceuvre et le bureau de contrdle disposeront d’un délai défini dans leurs contrats respectifs pour viser les plans et documents remis.
Les entrepreneurs tiendront compte de ce délai pour anticiper suffisamment tot I'établissement de leurs plans.

Le document pourra porter les mentions suivantes :

- VSO : Document Validé Sans Observations

-VAO : Document Validé Avec Observations - Doit faire I'objet d'une mise a jour immédiate avec nouvelle
- VAOB : avec observations et bloquant pour la synthese

-VAO : avec observations et diffusion a la cellule de synthese

- RE : Document Refusé

- NC: Non Concerné

Dans le 2e cas, I'entrepreneur soumettra un nouveau plan avec les réserves corrigées et le délai d’approbation sera réduit a 5 jours ouvrés si les
réserves ont été prises en compte.

Dans le 3e cas, si un document est refusé, I’entrepreneur remettra le plus rapidement possible un document mis a jour en fonction des
commentaires regus. Le délai d’approbation recommencera a courir a dater de la réception du document mis a jour.

Tout document incomplet sera refusé et non corrigé par la Maitrise d’ceuvre.

L'acceptation par le Maitre d’Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les calculs, dessins graphiques et courbes s’y rattachant, ne diminuent en
rien la responsabilité de I’entrepreneur.

Il appartient a ce dernier d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu’il indique, soient calculés en tenant compte des
caractéristiques des matériels et de I'installation, des difficultés d’exécution et des impératifs du Maitre d’Ouvrage, etc.

En toute circonstance, I'entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés par des tiers, lors ou par suite de
I’exécution et des impératifs du Maitre d’Ouvrage, etc.

L’entrepreneur désigne, des la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre I'unique interlocuteur face aux représentants du
Maitre d’Ouvrage.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations et ceci, pendant la
DUREE INTEGRALE d’étude et d’exécution des travaux.

3.2 PROCEDURE DE TRANSMISSION : BORDEREAU DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS

Le principe est |'utilisation systématique des bordereaux de transmissions de document mentionnant I'émetteur, le destinataire et ce qui est
transmis avec le nombre d'exemplaire.
Le modele de bordereau est proposé par le Maitre d’CEuvre.
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...Suite de "3.2 PROCEDURE DE TRANSMISSION : BORDEREAU DE TRANSMISS..."
Ce bordereau ainsi que tout échange de correspondance sera systématiquement fourni en copie au Maitre d’CEuvre, méme si aucun document ne

le concerne.

Pour la transmission des documents, I'Entreprise devra suivre le diagramme de diffusion qui lui sera remis en début de chantier par le Maitre
d’CEuvre. Chaque document sera remis en un nombre d'exemplaires a convenir avec le Maitre d’CEuvre.

3.3 PROCEDURE DE TRANSMISSION : BORDEREAU DE TRANSMISSION DE VISAS

La Maitre d’CEuvre transmettra ces avis a I'ENTREPRISE au moyen d'une fiche "bordereau d'approbation des documents d'exécution" qui sera
numérotée. Elle mentionnera les documents examinés, le statut et le résumé des principales observations.

Le Bureau de Contrdle et le Coordonnateur SPS transmettront leurs avis directement a I'ENTREPRISE avec copie au MAITRE d'OUVRAGE et au

Maitre d’CEuvre.
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4 PROTOTYPES - ECHANTILLONS - ZONE TEMOINS

4.1 PROTOTYPES ET ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir pendant la phase de préparation et par la suite, tous les échantillons d'appareillages et de matériaux ainsi que
les documents techniques (avis techniques, approbations AFAC, proces verbaux d'essais, etc...) correspondants.

Les échantillons seront a présenter sur demande de I'OPC ou du Maitre d'ceuvre dans le délai défini au CCAP. Les documentations, plans PAC et
avis techniques exigés par la Maitrise d'ceuvre seront assujettis a I'application des mémes pénalités.

Ces échantillons sont présentés a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre, suivant les modalités fixées par eux et sont, apres
acceptation, montés en panoplie, disposés sur un chevalet et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. lls sont
stockés dans un local affecté a cette destination.

Les échantillons restent a la disposition du maitre d'ceuvre autant que de besoin sur la durée du chantier. s restent la propriété du Maitre
d’Ouvrage en fin de travaux et comprennent :

- Tous les matériaux, piéces, appareils composants visibles et cachés,
- Tous les éléments de fixation, supports...,

- Toute la gamme des couleurs proposées au choix,

- Toutes les compositions de couleur avec les avoisinants,

- Les conditions de mise en site le cas échéant,

- Les équipements complets, le cas échéant en état de marche.

Ils sont soumis a I'appréciation et a la décision du Maitre d'ceuvre qui reste seul juge de la conformité des échantillons avec les spécifications du
marché.

Sans que la liste soit exhaustive, il sera demandé aux lots concernés :

- Des planches d’essais pour la peinture, et les enduits,

- Un échantillon de revétement de sol et de carrelage / faience
- Les robinetteries et les appareils sanitaires employées,

- Un échantillon de chaque luminaire,

- Un chassis vitré par type de menuiseries extérieures,

Les échantillons, modeéles et spécimens sont d'une surface et d'un volume suffisant pour permettre tout examen et essai avant commande,
fabrication et mise en (Euvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc. qui n'auraient pas de référence dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, plusieurs
échantillons doivent étre présentés avant toute commande, fabrication et mise en CEuvre.

Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Maitre CEuvre.

Prototype puis exemplaire "téte de série" :

Avant tout lancement des séries (nombre égal ou supérieur a 3 unités), I'Entrepreneur doit présenter au Maitre CEuvre, un exemplaire "téte de
série" de chacun des ouvrages, des meubles, des agencements et des luminaires entierement finis afin d'en juger la finition et afin d'y apporter les
dernieres modifications, pour assurer un ouvrage parfait.

Des prototypes seront demandés pour des parties d'ouvrage par le Maitre d'ceuvre : (cf. CCTP concernés).

L'Entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes (et/ou) toutes les parties significatives d'ouvrages qui pourraient lui étre
demandés exigés par le Maitre CEuvre pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux prescrits
que sur leurs assemblages et leurs finitions et cela autant de fois que nécessaire.

Toute acceptation d'une proposition de modification d'un détail technique avec incidence de cette modification sur un ou plusieurs autres lots fait
obligation a I'entrepreneur a I'origine de la proposition d'assumer toutes les conséquences (administratives, techniques, financiéres) vis a vis de

ces autres lots.

La mise en place des échantillons doit faire I'objet d’une coordination entre les lots concernés.

4.2 ZONE DE STOCKAGE DES ECHANTILLONS
Suivant CCAP
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4.3 OUVRAGES ET ZONES TEMOINS
Suivant CCAP
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5 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

5.1 MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'art, c'est-a-dire qu'ils respecteront les prescriptions des normes
AFNOR, cahiers des charges DTU et régles de calcul DTU.

D’une maniére générale, tous les matériaux et fournitures seront conformes aux indications des CCTP. Dans le cas d’un silence du (ou des CCTP)
sur la référence d’une fourniture, la marque choisie par le ou les entrepreneurs devra apparaitre dans I'offre, afin que le maitre d’ceuvre puisse en
apprécier les qualités.

Les entreprises adjudicataires doivent présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Pour le matériel spécifique, I'entrepreneur
fournit, pour chaque appareil, une documentation complete accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d’essais en
usine.

5.2 MATERIAUX ET PROCEDES NOUVEAUX

Les matériaux, produits et procédés non traditionnels, préalablement agréés par le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant, devront :

- Soit avoir obtenu un avis technique favorable de la commission
- Soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme technique agréé et dans ces deux cas, bénéficier d'un accord pour leur emploi,
de la commission technique des assurances.

La mise en ceuvre de ces matériaux et produits devra étre effectuée conformément aux prescriptions techniques figurant dans ces avis.

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera I'objet d'un accord expres entre le maitre de I'ouvrage et
I'entreprise.

Les marques de fabricants, désignées dans le descriptif, sont données a titre indicatif. Cependant, la qualité, les caractéristiques et I'aspect
doivent correspondre aux Spécifications Techniques décrites plus loin.

En cas de litige entre le Maitre d’ceuvre et I'entreprise, les marques et types de matériel indiqués lui sont imposés sans supplément de prix.

Les fiches FDES des matériaux seront fournis conformément a la norme NFP 01-010. Dans les cas ou ces derniéres n’existeraient pas
I’entrepreneur devra fournir une note indiquant que les matériaux ou fournitures répondent bien aux exigences du programme qui sont rappelées
dans les CCTP des corps d’états concernés.

Tant en cours de chantier, qu’a I'achévement des travau, il sera procédé, en présence du Maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle, a des essais
et vérifications conformément aux impositions des documents contractuels et des textes réglementaires en vigueur (cahiers DTU, documents
COPREG, etc.)

Ces controles, qui seront a la charge de I'entrepreneur, se rapporteront notamment aux essais de fonctionnement des installations techniques.

5.3 MATERIAUX "EQUIVALENTS"

Les spécifications techniques indiquées au sein des cahiers des clauses techniques particuliéres peuvent occasionnellement faire référence a une
marque avec la avec la mention "ou EQUIVALENT". La référence a une quelconque marque n’a pour unique finalité que de compléter et préciser
la qualité, la performance du matériau ou de I'équipement. Elle n’a en aucun cas pour effet de restreindre la concurrence et de favoriser ou
d’éliminer certains opérateurs économiques lors de I'analyse des offres. Les opérateurs économiques ont donc toute latitude pour présenter une
fourniture d’une autre marque techniquement équivalente et approuvée que celle citée dans les cahiers des clauses techniques particulieres.

L'entrepreneur peut proposer des marques de son choix. Il doit indiquer dans sa proposition les références exactes.

Dans tous les cas ol le mot "EQUIVALENT" est employé dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, I'Entrepreneur doit, pendant la
période d'étude et de préparation des travaux, soumettre le matériau a substituer a I'approbation du Maitre CEuvre et du Maitre d'Ouvrage qui
apprécient s'il y a équivalence :

1 - le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de I'Ouvrage ou de la partie d'ouvrage auquel il est incorporé, ni
présenter une incompatibilité avec I'Ouvrage avec lequel il est en contact, ni entrainer une incidence financiére sur son lot et sur les autres lots.

2 - il doit étre fourni un échantillon du matériau, les fiches techniques completes ainsi que tous proces-verbaux officiels d'essais.

Dans le cas ou le Maitre CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage estiment qu'il n'y a pas équivalence entre les matériaux proposés et ceux choisis en
référence, I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans supplément de prix.

L'Entrepreneur doit prévoir, dés son étude d'appel d'offre, I'approvisionnement correspondant aux délais imposés par le planning enveloppe joint
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...Suite de "5.3 MATERIAUX "EQUIVALENTS"..."

au présent D.C.E.

Toutes fournitures (matériaux, éléments préfabriqués, matériels, appareils et accessoires divers) utilisés pour I'exécution des ouvrages, doivent
étre neufs.

Préalablement a tout projet d'exécution, I'Entrepreneur doit remettre toutes fiches techniques, justifiant des qualités et provenance des
fournitures.

L'Entrepreneur est tenu de fournir des matériaux et ensembles fabriqués répondant aux réglements du C.S.T.B., du C.T.B.A. ou de I'U.T.E.

Si pour une fourniture déterminée il n'existe pas de réglementation particuliére, I'Entrepreneur doit produire une assurance spéciale couvrant les
garanties biennales et décennales au minimum et comportant une renonciation au recours contre les concepteurs et le Maitre de I'Ouvrage et
fournir toutes justifications utiles (Procés-verbaux d'essais, références, etc.). L'acceptation par le Maitre CEuvre de cette fourniture, ne peut avoir
pour effet de diminuer la responsabilité de I'Entrepreneur.

Toutes les fournitures proviennent de marques et fabricants connus, et comportent tous étiquetages attestant de leur origine, label, date de
fabrication et autres. lls sont maintenus jusqu'a réception ou constat par le Maitre CEuvre (ou) le Maitre d'Ouvrage.

Les producteurs ou fabricants des matériaux utilisés doivent disposer :
1 - D'un laboratoire spécialisé dans I'analyse des matiéres premiéres utilisées pour la
fabrication des produits et matériaux.
2 - D'un laboratoire de contréle des produits finis avant et apres application ou la mise en place
sur le chantier.
3 - D'un service assurant |'assistance technique pendant et aprés la réalisation des travaux.
4 - Des stocks et cadences de fabrication en corrélation avec le planning contractuel (ou) enveloppe des travaux joints au présent D.C.E.
Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du C.C.T.P. ou du C.P.T.C. sont refusés et enlevés du
chantier. Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d'ouvrage Tous Corps d'Etat construites sont démolies ou déposées et reconstruites par les
Entreprises des lots concernés aux frais de I'Entrepreneur défaillant.

5.4 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les équipements sélectionnés devront étre conformes aux normes frangaises. Leur mise en ceuvre sera conforme aux spécifications du
fabricant et aux avis techniques correspondants.

Avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre une fiche technique indiquant la marque, le type et les
caractéristiques du matériel. De plus, a la demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, I'entrepreneur sera tenu de présenter des
échantillons pour approbation.

L’Entrepreneur devra proposer un produit bénéficiant d’'un FDES a tres faible taux de COV.

Chaque entrepreneur pourra étre tenu de présenter au Maitre d’ceuvre, avant la mise en ceuvre, les certificats ou les factures de ses fournisseurs,
garantissant I'origine des matériaux ou fournitures et la qualité conforme au CCTP.

Il devra en outre fournir toute information concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction se
rapportant a la structure, I’enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs, en référence a I'application de la norme NF EN 15804+A1
et son complément national NF EN 15804/CN.

A défaut, quand elles n’existent pas, pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances environnementales, limitées
aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues de I'entreprise et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences
de la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.

A savoir, I’évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :
- La contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs
- La contribution a la qualité sanitaire de I'eau

Les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis matériaux, sont étiquetés exclusivement A+ au
minimum, au sens de I'arrété du 19 avril 2011 a partir du ler Septembre 2013 pour les produits mis a disposition sur le marché avant le ler
janvier 2012 et immédiatement pour les produits mis a disposition sur le marché apres le ler janvier 2012.

Les valeurs correspondant a I'étiquette A+ sont basées sur des valeurs sanitaires conformes au protocole ANSES 2009 (anciennement Afsset).
Le bois devra étre certifié FSC ou PEFC.

100% des surfaces en contact avec l'air intérieur devront étre exempts de produit CMR1 ou CMR2.

Les produits intérieurs tels que revétements de sols, produits d’installations de revétements de sols, peintures murales et de plafond, devront
respecter les exigences suivantes :

Soit

- Le niveau d’émissions de COVT4 et/ou formaldéhyde ne dépasse pas les limites fixées par les protocoles ou labels choisis suivants : AgBB,
AFSSET, GUT, M1, EMICODE, Ange bleu.

Soit

- Emissions de formaldéhyde < 60 Ug/m3 ;

- Emissions de COVT < 1000 Ug/m3. »

Les données sur les émissions dans |’air demandées précédemment sont établies conformément aux normes I1SO 160005 a partir d’essais
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...Suite de "5.4 QUALITE DES MATERIAUX..."

effectués par un laboratoire accrédité ou en cours d’accréditation suivant la norme I1SO 17025. »

Les entreprises devront mettre a disposition, les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et particules cancérogénes classées
CMR1 des produits et matériaux utilisés en contact avec I'air intérieur des logements, en respectant I’Arrété DEVP0908633A du 30/04/09.

Une liste des Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) conformes a la norme NF EN 15804+A1 et son complément national
NF EN 15804/CN. est disponible sur le site www.inies.fr

Les éléments et ensembles non traditionnels devront posséder I'agrément au moins provisoire du CSTB sauf accord écrit du Maitre d’ceuvre ou du
bureau de contréle.

Chaque entrepreneur devra, aprés approvisionnement, prendre toutes mesures utiles pour assurer la parfaite conservation des matériaux,
matériels et fournitures de toute sorte, afin de pouvoir répondre au moment de leur mise en ceuvre, de leur parfait état et de I'absence de vices
cachés.

Avant leur mise en ceuvre, I'entrepreneur est tenu de déposer au bureau de chantier, un échantillon du matériau pour chaque qualité envisagée.

Choix des matériaux dérivés ou a base de bois

- Les panneaux de contreplaqué devront étre de classe A selon la norme NF EN 1084.

-Les panneaux de fibres et de particules devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront étre testés selon la norme NF EN 717-1
définissant la teneur en formaldéhyde libre dans le panneau.

- La durabilité naturelle ou conférée du bois (établie dans les normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a la classe d’emploi
(déterminée dans la norme NF EN 335)

- En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE ou étre un traitement n’utilisant pas de
substance active (avec procédure ATec ou ATEXx)

- En cas de traitements de finition, ces derniers devront respecter le décret n° 2006-623 du 29 mai 2006.
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6 ORGANISATION DE CHANTIER

6.1 PREAMBULE

Le présent chapitre précise les grandes lignes de I'organisation interne du chantier dans les zones prévues a cet effet.

L’entrepreneur devra prendre en compte les dispositions prévues dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) joint au dossier marché.

6.2 HYGIENE ET SECURITE

6.2.1 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Les entreprises sont responsables des dispositions a prendre pour la sécurité du chantier. Elles sont tenues aux directives du coordonnateur et
devront participer obligatoirement aux réunions de Sécurité et Prévention.

Un plan général de coordination sécurité et protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) est dressé par le coordonnateur. Ce document est contractuel, et
devra étre pris en compte par les entreprises dans le cadre de leurs interventions sur le chantier, ainsi que par chacun de leurs sous-traitants.

Il sera complété et adapté en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective a consacrer aux différents types de travaux ou phases de
travail. Ces modifications sont portées a la connaissance des entreprises.

L'entrepreneur, et chacun de ses sous-traitants, doit remettre au Maitre d'Ouvrage et au coordonateur SPS pour avis, avant le début des travaux,
ainsi qu’au Maitre d’ceuvre pour information, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prenant en compte les
préconisations du PGC.

Si I'ampleur des travaux le justifie,(chantier de catégorie 1) le Maitre d'Ouvrage constituera un collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail. Les entreprises sont tenues d’y participer conformément a la réglementation.

6.2.2 Publications

Le chantier sera conduit conformément aux textes publiés a ce jour, a savoir :

- Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992

- Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993

- Décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994

- Arrété du 7 mars 1995 (JO du 18 mars 1995)

- Arrété du 7 mars 1995 (JO du 26 mars 1995)

- Décret n°® 95-543 du 4 mai 1995 (JO du 11 mai 1995)

- Décrets n° 95.607 et 95.608 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995)

- Arrété du 25 février 2003 relatif a la liste des travaux comportant des risques particuliers
- Circulaire DRT n°® 95/1 du 2 janvier 1995 (Travail)

- Circulaire DRT n° 95/07 (rappelant le Décret du 31 mars 1992)

- Circulaire n® 36-14 du 6 février 1996 portant sur I'exploitation sous chantier des travaux routiers
- Arrété du 24 juillet 1995 (JO du 15 aolt 1995 I)

- Arrété du 24 juillet 1995 (JO du 10 aolt 1995 1)

- Circulaire DRT n°® 96/5 du 10 avril 1996 (Travail).

6.2.3 Dispositif commun de sécurité.

L’entreprise de gros ceuvre fournira et mettra en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux et conformément au PGC, les dispositifs
de sécurité du chantier, a savoir, protection des ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines d’ascenseurs au moyen de garde-
corps provisoire de chantier.

Pendant le montage de I'ascenseur, I'ascensoriste est chargé du démontage des gardes corps et de la remise en place des dispositifs de sécurité
nécessaires.

L’entreprise qui pour son intervention a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en place
immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce
dernier.
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6.2.4 Mesures élémentaires de sécurité

Chaque entreprise doit mettre a la disposition de son personnel les protections individuelles appropriées. Les employeurs veilleront a ce que leur
personnel soit équipé des Equipements de Protection Individuelle adaptés a leurs interventions et les utilise effectivement de maniére efficace.

AU MINIMUM les régles suivantes seront a appliquer :

- Port obligatoire du casque sur tout le chantier,

- Port obligatoire des chaussures de sécurité,

- Port des protections auditives,

- Port des protections respiratoires (poussiéres, vapeurs, aérosols liquides, etc...),

- Port obligatoire des gants et vétements de travail adaptés aux taches a entreprendre et, chaque fois que cela est utile.

Dans l'intérét général et afin d'éviter les accidents et dommages de toute sorte, il est rappelé aux entreprises travaillant sur le chantier que toute
ouverture de type trémie, puits, fenétre, porte, baie d’ascenseur, etc. devra étre sécurisée notamment par obturation (plancher fixe, jointif et
résistant) ou une mise en place de garde-corps réglementaires.

Toute personne travaillant en élévation devra prendre toutes précautions utiles en vue d'éviter la chute des objets utilisés (outillage, matériaux,
matériels).

En cas de pluie, le personnel de toutes les entreprises est chargé de prendre d'urgence les précautions nécessaires pour protéger les locaux contre
les dégats des eaux.

En cas de vent, il ne devra laisser aucun objet ou outil sur les échafaudages.

Afin d’assurer la protection contre les risques d’incendie, chaque entreprise veillera a prendre toutes les précautions nécessaires et a respecter les
régles de sécurité liées a son activité (extincteur mobile,...) conformément aux préconisations du PGCSPS.

6.2.5 Signalisation de chantier

Pendant les travaux, I'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre ou VRD selon le phasage des interventions devront prévoir la signalisation
réglementaire afin d'éviter tout incident sur les espaces publics bordant I'opération.

Toute intervention dans I'emprise de I'opération devra étre signalée au moyen de panneaux et localisée par des balises de sécurité.
Affichage obligatoire : « port du casque obligatoire - chantier interdit au public ».

6.3 PLANNING ENVELOPPE

Le planning enveloppe joint au dossier précise les dates de début et de fin de la totalité de l'intervention de chaque entreprise. |l ne permet pas de
conclure a la continuité de I'action d'une entreprise sur le chantier.

6.4 PLANNING D'EXECUTION

Dans un délai de 20 jours suivant sa désignation et pour permettre |'établissement des différents plannings, chaque entreprise fournit :
- Les définitions des taches de son lot,
- Leur durée,
- Les liaisons avec les taches précédentes (de son propre lot et/ou d'un autre lot).
Les entreprises précisent, en outre, pour chaque phase d'intervention :
- La cadence d'exécution,

- Les moyens en personnel et en matériels qu'elles y affecteront,
- Les contraintes particulieres telles que la nécessité de hors d'eau, le raccordement aux réseaux des compagnies concessionnaires, etc.

6.5 SECURITE SUR LE CHANTIER

L'acces du chantier doit étre fermé a clefs par les entreprises chaque soir afin d’éviter I'intrusion de personnes étrangeres au chantier.
Chaque entreprise sera responsable de la sécurité et la pérennité des ouvrages exécutés jusqu’a leur réception.

Chaque entreprise sera tenue d'établir, entretenir et maintenir a ses frais les ouvrages provisoires et les protections jugés nécessaires a la
construction des ouvrages, a leur visite, a la protection efficace des ouvriers et des autres personnes.

Ces ouvrages provisoires récents (échafaudages, passages, clétures, baches, ..) seront établis de maniére a donner un accés facile et une
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...Suite de "6.5 SECURITE SUR LE CHANTIER..."
protection efficace a toutes les parties de la construction et seront maintenus pendant tout le temps estimé indispensable par le Maitre d'ceuvre
et/ou les services du Maitre d'Ouvrage.

Le coordonnateur de sécurité, le Maitre d'ceuvre et leurs préposés auront toujours le droit de refuser les ouvrages provisoires qui leur
paraitraient offrir quelque danger pour la sécurité publique ou particuliere, ou celle des ouvriers, et d'obliger I'entrepreneur a exécuter les travaux
de consolidation jugés nécessaires.

6.6 SERVICE DES CLES

Lorsque I'état d’avancement des travaux d’équipement et de finitions de certains locaux I'exige, ces locaux seront fermés a clés par des canons
provisoires.

Cette prestation sera réalisée par I'entreprise titulaire du lot Menuiserie intérieure.

Lors des opérations préalables a la réception, la gestion des clés de I'ensemble des locaux devra étre assurée de fagon a ouvrir et fermer les
locaux aprés intervention des divers corps d’états.

La gestion et les frais afférents a cette prestation seront affectés au titre du compte prorata.

6.7 DEPOT POUR APPROVISIONNEMENT SUR CHANTIER

Tout dépdt de matériel ou matériaux pour approvisionnement sur chantier et toute installation d'atelier a I'intérieur des batiments ne se feront
gu'a titre exceptionnel en accord avec le Maitre d'CEuvre.

En conséquence, I'entrepreneur a, a sa charge, les baraquements et installations diverses nécessaires tant a I'exécution de ses travaux qu'a la
protection de ses approvisionnements et matériels.

Toutefois, chacun des entrepreneurs demeure responsable de la sécurité conformément au droit commun.
Les approvisionnements sur le chantier devront étre faits en temps utile afin de ne provoquer aucun retard sur la marche des travaux.
Les produits et matériaux livrés sur le chantier devront porter l'indication de leur provenance ainsi que la marque du fabricant.

Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier les produits seront conservés sur le chantier pendant la réalisation des ouvrages
permettant la vérification de leur conformité aux spécifications du marché.

Il est formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages, ceci jusqu'a la
réception des travaux dans les conditions définies aux documents administratifs généraux.

6.8 CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENTS

Les entrepreneurs sont réputés avoir tenu compte de toutes les sujétions induites par les mesures d’organisation de chantier dans leur offre, et en
particulier :

- De la limitation des points d'acces et d'approvisionnement ou de stockage sur le chantier.
- Des réseaux provisoires nécessaires.

L’attention des entrepreneurs est attirée sur la nécessité de limiter la géne occasionnée aux primates vivant sur le site pendant la durée des
travaux.

L’accessibilité du chantier sera restreinte pour limiter la géne aux utilisateurs.

Les voies adjacentes devront étre laissées libres sur une largeur de 6 m au minimum, et I’accessibilité des services de secours sera maintenue en
permanence.

Les approvisionnements se feront aux horaires définis par la maitrise d’oeuvre.

Les débris seront évacués par bennes transfert, fournies et vidées par chaque entreprise titulaire, et mis en déchetterie.

En cas d’inexécution des opérations d’évacuations, le Maitre d’ceuvre pourra, aprés mise en demeure, faire exécuter ces prestations par une
entreprise spécialisée au frais de I'entreprise défaillante.

Les frais correspondants seront purement et simplement déduits des situations de travaux, apres mise en demeure restée infructueuse, sans
autre préavis.

6.9 PANNEAU DE CHANTIER

Le panneau de chantier est installé par le lot GROS OEUVRE qui veille également a son maintien, son entretien et sa remise en état en cas de
dégradations ; y figurent les coordonnées de tous les intervenants incluant les sous-traitants au fur et a mesure de leur désignation ainsi que
I'esquisse du projet établi a partir du fichier informatique fourni par I'architecte; le panneau de chantier devra étre lisible depuis la voie publique.
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...Suite de "6.9 PANNEAU DE CHANTIER..."
Sa maquette sera soumise pour approbation au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre et devra répondre aux spécifications du CCAP et
éventuellement du PGC.

Cet ouvrage, réalisé conformément aux instructions de la Maitrise d’ouvrage, comportera sur 2 panneaux les informations habituelles et
réglementaires :
a) sur un panneau
- Nature de 'opération et durée probable du chantier + texte explicatif complémentaire que pourrait souhaiter le Maitre d'ouvrage, logo et
toutes autres informations,
- Maitrise d'ouvrage,
- Conducteur d'opération,
- Mattrise d’ceuvre,
- Bureau de controle,
- Coordonnateur sécurité, protection de la santé,

b)le second panneau indiquera :
- Les entrepreneurs.

Les panneaux de signalisation de type "interdiction de pénétrer sur la chantier", ainsi que les panneaux de signalisation sur le chantier et dans les
batiments sont confectionnés et mis en place par le titulaire par le méme lot, qui veille a leur bonne conservation pendant toute I'exécution des
travaux.

6.10 PLANS D'INSTALLATION DE CHANTIER

Avant la date d'expiration de la période de préparation, I'entrepreneur du lot « Gros CEuvre », remet pour approbation au Maitre d'CEuvre et au
coordonnateur SPS, un plan d'installation de chantier et un planning de montage et de démontage des installations provisoires pour I'ensemble
de la durée des travaux, et ce conformément au plan de principe figurant a la consultation.

Le plan mentionnera également I'aire de regroupement des déchets de I'aire de nettoyage du matériel, planning, etc.

6.11 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier sont a la charge du lot Gros ceuvre.
Ces installations communes sont décrites dans le CCTP du lot Gros ceuvre, et se conformeront aux dispositions du PGC.

Les installations devront faire I'objet d’une vérification confiée a un organisme de controle agréé. La périodicité du contrdle est annuelle

Le plan de principe définitif des installations de chantier sera mis au point par I’entrepreneur du Lot Gros ceuvre, au cours de la période de
préparation, et sera soumis a I'agrément du coordinateur SPS, du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

6.12 ALIMENTATIONS DU CHANTIER

L’entrepreneur titulaire du lot Gros CEuvre devra assurer, depuis la limite de propriété, les alimentations nécessaires au fonctionnement normal
du chantier ; cela comporte :

a) électricité

Compris démarches aupres de I'EDF, signature des polices, réglement des factures, tableau général du chantier sous armoire fermant a clé ;

Les coffrets de chantier seront a la charge du lot CFO CFA a partir du tableau général de chantier. Leur implantation devra permettre en tout
point des batiments et de ses abords de ne pas étre éloignée de plus de 25 m de I'une d'entre elles. L'ensemble de l'installation sera maintenu
jusqu'a la fin du chantier.

L’entrepreneur devra procéder a la fin de l'installation de chantier, a une vérification de I'installation électrique par un bureau de contréle
extérieur et en remettre copie a la Maitrise d’ceuvre et au coordinateur SPS.

Chaque coffret comprendra au minimum :
- 1interrupteur général,
-1 arrét d’'urgence

-2PC 16A2P+T
-2PC 20A2P+T
-1PC 32A2P+T
-1PC 32A Triphasé + T +N

- Protections pour les PC par disjoncteurs différentiels haute sensibilité 30mA.
- Protections pour les circuits d’éclairage par disjoncteurs différentiels haute sensibilité 30mA.

b) eau
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...Suite de "6.12 ALIMENTATIONS DU CHANTIER..."
Compris démarches, regard a construire ou de réemploi, signature du contrat, reglement des factures et frais annexes et ce, jusqu'a la fin du
chantier.

c) assainissement et EP
Raccordement aux réseaux E.P compris démarches administratives, et modification des réseaux existants si nécessaire.
Raccordement des réseaux EU sur existant.

d)Téléphone
Compris démarches, regard a construire ou de réemploi, réseaux, signature des contrats, reglement des factures.

e)répartition des dépenses
Les dépenses afférentes aux consommations du chantier seront affectées au titre du compte prorata.

6.13 ECLAIRAGE DU CHANTIER

L'installation comprendra de fagon distincte :

- les installations nécessaires aux besoins du chantier,
- les installations d'éclairage de circulation extérieure,
- les installations spécifiques nécessaires aux divers corps d'état.

L'installation et son entretien seront assurés par I'entrepreneur titulaire du CFO CFA qui respectera les obligations imposées par les textes en
vigueur. Les dépenses liés a I’entretien des installations seront affectées au titre du compte prorata. L'installation faisant partie des frais
d’installation de chantier prévu au lot CFO CFA.

Les escaliers, dégagements et tous locaux y compris gaines techniques qui ne bénéficient pas d'un éclairage naturel seront éclairés en
permanence pendant les heures d'ouverture du chantier.

Des circuits d’éclairage de chantier, complétés d’appareils d’éclairage étanches fluorescents 1x58W et/ou 2x58W seront donc aménagés par
I’entreprise titulaire du Lot CFO CFA, sous sa responsabilité et a ses frais.

L’entreprise titulaire du Lot CFO CFA devra procéder durant le chantier a I’entretien et au déplacement de ces installations en fonction de
I’'avancement des travaux. Les dépenses liées a I'entretien de ces installations seront affectées au titre du compte prorata.

6.14 BUREAU - SALLE DE REUNION

Le plan d’installation de chantier, établi par I’entrepreneur du lot gros ceuvre, soumis au SPS et MOE pour validation, définira la zone ou seront
installés la salle de réunion.

Dés la date de démarrage du délai contractuel, une salle de réunion sera installé pendant toute la durée du chantier par I'entrepreneur titulaire du
lot « Gros ceuvre ».

Ce bureau servira de salle de réunions et sera assez vaste pour les réunions de chantier, etc... et donc étre assez grand pour recevoir les
intervenants normalement prévisibles ; Les dimensions de la table et le nombre de siéges seront prévus en conséquence.

Ce bureau devra permettre d'assurer les réunions de chantier hebdomadaire avec une occupation d'une dizaine de personne.
Il sera équipé d'une armoire permettant de ranger I'ensemble des plans du marché, les plans d’exécution et tout documents utiles a la bonne
marché du chantier, et de chaises et tables en nombre suffisant.

Le chauffage électrique, la climatisation et I'éclairage y seront assurés et au moins 4 PC 10A + Ty seront disponibles.
Les plans seront affichés en salle de réunion par le titulaire du lot gros ceuvre ainsi que le planning TCE.
Le titulaire du lot gros ceuvre aura a sa charge de mettre a disposition sur le chantier une copie du dossier marché.

Devront étre affichés sur des panneaux rigides et durant toute la durée du chantier au minimum :
- le planning général des travaux,
- les plans de chaque niveau,
- les fagades,
- les coupes transversales et coupes longitudinales.

Ce bureau ne sera utilisé a d'autres fins telles que bureau d'entrepreneur, réfectoires ou autres.

Il sera a maintenir en état jusqu'a la réception.

Le nettoyage hebdomadaire au minimum sera assuré par I'entrepreneur du lot gros ceuvre.

Prévoir la mise a disposition personnalisée de casques de chantier.

Les dépenses de fonctionnement (consommations diverses) afférentes au bureau de chantier seront affectés au titre du compte prorata.
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6.15 INSTALLATION DE VIE COLLECTIVE

L’entrepreneur du lot Gros ceuvre devra la mise en place d’une base vie pour 'ensemble des corps d’états comprenant :

- Un baraquement sanitaires et vestiaires (distinction hommes et femmes),
- Un baraquement pour réfectoire.

Les frais d’installations et de repliement en fin de chantier seront a la charge du lot gros ceuvre.
Les frais de fonctionnement et de nettoyage seront affectés au titre du compte prorata.

6.16 RESEAU INTERIEUR D’EAU

Le titulaire du lot plomberie devra installer depuis le point d’eau d’origine un robinet de puisage a nez fileté avec réceptacle par niveau et par
cage d’escalier. La distance entre deux points ne devra pas excéder les 40 m.

6.17 EVACUATION PROVISOIRE DES EAUX PLUVIALES RECUES PAR LE BATIMENT.

Si les descentes définitives ne peuvent étre réalisées lors de la pose de la couverture, le lot chargé de les réaliser, devra prévoir I’évacuation
provisoire y compris les travaux annexes s’y rapportant.

6.18 INSTALLATIONS PARTICULIERES A CHAQUE LOT

Chaque entrepreneur devra réaliser ses propres installations de chantier, conformément au PGC.
Sans que cette liste soit limitative, celles-ci comprendront notamment :

- L'aménagement des plates-formes nécessaires aux installations spécifiques de chaque lot

- La mise en place des installations particuliéres de chantier nécessaire a I'exécution des travaux du lot concerné,

- Les installations diverses magasins, ateliers, et leurs raccordements aux réseaux, etc.

- La mise en place des engins et du matériel nécessaire a I’exécution des travaux du lot concerné pendant la durée nécessaire

6.19 AIRE DE STOCKAGE DE CHANTIER

Une zone de dép6t provisoire sera affectée pour les approvisionnements et les évacuations par bennes transfert.

Cette zone de dépots sera cléturée et entretenue par I'entreprise du lot Gros ceuvre.

Chaque entrepreneur fera son affaire des aires de stockage nécessaires au dépot et au tri sélectif des matériaux, dans le cadre des dispositions
prévues au plan d’installation de chantier commun a tous les lots.

Les interventions sur ce terrain se feront sous le contréle du maitre d’ceuvre et du coordinateur SPS, et seront soumises a accord préalable.

6.20 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
Les interfaces sont détaillées en annexe au présent document, les entrepreneurs doivent toutefois respecter les principes généraux suivants.

6.20.1 Réservations, trémies, feuillures, défoncés, percements
Dans les éléments de structure :

- L'entrepreneur de GROS-OEUVRE est tenu d'exécuter dans ses ouvrages et plus particulierement dans ceux en béton armé, toutes les
réservations, feuillures, trémies, défoncés, etc... Nécessités tant par les travaux de son activité que par ceux des autres corps d'état.
- Cas particulier, pour le passage de canalisations, réseaux ou conduits de petites sections (< @ 60 mm), Le percement nécessaire est réalisé
par le lot concerné, donc pas de réservation demandée au lot Gros (Euvre.
- A cet effet, pour toutes les autres réservations (> @ 60), les entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre en temps utile leurs
plans de trémies, passages, niches, feuillures etc...
- Ces plans comporteront obligatoirement :

* Les dimensions des réservations en cotes brutes,

e Les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence.

- Toutes les réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'entrepreneur intéressé, qui devra vérifier sur place qu'elles ont été
correctement réalisées.

- L'entreprise de Gros (Euvre donne aux lots utilisateurs une réservation débarrassée de tous matériaux, correspondant a la section
demandée.

- En cas de non observation des prescriptions précédentes, les percements seront obligatoirement exécutés par I'entrepreneur de GROS-
OEUVRE, et sous sa responsabilité, mais aux frais de I'entrepreneur intéressé.

- Dans le cas ou des trous de scellements effectués apres coup entraineraient la dégradation d'un équipement ou d'un revétement, les frais de
reprise et raccords seront également a la charge de I'entreprise pour laquelle ces trous et scellements auront été exécutés.
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...Suite de "6.20.1 Réservations, trémies, feuillures, défoncés, perce..."”
- Tout refouillement dans un ouvrage en béton armé est interdit.

Dans les éléments de structure sur les ouvrages existants :

- L'entrepreneur de GROS-OEUVRE doit I'exécution de tous les trous et percements dont la section est supérieure a 10 dm? dans les murs et
planchers existants de toute nature de matériau pour tous les corps d'état y compris chevétres, linteaux, renforcements, etc. qui sont
nécessaires (dont I'exécution éventuel au diamant pour éviter le bruit et/ou pour éviter de détériorer I'ouvrage existant dont principalement
la finition conservée).

Dans les cloisons :
- Chaque entrepreneur réalise ses propres percements.
Autres :

- Aucun percement autre que pour des fixations par vis ou clou, et aucune soudure ne seront possibles sur les éléments de charpente
(métallique, bois,...), sans un accord écrit de I’entreprise de charpente.

6.20.2 Scellements, rebouchages, calfeutrements

Chaque entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage, ainsi que leurs scellements dans les ouvrages de
magonnerie ou de béton.

Dans les ouvrages en béton et magonneries, les réservations qui ont été faites par I'entreprise de GROS-OEUVRE a la demande des autres corps
d'états seront calfeutrés par I'entreprise de GROS-OEUVRE et a ses frais.

Tout autre type de scellement sera a la charge de I'entrepreneur concerné et notamment dans les cloisons, les scellements, rebouchages et
calfeutrements seront effectués par |'entreprise intéressée avec des matériaux de méme nature que la cloison.

Les raccords de scellements au droit des ouvrages en platre, qui ne seraient pas correctement exécutés seront repris par I'entrepreneur de
Cloisonnement / Platrerie, a la charge du corps d'état intéressé.

6.20.3 Fourreaux

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place de fourreaux pour assurer le passage de ses
canalisations.

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a I'article précédent.

6.20.4 Incorporation d’éléments dans les structures en béton

La fourniture et la mise en place d'éléments divers, tels : gaines, fourreaux, tubes, douilles, etc... Avant coulage, sont a la charge de chaque
entrepreneur, ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, |I'entreprise de GROS-OEUVRE
devant apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces travaux.

6.20.5 Réception de supports

Chaque entreprise doit « réceptionner » techniquement les ouvrages des autres entreprises sur lesquels elle va intervenir. Avant son intervention,
elle devra examiner I'ouvrage support, et établir un constat avec I'entreprise concernée des éventuelles non-conformités qu’elle enverra au
Maitre d’ceuvre ou son représentant et a I'entreprise ayant réalisé |'’ouvrage support. Celle-ci devra rectifier I'ouvrage sous 24 h ou dans les délais
prévus au planning contractuel pour ne pas perturber le déroulement du chantier.

Les non-conformités devront étre déterminées selon :
- Les tolérances admises pour la réalisation de I'ouvrage support dans les documents généraux ou particuliers,
- Les documents techniques échangés en temps utile entre entreprises (demandes de réservations, d’attentes, tolérances spécifiques...).

Sauf autre disposition spécifiée dans le CCTP ou imposée en cours de travaux par le Maitre d’ceuvre ou son représentant, la réception de support
est laissée a l'initiative de I'entreprise intervenant en second. Au cas ou celle-ci ne diffuserait pas de constat de non-conformité avant son
intervention, 'ouvrage support sera considéré comme conforme, et I’entreprise intervenant en second prendra en charge les éventuelles
sujétions afférentes, jusqu’a I'achévement complet de sa propre prestation.

Toutefois, 'entreprise ayant réalisé I'ouvrage support reste responsable de sa qualité jusqu’a la réception des travau, il devra en rectifier les
vices cachés et en assumera les garanties contractuelles et légales.
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6.20.6 Ouvrages destinés a étre peints

Tous les ouvrages destinés a étre peints devront étre livrés au peintre dans les conditions de finition définies au chapitre 11l du Cahier des Charges
du DTU n° 59.1 et additif et mémento.

S'il n'en était pas ainsi, les travaux nécessaires a la mise en conformité des subjectiles seront, aprés mise en demeure non suivie d'effet, exécutés
par le peintre a la charge des corps d'état concernés.

6.21 IMPLANTATIONS

6.21.1 Trait de niveau

Le trait de niveau est tracé et entretenu par |'entrepreneur du lot Gros-CEuvre. Il est reporté ou tracé a chaque étage autant de fois qu'il est
nécessaire jusqu'a la fin du chantier.

En outre, I'entrepreneur est tenu de matérialiser de fagon définitive, des points de niveau répartis sur I'ensemble du chantier (bornes ou repéres
sur batiments).

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de Gros-CEuvre devra a ses frais :

- Porter a I'extérieur, sur les fagades le niveau + 1,00 m fini a chaque niveau, sur des témoins en platre ou par tout autre procédé bien visible.
- Porter a l'intérieur sur des murs et cloisons bruts et apres I'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m fini au dessus de tous les planchers et
ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements demandés par les autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le Gros-Euvre également apres exécution des enduits platre, enduits minces
exécutés par d'autres corps d'état ou doublages.

L'entrepreneur de Gros-CEuvre restera seul responsable de ces niveaux.

6.21.2 Tracage

L'entrepreneur de gros-ceuvre doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux fournis par d'autres corps
d'état, tous les tragages nécessaires.

Le tragage du lot cloisons appartient au titulaire du lot.
Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les corps d'état intéressés.

Toutefois, tous les entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tragages doivent s'assurer que ceux-ci conviennent bien a
I'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de leur lot de travaux.

En outre, chaque corps d'état doit I'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre de ses matériels, matériaux et
ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu a certaines spécifications éventuelles différentes du CCS-DTU.

6.21.3 Implantation des cloisons et huisseries

Le tracé d'implantation des cloisons magonnées sera réalisé par I'entrepreneur de gros-ceuvre, celui des cloisons par I'entrepreneur du lot
cloisons, etc...

En tout état de cause, une vérification contradictoire pourra étre effectuée par les entrepreneurs intéressés en présence du Maitre d'ceuvre ;
cette vérification fera I'objet d'un PV.

6.21.4 Implantation des voiries

L’entrepreneur du lot voiries aura a sa charge l'implantation compléte de ses ouvrages en plan et altimétrie.

6.21.5 Niveau des sols finis

Tous les entrepreneurs ayant a leur charge I'exécution des différents revétements de sols et de marches d'escaliers, devront prendre toutes
dispositions utiles au moment des travaux afin d'obtenir le niveau fini général prévu, et d'assurer un affleurement parfait des sols différents au
droit des jonctions.

6.22 MOYENS DE LEVAGE

6.22.1 Moyens de levage communs

Le titulaire du lot Gros ceuvre mettra en place les moyens de levage pendant toute la durée nécessaire a la réalisation de ses ouvrages.
Les moyens de levage pourront éventuellement étre mises a disposition des autres corps d’état pour le levage pendant la durée de présence de la
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...Suite de "6.22.1 Moyens de levage communs..."

grue selon une convention établi entre les parties.

Dans tous les cas I'opérateur des grues sera exclusivement le titulaire du lot Gros ceuvre, qui en assurera I'entiere gestion et responsabilité.

Le planning de mise a disposition des levages sera défini par le titulaire du lot Gros Oeuvre de fagon a ne pas géner I'avancement de ses ouvrages
tout en assurant les prestations de levage pour les différents lots.

6.22.2 Moyens de levage particuliers de chaque entrepreneur

Lorsque les moyens de levage du lot Gros oeuvre ne seront pas disponibles, chaque entreprise fera son affaire des moyens de levage nécessaires a
la réalisation de ses ouvrages.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer par ses propres moyens les manutentions des produits, matériels ou matériaux a mettre
en ceuvre en fonction de la position géographique du projet et des difficultés éventuelles d'acces.

6.23 SURCHARGES D'EXPLOITATION

Voir plans gros-ceuvre de consultation.

6.24 SURCHARGES DE CHANTIER

Il appartiendra aux différents entrepreneurs ayant des stockages de matériaux a faire sur les planchers en cours de chantier, de se renseigner sur
les surcharges d'exploitation prévues, et de faire en sorte que les surcharges apportées par les matériaux entreposés restent dans le cadre des
surcharges prévues, compte tenu des dates de coulage des planchers.

En cas de non respect de ces prescriptions, le maitre d'ceuvre pourra prendra toutes dispositions immédiates aux frais de I'entrepreneur
responsable.
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7 REUNIONS DE CHANTIER - DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

7.1 MAITRISE D’OEUVRE DES TRAVAUX

La direction de la maitrise d’ceuvre des travaux est assurée par le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre.
Les instructions seront données aux entreprises lors des réunions de chantier hebdomadaires, et par courriers, télécopies ,mails ou téléphone.

7.2 OPC

La coordination et le pilotage des interventions des différents corps d’état sont assurés par le maitre d’ceuvre.
Il organisera les réunions de coordination, établira les calendriers détaillés et gérera I'ordonnancement et le pilotage des interventions.

7.3 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Chaque Corps d'Etat doit mettre & disposition du Maitre CEuvre un responsable technique assurant tous les rendez-vous de chantier
et de coordination.

Ces rendez-vous ont lieu sur le chantier.

Si le représentant de I'entreprise est jugé incompétent par le Maitre CEuvre celui-ci peut en demander le remplacement pur et simple.
Ce représentant doit étre présent durant toutes les réunions et ne peut étre libéré que sur accord du Maitre CEuvre si celui-ci juge
que sa présence n'est plus indispensable.

Le responsable technique sera la méme personne pendant toute la durée du chantier. S’il devait étre remplacé, la prise de fonction
de la personne responsable remplagante ne sera autorisée qu’un mois apres sa désignation et sa participation aux réunions
conjointement avec son prédécesseur pendant cette période.

Les rendez-vous de chantier dont le ou les jour(s) et I'heure sont fixés par le Maitre CEuvre ont lieu au minimum une fois par semaine
y compris pendant les périodes de vacances, congés payes, etc.

Toutefois pour des impératifs de coordination entre différents lots et/ou de suivi de phase critique, le Maitre CEuvre peut provoquer
plusieurs rendez-vous de chantier dans la méme semaine, sans supplément de prix.

lls ont pour objet d'assurer le contrdle d'exécution, la liaison entre les différents corps d'état, de contrdler le planning d'exécution, de
prendre toutes décisions importantes. De ce fait la présence de I'ensemble des représentants des entreprises y compris les sous-
traitants est indispensable a chaque réunion et pendant tout son déroulement.

Toute décision prise en I'absence d'un représentant d'entrepreneur ne peut étre contestée par celui-ci.

Les décisions prises sur le chantier sont consignées sur un compte rendu.

Si I'entreprise n'a pas fait d'observations écrites par lettre recommandée au Maitre CEuvre dans les 7 jours calendaires (sept jours),
les décisions portées aux comptes rendus de chantier sont sans appel.

7.4 PRESENCES AUX REUNIONS DE CHANTIER

La présence de chaque Entrepreneur est impérative pour chacune des réunions organisées par la maitrise d’ceuvre.

Chaque Entreprises devra donc prévoir d’assister a ces réunions en se faisant représenter par une personne disposant des pouvoirs nécessaires de
décision relative aux travaux.

La non présence a ses réunions de chantier entrainera I'application de pénalités.

Il est prévu a minima 1 réunion par semaine pendant la période de préparation et pendant toute la durée du chantier les réunions suivantes :
- MOE
-OPC
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8 DEROULEMENT DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit ouvrir le chantier a la date qui lui est fixée par ordre de service, apporter dans la réalisation des travaux la plus grande
diligence et respecter les priorités qui lui sont indiquées par le Maitre d'CEuvre.

Il est tenu :

- D'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa conduite personnelle ou celle de son
représentant,

- D'autre part, d'avoir toujours tous matériels, approvisionnement, outils, engins et moyens de toutes sortes suffisants, de maniere a assurer
I'exécution réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit. Il ne peut détourner pour un autre service, sans autorisation écrite
du Maitre d'CEuvre, aucune partie des matériaux approvisionnés.

- Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre d'CEuvre peut mettre en demeure I'entrepreneur :
eD'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers ou usines,
eD'affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d'augmenter la cadence d'exécution et de rattraper

le retard.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander le changement immédiat de tout représentant d'une entreprise qu'il juge non compétent ou
non respectueux des ordres donnés et des impératifs du chantier tels que définis dans les pieces contractuelles.

8.1 ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de laisser a tout moment le controleur technique pénétrer sur le chantier et le visiter : il doit prendre toutes dispositions
pour lui permettre d'exercer son contréle utilement. Il doit également autoriser les représentants des Compagnies d'Assurances a accéder au
chantier pendant la période d'exécution des travaux de I'opération de construction jusqu'a |'expiration du délai de garantie de parfait achevement
au sens de l'article 1792-6 du Code Civil en cas de sinistre, donner toutes facilités aux experts des dites compagnies pour exécuter leur mission.

L'entrepreneur est également tenu de laisser, a tout moment, le Maitre de I'Ouvrage et ses représentants, pénétrer sur le chantier.

Les ouvrages provisoires dont la réalisation s'avere nécessaire a la création ou au maintien de la circulation des piétons et des voitures aux abords
du chantier ou a travers le chantier, sont a la charge de I'entrepreneur.

Tous les ouvrages destinés a assurer la sécurité des personnes autorisées a pénétrer sur le chantier sont a la charge de I'entrepreneur de Gros-
CEuvre.

8.2 ENCADREMENT — CONDUITE DES TRAVAUX

Chaque entreprise doit avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ou elle a commencé ses travaux, un chef de chantier hautement
qualifié qui doit étre agréé par le Maitre d'Euvre, chargé de la direction des travaux.

Chacun d'eux doit faire respecter par les ouvriers de son entreprise les consignes données par le colleége inter entreprises.
Chaque entrepreneur reste responsable des conséquences qui peuvent résulter de I'absence de son chef de chantier.
Il doit pourvoir a son remplacement immédiat pour toutes causes de maladie, accident, ou autre.

Le personnel des entreprises doit étre identifié et porter une tenue spécifique permettant son identification.

8.3 HABILITATIONS DU PERSONNEL

Le personnel intervenant devra avoir les habilitations, la formation et les compétences requises au type de travail réalisé. L'utilisation de
personnel intérimaire est autorisée apres accord du Maitre d'ceuvre et Maitre d'ouvrage, sur présentation des justificatifs.

Tous les documents nécessaires devront étre fournis au Maitre d'ceuvre. En I'absence de ceux-ci aucune autorisation d'acces au site ne sera
délivrée.

8.4 NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque entreprise est responsable du nettoyage de sa zone de travail et de I'amenée des gravois jusqu'aux points de dépét.
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Chaque entreprise doit donc intervenir dans une zone de batiment dont le nettoyage a été assuré par I'entreprise qui l'y a précédée.

Au cas ou il serait constaté, avant intervention d'une entreprise, que le nettoyage n'a pas été exécuté convenablement, ce nettoyage est exécuté,
sans avertissement préalable, par I'équipe de nettoyage avec imputation directe des dépenses de cette équipe a I'entreprise défaillante. Dans le
cas de gravois de provenance indéterminée, la Maitrise d’ceuvre d’exécution fera intervenir une entreprise de nettoyage au frais du compte
prorata.

Indépendamment du nettoyage et de I'enlévement de gravois des zones de travail, I'ensemble du chantier, et plus particulierement les parties
communes (escaliers, dégagements, etc.), ainsi que les zones des installations de chantier, sont maintenues dans un état de propreté permanent.
Le nettoyage de ces zones communes est confié a I'équipe de nettoyage située sous l'autorité de I'entreprise de gros ceuvre et I'imputation des

dépenses correspondantes est faite au compte prorata.

8.4.1 Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier, devra toujours, immédiatement aprées exécution de ses travaux, procéder au nettoyage des sols.
Le nettoyage des sols par balayage sera si possible a éviter afin de limiter la propagation de la poussiére : nettoyage par aspiration a prévoir.

Chaque entrepreneur aura quotidiennement a sa charge, le nettoyage, la sortie de ses gravois aprés nettoyage et leur mise en bennes dans la
zone de stockage prévues pour les bennes, en respectant les procédures de tri sélectif mises en place.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, ils devront toujours étre sortis, soit par goulotte, soit en sacs ou en
Seaux.

En résumé, le chantier devra étre maintenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a cet effet.

Sera a la charge du Gestionnaire du Compte-prorata, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

L'entrepreneur du lot Gros oeuvre ayant en plus a sa charge le nettoyage hebdomadaire I'enlévement de tous les gravois et le nettoyage des
abords, pendant toute la durée du chantier ; les frais résultant de ces nettoyages, seront portés au compte prorata et ce, sur attachements visés
par la direction des travaux.

La remise en état du terrain lors de I'achévement des travaux de tous les corps d'état est a la charge du lot GROS OEUVRE en procédant a
I'enlévement de tous les gravois déchets et détritus et au nivellement du sol, de maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire,
d'orniére, de dép6t de matériaux de fouille quelconque, etc...

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre pourra, a tout moment, faire procéder aprés une mise en demeure
d’une durée de 2 jours ouvrés, par I'un des entrepreneurs ou par une entreprise spécialisée, au nettoyage et a la sortie des gravois, les frais en
seront supportés par le ou les entrepreneurs en cause, ou en cas d'impossibilité, ils seront portés au compte prorata.

Cette clause est applicable a I'ensemble des lots y compris le lot ayant en charge la remise en état du terrain.

En cas de retard dans les interventions, il sera fait application de I'article concerné du C.C.A.P.

8.4.2 Nettoyage de mise en service

Généralités :
Les nettoyages de mise en service pour la réception seront réalisés par le titulaire du lot PEINTURE.
Il sera prévu 2 nettoyages :
-1 avant les OPR a la charge du compte prorata pour I'ensemble des batiments (limitation aux zones d’intervention),
-1 avant livraison des batiments aux utilisateurs, a charge du lot effectuant le nettoyage
- Le nettoyage extérieur effectué par le titulaire du lot GROS OEUVRE entre également dans le cadre de cette application a savoir, 1

nettoyage avant les OPR a la charge du compte prorata et un nettoyage avant livraison des batiments a la charge du lot effectuant le
nettoyage.

Conditions d'exécution :
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...Suite de "8.4.2 Nettoyage de mise en service..."

Avant démarrage de ces travaux, I’entreprise ayant en charge le nettoyage devra réceptionner les supports a traiter et signaler tout défaut ou
détérioration a I'entreprise concernée, faute de quoi il sera tenu responsable des imperfections constatées lors de la réception de I'ouvrage.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, les taches de platre, de ciment, de films, de mortiers, etc..... Toutes les
fournitures utiles a I'exécution de ces nettoyages seront réglées par I'entrepreneur chargé de ces travaux et portées sur les frais de nettoyage ci-
dessus.

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage, etc....) devront étre appropriés, afin de ne pas
provoquer d'altération aux ouvrages nettoyés en particulier a leur état de surface (polis, brillants, etc....).

Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc....) il y aura lieu de se référer aux indications données par le fabricant de
ces produits. En ce qui concerne les vitres et les chassis aluminium, ils ne devront pas étre rayés par le nettoyage.

8.4.3 Evacuation des gravois

Chaque entreprise devra I'enlévement des gravois au fur et a mesure de leur production, a ses frais propres y compris la mise en décharge. Elle
aura pour obligation de transporter I'ensemble des gravois issus des travaux jusqu’au lieu de dép6t des bennes et de les déposer a l'intérieur de
celles-ci.

Il appartient au maitre d’ceuvre de constater le respect de ces obligations.

8.4.4 Nettoyage général

A la fin des travaux de gros ceuvre, I'entrepreneur titulaire du marché exécutera un nettoyage complet avec les moyens les mieux appropriés.

A la fin des travaux de chauffage-ventilation, I'entrepreneur titulaire du marché du corps d’état exécutera le dépoussiérage de ses gaines par tous
les moyens appropriés pour éviter la propagation de la poussiére. Le nettoyage des filtres se fera autant de fois qu’il sera nécessaire, le
remplacement sera effectué au besoin. Il en sera de méme apres chaque terminaison des travaux ou phase de travaux pour les autres corps
d’états techniques.

Avant les travaux de peinture, I'ensemble des locaux sera nettoyé par le corps d’état concerné ou sous la responsabilité de I'entrepreneur
attributaire du marché, suivant une planification et une localisation définies conjointement avec le maitre d’ceuvre.

Le nettoyage général avant réception sera assuré par I’entrepreneur titulaire du corps d’état peinture sous la responsabilité de I'entrepreneur
titulaire du marché.

8.5 GESTION DES DECHETS — TRI SELECTIF

8.5.1 Principes de gestion et de tri des déchets de chantier

Le tri des déchets devra étre mise en place sur chantier.

Les entreprises sont responsables de la gestion des déchets de chantier. Elles sont dans I'obligation soit de valoriser ces déchets, soit, si ces
déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de stockages de classe 1, 2 ou 3 selon la nature des déchets.

Chaque entreprise doit établir la liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits selon I'avancement du chantier.

Ces documents sont complétés des informations concernant le mode retenu pour I'élimination des déchets, en adéquation avec le site, ainsi que
I’estimation du co(t correspondant.

Outre le fait de devoir quantifier les déchets selon les classifications officielles en la matiere, il y a lieu de veiller a limiter ceux qui doivent étre mis
en décharge, en privilégiant leur valorisation via les filiéres de recyclage actuellement disponibles

Chaque entreprise devra organiser le tri sélectif et I’évacuation des déchets triés depuis le site.

8.5.2 Déchets de chantier

La loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, relative a I’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de I'environnement,
préconise de réduire la production et la nocivité des déchets. Elle incite a valoriser les déchets par réemploi ou recyclage. A partir de 2002, seul le
déchet ultime pourra étre mis en centre de stockage. Ainsi la circulaire d’application du 15 février 2000 impose aux producteurs et détenteurs de
déchets, d’adopter une approche plus volontariste. La Maitrise d'Ouvrage a décidé de s’engager dans cette démarche.

8.5.3 Bennes de chantier

Au titre de son marché, I’entrepreneur du lot Gros CEuvre disposera pendant toute la durée des travaux des bennes a gravois destinées a
I’'ensemble des lots, en nombre suffisant, mobiles, permettant le transport des gravois et autres déchets de chantier.

Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles comporteront :
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...Suite de "8.5.3 Bennes de chantier..."
- La signalisation des bennes et points de stockage ; I'identification des bennes sera notamment assurée par des logotypes facilement
identifiables par tous.
- Des aires décentralisées de collecte a proximité immédiate de chaque zone de travail.
- Le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage.

Afin de valoriser convenablement les déchets du chantier, un tri sélectif sera mis en place sur une aire spécialement dédiée. La réglementation
conduit a identifier quatre catégories de déchets :
- Les déchets inertes : produits naturels (pierres, terres, matériaux de terrassement) ou manufacturés (béton, céramique, terre cuite, verre
ordinaire...) qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune réaction physico-chimique ou biologique durant leur
stockage.
- Les déchets industriels banals (DIB) : produits issus de I'industrie qui sont mono matériaux (bois non traité, métaux, platre, bitume...) ou
composites (fils électriques, adhésifs), fibreux (isolants en laine minérale, a I'exception de I'amiante), ou non (verre traité), alvéolaires
(isolants en mousse PSR ou PUR).
- Les Déchets Ménagés et assimilés (DMA) : métaux, verre, plastique, bois non traité Selon les quantités de DMA générées et les filieres locales
existantes, une collecte séparée du bois non traité, du verre, des métaux, etc..... sera a mettre en place.
- Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux) : déchets qui contiennent des substances dangereuses et nécessitent des
traitements spécifiques pour leur élimination (bois traité, peintures, solvants et vernis, goudrons, suies, produits chimiques de traitement (ex.
fongicides, abrasifs..), huile minérale de vidange...)
- Les déchets d’emballages : ceux sont des DIB a condition qu’ils ne soient pas souillés par des produits dangereux (palettes de bois ou de
plastique, emballages en plastiques, en papier, en carton, en métal)

L’entrepreneur de gros ceuvre doit prévoir un nombre suffisant de bennes pour procéder au tri sélectif. Les bennes seront identifiées par numéro
et nature du contenu, équipées de baches et filets de protection pour le transport. |l se chargera de la gestion de la rotation des bennes aussi
fréqguemment que nécessaire pendant toute la durée du chantier.

Les frais liés a I'organisation de la gestion de la rotation des bennes seront d{ au titre de son marché. Les frais de décharge seront répartis au
compte prorata.

8.6 RECEPTION

La réception des travaux s'effectuera en conformité avec le CCAG de travaux.
Les ouvrages objet du présent marché feront I'objet d'opérations préalables a la réception au minimum 30 jours avant la date de la réception.

Les différents entrepreneurs devront impérativement déléguer a ces visites de contrdle un ou plusieurs représentants susceptibles de remédier
aux imperfections signalées, immédiatement et sans attendre I'éventuelle diffusion de listes de réserves.
La non représentation d'une entreprise a ces visites sera pénalisée comme I'absence aux réunions de chantier.

Les différentes observations ou réserves formulées lors de ces contrdles préalables a la réception devront impérativement étre traitées pour la
réception qui devra avoir lieu sans réserves.

La date de réception sera unique pour tous les lots.
Un constat d’achévement des travaux pourra étre établi lorsque I'entrepreneur en fera la demande.

Des I'achevement des travaux, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations par rapport au cahier des charges et a la
réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront également testés.

La réception des installations ne pourra étre prononcée qu’apres validation du coordinateur SSI, du rapport final sans réserve du contréleur
technique, et aprés obtention de I’arrété d’ouverture de I’établissement délivré par la commission de sécurité.

8.6.1 Autocontroles des entreprises

Les entreprises doivent pendant la période d'exécution des travaux, procéder aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi
du 4 janvier 1978.

Les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contréle interne en précisant les dispositions qu'elles envisagent de mettre en
ceuvre sur le chantier pour en assurer le respect.

Ce contréle doit étre réalisé a différents niveaux :
- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,
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...Suite de "8.6.1 Autocontrbles des entreprises..."
- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques,
ou aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées,
- Au niveau de l'interface entre corps d'état, |I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a
réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,
- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite,
conformément au DTU ou regles de I'art,
- Au niveau des essais, |'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles professionnelles, les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.
- U’entrepreneur effectuera un autocontréle du fonctionnement de ses installations avec report des valeurs caractéristiques mesurées sur un
rapport a remettre au maitre d’ceuvre avant réalisation par ce dernier des contréles par sondage,
- Outre les essais éventuellement prévus au CCTP, les entrepreneurs devront prévoir, dans leur offre, les vérifications propres et essais divers
qui incombent a chaque constructeur conformément a la Réglementation. Cette prestation sera pour I'ensemble des lots, y compris les lots
non techniques, d'un niveau au moins égal a celui prévu sur la liste établie par les documents techniques AQC
- Les résultats des mesures et d'essais seront transcrits sur Procés verbaux établis suivant modeles figurant dans le document technique AQC
et transmis au Controleur technique pour avis.
- La justification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et éléments de construction définis dans le présent CCTP
sera apportée par présentation des "P.V. d'essais" (ou notes de calculs suivant D.T.U.). lls devront dater de moins de 5 ans au moment de leur
mise en ceuvre.

8.6.2 Essais et vérifications

L'ensemble des essais définis au Document Technique n°1 "Contrdole Technique des Ouvrages" sera réalisé.

Il sera fait application de la réforme de I'assurance construction, avec Contrdole Technique de type A.

Les résultats des essais seront consignés dans des proces-verbaux, tels que définis dans les attestations d'essais de fonctionnement de I'Agence
Quialité Construction (AQC)

L'entrepreneur ne pourra exécuter ses travaux qu'apres accord du bureau de contréle sur la conception de ses ouvrages.

Il procédera au contrdle interne auquel il est assujetti au niveau des fournitures, du stockage et de la mise en ceuvre ainsi qu'aux essais et
vérifications figurant sur la liste établie par les documents techniques AQC et en accord avec les assurances (Les attestations d'essais de
fonctionnement sont a télécharger sur le site de I'AQC).

Ces proces-verbaux devront étre envoyés, pour examen, au bureau de controle en double exemplaires.

Ces pieces sont communiquées au Maitre d'Ouvrage et au Contrdleur Technique.

Si des essais destructifs sont demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage ou le Bureau de Contréle, les frais occasionnés pour leur
réalisation et la remise en état sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage s'ils sont favorables a I'Entrepreneur. Dans le cas contraire, ils sont
supportés par I'Entrepreneur y compris les démolitions, réfections et modifications nécessaires a rendre conforme tout ou partie d'ouvrage Tous
Corps d'Etat.

Le bureau de contrdle adressera au Maitre de I'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les proces-
verbaux mentionnés ci-dessus.

Avant démarrage des travaux, chaque entreprise désignera nommément au sein de son personnel, un responsable de la qualité, dont la mission
consistera a s'assurer que les spécifications de son marché sont effectivement respectées en cours d'exécution des ouvrages, et que les travaux
sont réalisés de fagon telle que les performances exigées soient atteintes. Cette personne devra procéder aux vérifications techniques de tous ses
ouvrages.

Pour ce faire, il mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires et consignera les différentes interventions qui lui incombent sous une forme qu'il
proposera au Maitre de I'Ouvrage.

Il veillera en outre, a la bonne exécution des essais demandés dans les piéces particulieres de son marché. Il tiendra a la disposition du Maitre de
I'Ouvrage, du Concepteur, et du bureau de controle, tous les documents leur permettant de s'assurer que les vérifications auxquelles sont tenus
les constructeurs, sont effectuées de fagon satisfaisante.

8.6.3 Contrdle de conformité des travaux

La vérification des travaux et installations sera effectuée par un bureau de controle, dont les honoraires seront a la charge du maitre d’ouvrage.
Avant tout commencement de travaux, les entreprises devront se rapprocher du bureau de contrdle, et obtenir de ce dernier I'accord sur les
travaux a réaliser, tant sur le point des tracés que sur la nature des matériaux utilisés.

Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions de ce bureau de contrdle pour la mise en conformité des travaux et installations, étant
précisé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.

8.6.4 Consuel

L’entreprise titulaire du lot « Electricité Courants Forts/ Courants faibles » aura a sa charge et a ses frais la vérification des installations électriques
de ses équipements et I'établissement d’un rapport par un organisme agréé.
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...Suite de "8.6.4 Consuel..."

Elle devra fournir :
- L’ensemble des documents nécessaires pour le CONSUEL ainsi que ceux des autres corps d’état afin de procéder a un envoi groupé des
documents.
- Les attestations de conformité aux reglements et normes de sécurité établies sur les formules de cet organisme.

Les frais résultants de la vérification des installations, de I’établissement des attestations de conformité et de I'intervention du CONSUEL sont a la
charge de I'entreprise du présent lot : « Electricité Courants Forts/ Courants faibles ». RECEPTION DES OUVRAGES

8.6.5 Livraison des ouvrages
Généralités

Si au cours des travaux ou a I'occasion d'une des réceptions, une réparation ou une mise au point est la source d'une altération d'ouvrages
d'autres corps d'état, les rectifications exécutées par ces derniers seront au compte de I'entreprise auteur du dommage. A moins d'entente
directe entre entreprises, la valeur des réfections sera retenue au compte de liquidation de cette derniere.

Tous les ouvrages seront livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté. Tout défaut ou toute dégradation sur un ouvrage devra
étre repris sans délai par I'entreprise ayant réalisé I'ouvrage, que I'auteur de la dégradation ait été identifié ou pas.

Protection des ouvrages
Chaque corps d'état est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements ; il doit donc assurer leur protection.

Les matériaux de protection (films plastiques, cartonnages, etc...) seront enlevés en fin de chantier pour chaque corps d'état concerné et évacués
du chantier a leurs frais.

8.6.6 Garantie annuelle, biennale et/ou décennale

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de construction.

Cette garantie implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état
pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites
seront garanties dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue |'origine de la garantie biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application
des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

8.6.7 Réception des installations

Les procédures sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) et dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (C.C.A.P).

Repli des installations de chantier

L’entrepreneur aura pour obligation de replier toutes les installations de chantier avec remise en état des lieux. Le maitre d’ceuvre ne proposera
pas la réception du chantier tant que ce ne sera pas fait.

8.6.8 Mise a disposition anticipée au Maitre d’Ouvrage

Elles sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P).

8.6.9 Période d’essai

Une période d’essai d’un mois est prévue pour les réglages et essais avant réception pour les lots Electricité, Chauffage, Ventilation.
Cette phase s’effectue en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier.

Durant cette phase, tous les frais de main d’ceuvre et d’entretien sont a la charge de I'entreprise, y compris ceux concernant la fourniture de
I’eau, du combustible et de I'électricité.

8.6.10 Modalités et conséquences de la réception

Elles sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) et dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(C.C.A.P).
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8.6.11 Entrée en possession par le Maitre d’Ouvrage

Les conditions d’entrée en possession par le Maitre d’ouvrage sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G).

8.7 GARANTIES DE L’ENTREPRISE

Les conditions de garanties sont fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G).

8.8 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

En fin d’opération, et en complément des prescriptions du CCAG, chaque entreprise assurera la production et la vérification de son dossier de
récolement.

La présentation et la diffusion des dossiers seront assurées par chaque entreprise :

- 3 exemplaires papier, (+ 1 pour le CSPS) dont 1 reproductible pour la maitrise d’ouvrage,
- au format numérique (CD ROM ou clé USB).

Chaque dossier est fourni en 1 seule fois. Il est classé dans des boites cartonnées au format 24,5 x 33,5 x 9,5.
Le dossier de chaque lot ainsi que le dossier des documents généraux sont accompagnés de listes détaillées et exhaustives des documents fournis.

Ces listes seront reprises dans un document synthétique, constituant le plan de classement. Ce plan de classement fait référence a la
numérotation des boftes.

Le DOE sera remis pour pouvoir prononcer la réception.
Un exemplaire sera remis au coordonnateur SPS pour lui permettre de finaliser son DIUO. Ce dossier sera repris et remis pour diffusion au MO.
Le DOE comprendra au minimum (voir les spécificités propres a chaque corps d’état dans le CCTP concerné) :

- Une liste de tous les matériaux mis en ceuvre sur I'opération avec indication des coordonnées des fournisseurs (pour permettre le
remplacement du matériel si nécessaire ultérieurement),

- Les plans d’exécution mis a jour aprés travaux et indicés « plans de récolement » par les entreprises. Les plans seront remis en format .dwg
et pdf,

- Les notices et avis techniques relatifs au matériel mis en ceuvre,

- Les proceés verbaux du matériel mis en ceuvre (avec indication de la localisation des produits, tout particulierement pour ce qui concerne les
portes et quincailleries diverses),

- Les notices d’entretien des matériels et matériaux (climatisation, GTB, électricité, menuiseries extérieures, etc.) ; les notices comporteront
toutes les coordonnées des fournisseurs ainsi que les coordonnées des services aprés vente (pour une intervention au-dela des garanties
prévues dans le cadre de ce marché),

- Les certificats divers (AQC, consuel, etc.),

- Les bons de garantie s'il y a lieu,

- La liste des entreprises ayant participé a I'opération, ainsi que leurs sous-traitants, accompagnée de toutes les attestations d’assurances en
vigueur le jour de la réception et des qualifications professionnelles.

8.9 HORAIRES DE CHANTIER

L’entrepreneur devra se conformer aux instructions du maitre d’ceuvre, en ce qui concerne les heures d’entrée et de sortie des ouvriers. Il
supportera les interruptions de travail nécessaires pour les besoins de fonctionnement de I'établissement et prendra en charge toutes les mesures
qui lui seront demandées pour ne pas géner les services :

- Restriction des périodes de levage et d’approvisionnement notamment aux heures d’entrée et de sortie dans les bureaux.

- Interdiction de travaux bruyants a certaines heures

- Interdiction de travaux lors des cérémonies ou manifestations a I'intérieur de I’établissement.

- L’entreprise devra se conformer a I'arrété préfectoral 01.168.55 du 29 octobre 2001 renforgant les restrictions d’horaires applicables aux
travaux bruyants dans les immeubles et sur le domaine public.
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Lot N°00 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

9 COMPTE PRORATA

Le titulaire du lot GROS-CEUVRE fera son affaire de la mise en place d’une convention de gestion de compte prorata pendant la période de
préparation.

Cette gestion sera assurée par le titulaire du lot GROS-CEUVRE par défaut qui devra assurer une tenue spécifique de gestion de ce compte.
Une Commission de gestion du compte prorata établira le budget initial et contrdlera les dépenses.

L’ensemble des corps d’états participeront au compte Prorata sans exception.

9.1 DEFINITION

Les dépenses affectées au compte PRORATA sont celles précisées ci-dessous :

(Par ailleurs, il faut préciser que les dépenses exceptionnelles nécessaires pour palier I'insuffisance éventuelle de certaines entreprises (par
exemple nettoyage) seront a la charge de ces entreprises)

- Frais de consommation d’électricité.

- Entretien des installations électriques durant le chantier.

- Frais de consommation d’eau.

- Installation des points de distribution secondaires d’eau.

- Entretien des installations d’eau durant le chantier.

- Frais d'abonnement et de consommation téléphonique et internet.

- Entretien des installations télécoms durant le chantier.

- Entretien et maintien en état des plates-formes et aires de circulation de la base vie.

- Entretien et maintien en état de la cléture et des fermetures de la base vie.

- Entretien et maintien en état de la cl6ture de chantier.

- Entretien et frais de consommation en eau pour I'approvisionnement de |’aire de lavage des camions.
- Les frais de location, la vidange et rotation des bennes a déchets communes aux entreprises, y compris dans le cas de chantiers a faibles
nuisances.

- Frais de maintien en état des installations de préchauffage et de consommation.

- Frais de nettoyage des locaux du chantier.

Détail des dépenses a la charge de chaque lot concerné :

- Les frais de réparation ou de remplacement des ouvrages non réceptionnés quelque soit la cause des dommages.
- Frais de remise en état des lieux occupés.

- Nettoyage de ses propres ouvrages.

- Frais de consommation EDF pour les grues a tour ou matériels spécifiques nécessitant une alimentation > 36 kVa.
- Autres prestations a charge d’un lot déterminé.

9.2 GESTION DU COMPTE

9.2.1 Composition de la commission de gestion du compte prorata

La Commission de gestion du compte prorata est composée au minimum :

- D’un représentant du lot gros-ceuvre (gestionnaire par défaut),

- D’un représentant du lot VRD ou structure (charpente, couverture, bardage),
- D’un représentant des lots techniques,

- D’un représentant des lots de second-ceuvre.

Il est présidé par le représentant du lot gestionnaire.
A tout moment une entreprise non désignée a la commission peut participer et se faire entendre aux réunions de gestion du compte prorata.
Le Maitre d’ceuvre peut participer et donner son avis sur I'évolution des comptes ou sur le fonctionnement de la commission.

9.2.2 Mission de la commission

Elle établit le budget initial et le transmet a tous les participants ainsi qu’au Maitre d’ceuvre.

Elle valide les prix unitaires des ouvrages et des interventions. Ces prix seront identiques aux prix unitaires du contrat d'Entreprise passé entre le
Maitre d’ouvrage et I'entreprise dans la mesure ou ils sont comparables.

Elle fixe les modalités des appels de fonds.
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...Suite de "9.2.2 Mission de la commission..."

Elle décide de I'engagement des dépenses communes et statue sur leurs imputations.

Elle contrdle la tenue des comptes.

Elle décide de I'engagement des dépenses communes imprévues.

Elle demande a chaque entreprise le montant de ses travaux pour établir les quotes-parts (Le Maitre d’ceuvre pourra étre consulté pour valider

les montants)

Elle statue sur le solde et le reglement du compte des dépenses communes.
Le décompte définitif du compte PRORATA, pour étre opposable, doit recevoir I'approbation d’au moins 3 membres du comité de gestion.

9.2.3 Fonctionnement

La Commission se réunit obligatoirement tous les mois et communique a I’ensemble des entreprises ainsi qu’au Maitre d’ceuvre le compte-rendu
de ses activités et I'état mensuel des comptes.
Les décisions sont prises a la majorité des présents et le représentant du gestionnaire a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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