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ARTICLE1 — OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 -Objet du marché — Emplacement des travaux

L’accord-cadre a pour objet des travaux de plomberie sur des sites de la Comédie Francgaise dont
certains classés au titre des patrimoines historiques. Les sites sont localisés a Paris (75) et a Sarcelles.

Les travaux se dérouleront systématiquement en site sensible et occupé, notamment en ce qui
concerne le site principal (Salle Richelieu) ou des répétitions et des représentations théatrales ont lieu
tous les jours de la semaine.

En conséquence, les travaux bruyants ne sont pas autorisés sur le site de Richelieu de 13h00 a 02h00.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1.2 Forme du marché et allotissement

Il s’agit d’'un accord-cadre multi-attributaires & bons de commandes passé selon les dispositions des
articles L. 2125-1, R.2162-1 a 2162-6 du Code de la commande publique.

Les prestations sont listées aux bordereaux des prix unitaires pour lequel le marché suit les dispositions
des articles R.2162-1 a R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique. Ces
prestations sont exécutées sur bon de commande. Elles font I'objet d'un montant maximum mais sans
montant minimum. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et a
mesure des besoins. Le montant maximum des prestations a prix unitaires et sur la durée totale du
marché est de : 800 000 euros hors taxes.

Le nombre d’attributaire est de 2 (deux). Lors de I'exécution des accords-cadres, lattribution des
commandes se fera selon la méthode dite de la « cascade ». Pour chaque bon de commande, le choix
du titulaire s’effectue selon 'ordre de classement des offres. Si le titulaire désigné n’est pas en mesure
de répondre aux besoins. Le maitre d’ouvrage pourra s’adresser au titulaire suivant.

En application de larticle L. 2113-11 du Code de la commande publique, il n’est pas prévu de
décomposition en lots séparés. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile
'exécution des prestations. Les prestations étant du méme type quel que soit le lieu de I'exécution,
I'allotissement risque de rendre techniquement difficile leur suivi.

1.3 Mode de passation

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée ouverte en application des articles R. 2123-
1 et R. 2123-7 du Code de la commande publique.

Il s’agit d’'un accord-cadre multi-attributaire a bons de commande, passé selon les dispositions des
articles L. 2125-1, R. 2162-1 a 2162-6.

1.4 Durée du marché

L’accord-cadre est conclu a compter de la notification pour une durée de 1 an. Il est reconductible a
compter tacitement 3 fois pour une durée d’un an, sans que la durée totale du marché n’excéde 4 ans.
Le maitre d’ouvrage prend par écrit la décision de ne pas reconduire éventuellement le marché. Cette
décision devra étre notifiée au titulaire au moins deux (2) mois avant I'échéance du marché.

1.5 Sous-traitance

Le présent marché respecte les prescriptions de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la
sous-traitance. Les conditions et modalités de recours a la sous-traitance sont celles définies aux
articles R.2193-1 a R.2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
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par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement correspondant, est
possible en cours de marché selon les modalités définies ci-aprés :

Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d'accepter
chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ;

Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché
fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant ;

Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels
au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un
délai de quinze jours courant a compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/3000 du montant hors taxes du marché,
éventuellement modifié par avenant. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R.2193-1 a R.2193-9 du code de la commande
publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

Le comptable assignataire des paiements ;
Le compte a créditer.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre,
en sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant (DC4), 'ensemble des piéces de candidature listées
dans le réglement de la consultation.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché.

1.6 Prestations similaires

La réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire dans le cadre du présent marché
pourra donner lieu a la conclusion d’un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence
préalable en application des dispositions de I'article R2122-7 du code de la commande publique.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois (3) ans suivant la notification du présent marché.
1.7 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure |ui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L. 627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L. 622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un (1) mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un (1) mois ci-dessus. Elle

n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.
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ARTICLE 2 — CONDITION GENERALES D’EXECUTION

2.1 Intervenants

2.1.1 Maitre de I'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est la Comédie Frangaise.
Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage » ou « le pouvoir
adjudicateur ».

2.1.2 Maitre d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre est multiple.

Elle sera communiquée au titulaire a chaque bon de commande et selon la nature des travaux a
effectuer.
Il est désigné dans les différents documents sous le nom de : « le maitre d’ceuvre ».

2.1.3 Contréle Technique

Selon la nature et 'ampleur des travaux, une mission de contrble technique peut étre confiée a un
bureau de contrdle.
Il est désigné dans les différents documents sous le nom de :« le contréleur technique ».

2.1.4 Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Les travaux sont soumis aux dispositions fixées par les articles L.4532-2 et suivants du Code du travalil
et ses décrets d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé peut étre
confiée a un organisme agrée.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".

2.2 Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les conditions particulieres liées a la présence d'ouvrages
existants.

Dans son offre, I'entrepreneur tiendra compte de la conservation du batiment existant et a ce titre
prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas détériorer celui-ci ainsi que les éléments
constructifs conservés.

Avant toute exécution des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi avec le maitre d’'ouvrage
pour la mise a disposition des locaux ou seront réalisés les travaux.

Ce constat contradictoire sera ensuite notifié au titulaire.

L'entrepreneur sera seul responsable des désordres qui pourraient intervenir sur ses prestations,
résultant d’'un manquement a ces obligations.

2.3 Travaux en site occupé

2.3.1 Installation de chantier

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ces travaux ont lieu dans un site occupe, et que toutes
les dispositions sont a prendre pour s'assurer du respect du réglement intérieur de cet Etablissement, et
éviter toutes perturbations qui risqueraient de géner ses activités.

En conséquence, les travaux bruyants ne sont pas autorisés sur le site principal de 13h00 a 02h00.
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Avant toute décision quant a 'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte utiliser
pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du représentant du
pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’engage, si cela était nécessaire pour mener a bien sa mission, a augmenter I'effectif de
son équipe sans accroissement des rémunérations.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever
de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) Les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en
vigueur, du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de
certains travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils

thermiques ;
b) L’exploitation normale du domaine public et des services publics ;
) L’exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels
pendant la durée de l'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

e Bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs,
scies, tous outils a percussion, etc.)

o Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.) ;

o Poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois, etc ;

e Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés conformément
a la réglementation en vigueur provisoirement dans les accés ou cheminements a l'extérieur
de I'enceinte des chantiers ;

o FEtat défectueux des voies et accés, boues et gravois, au passage des engins et camions,
tranchée pour canalisations ;

o Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

2.3.2 Conditions d’acces
Les régles d’acces au site sont définies par les services internes et doivent étre strictement respectées.

Personnel

Le titulaire fournir a son personnel affecté a l'opération, ainsi que pour ses sous-traitants et
prestataires extérieurs, une liste compléte du personnel intervenant ou pressenti a intervenir sur le site.
Cette liste est a transmettre au Maitre d’ouvrage minimum trois semaines avant le démarrage des
travaux et avant toute intervention ponctuelle sur place.

Cette liste devra respecter le format.csv fourni par le Maitre d’ouvrage.
« NOM PRENOM DATE_NAISS SOCIETE QUALITE ».

Les fichiers qui ne correspondent pas a ces regles ne seront pas acceptés.

Le personnel permanent agréé se verra attribuer un badge nominatif avec photo d’identité pour la
durée des travaux. Les badges sont remis par les services de la Comédie Frangaise, conformément
auxconditionsdécritesdanslesCCTP.Lacirculationaveclebadgeendehorsdecesenceinteseststrictementin
terdite.

Le titulaire devra s’assurer, auprés du Maitre d’'ouvrage, que toutes les personnes ayant accés au
chantier ont été inscrites et agréées. En cas de refus d’agrément I'entreprise devra étre en mesure de
procéder aux remplacements nécessaires et de qualifications équivalentes.

Véhicules
Concernant les véhicules, le titulaire fournira une liste indiquant la marque de véhicule et son
immatriculation.

Cettelistecomprendraégalementlesréférencesetimmatriculationdesvéhiculesappelésarentrerdanslesence
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intesdusiteouastationnerauxabords.

Il est ici précisé que l'arrét des véhicules « Place Colette » est toléré sous la responsabilité de
'entreprise le temps du chargement et du déchargement uniquement. Une fois ces opérations
effectuées, I'entreprise devra immédiatement garer son véhicule a un autre endroit.

ARTICLE 3- INSERTION SOCIALE

Considérant que pour promouvoir 'emploi et combattre I'exclusion, la Comédie-Frangaise souhaite faire
appel aux partenaires privilégiés que sont les soumissionnaires qui répondent a ses consultations.
Aussi, I'exécution des prestations comporte une obligation d’action d’insertion par l'activité économique,
avec la réalisation d’'un nombre minimum d’heures annuelles a confier a des personnes éloignées de
I'emploi, et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres (cf. article 2.1 du présent
document).

Le titulaire du marché s’engage a réaliser I'action d’insertion présentée dans son offre.

3.1 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de
I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres, dont I'éligibilité de la
candidature a été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises.

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du revenu de
solidarité active demandeurs d'emploi, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues
travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a l'issue de leur scolarité ou sans expérience
professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de l'insertion par I'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Podle

Emploi, des Maisons de I'emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et 'Emploi, des Missions Locales, ou
de CAP Emploi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

3.2 Les modalités de mise en ceuvre

L’attributaire du marché s’engage a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous :

- 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion ;

- 2éme modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d'une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'une entreprise de travail temporaire1, d’un
groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire) ;

- 3éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

3.3 Obligation du titulaire

Pour réaliser les prestations, le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion de personnes
rencontrant des difficultés professionnelles ou sociales particuliéres, pour un minimum de 50 heures
sur la durée du marché, soit par année de reconduction, lorsque le cumul des commandes est
supérieur a 50 000 € HT.

3.4 Les modalités de controle

1Vdrécesw€tVAcaNdnaﬂonmrebﬂfauxmodmhésdernmeenc&wﬂedesdmpoﬂﬂonsdeVmﬂdeLiZdQ—leuCodedutmme
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Il sera procédé, par tous moyens, au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le
titulaire s’est engagé.

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire fournit, mensuellement, tous renseignements utiles (par
exemple : date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres a
permettre le contrdle de I'exécution et I'évaluation de I'action.

En complément de cette transmission d’information et pendant I'exécution du marché, le Maitre
d’Ouvrage, peut décider a tout moment d’inscrire la clause a I'ordre du jour d’'une réunion de chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités (article
8 du présent document).

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu'’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le référent désigné par le Maitre d’Ouvrage au présent article, étudiera avec le titulaire, les
moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A Tlissue de l'exécution du marché, I'entreprise titulaire du marché s’engage a étudier toutes les
possibilités d’'embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

ARTICLE 4 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-TRAV, les piéces constitutives du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans 'ordre de priorité ci-aprés :

¢ l'acte d’'engagement (AE)
e e présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les

lots,
o le Cahier des Clauses Techniques Particuliers (C.C.T.P.), tous corps d’état propre a
chaque lot,

¢ le bordereaux des prix unitaires (B.P.U) propre a chaque lot,

¢ le(s) bon(s) de commande

o Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux,
approuveé par l'arrété du 30 mars 2021,

e Les normes législatives en vigueur au moment de la signature du contrat ;

e L’offre technique du titulaire.

Sauf approbation expresse du pouvoir adjudicateur, aucune condition générale ou spécifique figurant
dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au marche.
Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les devis, sur les factures,
des conditions figurant dans les documents commerciaux.

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché.
Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant I'offre et les conditions
consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d'une erreur, d'une omission, d'une différence
d'interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sa prestation.

L’exemplaire du marché conservé dans les archives de I'administration fait seule foi.

ARTICLE 5 — MARCHE A BONS DE COMMANDE

La demande préalable des travaux :

Hormis pour le cas des travaux dit « urgents », les commandes feront I'objet d'une demande préalable
de travaux de la part du maitre d'ouvrage.
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Aprés visite détaillée des lieux concernés, l'entrepreneur s'engage a répondre dans un délai de 5 jour
ouvré a cette demande en chiffrant, dans le cadre d'un devis détaillé, le montant des prestations a
exécuter sur la base des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ou des prix publics remisés
pour les prestations non référencées au BPU et en précisant le délai de préparation et le délai
d’exécution sur lesquels il s'engage.

Aprés vérification des éléments communiqués par I'entrepreneur, le maitre d'ouvrage établis le bon de
commande correspondant aux travaux a exécuter.

La date figurant sur le récépissé d’envoi du Maitre d'Ouvrage fait foi en ce qui concerne la date de
notification de la demande préalable de travaux.

Modalités de répartition des commandes :

Lors de I'exécution des accords-cadres, 'attribution des commandes se fera selon la méthode dite de la
« cascade ». Pour chaque bon de commande, le choix du titulaire s’effectue selon I'ordre de classement
des offres. Si le titulaire désigné n’est pas en mesure de répondre aux besoins. Le maitre d’ouvrage
pourra s’adresser au titulaire suivant.

5.1 Contenu détaillé des prestations techniques
Le contenu détaillé des prestations a réaliser est précisé dans le CCTP.
5.2 Bon de commande

Tout changement dans le contenu d’'une commande émise doit faire I'objet d’'une confirmation écrite.
L’accord-cadre s’exécute au fur et a mesure de I'apparition des besoins, par I'émission de bons de
commande. Chaque bon de commande précisera :

- le nom ou la raison sociale du titulaire ;

- le numéro de l'accord-cadre ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- le nom et les coordonnées du service émetteur ;

- détail de la prestation :

- titre du spectacle ou de I'événement,

- date(s) de I'enregistrement,

- nom du technicien responsable ; le cas échéant remisé ;

- les prix unitaires applicables aux prestations commandées ;
- le montant du bon de commande (HT, TVA et TTC).

Les bons de commande sont envoyeés au titulaire par courriel. Le titulaire est tenu d'accuser réception
sans délai et par tout moyen des bons de commande auprés du service émetteur de la Comédie
Francaise.

Seuls les bons de commande signés par le représentant habilité du pouvoir adjudicateur pourront étre
honorés par le titulaire.

5.3 -Durée de validité du devis

Le Maitre d’ouvrage dispose d'un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours pour accepter et
émettre a demande. Au-dela de ce délai, le titulaire ne saurait étre tenu au maintien de son offre.

Leprixdudevisestcomprisdanslafacturationdestravaux.Encasdenon-confirmation, il n'y a pas lieu a
indemnité pour I'entreprise.

5.4 -Acceptation du devis

L’acceptation du devis se fait par la notification d’'un bon de commande par voie électronique, qui

intégre les références de l'accord cadre et du devis. Cette notification vaut ordre de réalisation des
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travaux objet du devis.

5.5 —Délai d’exécution des travaux

Les délais d’exécution des travaux varient en fonction des travaux et seront définis par la maitrise
d’'ouvrage et la maitrise d’ceuvre le cas échéant. lls seront communiqués au titulaire de I'accord-cadre
dés la demande de devis et contractualisés par la notification du bon de commande.

Dans le cas de la mise au point d’'un calendrier d’exécution des travaux, le titulaire s’engage a
accepter les contraintes techniques des délais imposés par les autres corps d’état.

Le non-respect par le titulaire de ces obligations entrainera des pénalités définies a l'article 8.2 du
CCAP.

5.6 Travaux urgents

En cas de demande d'intervention urgente, le titulaire s’engage a répondre sous forme de devis
simplifié, au vu du descriptif sommaire des travaux a réaliser, dans un délai de 2 (deux) jours a
compter de I'émission de la demande de devis. A lissue, la demande d’intervention donne lieu a
'émission d’'un bon de commande.

Seul ce type de demande d'intervention urgente peut étre fait par téléphone.

Seul le Maitre d’ouvrage décide du caractére d'urgence des travaux. En cas d'urgence, cette
mention est précisée sur le bon de commande.

Dans le cas ou des circonstances exceptionnelles I'exigeraient, le titulaire de I'accord cadre devra
garantir un délai d’interventionmaximumde48heures.

ARTICLE6 — MONTANTDE L’ACCORD-CADRE ET CONTENU DES PRIX

6.1 Contenu des prix

Les prix de I'accord cadre sont hors TVA. Les montants des factures seront calculés en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement.

Lorsque le taux ou I'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différente, a I'époque du fait
générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le présent accord cadre, les prix de réglement tiennent
compte de cette variation.

Les prix de I'accord cadre sont traités a prix unitaires sur la base du bordereau des prix unitaires et des
quantités réellement exécutées. Chaque bon de commande sera rémunéré forfaitaire fonction des prix
du bordereau des prix unitaires et des quantités réellement exécutées.

Les prix indiqués dans le bordereau des prix du présent accord-cadre incluent toutes les sujétions
indiquées a l'article 10.1 du CCAG-TRAVAUX.

En complément des dispositions de l'article 10.1 du CCAG-TRAVAUX, il est précisé que les prix du
présentaccordcadreincluenttouslesfraisrésultantsdel’exécutiondesmissionsconfiéesautitulaire.

lls comprennent notamment les sujétions découlant :
- Des prestations telles que décrites dans le CCTP ;
- Les déplacements nécessaires a la bonne exécution des travaux ;
- De la législation du travail ;
- Des sujétions liées a I'exécution des travaux en milieu occupé ou découlant du maintien de
I'activité des services dans les locaux ou sont effectués les travaux ;
- des sujétions lies a I'exécution des travaux dans des établissements classés E.R.P., .G.H.,
monuments historiques etc.;
- des sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, le mobilier et les installations
environnantes conservées et leurs équipements ;
- des dépenses d'entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de la
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zone d'exécution ;

- des dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés ;

- des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnement des fournitures;
- des frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires ;
- de la fourniture des petits matériaux ou matériels décrits dans les devis ;

- de la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que ne
figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a I'exécution des ouvrages
dans les regles de l'art;

- des frais de transports;

- des frais d’études nécessaires a I'exécution des travaux ;

- des sujétions étant susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages d'autres corps
d'état ;

- des frais, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par le titulaire ;

- des dépenses liées a la gestion, a I'évacuation au tri et au traitement des déchets, y compris les
déchets dangereux ;

- des démarches et de la délivrance des autorisations d’occupations temporaires en surface ou
entré fonds du domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a
disposition des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépbts et convoiement
des déblais, a l'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des concessionnaires,
administrations et collectivités publiques concernées ;

- de la nécessité éventuelle d’exécuter les prestations en dehors des heures normales pour
respecter lesdélaiscontractuels(travailenplusieurspostesouendehorsdesjoursnormalementouvreés).

Il est précisé que les personnels ouvriers devront user des accés les plus directs, se maintenir dans les
locaux désignés pour I'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler sous quelque prétexte que
ce soit dans les autres parties de I'Etablissement. lls devront au préalable obtenir une autorisation
d'accés pour chaque intervenant.

6.2 Montant du marché

Les prestations sont listées aux bordereaux des prix unitaires pour lequel le marché suit les dispositions
des articles R.2162-1 a R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique. Ces
prestations sont exécutées sur bon de commande. Elles font I'objet d'un montant maximum mais sans
montant minimum. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et & mesure
des besoins. Le montant maximum des prestations a prix unitaires et sur la durée totale du marché est
de : 800 000 euros hors taxes.

ARTICLE 7— DETERMINATION DES PRIX DE REGLEMENT— MODALITES DE REGLEMENT
7.1 Nature des prix

Les prix de I'accord cadre sont révisables dans les conditions de I'article 5.4 du présent CCAP.

7.2 Choix de l'index de référence

L’index choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des prestations du titulaire
faisant I'objet du marché est : BT46

Cet index est publié au Bulletin officiel du Ministére chargé de I'Equipement ainsi qu'au Moniteur des
Travaux Publics et du Batiment.

7.3 Modalités de révision des prix

Les prix s’entendent fermes pour la premiére année d’exécution de I'accord-cadre.
Les prix sont révisés annuellement a la date anniversaire.

Les prix unitaires sont réputés établis aux conditions économiques a la date de remise des offres ou la

date de remise de l'offre négociée le cas échéant. Cette date est appelée Do. page13



Les prix sont révisés annuellement conformément a la formule de révision suivante :

P=Po (0,15 + 0.85 (In/lo)

Les prix sont établis selon les dispositions suivantes :

P = prix révisé

Po = le prix de I'accord-cadre a la date Do (prix d’origine établis aux conditions économiques a la date
de remise des offres) ;

lo = Indice dont la référence est l'indice publié au journal officiel, connu a la date Do

In = Méme indice dont la référence est le dernier indice publié au journal officiel, connu a la date de
révision

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le

premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

Lors de la mise en oeuvre de la formule de mise a jour de prix, les calculs intermédiaires sont effectués

avec au maximum quatre décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis sont traités de la fagon

suivante :

¢ sila cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatriéme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;

¢ sila cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatriéme décimale est
augmentée d'une unité (arrondi par exces).

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de I'exécution des prestations, sauf disposition
réglementaire contraire.

Transmission des prix révisés

La révision est appliquée sur la base d’'une demande écrite qui détaille le calcul de la révision des prix.
Les révisions interviendront a la hausse ou a la baisse annuellement. Les nouveaux tarifs de la période
suivante doivent étre envoyés au moins 1 mois avant la fin de la période en cours.

7.4 Modalités de réglement des factures

La facturation se fera selon les modalités suivantes :

Pour chaque bon de commande, le titulaire établit une demande de paiement, soit sous forme de
facture pour les commandes totalement exécutées, soit sous forme d’acompte ou facturation partielle,
sous réserve du respect des dispositions définies aux articles R. 2191-20 et R. 2191-22 du code de la
commande publique.

Délais de paiement

La date de réception de la demande de paiement effectuée par le titulaire, accompagnée des
attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés au
reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé a I'Article R. 2192-10
du code de la commande publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit I'Article R. 2192-10 du code de la commande publique, le point de départ
du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure a la date
de réception de la demande de paiement.

Acomptes
La facturation se fera selon les modalités suivantes :

Pour chaque bon de commande, le titulaire établit une demande de paiement, soit sous forme de
facture pour les commandes totalement exécutées, soit sous forme d’acompte ou facturation partielle,
sous réserve du respect des dispositions définies aux articles L2191-4 et R.2191-20 a R.2191-22.

Les bons de commande peuvent faire I'objet de paiements partiels non définitifs sous forme
d’acomptes mensuels selon un état d’avancement mensuel validé qui ne saurait excéder 80 % du bon
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de commande. Le solde de 20 % ne peut faire I'objet d’'une facturation qu’aprés réception des travaux
du bon de commande concernés.

Par dérogation aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG-Travaux, le paiement des travaux dus au titre du
marché intervient dans les conditions suivantes :

Le titulaire transmet simultanément au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre sa demande de
paiement final dans un délai de 30 jours, par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG -Travaux, a
compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

e Date d’'achévement des travaux fixée dans la décision de réception.

¢ Date de notification de la décision de levée des réserves a la réception.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie la demande de paiement final et la transmet au représentant du
pouvoir adjudicateur qui peut alors procéder au paiement dans le délai global article R2192-10 du code
de la commande publique — délai courant a compter de la réception de la demande par le maitre
d’ceuvre. En cas de rectification, une copie de la demande de paiement rectifiée est adressée au
titulaire. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur régle les
sommes qu’il a admises.

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG Travaux si le titulaire reste sans nouvelle du représentant du
pouvoir adjudicateur 45 jours aprés la réception par le maitre d’ceuvre de sa demande de paiement, le
titulaire lui adresse une mise en demeure de procéder au paiement. Passé un délai de trente jours a
compter de la réception de la mise en demeure, le titulaire pourra saisir le tribunal administratif
compétent cas de désaccord.

Par dérogation aux articles13.4.4,13.4.5et50.1.1duCCAG-Travaux, le titulaire dispose d’un délai de 15
jours a compter de la réception de la demande de paiement rectifi€e pour faire valoir sa réclamation
diment motivée. A défaut, il est réputé avoir accepté sans réserve les rectifications opérées.

Solde

Par dérogation a I'article 13 du CCAG Travaux, pour chaque bon de commande, et aprés réception
des prestations exécutées, le titulaire présente une facture de solde rappelant le montant des
acomptes déja versés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Apreés vérification par le maitre d’ceuvre, cette facture sera mise en paiement.

ARTICLES — DELAI D’EXECUTION — PENALITES

8.1 Durée-délais d’exécution

Les délais commencent a courir a compter de la réception du bon de commande, les travaux
s’achéveront :

- Pour les opérations techniques de réalisation, a 'achévement des travaux, constaté par la
réception des travaux sans réserve ou a l'issue de la levée de la derniére réserve.

- Pour les opérations financiéres d’exécution du marché, a 'achévement des opérations
financiéres ultimes suivant I'établissement du décompte général définitif.

C’est le calendrier d’exécution des travaux établi par la maitrise d’'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre, qui
permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son
marché et I'application des pénalités prévues.

Toute prolongation du délai d’exécution des travaux résulte d’'une décision du pouvoir adjudicateur.

8.2 Pénalités de retard

Par dérogation aux articles 20.1 et 20.1.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans les délais
d'exécution fixés dans le calendrier d'exécution validé par les deux parties, le titulaire subira, aprés mise
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en demeure préalable de se conformer a ses obligations dans un délai donné restée sans effet, une
pénalité journaliére forfaitaire de 50 € HT par jour de retard. Les pénalités commencent a courir le
lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Par ailleurs, la Comédie-Francgaise se réserve la faculté d'appliquer ces mémes pénalités en cas
d'exécution de prestations incomplétes, non conformes ou de carence du titulaire (hors pénalités
précisées ci-dessous).

Pénalités liées a 'exécution des travaux

Conformément a l'article 20.1.1 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard
par le maitre d'ceuvre. Les pénalités suivantes seront appliquées sans mise en demeure préalable :

Non-respect des prescriptions relatives a la|Par jour calendaire en défaut : 200 €
sécurité, au gardiennage, a [I'hygiéne et la|H.T.
signalisation générale du chantier
Non-actualisation de la liste du personnel 50,00 € HT par jour de retard
Absence aux réunions ou aux visites de chantier, 50,00 € HT par jour calendaire
aux réunions prescrites par le maitre d’'ouvrage

Découverte d’un sous-traitant non déclaré 1000 € H.T. par infraction
constatée
Effectif incomplet* Par poste non pourvu

2 fois le taux horaire HT pour la
premiére heure d’absence,

au-dela 4 fois le taux horaire HT
par heure

Non remise des plans, notices, fiches techniques, 50,00 € HT par jour de retard
devis de travaux modificatifs et tous éléments
techniques demandés par le maitre d’ouvrage, par
document, élément ou objet non remis

Défaut d’encadrement (non-passage du 50,00 € HT
responsable d’exploitation; absence au réunion
obligatoire...)

Non-respect du délai fixé pour la levée des 50,00 € H.T. par jour de retard
réserves

Non-respect des heures d’insertion 50,00 € H.T par heure non
effectuée

8.3 Caractére non libératoire des pénalités

Par dérogation a l'article 20.4 du C.C.A.G.- Travaux le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total est inférieur a 1000 euros HT pour 'ensemble du marché.

Les pénalités prévues au présent marché ne sont pas libératoires. De fait, leur paiement par le titulaire
n'est pas de nature a le délier de ses obligations contractuelles.

En outre, les pénalités prévues au présent marché sont prononcées sans préjudice des dommages et
intéréts auxquels le titulaire pourrait étre tenu par ailleurs a raison notamment de la mise en ceuvre de
sa responsabilité contractuelle vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

En tant que sanctions contractuelles elles sont exclusivement stipulées en vue de contraindre le titulaire
a exécuter ses obligations conformément aux attentes du pouvoir adjudicateur dans les délais et selon
les conditions du présent marché ; elles n’ont ainsi pas pour objet de réparer les préjudices qui seraient
éventuellement subis par le pouvoir adjudicateur a raison et en conséquence du manquement
contractuel qu’elles ont pour but de prévenir.

Les pénalités sont exigibles du seul fait générateur du manquement contractuel qu’elles visent a
prévenir, sans que le pouvoir adjudicateur ait a apporter la preuve de I'existence, méme future, d’'un
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préjudice certain. Le montant des pénalités tel qu’il est fixé dans les piéces contractuelles ne constitue
en aucun cas l'estimation anticipée et forfaitaire d’'une indemnité que le pouvoir adjudicateur aurait par
avance acceptée de recevoir en compensation définitive d’un préjudice li€ au manquement du titulaire a
ses obligations.

ARTICLE9-CLAUSESDEFINANCEMENTETDESURETE

9.1 Garanties exigées du titulaire

Le présent accord cadre ne prévoit pas de retenue de garantie par bon de commande.

9.2 Avance

Une avance de 5% (cinq pour cent) pourra étre versée au titulaire, dans les conditions prévues aux
articles R.2191-3 a R.2191-10 du code de la commande publique.

Conformément a larticle R.2191-16 du code de la commande publique « Lorsque I'accord-cadre
exécuté par I'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, I'avance est
accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues a la sous-section 1. ».

L’acheteur accorde une avance au titulaire du marché lorsque le montant du bon de commande est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

ARTICLE10 - PROVENANCE - QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS - ECHANTILLONS - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE

10.1 Provenance des matériaux et produits

Les cahiers des charges des travaux fixent la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les autres piéces du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Par dérogation aux articles 23.2 et 23.3 du C.C.A.G.-Travaux, toute demande formulée par le titulaire
et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre et au
représentant du pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, au moins un (1) mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter
le délai précité et 'accord préalable du maitre d’ceuvre, est réputé avoir été livré en contradiction avec
les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d’arrét du chantier.

Par dérogation a l'article 23.2 du CCAG-Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d’ceuvre disposent d’'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

10.2 Caractéristiques-Qualités-Vérifications-Essaisetépreuvesdesmatériauxetproduits

10.2.1 Complément de contréles

En complément des contréles usuels et normalisés, le titulaire procédera aux contréles et vérifications
définis ci-apres, en cohérence avec les procédures du contréle qualité prévu au présent C.C.A.P.

10.2.2 Compléments et dérogations apportées par le C.C.T.P.

Les cahiers des charges des travauxdéfinissentlescomplémentsetdérogationsaapporterauxdispositions
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du CCAG-TRAVAUX (notamment, les articles 23, 24 et 25) et du C.C.T.G. concernant les
caractéristiques et les qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser pour
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Les vérifications de qualité seront assurées par un organisme notoirement connu, que le titulaire
proposera a lI'agrément du maitre d’ceuvre.

En particulier, les matériaux et produits doivent étre conformes aux prescriptions du reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

Les frais de ces vérifications sont a la charge du titulaire quel que soient leurs résultats.

10.2.3 Surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins ou carriéres du
titulaire

Les cahiers de charge des travaux précisent les matériaux, produits et composants de construction
devant faire I'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins
ou carriéres du titulaire ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance seront assurées par un organisme notoirement connu que le titulaire
proposera a l'agrément du maitre d’ceuvre. Les frais de ces vérifications et surveillances sont a la
charge du titulaire.

10.2.4 Exécution des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché

Par dérogation a l'article 38 du C.C.A.G.-Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maitre
d’ceuvre peuvent décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au
marché, soit en cours d'exécution, soit a la réception des travaux.

Si le résultat de ces essais et vérifications démontre une non-conformité de I'ouvrage, le titulaire en
supporte le codt.

Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur en supporte le cout.

Dans tous les cas, la fourniture des matériaux nécessaires pour les essais, reste a la charge et aux
frais du titulaire. lls ne feront donc pas I'objet de rémunération de la part du pouvoir adjudicateur.

10.3 Echantillons, prototypes, propriété industrielle et commerciale

10.3.1 Echantillons

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation de la maitrise
d’'ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre, tous les échantillons et modéles ou maquettes d'éléments
demandés aux cahiers de charge.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation
explicite, étre récupéres pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque les C.C.T.P. prévoient des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure,
fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de
témoins.

L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire avec les matériaux de référence
prescrits aux C.C.T.P. appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec le titulaire en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de
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fournir les matériaux de référence eux-mémes.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées par le représentant du pouvoir
adjudicateur ou le maitre d’ceuvre.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d'exécution visés a l'article 6.2.1 du présent CCAP.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du maitre d’ceuvre sur les
échantillons présentés.

10.3.2 Prototypes

Si des prototypes sont prévus aux cahiers de charge, ils feront I'objet d’'un agrément du maitre d’ceuvre,
aprés quoi ils ne pourront plus étre modifiés.

lls seront conserveés sur le chantier dans un lieu arrété en accord avec le maitre d’ceuvre, et ne pourront,
sauf dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans I'ouvrage.

Les prototypes deviendront la propriété du maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur ou bien le
titulaire les évacue a la demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

10.3.3 Propriété industrielle et commerciale

Conformément aux dispositions fixées a l'article 8.2 du C.C.A.G - Travaux et par dérogation a l'article
8.1, le titulaire prendra en charge les éventuels frais et redevances pour l'utilisation des brevets,
licences, dessins et modéles, marque de fabrique ou de commerce qu'il serait amené a utiliser méme
s'ils lui sont imposés dans son marché.

1)- Les plans, documents techniques, prototypes et échantillons remis par le pouvoir adjudicateur
et par le maitre d’ceuvre au titulaire du marché sont et restent la propriété exclusive du maitre
d’'ouvrage et du pouvoir adjudicateur et doivent étre restitués au représentant du pouvoir adjudicateur
apres exécution du marché.

2) - De convention expresse, 'ensemble des études, les projets, plans, devis, documents
techniques divers, logiciels et résultats brevetables ou non résultant de I'exécution du marché sont la
propriété pleine et entiére du maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur qui peuvent les utiliser et
les reproduire a toutes fins sans que le titulaire puisse prétendre a quelque indemnité que ce soit, les
réglements effectués au titre de l'article 4 du présent C.C.A.P. couvrant tous les chefs de
rémunération dont le titulaire du marché et/ ou les inventeurs peuvent se prévaloir notamment les
rémunérations et gratifications prévues par convention collective ou par des dispositions légales
relatives aux droits de propriété intellectuelle.

3) - En conséquence, les études, plans, projets etc. ne peuvent étre utilisés par le titulaire du
marché pour son propre usage, ni étre recopiés, reproduits ou communiqués a des tiers, sans
l'autorisation préalable et écrite du représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas de vol, disparition ou incident relatif a cette clause, le titulaire du marché en avisera
immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE11 — CONNAISSANCEDUSITE — PLAN EXECUTION — COORDINATION DE CHANTIER
-CONTRAINTES DE SITE - RESPONSABILITE — SECRET PROFESSIONNEL-TRAVAIL
DISSIMULE

11.1 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a exécution des travaux
vérification préalable.
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Le titulaire est réputé avoir avant I'établissement de son devis :

Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous éléments
géneéraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

1. Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

2. Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces, aux abords, a l'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
stockage des matériaux, ressources en main- d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations
de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.) ;

3. Controlé toutes les indications des documents du dossier, notamment celles données par
les plans, les dessins d'exécution et le C.C.T.P., s'étre assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements complémentaires
éventuels prés de la maitrise d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre et avoir pris tous
renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (Service des
Ponts et Chaussées, Services Municipaux, Service des Eaux, Gaz de France, Electricité,
Télécom, etc...).

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur reste entiére,
conformément aux engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux régles de I'art qu'il doit respecter dans
tous les cas, sans prétendre a un supplément.

11.2 FEtudes d’exécution

Les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail seront établis par le titulaire. Ce dernier soumettra
'ensemble de ces documents au visa de la maitrise d’'ouvrage et/ ou du maitre d’ceuvre dans les
conditions indiquées ci-aprés.

11.2.1 Généralités

Comme indiqué a l'article 29 du CCAG-TRAVAUX, les plans d'exécution des ouvrages les spécifications
techniques détaillées, les notes de calcul et notes techniques, et tous documents complémentaires a
ceux du marché, nécessaires a la réalisation des ouvrages, seront dus et établis par le titulaire et
soumis, aprés avis du controleur technique le cas échéant, a I'approbation du maitre d’ceuvre, avant
toute exécution.

lls devront étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur sous format « .pdf » pour ce qui concerne
'ensemble des documents écrits et sous format « autocad » pour les plans.

Le titulaire doit également la justification, soit par le calcul, soit par essais, de la tenue au feu de ses
ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en outre, les procés-verbaux, en cours de
validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue ou réaction au feu est exigée ou lorsqu’une
conformité aux normes NF S 61-931 et suivantes est requise.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, le titulaire ne peut commencer I'exécution d'un
ouvrage qu'aprés avoir regu en temps utile le visa du maitre d’ceuvre et I'avis du contréleur technique le
cas échéant sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en
fabrication des prestations avant l'obtention de ces validations, il conservera la responsabilité des
conséquences de tous ordres pouvant en découler : refus de l'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

En complément de Tlarticle 29.1.3 du CCAG-Travaux, il est précisé que le titulaire demeure
exclusivement et entiérement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter de ses
calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état d'avancement des études et
des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter du visa et/ ou avis apposé sur ses documents
par le maitre d’ceuvre et / ou les contréleurs techniques, pour se soustraire a ses obligations
contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit
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aprés contrble a faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans par
le titulaire, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en cause le
planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d'étude.

11.2.2 -Elaboration des plans d'exécution

Le titulaire élabore les plans d'exécution et le cas échéant les plans d'atelier et de chantier de ses
propres ouvrages.

Les plans d'exécution du titulaire devront étre élaborés en concordance avec les plans de synthése, de
telle sorte qu'ils puissent recevoir le visa du maitre d’ceuvre et I'avis du contrdleur technique aux
échéances fixées par le calendrier d'exécution des études et travaux.

Les documents (pieces graphiques et pieéces écrites) établis par le titulaire porteront un cartouche
conforme au modeéle fourni.

11.2.3 -Annexes aux plans d'exécution

Les plans d'exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,
- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, notamment des P.V. d'essais
- des méthodes d'essais éventuels,
- du mode d'exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants,
- des avant-métrés.

11.2.4 Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension.
Seules les unités du systéme international seront utilisées.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, le titulaire devra fournir :
- la description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme
utiliseé,
la liste des données,
la liste des résultats,
une note expliquant et commentant les résultats.

11.3 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation

Pour l'application de l'article 6 du CCAG -Travaux, le titulaire est réputé s'étre informé auprés des
services de l'Inspection du travail dont dépend le chantier, des modalités d'application des textes
concernant la protection de la main d’ceuvre et les conditions de travail et maintiendra avec ces
services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en
France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
moment de I'exécution du marché.

11.4 Organisation-Hygiéne et sécurité des chantiers

11.4.1 Plan d'hygiéne et de sécurité
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Le titulaire soumettra au maitre d’ceuvre, au représentant du pouvoir adjudicateur et au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé les dispositions qu'il propose de
mettre en ceuvre pour ses installations de chantier.

Le maitre d’ceuvre et le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé se réservent un droit
de contrdle préalable sur les installations complémentaires réalisées par le titulaire.

Dans l'enceinte du chantier, les dépdts provisoires de matériaux devront recevoir préalablement
I'accord du représentant du pouvoir adjudicateur pour leur emplacement et leur durée.
Les déblais ne pourront étre stockés ; ils devront faire I'objet d'un enlévement journalier.

Le controle et le suivi des déchets seront réalisés dans les conditions fixées par 'article 36 du CCAG-
Travaux et le respect de la réglementation.

11.4.2 Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures ci-aprés concernant I'Hygiéne et la Sécurité sont a prendre par le titulaire : Locaux du
personnel
Des locaux dédiés au personnel seront mis a disposition de I'entreprise au sein de I'établissement.

9.4.2.1. Dispositions générales de chantier

Les chantiers seront soumis aux dispositions des articles L4531-1 et suivants du code du travail ainsi
gu’'aux articles. R. 4532-1 et suivants du méme code concernant la sécurité et la santé des
travailleurs.

Par ailleurs, il est rappelé que les travailleurs indépendants intervenant sur le chantier sont tenus de
se soumettre aux prescriptions réglementaires résultant des dispositions des articles R4535-1 et
suivants et R4321-1 et suivants du code du travail.

Mission du coordonnateur-sécurité :

Le coordonnateur a pour mission de veiller a l'application des principes généraux de prévention
énoncés aux articles L. 4121-1 a -5, L. 4522-1 et L. 4612-9 du Code du travail. Sa mission a pour but
de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le
chantier. Sa mission pourra concerner la phase étude et travaux.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent,
en application des autres dispositions du code du travail, a chacun des participants a l'opération, et
notamment celle du titulaire et le cas échéant, de ses cotraitants et sous-traitants.

Le titulaire doit permettre au coordonnateur d'exercer sa mission telle que définie par les dispositions
fixées par les articles L. 4532-1 et suivants du Code du travail et ses décrets d’application.

Le coordonnateur a accés a toutes les réunions organisées par le représentant du pouvoir
adjudicateur oule maitre d'ceuvre, il est présent sur le chantier dans les conditions fixées par le
représentant du pouvoir adjudicateur. Le coordonnateur organise, avec le représentant du pouvoir
adjudicateur ou le maitre d'ceuvre et avec les entreprises les relations qui sont nécessaires a
I'exercice de sa mission. |l assiste a toutes les réunions de chantier. Le titulaire transmet au
coordonnateur toutes les remarques de la maitrise d'ceuvre et les observations des organismes
concernant la sécurité et la protection des travailleurs.

Il est fait application de l'article 31.4 du CCAG Travaux. Le CSPS intervient en tant qu'autorité
compétente au sens du premier alinéa de l'article 31.4.1.

Tout travail qui n'est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des P.P.S.P.S. peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux, sans préjudice des dispositions ci-dessus. Dans ce cas, et
par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a ce titre.
Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous- traitants.

Obligations du titulaire :
En application des dispositions susvisées, le titulaire est tenu d'établir le plan particulier de sécurité et
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de protection de la santé (P.P.S.P.S.) avant tout commencement d’exécution des travaux.

11.4.3 Circulation des engins et véhicules et nettoyage des voies d’accés au
chantier

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ou il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du pouvoir
adjudicateur ou le maitre d’ceuvre sur le chantier, ces derniers se réservent la possibilité de faire
procéder a ce nettoyage, par l'entreprise de son choix, aux frais du titulaire, sans mise en demeure
préalable conformément a I'article 31.4.4 du C.C.A.G-Travaux.

Le titulaire devra s’assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies
d’acces.

11.4.4 Nettoyage de chantier

Indépendamment de I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire doit le maintien permanent en
état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de son emprise de chantier.

11.4.5 Interdictions momentanées

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier pourront étre prescrites,
notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités ou a 'occasion d'alertes ou d'accidents et
bien entendu lors des répétitions et des représentations théatrales.

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.)
pourront étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

Ces interdictions ne donnent pas lieu a une indemnisation du titulaire.
11.4.6 Comportement du personnel

Compte tenu du caractere particulier du site et de ses occupants, I'attention du titulaire est attirée sur
la conduite a tenir des ouvriers sur le chantier, en zone vie et aux abords.

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement de I'Etablissement. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit
d’interdire I'accés ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter
les qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance
des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :

- Interdiction de fumer dans tous les locaux de I'Etablissement sans exception ;

Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y
pénétrer en état d'ivresse ;

Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans I'enceinte des batiments de I'Etablissement ;

Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente ;

Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque ;

Le respect des cheminements balisés et des zones hygienes indiquées et dédiées au chantier.

Pour rappel, les prises de vues photographiques sont interdites ; dans les cas de nécessité justifiées,
et autorisées par le maitre d’ouvrage, des photos pourront étre prises selon les directives des
services du site.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, de la
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maiftrise d’oeuvre ou du CSPS, I'exclusion du contrevenant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit :
- étre doté d'un vétement de travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel il
intervient en application de l'article 31.5.1 du CCAG-Travaux.
- étre muni d'un badge défini dans les conditions du PGCSPS pour le contrdle d'acces.

Il est précisé que le port du badge est obligatoire sur le chantier dans le cadre de la lutte contre la
main d’ceuvre dissimulée. Ce badge sera porté en évidence sur le chantier, a I'exclusion de tout autre
lieu, il est formellement interdit de le porter a I'extérieur des établissements concernés et restitué a
chaque fin de journée et en fin de chantier.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de l'article 31.5 du CCAG-Travaux
relatives a l'identification et a I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur le
chantier.

Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement aux personnes visées a l'article 31.5.3 du CCAG-
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Travaux dans un délai de 7 jours.

Tout manquement a ces dispositions entrainera I'application d’'une pénalité visée a l'article 8.2 du
présent CCAP.

11.4.6.1-Permis feu

Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen
d'appareillage électrique ou chalumeau, le titulaire doit remplir un permis feu fourni par le
représentant du pouvoir adjudicateur. Le permis feu sera journalier

11.5 -Démarches et autorisations administratives

Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de I'obtention et de la délivrance au titulaire
des permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet des marchés.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire aura a sa charge, outre la constitution
des dossiers relatifs aux autorisations d'occupations temporaires en surface ou en tréfonds du
domaine public ou priveé, aux permissions de voirie, aux autorisations de mise a disposition des
emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dépéts et convoiement des déblais, a
l'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des concessionnaires, administrations et
collectivités publiques concernées, ainsi que l'obtention de ces autorisations.

Il aura a sa charge le paiement des taxes, frais et redevances afférentes a ces autorisations.

Le représentant du pouvoir adjudicateur doit étre tenu régulierement informé du dépdt et des
différentes phases d'instruction de chacune de ces demandes d'autorisation, de maniére a assister le
titulaire autant que de besoin.

11.6 Reéunion de chantier-Rendez-vous de chantier- Réunions de coordination

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d’ceuvre et/ou le
pouvoir adjudicateur, le pilote ou le CSPS ainsi qu’'a toutes les réunions de coordination ou d'y
déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager l'entreprise titulaire et donner sur le champ des
ordres nécessaires aux agents de I'entreprise titulaire sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heure fixés par le maitre d’ceuvre et/ou le pouvoir
adjudicateur. La fréquence des rendez-vous de coordination est fixée selon les besoins.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a
quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de
chantier visé ci-aprés, et ce, sans préjudice des pénalités citées a l'article 8 du présent CCAP.
11.7 Dégradations causées aux voies publiques

En dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques et a celles de I'Etablissement seront a la charge de
I'entreprise responsable.

11.8 Responsabilité des ouvrages

Le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pendant le chantier.

11.9 Secret professionnel

Le titulaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
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renseignements et documents recueillis au cours de leur mission.
lls ne pourront faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans I'accord préalable du
maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur.

lls ne pourront pas communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur s’engagent, chacun pour sa part, a ne divulguer
aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir a leur connaissance
a l'occasion de I'exécution du marche.

11.10 Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5etL8222-1du Code du travail sur le
travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiére de travail dissimulé au
regard des articles susvisés et produira au représentant du pouvoir adjudicateur, tous les six mois a
compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7 du Code
du travail.

ARTICLE12-CONTROLE-RECEPTIONDESTRAVAUX-REMISEDEL’OUVRAGE-GARANTIES-
ASSURANCES

12.1 Controles

Par contréle, on entend les contréles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent aussi
bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre.

12.2 Réception des travaux

12.2.1 Réception

Par dérogation aux articles 41 et 42 du CCAG-Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur peut
décider de réceptionner les travaux ayant fait I'objet d’'un bon de commande, par simple attestation de
service fait. Dans le cas contraire, la réception des travaux se déroulera dans les conditions prévues aux
articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie court a partir de la date de réception des travaux ou de service fait.

Si 'opération comporte plusieurs lots, et par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, la réception a
lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux de 'opération. Le délai de garantie court & compter de
cette date.

12.2.2 Levées de réserves

Le délai fixé par le pouvoir adjudicateur et/ou le maitre d’ceuvre pour remédier aux imperfections ou
malfagons faisant I'objet de réserves assorties a la réception et / ou constatés pendant le délai de
garantie est notifié au titulaire.

12.2.3 Mission du contréleur technique lors des réceptions — Installations
techniques
Le titulaire a sa charge les essais et la fourniture des documents, ainsi que la mise a disposition des
personnels, matériels, fournitures et produits consommables nécessaires aux vérifications du
représentant du pouvoir adjudicateur, du maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle le cas échéant.
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12.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Conformément a l'article 42 du CCAG-Travaux, une réception partielle pourra étre prononcée pour les
ouvrages dont le maitre de I'ouvrage désire prendre possession anticipée. Dans ce cas et par
dérogation aux articles 42.3 et 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est
prolongé d’un délai correspondant a I'écart entre la réception partielle et la réception définitive.

12.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

La mise a disposition du maitre de l'ouvrage ou du pouvoir adjudicateur de certains ouvrages ou
parties d'ouvrages, notamment pour la mise en place des équipements, est conforme a l'article 43 du
CCAG -TRAVAUX Ne s'agissant pas de prise de possession, elle ne donne pas lieu a réception
partielle mais a un état des lieux contradictoire demandé par le titulaire.

12.5 Documents fournis aprés exécution (D.O.E.)

Les dispositions concernant les dossiers d’ouvrages exécutés (D.O.E.) figurent au C.C.T.P. joint au
présent document.

12.6 Formation et mise au courant du personnel exploitant

Le titulaire aura l'obligation d'instruire et de former, pour la mise en exploitation, le personnel
technique et de service qui sera mis a leur disposition a cet effet par I'exploitant futur.

Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en accord avec le maitre d'ouvrage
et le maitre d’ceuvre. Elle peut intervenir durant le délai global d'exécution et / ou pendant la période
de garantie.

12.7 Délais de garantie

Les périodes de garantie prévues a l'article 44 du CCAG-Travaux ont pour point de départ le jour de
la réception.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-travaux, si a I'expiration du délai de garantie le titulaire n'a
pas procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant
a la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’a I'exécution des travaux et prestations qui
sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39 du CCAG-travaux, le délai de garantie est
prolongé, sans formalité préalable, jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations, que ceux-
ci soit assurés par le titulaire ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux dispositions de
l'article 41.6 du CCAG-travaux.

12.8 Assurances

Il appartient au titulaire de souscrire une police d’assurances couvrant les conséquences des éventuels
dommages dont il aurait a répondre dans le cadre de I'exécution du contrat.
Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur. A
ce titre il répond notamment des responsabilités et garanties prévues par les articles 1382 et suivants et
les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Dans un délai de (10) dix jours a compter de date de notification de I'accord-cadre et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire ainsi que les co-traitants et sous-traitants éventuels doivent
justifier qu’ils sont titulaires :
- d’'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux, d’'une assurance couvrant les responsabilités résultant
- des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et suivants du Code Civil, au moyen
d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Le titulaire fait son affaire des franchises éventuellement prévues dans les polices d’assurances qu’il a
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ou aura souscrites. La Comédie-Francaise se réserve, a tout moment, la possibilité de demander au
titulaire la production de sa ou ses polices d’assurances ainsi que la preuve de versement des primes
correspondantes.

12.8.1 Gestion des sinistres

Le titulaire doit déclarer au représentant du pouvoir adjudicateur, ou a toute autre personne désignée
par lui, les pertes, dommages ou désordres matériels, ou la réclamation d’autrui, dans un délai de 48
heures a compter du jour ou elle en a eu connaissance.

Si le titulaire, victime du sinistre et bénéficiaire des indemnités assurances, ne prend pas en charge la
réparation desdits dommages, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire
exécuter les travaux par un tiers entrepreneur, sans que celui-ci puisse s’exonérer de ses
responsabilités et garanties relatives au dommage causé. Le représentant du pouvoir adjudicateur
prélévera sur les situations de travaux ou bon de commande, le montant de la franchise ou le montant
des travaux de réparation, si celui- ci est inférieur a ladite franchise, majoré de la T.V.A. applicable.

Pour les dommages causés aux existants, dans le cas ou la responsabilité du sinistre ne pourrait étre
établie, la franchise sera répartie au prorata du montant des marchés des titulaires des lots présents
sur le site au moment du sinistre, le(s) compte(s) rendu(s) de chantier faisant foi. Le représentant du
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prélever la quote part de franchise, ou le montant du
sinistre si celui-ci est inférieur, sur les situations de travaux, majoré de la T.V.A. applicable.

ARTICLE13 — RESILIATIONS — MESURES COERCITIVES

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 6 du CCAG-Travaux (articles 49 a 51) avec les
précisions et dérogations suivantes :

13.1 Résiliation pour motif d’intérét général
Si le pouvoir adjudicateur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét
général, et par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, la résiliation pour motif d’'intérét général
n‘ouvre pas de droit a étre indemniser.

13.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux. Le titulaire
n’aura droit & aucune indemnité.

ARTICLE14 — REGLEMENT DES LITIGES

Par dérogation a l'article 50.1.2 du CCAG-Travaux, le délai laissé au pouvoir adjudicateur pour notifier
sadécisionmotivéesurunmémoireenréclamationestfixéa2mois.

En cas de litige, et s'il ne peut y avoir de réglement amiable, la juridiction a saisir est le Tribunal
Administratif de Paris.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réglement amiable.
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ARTICLE16 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignées ci-aprés du C.C.A.P. et de ses annexes sont
apportées aux articles suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) :

CCAP Dérogations CCAG-Trav
4 Pieces contractuelles — Ordre de priorité 4.1
7.5 Modalités de reglement des comptes 12,121,
12.4,
12.3.2,
12.4.4,
12.4.5
et
55.1.1
8.2 Pénalités pour retard 19.1 et
19.2.4
8.3 Pénalités liées a I'exécution des travaux 191
8.4 Caractére non libératoire 20.4
10.1 Complément et dérogation 23.2et23.3
10.2.4 Exécution des essais et vérifications 38
10.3.3 Propriété industrielle et commercial 8.1
11.2.1 Généralités 29.1.5 et
29.1.3
11.5 Démarche et autorisation administrative 31.3
12.2.1 Réception 41.1
12.3 Prise possession anticipée 42.3 et 44.1
12.4 Délais de garantie 42.3 et 441
13.1 Résiliation 50.4
13.2 Résiliation pour motif d’intérét général 51.2
13.3 Exécution de la prestation aux frais et risques 52.3
14 Reéglement des litiges 55.1.2
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