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Article 1. Présentation Générales

1.1 Notes préliminaires

Le présent document est un document contractuel qui fait partie intégrante du Cahier de Clauses
Techniques Particulieres (CCTP). En tout état de cause, il ne peut étre dissocié de ce dernier.

Ce document prévaut sur les généralités reprises dans les CCTP de chacune des sections techniques.

Le fait de soumissionner constituera pour les titulaires un engagement a respecter les prescriptions et
prévisions suivantes :

Lors de I’étude du projet et avant la remise de son offre, les titulaires doivent prendre connaissance et
tenir compte des exigences et des conditions qu’ils doivent respecter exposées dans le présent
document.

Les différentes piéces constitutives du marché ont pour objet de décrire la nature et la position des
ouvrages a exécuter.

Toutefois, ce document ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les
opérations a effectuer, les titulaires devront étudier avec soin les piéces remises, se renseigner sur tout
ce qui aurait pu leur paraitre douteux, visiter les lieux ou doivent s’effectuer les travaux afin
d’apprécier 1’étendue de leur intervention.

Ils ne pourront en aucun cas, arguer d’une erreur d’interprétation ni se prévaloir d’omissions ou de
manques de renseignements, pour refuser d’exécuter les travaux nécessaires, a la parfaite et compléte

exécution des ouvrages.

I1 appartient aux titulaires, avant les remises de leurs offres, de présenter toutes observations ou
suggestions qu’ils jugeront utiles aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.
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Article 2. Objet du marché

2.1 Objet de la consultation

L’objet de I’opération est de déplacer le service SPIP a 1’étroit au RDC dans le batiment
administration (Bat. C) vers le R+1 du batiment QSL (bat. B) dans la partie du batiment libérée duite
au déménagement de quartier semi-liberté (cela représente environ la moitié du batiment QSL).

On profitera également la libération du batiment QSL pour réhabiliter et transformer les piéces du
RDC en salle de formation/détente et salle de fitness.

2.1 Présentation générale de la maison d’arrét de Valenciennes
La maison d’arrét de Valenciennes est un établissement construit au début des années 1960 et mis en
service en 1964.

Implantée en bordure d’un axe de circulation important pénétrant dans 1’agglomération
valenciennoise, la maison d’arrét est identifiable de I’extérieur par une haute grille donnant acceés d’un
c6té a la cour d’honneur. Le mur d’enceinte donnant sur la rue est recouvert d’une fresque, en bon
état, dont les représentations font miroir aux habitations situées de 1’autre coté de la voie publique.

L’établissement occupe une emprise de 30 000 m2.

L’enceinte pénitentiaire de la maison d’arrét de DOUALI est composée de 6 batiments.
- Le batiment entrée famille — (bat. A)
- Le batiment quartier semi-liberté — (bat. B)
- Le batiment administration — (bat. C)
- Le batiment détention — (bat. D)
- Le batiment stockage — (bat. E)

o BiL.F
Quartier fragile
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Remarques :

Le titulaire devra intégrer dans son offre la pose de menuiseries extérieures et intérieures commandées
par I’établissement de la MA de VALENCIENNES a I’entreprise ID SERVICE, mais non posées suite
a des probleémes de joints amiantés au niveau des encadrements des fenétres.

2.2 Section technique

Le marché n’est pas alloti, il comprend huit sections techniques :

ST 1 — Désamiantage — Curage - Démolition

ST 2 — Gros (Euvre - Cloisonnement — Menuiseries intérieures
ST 3 — Travaux de peinture — Faux-plafond — Revétement de sol
ST 4 — Menuiseries extérieures

ST 5 — Travaux de CVC - Plomberie

ST 6 — Travaux d’électricité

Associés a ces sections techniques il est transmis les plans et annexes suivantes :

- Plan 01 Situation

- Plan 02 Installation de chantier

- Plan 03a Etat existant

- Plan 03b Etat existant photos extérieures

- Plan 03¢ Etat existant photos intérieures

- Plan 04 Projet RDC/R+1/Coupe

- Plan 05 Gros ceuvre - Dépose - Localisation amiante

- Plan 06 Gros ceuvre - Cloisonnement - Fenétres - Portes
- Plan 07 Vue facade extérieure

- Plan 08 Revétement de sol

- Plan 09 Plomberie - Chauffage - Ventilation - Electricité
- Plan 10 Electricité

- Plan 11 Synoptique réseaux

- Plan 12 Synoptique Ventilation Plomberie Chauffage

- Plan 13 Synoptique électricité

- Annexe la  Tableau dépose désamiantage gros ceuvre

- Annexe Ib  Tableau menuiseries intérieures

- Annexe Ic  Tableau peinture revétements sols murs plafonds
- Annexe Id Tableau menuiseries extérieures

- Annexe le Tableau CVC plomberie

- Annexe If  Tableau électricité

- Annexe 2 Calendrier

- Annexe 3 DPGF

- Annexe 4 Tableau des marques

- Annexe 5 Charte graphique administration pénitentiaire
- Annexe 6 Devis ID Service

2.3 Délai

Le délai de I’opération est prévu sur 5 mois dont 1 mois de préparation et 4 mois de travaux
- Voir annexe 2 — Calendrier
- Intégration de la pose des fenétres fournies par ID SERVICE
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Article 3. Spécifications générales

3.1 Normes et références

3.1.1 Réglementation pour les matériaux et procédés traditionnels

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de 1'Art et a la réglementation frangaise telle
qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
documents suivants :

- Régles de sécurité

- D.T.U. et C.C.S.D. applicables aux travaux,

- Prescriptions du C.S.T.B., les ATEC,

- Normes frangaises AFNOR, définissant les différents composants des ouvrages

- Normes U.T.E. - U.S.E.,

- Régles professionnelles d’exécution dites « de 1’art ».

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le

maitre de I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer une
réfaction sur les prestations.

3.1.2 Matériaux et procédés non traditionnels

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils
font I'objet :
- Soit d'un Avis Technique de la Commission du C.S.T.B.
- Soit d'une enquéte technique favorable par un Contréle Technique agréé dans le cadre d’une
procédure ATEX. L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non
traditionnels fera l'objet d'un accord exprés entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Certains de ces textes sont rappelés dans chacun des chapitres composant le CCTP.
Tous ces textes parus lors de I’appel d’offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables
au présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportées par décret.

Sauf dérogations apportées par les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), la qualité
des matériaux et leur mise en ceuvre devront étre conformes aux stipulations des documents énumérés
dans le présent document et leurs annexes en vigueur, applicables aux marchés de travaux.

Pour tous les documents ci-dessus, est retenue la derniére édition publiée un mois avant la date de
remise des offres.

Les titulaires sont tenus de signaler au Maitre d’(Euvre toutes les modifications de ces documents
intervenants entre cette date et la date de notification du marché.

Devront étre également prises en compte, les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental et,
d’une fagon générale, toutes les prescriptions particuliéres locales applicables, notamment celles des

sociétés concessionnaires pour les raccordements aux réseaux (eau, €électricité, téléphone, égout, etc.)
pour les services publics (poste, ramassage des ordures, etc.), en cohérence avec celles de

I’ Aménageur.
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3.2 Etudes fournies
Les documents suivants sont fournis avec le CCTP :
- RICT du Contréleur Technique — APAVE
» 250602-APAVE-C25081879-1-RI 1 1
» 250604-APAVE-C25081879-1-RI 2 1
» 250602-APAVE-C23025622-1-RE 3 1
- PGC du coordinateur SPS — ALPES-CONTROLE
» A328252F 1 PGC 1
» A328252F 1 DIUO 1
» A328252F 1 RJ-Obs N1 - Réunion de conception du 06-05-2025
- DAT pour la partie QSL AMIANTE DIAGNOSTIC - DISP LILLE 35085 17.06.24 A
Toutefois, il appartient aux titulaires de juger la nécessité de compléter ces études a leurs charges.

3.3 Sécurité sur le chantier
Les titulaires devront respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité, conformément a la
législation en vigueur.

Les titulaires établiront toutes les clotures de chantier clavetées nécessaires, avec panneaux portant les
mentions « acces interdit au public », « port du casque obligatoire », etc.

Le non-respect de ces obligations et de celles mentionnées dans les divers documents entrainera des
pénalités fixées par le Cahier des Charges Administratives Particuliéres (CCAP).

De plus, I’ensemble des indications mentionnées dans le cours du présent document ainsi que dans le
Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), annexé

au CCAP, seront prises en considération et respectées.

3.4 Connaissance du projet

3.4.1 Connaissances de tous les ouvrages

Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E.), les titulaires reconnaissent qu’ils ont une
parfaite connaissance du dossier marché.

L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont réalisées dans les CCTP, ne
présentent donc aucun caractére limitatif et les titulaires devront le compléter pour le bon achévement
de ses ouvrages, méme s’il n’est pas précisé dans le CCTP ou sur les plans, les fournitures et fagons
accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des installations projetées et
traitées au forfait.

Les différents ¢léments CCTP, dispositions générales et plans du présent marché forment un ensemble
indissociable engageant globalement le titulaire.

Les titulaires sont ainsi tenus de vérifier toutes les cotes figurant sur les plans et de signaler au maitre
d’ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

De méme, il est tenu de signaler par écrit au maitre d’ceuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre les CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la
parfaite réalisation des travaux.

Dans le méme temps, si certaines dispositions des plans et des CCTP soulévent des divergences
d’interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques et aux décisions

du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant une modification du prix global et forfaitaire du marché.

Il est précisé que la clause de priorité entre les documents listés au CCAP n’a pas pour but d’annuler la
réalisation d’un ouvrage quelconque figurant sur 1’une des piéces et non sur 1’autre. Cette priorité ne
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joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant sur les plans et non décrit sur
les CCTP est formellement di et vice-versa.

En conséquence, les titulaires ne pourront arguer d’une erreur ou d’une omission tant sur les dessins
du dossier d’appel d’offres que dans le CCTP, pour justifier ultérieurement de suppléments de prix.

Aucun travail supplémentaire, s’il était prévisible ou s’il découlait de la simple logique ou bonne foi,
ne sera admis par la suite dans la mesure ou les titulaires n’auront pas, par écrit, lors de la remise des
offres, exprimé des réserves précises.

De méme, il doit proposer au Maitre d’(Euvre, en temps utiles, toute modification du projet qui serait

de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I’ensemble du batiment, sans
augmentation du prix forfaitaire, ni du délai d’exécution et ce pour ’ensemble du marché.

3.4.2 Ouvrages non décrits spécifiquement

Les CCTP décrivent I’essentiel des ouvrages di par le titulaire. Méme s’ils ne définissent pas dans le
détail des ouvrages tels que : fagons de seuils, d’appuis, de tableaux, feuillures, supports, calepinages,
joints, habillages, etc., ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres.

La description des ouvrages s’appuie sur des solutions techniques répondant au programme et
coordonnées entre les divers intervenants (Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre, etc.) pour chaque
corps d’état. Il appartient en conséquence aux titulaires qui modifieraient certains points d’un corps
d’état particulier, de prendre a leur charge les incidences éventuelles qu’ils induiraient sur les autres
corps d’état.
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Article 4. SPECIFICATIONS ORGANISATIONNELLES

4.1 Prestations générales a la charge du titulaire
Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci -apres sont dues par les
titulaires du marché et sont réputées comprises dans le montant de leurs offres initiales :
- Lavisite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution
- Les démarches et demandes auprés des Administrations ou Services concernés par les
travaux afférents a son marché ; sont également compris les frais d'établissement de
dossier si ces administrations en font la demande
- La prise en compte de tous les ¢léments relatifs a tous les corps d'état implicitement ou
explicitement évoqués dans le CCTP.
- La participation aux réunions de chantier dés lors que le titulaire y aura été invité par le
maitre d'ceuvre.
- Les installations du chantier propres au titulaire, y compris baraques de chantier, hangars
de stockage, etc.
- Les essais et vérifications prévues aux D.T.U. pour les ouvrages afférents a son marché
- Laréalisation des plans de synthése AUTOCAD des différentes sections techniques, ce
plan de synthése respectera la charte graphique de 1’administration pénitentiaire
transmise en annexe 5.
- Lerespect de la charte graphique joint au DCE

L'établissement et la fourniture en 3 exemplaires papiers et sur 3 supports informatiques (clé USB) des
plans de récolement et des documents des ouvrages exécutés (DOE) et du DIUO selon les
prescriptions du Maitre d’Euvre.

- Le DOE sera composé des éléments suivants :
VRD Infrastructures Superstructures
Plans recollements VRD
Branchement
Assainissement relevage
Plans voieries
Plans espaces verts
Plans recollement réseaux intérieur
Notice d’entretien
Plan de structure
Notes de calcul
Hypothéses de surcharges
Notices techniques des produits
Plan d’atelier
Plan de préfabrication
Bordereau de suivi de déchets si déconstruction
Clos-Couvert-Second ceuvre
Documentations produits
Notice d’utilisation
Remplacements
Réglages
Plans de repérage — Plan d’atelier
Notices techniques des produits
Classement étanchéité
Classement feu
Avis techniques
Fiche environnementale
Lots techniques

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYY
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Schéma de principe

Schémas électriques

Plans de réseaux de distribution

Plans des locaux techniques

Schémas armoires électriques

Liste du matériel

Liste des fournisseurs

Notices techniques des produits mis en ceuvre
Fiche d’essai et mesure

Prescription d’exploitation et de maintenance
Finitions

Plan de repérage avec références produits
Notices techniques des produits

Notice d’entretien et d’utilisation

Avis techniques

Fiche environnementale

VVVVVVVVVVVVVVYY

L’organisation du DOE respectera les préconisations suivantes

>

Réalisation d’un plan de synthese AUTOCAD respectant des niveaux de calques
pour chaque section technique et respectant la charte graphique transmis en
annexe 5 de DCE.
Constitution de dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour chaque section
technique (Il y aura par conséquent 7 DOE, la section technique STO01 —
Désamiantage n’en transmettant pas)
Sur ce point, il est demandé au titulaire de s’assurer de la complétude des
documents fournis apres exécution par les titulaires des marchés de travaux
alloti en référence a I’article 40.1 du CCAG-Travaux et au contenu précisé dans
les documents particuliers des marchés (notamment le CCAP et les CCTP
propres a chaque lot).
Il est également demandé au titulaire de s’assurer de la conformité des DOE par
la transmission d’une fiche de conformité au projet comprenant, pour chaque
document vérifié, son intitulé, son format, la vérification de conformité
(conforme ; avec ou sans observations ; non conforme) et les éventuelles
observations.
De transmettre les picces graphiques au format AUTOCAD (.dwg) ;
De respecter la table des matieres suivante :

= ] — Sommaire

= 2 —Plans

= 3 - Fiches mise en service

= 4 - Fiches techniques

= 5- Fiches d’entretien

» Il est demandé que le DOE sous format informatique différencie les fichiers (ne pas
avoir un seul fichier informatique de plusieurs centaines de pages...). Pour chaque
plan, chaque fiche de mise en service, chaque fiche technique et chaque fiche
d’entretien, il y aura un fichier différenci¢ intégré dans des dossiers qui respectent la
liste du sommaire (voir ligne précédente)

4.1.1 Vérification des documents

Avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des dessins qui leur sont ou
seront remis [en cas de contradiction entre deux plans, le plan a plus grande échelle sera seul a prendre

en compte).

Ils signaleront en temps utiles, a la maitrise d’ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se
produire ainsi que les changements qu’ils croiraient utiles d’apporter.
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Ils provoqueront par écrit tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui leur semblerait
douteux et incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs relevées
au cours de I’exécution ainsi que les conséquences qui en résulteraient.

En conséquence, aucun travail supplémentaire et aucun travail refait provenant des erreurs ou
omissions ne fera I’objet d’un supplément au prix forfaitaire.

4.1.2 Mesures

Compte tenu de la production des plans « techniques, d’exécution » sur informatique, la quantité des
cotations a été volontairement réduite pour ne pas surcharger les documents graphiques.

Les plans de synthése seront établis a partir des plans techniques délivrés initialement, a 1’échelle du
1/50¢me élaborés sous AUTOCAD.

Dans le cadre de I’établissement des plans de syntheése, il appartiendra aux titulaires de saisir des
cotations complémentaires si jugées nécessaires.

Les titulaires devront soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans et s’assurer des
correspondances entre les différents documents graphiques.

En cas de discordances importantes, elles devront étre matériellement réajustées et signaler au maitre
d’ceuvre comme anormales ou manquantes.

4.1.3 Organisation des travaux

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pi¢ces du dossier de consultation, les
titulaires doivent relever sur place tous les renseignements [moyen d’acces, état des existants, etc.) qui
sont nécessaires pour établir leur prix forfaitaire.

Ils doivent avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation de chantier et notamment :
- Des moyens de communication et de transport sur le site ;
- Des itinéraires et cheminements obligatoires ;
- Des lieux d’approvisionnement en matériaux ;
- Des conditions de stockage ;
- Des ressources en énergie et en eau ;
- Des lieux de décharge pour les gravois ;
- Des possibilités d’installation du chantier ;
- Des précautions de propreté et d’entretien des abords du chantier ;
- Des contraintes liées au voisinage.

En aucun cas, les entrepreneurs ne peuvent prétendre a un supplément sur leurs prix forfaitaires par
suite des difficultés d’acces, d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due aux existants
mitoyens ou ceux a démolir.

Les titulaires établiront, en accord avec le Maitre d’(Euvre et le SPS, un plan des installations du
chantier qui précisera notamment :

- Les emplacements prévus pour le stockage des matériaux

- Les emplacements des bennes pour les déchets

- Les passages réservés pour 1’acces des véhicules.
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4.1.4 Formalités préliminaires, obtention des autorisations

Chaque entrepreneur est tenu, avant tout commencement d’exécution et a sa diligence, risques, périls
et frais, de remplir aupres des services publics qualifiés, toutes les formalités résultant des lois,
décrets, arrétés et réglements en vigueur.

Les titulaires sont réputés s’étre assurée de la faisabilité et des incidences des travaux envisagés ainsi
que leur compatibilité avec les ouvrages existants environnants, en particulier les réseaux.

Les titulaires sont responsables de tout recours des propriétaires riverains, publics ou privés, dans le
cas ou ils n’auraient pas attiré, en temps utile, 1’attention du Maitre d’(Euvre sur les difficultés qui
pourraient survenir a cet égard, du fait de I’exécution des travaux.

4.1.5 Contraintes d’environnement

Les titulaires utilisant des engins ou appareils bruyants sont tenus de prendre toutes les précautions
nécessaires afin de respecter les limites réglementaires.

Le niveau sonore engendré par les travaux ne devra pas dépasser le bruit de fond : (70 décibels).

Celles-ci seront a définir conjointement avec la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’(Euvre durant
I’exécution, selon les contraintes locales tolérées.

4.2 Conduite des études et travaux

4.2.1 Etudes techniques

Tous les avis formulés par la maitrise d’ceuvre seront respectés sans donner lieu a supplément de prix.
En aucun cas I’aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement du maitre d’ceuvre.

Seuls les plans d’exécution visés par la Maitrise d’ceuvre, serviront a exécuter les travaux.

4.2.2 Etablissement des documents d’exécution - approbation

Cotes des plans :

Les titulaires sont tenus de vérifier, avant toute exécution, toutes les cotes portées sur les plans qui lui
sont fournis par le Maitre d’ceuvre. Aucune mesure ne doit étre prise a 1’échelle métrique sur les plans,
sauf sur les dessins a grandeur d’exécution.

Notes de calculs, documents techniques :

Chaque entrepreneur doit établir a sa charge, d’aprés les plans, notes et détails de la Maitrise d’ceuvre
et du Bureau d’Etudes, ses propres plans de chantier, d’usine, de détails, calepins ou épures, notes de
calculs, notes explicatives, trac€s et joindre toutes justifications nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ouvrage. Ces documents doivent étre soumis avant toute exécution aux visas de la maitrise d’ceuvre.

Approbation :
Les titulaires devront intégrer dans leurs dossiers tous les commentaires ou modifications qui leur
parviendront de la part des participants.

Lorsque le dossier présenté sera jugé acceptable [sans remarque majeure], la maitrise d’ceuvre établira
un « Bon pour exécution » [BPE) et contresignera le dossier présenté par le titulaire.

Etablissement et diffusion des plans :

Les titulaires devront les exemplaires des plans, notes de calculs et notices explicatives nécessaires a
leur approbation.

Le nombre exact de diffusion des documents sera déterminé par la maitrise d’ceuvre, avec un
minimum d’un exemplaire papier.

Le routage et le délai dans lequel doivent étre remis les documents seront également déterminés par la
Maitrise d’ceuvre.
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De plus, les dispositions définies dans le CCTP devront étre respectées.

Reproduction des documents :

Les frais de reproduction des documents, plans, devis, cahiers de charges, etc., nécessaires a
I’exécution du marché ainsi que ceux destinés au Maitre de 1’Ouvrage, a la Maitrise d’ceuvre sont
pleinement a la charge des titulaires et compris dans le prix de soumission. Un exemplaire sera
disponible sur le chantier

Ces dispositions sont définies dans le CCAP.

4.2.3 Coordination
La coordination des travaux est a la charge du titulaire.

4.2.4 Traces d’implantation — Trait de niveau

Les titulaires ont sous leurs seules responsabilités les tracés permanents d’implantation des ouvrages
d’apres les plans et instructions de la maitrise d’ceuvre. Cette derniere sera la seule habilitée a décider
de la solution a retenir en cas d’anomalie.

Toutes divergences qui pourraient apparaitre au sujet de ces tracés doivent étre signalées
immédiatement au maitre d’ceuvre.

Le trait de niveau (a plus d’1 métre du sol fini NGF) est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits
par le titulaire. Elle tiendra compte de la spécificité des finitions de certains parements ou supports.

Les titulaires ont a leurs charges I’incorporation, dans les bétons et magonneries, de tous les éléments
tels que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc., pouvant €tre incorporés lors de 1’exécution des

ouvrages, ainsi que tous les raccords consécutifs.

4.2.5 Raccordements - Adaptations - Réservations

Tous les trous, feuillures, engravures, scellements, calfeutrements, raccords, bouchements des trémies
et des trous, socles, massifs, etc., ... sont a la charge des titulaires.

4.2.6 Réception des supports

Les DTU et les CCTP précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc., des
différents ouvrages a exécuter. Il est précisé que les tolérances ne se cumulent pas. Elles s’appliquent
par trongon par rapport a la finition idéale (tolérance 0).

Si la qualité du support n’est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, la Maitrise
d’ceuvre décide des mesures a prendre. Les titulaires s’engagent a s’en remettre a 1’arbitrage de cette

derniére.

4.2.7 Livraison et stockage sur chantier des matériaux

Les matériaux sont stockés dans les baraquements a la charge de chaque titulaire. En tout état de
cause, les titulaires restent responsables de toutes les dégradations et détournements de ses
approvisionnements. Les éventuels frais qui en découleraient ne sauraient étre imputables au titre de
dépenses supplémentaires.

Le stockage a I’intérieur des batiments sera soumis a 1’autorisation du maitre d’ceuvre avec conditions
restrictives (nature, durée, emplacement, propreté, sécurité).

Sur simple injonction du maitre d’ceuvre, les titulaires doivent évacuer les locaux du batiment
construit dans lesquels les matériaux sont stockés et qui pourraient géner la bonne marche du chantier.

Il ne sera alloué aux titulaires aucune indemnité pour les déménagements, méme successifs.
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Les zones de stockage seront désignées par la maitrise d’ceuvre.

4.2.8 Protections des ouvrages

En dehors des protections imposées aux documents contractuels, les titulaires sont tenus de protéger
ses ouvrages conformément aux régles de I’art (platelages, panneaux de contreplaqué, etc.) et ce
jusqu’a réception.

Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage
défectueux seront supportés intégralement par le titulaire concerné.

Il en sera de méme pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées a des ouvrages
normalement protégés.

Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double
transport.

De méme, il sera prévu les protections des ouvrages et batiments existants environnants, des voiries et
circulations piétonnes publiques.

4.2.9 Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution des travaux, les titulaires doivent le nettoyage de leurs ouvrages ainsi que
I’enlévement de toutes les projections provenant de ceux-ci.

Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits approprié¢s de manicre a ne pas altérer ses
ouvrages.

Sont également a la charge des titulaires en fin de chantier : la démolition, dépose, enlévement des
protections provisoires ainsi que tous travaux de nettoyage subséquents, sur ordres consignés de la

maitrise d’ceuvre et ce indépendamment du nettoyage général de réception du batiment.

4.2.10 Evacuation des terres

L’ensemble des terres excédentaire sera évacué en décharge publique suivant la réglementation en
vigueur et le respect des normes environnementales (tri sélectif, composants pollués).
Les diagnostics éventuels des terres seront a la charge du présent marché.
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Article S. Spécifications Techniques

3.1 Prescription incendie

11 appartiendra aux titulaires de justifier du comportement et de qualité au feu des matériaux qu’ils
utiliseront dans le cas ou ceux-ci divergeraient ou pas des choix proposés dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuli¢res (CCTP) et ce afin de constituer notamment le dossier d’identité SSI ou le
rapport final de contrdle technique.

La qualité de ces documents et PV sera au moins équivalente a un Procés-Verbal (P.V.) d’essais de «
réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément a 1’arrété, du Ministére de
I’Intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du
01/12/1983).

L’ensemble des travaux et interventions devra répondre a la réglementation sécurité incendie en
vigueur ainsi qu’aux termes de la notice de sécurité figurée au dossier marché.

Sécurité incendie/calculs :

Les calculs concernant notamment les masses combustibles des complexes d’Isolation Thermique et
des menuiseries ou ensembles menuisées de fagades seront a la charge des titulaires et devront
satisfaire la réglementation en vigueur.

5.2 Mateériaux

5.2.1 Qualité des matériaux

Les titulaires devront se conformer aux exigences sur la Qualité des Matériaux énoncée dans le CCAP.
Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs cités en
référence et dans les DTU rappelés ci-avant.

Les matériaux employés seront de toute premicre catégorie et conformes aux Normes et prescriptions
en vigueur. Les matériaux employés devront correspondre aux prescriptions définies dans chaque
CCTP ou étre équivalents tant au niveau de 1’aspect que des caractéristiques dimensionnelles. Au
point de vue de leurs caractéristiques techniques, y compris critéres acoustiques, celles-ci devront étre
au moins équivalentes.

Les matériaux devront provenir de marques notoirement connues de maniére a s’affranchir de tous les
problémes de rupture de stock et de suivi de la livraison.

5.2.2 Marque des matériels et matériaux

Les marques indiquées dans les CCTP sont données a titre indicatif pour fixer les idées sur les
qualités, encombrements et formes souhaités.

Les titulaires sont tenus d’indiquer, dans leur proposition, les marques différentes qu’ils envisagent de
fournir, faute de quoi leurs silences équivaudront a une acceptation des matériels ou matériaux
proposés par la maitrise d’ceuvre, qui se réserve la possibilité de refuser les marques proposées si
celles-ci ne présentent pas les qualités demandées dans les documents contractuels.

Lors de la mise au point du marché, si les titulaires proposent un autre matériel, ils comprendront dans
leurs offres toutes les sujétions liées a la réalisation et en particulier I’état des finitions et obtentions
des résultats.

En cours d’exécution, les titulaires sont tenus de produire sur le champ, a la demande du maitre
d’ceuvre, toutes justifications sur la provenance et la qualité des matériaux. Pour cela, en début de
chantier, les titulaires donneront le nom des personnes chargées d’assurer le contréle des matériaux et
de leur mise en ceuvre.
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5.2.3 Dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des
piceces du marché ou des pieces modifiants celui-ci pendant la réalisation.

Les titulaires sont tenus de vérifier les cotes des matériaux avec celles portées sur les plans de la
maitrise d’ceuvre et leurs concordances entre elles. Ils assument seuls la responsabilité qui découlerait
soit de leurs erreurs, soit de la non vérification des plans.

Les titulaires vérifieront la concordance des Plans d’Exécution des Ouvrages (PEO) et provoqueront
éventuellement les choix de la Maitrise d’(Euvre en cas de discordance.

5.2.4 Echantillons

Pendant la période de préparation, il sera demandé¢ aux titulaires, des listes détaillées des éléments
qu’ils jugent indispensables a leurs présentations et ce sans supplément de prix.

Avant passation de leurs commandes, les titulaires doivent présenter au Maitre d’Euvre les
échantillons, modéles et maquettes des différents matériaux, matériels et ensembles dont ils prévoient
I’emploi. Seront également jointes leurs spécifications techniques, de facon a que les décisions prises,
adoption ou refus, n’aient aucune influence sur le planning.

Les échantillons jugés inacceptables, devront étre modifiés s’il y a lieu, sur injonction de celui -ci ou
d’un membre de la maitrise d’(Euvre, jusqu’a complet accord de celle-ci.

Tous les échantillons, mod¢les ou maquettes seront, apres le choix et a la demande du Maitre
d’Euvre, conservés sur le chantier durant I’exécution des travaux, de maniere a servir de référence.
Les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante des forfaits des titulaires, ceux-ci restant
propriétaires en assurant la reprise aprés réception des travaux.

Faute d’avoir souscrit a cette présentation, le maitre d’(Euvre se réserve le droit d’imposer les
matériaux prévus dans les documents contractuels.

Si du fait des titulaires, le changement d’un matériau entrainait des retards sur le planning, ces retards
lui seraient pleinement imputés.

5.2.5 Prescriptions concernant les fournisseurs

A tout moment, jugé utile par la Maitrise d’ceuvre, les titulaires devront solliciter le fournisseur ou le
fabricant des produits appliqués, une assistance technique, y compris quant au respect de la
reconduction des mises en ceuvre sur le chantier vis-a-vis des performances acoustiques.

En outre, le fabricant devra garantir ses fournitures contre tout vice de fabrication et devra la remise
des notices d’entretien, rédigées en francais, de ses fournitures.

5.2.6 Responsabilité

Concernant la fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre, les titulaires sont seuls responsables vis-
a-vis du Maitre de I’Ouvrage des désordres pouvant résulter de I’une ou 1’autre cause ou de leur
réunion, sans pouvoir se décharger de tout ou partie du préjudice causé.

5.2.7 Matériaux défectueux

Tout matériau défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante sera refusé par le Maitre
d’ceuvre, les titulaires s’engageants a les enlever du chantier ou a démolir les ouvrages mal exécutés,
dans les délais qui leurs sont prescrits, faute de quoi, aprés mise en demeure restée infructueuse, aux
frais et risques du titulaire concernée, 1’ouvrage sera démoli et évacué aux décharges publiques.
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5.3 Tests et controles

5.3.1 Etanchéité a Iair

Les titulaires devront prendre a leur charge la réalisation de deux tests d’étanchéité a I’air (le premier
lorsque le batiment sera hors d’air/hors d’eau, le second en fin de chantier).

Le niveau de perméabilité a I’air sous 4 Pa a atteindre pour le clos couvert sera de 1 m3/h/m? de paroi
froide. Cela permettra aux autres corps techniques de disposer d’une marge de sécurité pour le second
test.

Le niveau de perméabilité a I’air sous 4 Pa a atteindre pour le second test sera de 1,7 m3/h/m? de paroi
froide (conformément au calcul réglementaire). Le rapport d’essais des deux tests sera remis au maitre
d’ceuvre au fur et a mesure de 1’avancée du chantier.

La reprise de tout défaut des calfeutrements sera a la charge de I’entreprise.

A ce titre I’entreprise sera vigilante a intégrer dans son offre I’ensemble des dispositifs nécessaires a
assurer une bonne étanchéité a I’air du batiment : menuiseries avec classe d’étanchéité A4, traitement
des jonctions murs/murs, murs/menuiseries, murs / parois horizontales, percements liés au passage des
réseaux...

5.3.2 Etanchéité a ’eau

A I’achévement des travaux d’étanchéité, I’entreprise devra prendre a sa charge la réalisation d’un
contrdle d’étanchéité de toiture avec une mise en eau.

Aucune fuite ne doit apparaitre, tant en sous-face de la toiture que dans un mur ou une cloison.
En cas d'ambiguité sur la provenance de I'humidité, on pourra la lever en refaisant les épreuves a 1'aide
d'eau teintée.

Il pourra également y avoir exceptionnellement un contréle du revétement d’étanchéité.

Ces controles seront sanctionnés par un proces-verbal suivant les indications du chapitre X, article 10-
2 du DTU 43-1.

5.4 Facilité de maintenance
La norme ISO 15686-5 définit le périmétre de calcul du coiit global d’un batiment par la somme des
¢éléments suivant :

- Cott de I’'investissement initial ;

- Cotts liés a I’exploitation et a la maintenance ;

- Cotts de remplacement (équipements) ;

- Valeur résiduelle (actifs a la fin de la période de calcul).

Les cotts liés a la maintenance et a 1I’exploitation du batiment représentent entre un quart et un tiers du
cotit global.

Les matériaux fournis devront donc étre choisi de fagon a respecter une démarche de durabilité dans le
temps.
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Article 6. ARTICLE 1. - PRESCRIPTIONS DE CHANTIER

6.1 Exigences réglementaires

6.1.1 Acceés au site

Toute personne intervenant dans I’enceinte de 1’établissement pénitentiaire fera I’objet d’un contréle
¢lémentaire (B2). En cas de retour avec remarque, la personne sera interdite de travail, sauf accord du
chef d’établissement.
- Le délai pour le contrdle élémentaire est d’environ une semaine, plus long s’il y a un retour
avec remarque.

Toutes des demandes de contrdle élémentaires sont a transmettre a 1’adresse mail suivante :
- Secretariat.ma-valenciennes(@justice.fr

Les demandes d’accés sont a transmettre par les entreprises & minima une semaine avant intervention.

6.1.2 Livraison

Les horaires de livraison sont les suivants :
- 7h45-10h00
» Suite a discussion avec 1’établissement (M. Flament directeur de la prison du
09/10/2024), possibilité¢ d’augmenter la plage horaire de livraison, 7h45-11h00, a
rediscuter avec I’établissement.
- Demande aux entreprises de faire le maximum pour transmettre leurs plannings de livraison.

6.1.3 Autres points

- Les téléphones portables sont interdits dans I’enceinte de la partie détention sauf accord du
chef d’établissement.

- Un surveillant sera mis a disposition par I’établissement pour la surveillance des travaux.

» Son numéro de téléphone sera transmis aux entreprises pour la gestion du chantier
(livraison, etc.)

- Définir le moyen de différenciation des intervenants entreprises afin qu’ils ne soient pas

confondus avec des détenus :
» Port de chasuble jaune fluo ?
» Liste des intervenants « cochée » par le surveillant ?
» Trombinoscope ?

- Les véhicules entreprises pourront accéder au site pour la dépose des matériels, mais devront
quitter 1I’enceinte une fois le déchargement terminé, il ne sera pas attribué de place dans les
parkings de la MA de Valenciennes (parkings attribués aux personnels de 1’établissement).

- Il est demandé aux entreprises d’avoir des coffres fermant a clé pour leurs outils dans la zone
de travaux (atelier). Les intervenants se changent au niveau du QSL et se dirigent vers I’atelier
ou ils retrouvent leurs matériels.
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6.1.4 Horaire de travail

Intervention
Les horaires de travail sont les suivants :
- Matin
» Arrivée 7h45 au niveau du batiment QSL
= Demande a tous les intervenants d’arriver a I’heure pour un départ depuis le
QSL vers I’atelier
» Sortie 12h00
= Obligation de sortir pendant la pause de midi.
- Pause de midi 12h00-13h00
» Repas au niveau du batiment QSL, retour des intervenants
- Aprés-midi
» Arrivée 13h00
» Sortie 16h45

6.1.5 Planning d’intervention

Nécessité de prévenir 1’¢tablissement la semaine précédant I’intervention (a minima lors de la réunion
de chantier) de la présence ou non d’intervenants pour la semaine suivante.

- L’établissement mets un surveillant a disposition, ne pas le missionner s’il n’y a personne.

6.1.6 Réglement intérieur

Les titulaires prennent connaissance du réglement intéricur de l'emprise de 1’administration
pénitentiaire — ils en informent tous leurs personnels et veille a ce qu'il soit appliqué par tous. Les
personnels doivent aussi respecter les consignes, notamment celles concernant les autorisations
d’accés évoquées précédemment.

L’exécution des prestations se fait dans le respect des textes et des réglements en vigueur au jour de
leur exécution. Les titulaires avertissent immédiatement la personne publique en cas de constatation
d’anomalie ayant une incidence sur la sécurité des personnes et des biens.

6.2 Organisation du chantier - Responsabilités

6.2.1 Organisation et responsabilités

Les spécifications concernant I’organisation du chantier, les accés, le matériel, le respect des arrétés et
décrets en vigueur, sont prévues dans le CCAP, dans les chapitres prévus a cet effet du présent CCTP
commun, dans le PGCSPS et sur le plan d’installation de chantier.

Les abords de chantier seront maintenus propres en permanence. Les dispositions et les moyens
nécessaires sont a la charge du titulaire concerné, il sera seul responsable vis-a-vis des Services de
Police, des Services de Voirie et des tiers riverains, de tous désordres, dégats et dommages causés par
leurs ouvriers, matériels ou lors de I’exécution pure et simple des travaux.

Toutes les dispositions spécifiques pour d’éventuels convois exceptionnels, déchargement depuis la
chaussée, paralysie temporaire de circulation, etc., seront a gérer par le titulaire concerné avec tous les
services administratifs locaux accrédités a fournir les autorisations légales.

En cas d’entorse ou d’infraction a cette clause, seul le titulaire concerné sera responsable des amendes

infligées au « chantier ». Tous les réglements lui seront attribués sans aucun recours aupres de la
maitrise d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage pour une quelconque participation.
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6.2.2 Gestion des clés du chantier

Les titulaires ont en charge 1’établissement de 1’organigramme des combinaisons des serrures ainsi que
la fourniture et pose des canons provisoires.

Au cours du chantier, il ne sera posé, en aucun cas, des canons définitifs.

Les titulaires feront leurs affaires de la fourniture et la pose des canons provisoires et des clés assurant
la fermeture des locaux, ainsi que le remplacement de ceux-ci par les canons définitifs en fonction des
livraisons définies par le maitre d’ceuvre.

Les canons provisoires seront fournis avec trois (3) clés et trois (3) passes généraux. La gestion des
clés est de la responsabilité du titulaire. Les passes généraux seront remis au maitre d’ceuvre.

6.3 Installation de chantier

Le marché comprend dans son offre un prix forfaitaire qui intégrera toutes les dispositions de chantier
mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que les différentes prescriptions complémentaires énoncés
dans les chapitres précédents du présent document, dans le CCAP et dans le PGCSPS conformément
au décret du 8 Janvier 1965.

La base vie se situe au niveau de la cour du batiment QSL (voir plan 02 - Installation de chantier)

Ce prix comprend les fournitures, mises en ceuvre, entretien pendant la durée du chantier, déplacement
éventuel (installations a I’intérieur du batiment construit), démontage et évacuation en fin de
réalisation de toutes les dispositions et installations du chantier.

6.3.1 Cloture de chantier

La cloture de protection, périphérique au chantier, sera du type jointif réalisée par bacs acier laqué
neufs, en parfait état, d’une couleur agrée par le maitre d’ceuvre. Pose a I’horizontale sur poteaux
intermédiaires d’ossature avec un clavetage entre les différents panneaux, assurant la stabilité en cas
de terrassements de proximité et une résistance mécanique en particulier aux vents violents.

Les portes et portillons d’acces, seront de dimensions suffisantes pour laisser I’accés aux transporteurs
de matériaux et équipés de moyens de fermetures résistants.

6.3.2 Panneaux de signalisation

Sans objet

6.3.3 Base vie

Le titulaire prévoira dans son offre la réalisation d’une base vie. Celle-ci sera dimensionnée pour un
effectif prévisionnel de 10 personnes. Cette estimation devra étre confirmée par le titulaire pendant la
phase de préparation de chantier.

En dehors de la zone de base vie prévue a cet effet sur le plan de principe d’installation de chantier,
aucune installation provisoire ne pourra étre implantée sans I’accord du Maitre d'(Euvre et du Maitre
d'Ouvrage.

Cantonnement
11 appartiendra a I’entreprise titulaire d’établir un plan d’installation des cantonnements qu’il fera
valider par la Maitrise d’ceuvre, le CSPS avant le début de ces travaux.

En outre elle devra justifier (par une note de calcul et plans de fondation si besoin) de la mise en place

de ses installations vis-a-vis des structures existantes. Ces plans et notes devront étre validés avant
travaux.
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L’entreprise titulaire accompagne les sous-traitants pour la prise de possession des vestiaires, fait 1’état
des lieux d’entrée et de sortie, déclenche les opérations de maintenance lorsque nécessaire et vérifie la
qualité du nettoyage quotidien. Elle gére les clés des bungalows de la base vie.

Son dimensionnement sera basé sur les points suivants :
- Les réfectoires (surface minimum par personne 1,5 m?).
- Les vestiaires (surface minimum par personne 1,25 m?).
- Les installations sanitaires sur la base de :
- 1 ensemble de 1 WC + 1 urinoirs pour 20 personnes
- 1 douche pour 8 personnes. Les salles de douches devront communiqués de fagon directe avec
- Les vestiaires.
- 1 lavabo avec EC/EF pour 10 personnes
- Les escaliers d’accés nécessaires.

Les cantonnements seront équipé€ s:

- Deréglettes fluorescentes, prises de courant a adapter aux différents usages, d’un tableau
¢lectrique indépendant avec séparation force et éclairage. Le tout est a raccorder selon les
normes en vigueur ;

- De plomberie sanitaires (sanitaires de chantier, douches, WC, points d’eau et petits
équipements, y compris dans les réfectoires, ballons d’eau chaude en nombre suffisant).
Toutes les alimentations extérieures doivent étre calorifugées ;

- De chauffage (radiateurs électriques), et ventilation réglementaire

- D’extincteurs.

- De lave-bottes aux entrées.

- Du mobilier et des équipements, conformément a la réglementation en vigueur et aux
prescriptions du PGC:

» Dans les vestiaires : armoires cadenassables (1 par personne), bancs, patéres,...

» Dans les réfectoires : tables de réfectoires et chaises (1 par personne), patéres,
poubelles, le tout en nombre suffisant). Chaque réfectoire de plus sera équipé d’un
meuble kitchenette équipé d’un évier avec eau chaude et froide, d’un réfrigérateur, de
plaques électriques et d’un four a micro ondes,....

En vue de limiter les consommations d’énergie des bungalows de chantier, il sera prévu :

- Des détecteurs de présence commandant éclairage et ventilation.

- Des contacts de feuillure aux fenétres coupant les appareils de chauffage / climatisation lors de
leur ouverture.

- Des chasses d’eau a double commande

- L'éclairage sera régulé par un programmateur afin d'en couper l'alimentation chaque soir, le
WE et les JF.

- Des fermes-portes pour les portes donnant sur I’extérieur.

Nota :

Il y aura la possibilité de mettre en place des armoires chauffantes ventilées dans les vestiaires pour
assurer le séchage des vétements et chaussures de travail.

Les appareils de cuisson a feux ouverts (barbecues, plaques de cuisson gaz, etc.) sont strictement
interdits.

6.3.4 Branchement

Branchements provisoire électrique
La partie du batiment QSL étant dépollué, il sera récupéré 1’alimentation électrique de celle-ci pour
alimenter la base vie et les coffrets chantier

Les titulaires fourniront et brancheront le comptage général de chantier.
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Partant de ce comptage général, tous les branchements secondaires a la charge de chaque titulaire
seront conformes en tous points aux normes et réglements en vigueur a respecter pour les installations
provisoires de chantier.

Cette installation devra étre facilement accessible, visible de tous et permettre un arrét global des
alimentations en cas de défaillance sur les circuits secondaires de dessertes ou d’un incident survenu
sur le chantier.

Les titulaires alimenteront et installeront a partir du comptage général de chantier définit ci-avant:
Les branchements des grues de chantier,

L’installation des coffrets de chantier par secteurs,

L’installation des distributions pour chaque poste fixe de travail,

- Les dispositifs d’éclairage nécessaires,

- Les alimentations et distributions des bureaux et des cantonnements de chantier.

Les consommations seront supportées financiérement par le titulaire concerné.

Branchement provisoire en eau :
Récupération de I’adduction a partir de la partie du batiment QSL.

Les titulaires, aprés demande d’autorisation aupres du service concerné, procéderont a la fourniture et
pose du comptage général de chantier.

Toutes les protections de rigueur devront étre prises en compte pour garantir la non pollution du réseau
général d’alimentation [mise en place d’un clapet anti-retour en amont du comptage] et les éventuels

chocs mécaniques qu’il pourrait subir.

En aval de comptage général, les titulaires prévoiront tous les branchements secondaires, conformes
aux normes et réglements en vigueur a respecter pour les installations provisoires de chantier.

Les consommations seront supportées financiérement par les titulaires.

Egouts — assainissement :
Récupération sur le regard eau usée devant le local autocom.

Seront réalisés par les titulaires, tous les branchements provisoires nécessaires pour :
- Les bureaux de chantier,
- Les cantonnements,
- Le raccordement du batiment lors de la réalisation des branchements définitifs

Cette prestation comprend tous les frais de rejet pendant la durée du chantier, ainsi qu’un entretien
courant des installations.

Cantonnements :

Ils comprendront les dispositifs minimums énoncés dans le CCAP.

Pour tous ces équipements, les titulaires auront la charge des installations et leur repos sur une bonne
assise. Les raccordements en eau, électricité et assainissement des bureaux et cantonnements seront
maintenus en état par les titulaires. Seront également prévus le gardiennage éventuel et les nettoyages
quotidiens de 1’ensemble de ces locaux ainsi que les consommables. La voie d’accés aux
baraquements ainsi que ses aménagements [€éclairage, drainage) sera réalisée en tout premier lieu et
pendant la période de préparation.
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Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier fourni par le titulaire indiquera, notamment, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et leurs accés depuis 1’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d’eau, d’¢lectricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ou d’aménagement.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de 1’éclairage naturel, leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles
de reglements et des conventions collectives en vigueur.

6.3.5 T¢léphone
Les dépenses seront supportées par le titulaire.

6.3.6 Mise hors d’eau et hors d’air provisoires

Tous les travaux nécessaires a la mise hors d’eau et hors d’air de tout ou partie du batiment seront a la
charge des titulaires selon les prescriptions que lui fournira la maitrise d’ceuvre in situ.

6.3.7 Sécurité

Dispositifs communs de sécurité :
Les titulaires demeurent responsables de la sécurité sur chantier conformément au droit commun.

Les titulaires assureront les mesures de sécurité sur chantier, propres a leurs personnels (visites
médicales d’aptitude, formation a la sécurité, fourniture des équipements individuels et collectifs de
sécurité contre I’incendie, etc.) et a leurs matériels (appareils de levage, échafaudages, protection
contre I’incendie, etc.) et préserveront les protections collectives conformément au PGC et au PPSPS.

Les titulaires fourniront et entretiendront les dispositifs de sécurité relatifs a I’exécution de leurs
propres travaux, seuls seront fournis, entretenus et déposés a la fin du chantier les dispositifs de
sécurité communs. Ces dispositifs concernent notamment la protection des ouvertures extérieures, des
escaliers, des trémies, des gaines, des trémies ascenseur, etc.

Moyens de lutte contre I'incendie - moyens de secours :
Les titulaires devront 1’établissement d’un plan général de secours pendant toute la durée du chantier
comprenant :

- La position des moyens de secours incendie (extincteurs et bouches d’incendie);

- La position des principales issues ;

- L’indication des acces des services de secours.

Sont également dues :
- Lamise en place et ’entretien des extincteurs dans toutes les parties communes ;
- La mise en place et I’entretien des extincteurs nécessaires a chaque intervenant pour ses
propres installations de chantier, tels que vestiaires, bureaux, magasins, etc.

6.3.8 Zone de déchargement et de stockage provisoire

11 sera prévu des zones de déchargement et de stockage des matériaux et matériels. Le stockage des
matériaux est interdit dans les batiments sauf accord écrit de la maitrise d’ceuvre.

Des zones de stockage provisoires seront définies communément avec la maitrise d’ceuvre, pour
permettre 1’établissement des installations de chantier.

Ces zones pourront demeurer dans I’avenir du chantier et serviront de zone de stockage a long terme.
11 est entendu qu’un stockage provisoire sur une zone non affectée a cette fonction doit étre temporaire
(une demi-journée maximum représentant le temps d’un déchargement) et cesser instantanément sur
simple injonction orale d’un membre de la maitrise d’ceuvre.
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Manutention :
Les titulaires ont a leurs charges les manutentions qui leurs sont nécessaires pour décharger, stocker,
approvisionner ses postes de travail et évacuer ses gravois et emballages.

6.3.9 Engins et matériel de chantier

Les engins et matériels de chantier devront &tre conformes a la 1égislation en vigueur ou aux
recommandations des services compétents et respecter les normes acoustiques en site urbain.

Les registres de contrdle, a jour, devront pouvoir étre présentés a toute réquisition, dans un lieu a
définir.

Les matériels électriques devront étre équipés d’un dispositif tel qu’apres coupure d’alimentation
électrique, 1’appareil ne se remette pas en fonctionnement au retour de la tension secteur.

La non-conformité aux régles ci-dessus entrainera sur le champ et par le maitre d’ouvrage et par la
maitrise d’ceuvre I’interdiction d’utilisation de ces engins, sans préjuger d’actions ultérieures.

6.3.10 Appareils de levage

Tout systeme de levage ou de grutage doit faire 1’objet d’une description aupres du Maitre d'(Euvre et
du CSPS, avant utilisation.

La conduite des engins ne pourra se faire que par des employés qualifiés, nommément désignés par
I'Entreprise utilisatrice

Chaque entrepreneur est tenu de mettre en place outre les moyens communs, ses propres moyens de
levage et de manutention. Ces derniers doivent :
- Etre conformes a leur PPSPS et étre approuvés par le CSPS
- Etre soumis a I’accord du pilote qui vérifie si ces moyens ne font pas obstacle a la bonne
organisation de chantier
- L’entrepreneur se chargera de toutes les demandes d’autorisation administratives,
- L’entrepreneur devra prévoir un conducteur habilité par type d’engin utilisé. Par ailleurs
I’entrepreneur devra présenter les PV de conformité de chaque engin utilisé.

Le titulaire a a sa charge 'ensemble des demandes d’autorisations administratives pour ses propres
grues et doit tenir compte des recommandations concernant les risques de renversement.

11 doit au titre de son marché faire contréler par un organisme agréé les grues avant leur mise en
service et en fournir le rapport au CSPS et au maitre d’ceuvre.

Le titulaire le cas échéant, établira un plan d’installation de la grue qu’elle fera accepter par le Maitre
d’ceuvre, I’OPC, le CSPS.

Ce plan constituera un des ¢léments du PPSPS de I'entreprise. Il devra prendre en compte toutes les
contraintes de planification, de coordination et de sécurité, telles qu'elles sont précisées dans les
documents contractuels du

PGC.

Le nombre et la disposition des grues doivent permettre le respect des cadences d'exécution de la
structure imposée par les étapes et délais particuliers du calendrier prévisionnel d'exécution.

Le document de I’entreprise devra comporter obligatoirement les indications suivantes :
- Contours des zones géographiques par niveau, attachés a chaque grue,
- Emprises des fleéches et des contre-fleches
- Zones d’interférence,
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- Zones d’approche,

- Limitations de chariot,

- Efforts de structure

- Diagramme de charge

- Date et phasage de montage / démontage

- Délimitation des aires de limitation pour approvisionnement et aires de stockages,
Dispositifs de sécurité.

6.3.11 Service des clefs — Fermetures provisoires

En complément des fermetures journalieres du chantier, les titulaires assureront la fermeture des
différentes zones du batiment pendant toute la durée du chantier.

Ceci conditionnera la mise en place et I’entretien de portes provisoires simples ou doubles y compris
supports et serrurerie, cadenas éventuels ou canons provisoires ainsi que la pose de cloisonnements
provisoires, a la demande éventuelle de la Maitrise d’Euvre.

Les titulaires auront a leurs charges le gardiennage du chantier et des bureaux de chantier.

6.3.12 Préchauffage
Le Maitre d’ceuvre est en droit d’exiger le préchauffage du batiment si nécessaire.

Les titulaires sont tenus de prévoir I’organisation qui est nécessaire pour permettre le préchauffage du
batiment en construction en cas de besoin, ainsi que le maintien d’un degré hygrométrique satisfaisant,
chaque fois que les conditions atmosphériques risqueraient d’entrainer un arrét de travail des corps
d’état secondaires.

Le préchauffage sera organisé sous 1’autorité du titulaire concerné.

Les titulaires sont également tenus de prévoir les mesures et le matériel nécessaires a la conservation
d’un degré d’hygrométrie limité exigé par la réalisation des corps d’état secondaires.

Exploitation de I’installation en vue du préchauffage :
L’exploitation et I’installation de chauffage en vue du préchauffage ou avant réception provisoire de
I’ensemble de I’installation de chauffage sera aux frais du titulaire concerné.

Les risques afférents a 1’utilisation de I’installation avant réception seront couverts par 1’assurance de
chantier, toutefois les titulaires garderont la responsabilité des dégats qui pourraient étre causés a
I’installation ou a son fonctionnement pour des raisons extérieures a 1’exploitation en particulier :

- Conséquence de coupures de courant provisoires ;

- Fait d’un tiers ou d’un entrepreneur du chantier ;

- Gel résultant de I’absence de vitrage de certains locaux.

Dans le cas ou le titulaire concerné n’aurait pas pris les dispositions nécessaires pour permettre
d’assurer le préchauffage en cas de besoin ou le maintien d’un degré d’hygrométrie satisfaisant, il lui
serait fait application des pénalités de retard en fonction du retard qui en résulterait.

6.3.13 Nettoyage

La propreté du chantier est un élément fondamental de SECURITE et de PRODUCTIVITE, c’est
pourquoi cette tache, obligation des entreprises, sera particuliérement controlée par la Maitrise
d’ceuvre d’exécution.

Pour étre efficace, la tdche propreté est indissociable de celle d’évacuation des déchets, gravois,
emballages...

Cette évacuation doit étre journali¢re dans les étages et réalisée par des moyens appropriés pour
conserver a I’environnement 1’état de propreté exigé.

CCTP — Dispositions Générales Page 26 sur 30



MA Valenciennes (59) — Réaménagement QSL au profit du SPIP

L’attention est tout particulicrement attirée sur la nécessité de respecter I’ensemble des contraintes 1ié
aux contraintes liées d’un chantier propre a faibles nuisances environnementales

Le Maitre d'Ouvrage attache une importance particuliére a la tenue constante du chantier et de
1’établissement dans un parfait état de propreté.

Dans le cadre de I’organisation de ses travaux, Il est nécessaire de procéder chaque jour ou apres
I’achévement d’une tache dans la zone concernée, au nettoyage de ladite zone avant le début de la
tache subséquente.

6.3.14 Collecte des déchets

Les nettoyages de chantier et ses abords seront réalisés réguliérement, sur une base minimum de deux
(2) fois par semaine. Ce nettoyage général est a la charge de chaque titulaire et réalisé sous sa
responsabilité.

Les titulaires auront la responsabilité de ramasser, manutentionner jusqu’a un emplacement extérieur
au batiment fixé sur le plan d’organisation de chantier, leurs propres gravois (compris cartonnages et
emballages et ceci au fur et a mesure de leur production.

L’enlevement des déchets hors du batiment sera effectué au minimum deux fois par semaine. La
gestion des bennes est a la charge et sous la responsabilité de chaque titulaire.

Tous les déchets résultant de la livraison du béton (laitance, nettoyage des toupies, etc.) seront stockés
sur le terrain et évacués également a la charge de chaque titulaire. Aucun rejet sur les réseaux ne sera
toléré.

En fin de chantier et préalablement a la réception, les nettoyages de mise en service concernant tous
les extérieurs, les locaux et circulations correspondantes seront prévus et ce conformément aux
dispositions prévues dans le CCTP.

Lorsque toutes les installations provisoires de chantier seront démolies et enlevées, compris
fondations, en fin de chantier, ainsi que les aires de stockage et de fabrication, un nettoyage général de
tous les abords sera effectué.

Un nouveau nettoyage général sera entrepris des I’achévement des travaux et au moins une semaine
avant leur réception.

Au cours des travaux et pour toutes les phases énoncées sommairement ci-avant, les titulaires se
conformeront pour ses engagements, nettoyages et remises en état, aux délais fixés par Ordre de
Service, au fur et a mesure de ’avancement des travaux. En cas de retard sur ces délais ou sur ceux
prescrits par ailleurs, les pénalités prévues au CCAP seront appliquées.

Toutefois, en cas d’insuffisance dans ces nettoyages, et en dérogation éventuelle au CCAP, la Maitrise
d’ceuvre apres mise en demeure infructueuse, pourra commander des nettoyages complémentaires
nécessaires a une entreprise spécialiste, qui seront imputés aux titulaires concernés.

Les déchets et gravats doivent étre évacués jusqu’aux zones des bennes a l'extérieur du batiment mise
a disposition.

Concernant ses déchets et emballages, Il y a nécessité de les découper ou démonter, de les regrouper et
de les mettre dans les containers ou bennes adaptés a leur nature.

La collecte des déchets de chantier sera assurée par la fourniture et mise en place de containers

destinés au recueil des déchets. Ces containers seront de différentes couleurs en fonction du type de
déchets a recueillir.

CCTP — Dispositions Générales Page 27 sur 30



MA Valenciennes (59) — Réaménagement QSL au profit du SPIP

Leur répartition sera faite sur la base d’un ensemble de container

6.3.15 Evacuation des déchets

Un tri sélectif des gravats de chantier est effectué suivant la réglementation en vigueur au moment de
I’exécution.

Un tri sélectif des déchets sera mis en place a ’extérieur du chantier, car il n’y aura qu’un seul
emplacement pour I’accueil d’une benne. Ce tri comprendra :
- Déchets inertes ;
- Déchets toxiques (pots de peinture, colle, mastics, ...)
- Déchets recyclables :
» Cloisons séches
» Plastiques, cartons, papiers
» Métaux bois.
Le titulaire désignera un correspondant environnemental chargé notamment de la gestion des
nettoyages et de I'évacuation des déchets.

Les déchets et gravois a évacuer sont les suivants :
- Gravats de démolition et déblais de terrassement
- Déchets industriels banaux (DIB)

» A proximité, I’entreprise titulaire procédera a ’aménagement d’une aire de stockage
pour une benne a déchets.

» Le tri des déchets devra étre réalisé a I’extérieur de 1’établissement.

» La benne pleine est bachée et évacuée immédiatement dés qu’elle est remplie, aucun
trop plein ne sera toléré.

» Le stockage de déchets ou gravois hors des containers dans 1’enceinte du site est
interdit. la benne doit étre vidée dans des décharges agréées pour le type de déchets
qu’elle contient. .

» En cas d'intempéries et dans le but d'éviter la dégradation par 'eau de matériaux
valorisables, I’entreprise le titulaire réalisera le bachage de la benne, ce bachage sera
systématique chaque soir, le WE et les Jours Féri¢s.

» Le raccordement du retourneur de chargement est au titre de son marché.

= L’évacuation par benne et la mise en décharge

= Lamise en place et la location d’un retourneur de chargement des bennes

= Le suivi des déchets dans le respect du cahier des prescriptions
environnementales (mise en décharge, valorisation...)

= Le nettoyage quotidien des zones de chargement des bennes

= Lamise en place et la fourniture des baches selon les dispositions ci-dessus.

= Le responsable environnemental assurera, au titre de son marché et pendant
toute la durée de l'opération, la coordination et le suivi des moyens ci-dessus

A la fin de ’opération il sera prévu le retrait, évacuation et remise en état

6.3.16 Nettoyage extérieur

Les voies et plateformes du chantier devront faire I’objet d’un entretien et d’un nettoyage constant
suivant I’appréciation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’Euvre ou du CSPS.

Les nettoyages des abords, zones communes et voies de circulations de chantier pour les véhicules et
les piétons, plateforme (hors zone de stockage ou de travail affectés a une entreprise) seront effectués
quotidiennement au titre du marché pendant toute la durée du chantier et jusqu'a la fin de la levée des
réserves.
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6.3.17 Nettoyage intérieur

A P’intérieur du batiment, les nettoyages au balai sont proscrits car ils engendrent une diffusion de la
poussicre.
Elles devront donc réaliser leur nettoyage par aspiration et ce pendant toute la durée de 1'opération.

Nettoyages quotidiens

11 sera effectué le nettoyage quotidien des circulations communes intéricures horizontale et verticale.
Une équipe dédiée composée au minimum de 2 personnes y sera affecté pendant toute la durée du
chantier et jusqu'a la fin de la levée des réserves.

En application du code du travail, il y a I'obligation de tenir continuellement propres ses zones de
travail et doit, en conséquence, évacuer les gravois. Ce nettoyage sera impérativement quotidien.

Nettoyages hebdomadaires
Une fois par semaine, il sera effectué sur le chantier un nettoyage général, exécuté des zones de travail
et de stockage.

Nettoyages spécifiques
Certains nettoyages dits de "parache¢vement" définis ci-dessous devront étre réalisés
- Apres exécution des enduits (platre et ciment) dans les locaux concernés.
- Aprés exécution des cloisons séches et des travaux de platrerie dans les locaux concernés.
- Avant et aprés carrelage, y compris nettoyage des sanitaires dans les locaux concernés
- Aprées revétements intérieurs (murs et sols) en pierre dans les zones et locaux concernés
- Avant et apres le revétement de sols collés, y compris caniveaux techniques, dans les locaux
concernés
- Avant et aprés travaux de peintures y compris vitrerie et miroiterie intérieure dans les locaux
concernés
- Aprés travaux d'aménagement, menuiseries vitrées, cloisons démontables dans les locaux
concernés
- Des locaux techniques a compter de la date de prise en possession par l'entrepreneur
d'équipement et jusqu'a la réception
- Dans le cas de locaux a destination technique, intéressant plusieurs lots techniques, une
répartition pourra étre établie entre les sections techniques intéressés (techniques et
architecturaux) par I’OPC ou le Maitre d'ceuvre.

Nettoyage complémentaire
Dans le cas ou les nettoyages décrits ci-avant seraient jugés insuffisants par le MOInterne, celui-ci
demandera qu’il soit procédé a des nettoyages complémentaires.

Nettoyages en fin de chantier

2 phases de nettoyage de fin de chantier sont distinguées :

Le nettoyage précédant les Opérations Préalables a la Réception ;
Le nettoyage de Réception lors des levées de réserves ;

Ces différents nettoyages devront étre réalisés en respectant les notices d’utilisation et d’entretien des
matériaux mis en ceuvre dans la construction.

Il sera procédé au nettoyage final soigné des matériels et installations techniques implantés dans les
locaux et gaines techniques, dans les vides sanitaires, dans les vides de construction et sur la terrasse,
en faisant appel, en fonction des besoins, a des sociétés extérieures spécialisées.

6.4 Responsable de chantier

Les titulaires doivent avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ou ils ont commencé les
travaux, des chefs de chantier qualifiés qui devront étre agréés du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’ceuvre.
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En cas d’absence du chef de chantier, le titulaire concerné n’en restera pas moins responsable de
toutes les conséquences qui pourraient résulter de son absence.

Le chef de chantier devra étre capable de représenter valablement le titulaire auprés du maitre
d’ceuvre, et avoir tous pouvoirs pour régler sur place toutes les questions courantes de chantier. Le
maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander son remplacement par simple lettre recommandée au
titulaire.

6.5 Tableau des intempéries

Les titulaires devront tenir a jour et faire viser a chaque rendez-vous de chantier par le maitre d’ceuvre,
avec copie au coordonnateur SPS, un tableau sur lequel seront inscrites les intempéries et les
températures.

Dans le cas ou elles ne seraient pas respectées, les arréts de chantier pour cause d’intempérie ne
seraient pas défalqués du délai.

La nature, I’intensité des phénomenes étant considérés comme intempéries sont définis au C.C.A.P.

Ces intensités, pour étre prises en compte, devront avoir été relevées au centre de Météorologie
Nationale le plus proche.

6.6 Garantie annuelle, biennale et/ou décennale
Les titulaires garantissent formellement la conformité de leurs ouvrages a la réglementation nationale
en matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue 1'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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