INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

Phase PRO-DCE

CHARTE DE CHANTIER VERT

Maitre d’ouvrage INSERM — M. Stéphane TARTON
60 rue de Navacelles — 34394 Montpellier cedex 5

Architecte ELEV Architecture
54 rue Louis Roussel — 34070 Montpellier

BET Structure CALDER
534 rue Marius Petipa - 34080 Montpellier

BET Fluides BETSO
Immeuble Green Valley
849 rue de F de Saint Castor - 34080 Montpellier

Economiste C&G

OPC 54 rue Louis Roussel — 34070 Montpellier
Synthése

Bureau de Contréle APAVE

Rue de la Sarriette - 34130 Saint Aunés

CSPS ALPES CONTROLES
125 Rue de I'Hostellerie - 30900 Nimes

Charte Chantier Vert 12/06/2025 page 1/11



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

SOMMAIRE
1. GENERALITES ..ottt s e s s e s e as s sas s s s sas s e s b s be b s e b s e sbsaesbe st sbsassbe b sas s sbeanssnanan 3
2. ENGAGEMENT ......ouiiiiiiiiisicssmsreesrsssssssssmses e s s s s s s s ssssms s e e e s eesa s s nmn e e e e s easa s anmneeesseassssnnnneenessnsssasnnnnnenessan 3
3. ORGANISATION DU CHANTIER........co oottt ettt et s e s e e s e s e s e s s s e s e e e s e e s s e e e s e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e nnnnenns 3
3.1 - PLAN D’'INSTALLATION DU CHANTIER ..o 3
3.1 - PROPRETE ET ENTRETIEN DU CHANTIER .....oottiiiiiiie ettt 4
3.1 - ACCES DES VEHICULES DE LIVRAISON ...ttt ee e eannreneaa e 4
4. GESTION DES DECHETS.....ccciticecitsises st sas s e s sss s e s et sssssssessssssassssss s sssssssssssssssssessssssssssssnas 4
4.1 - REDUCTION DE LA QUANTITE ET DU VOLUME DE DECHETS.......ccooiiiieeee e 5
4.2 - REDUCTION DE LA DANGEROSITE DES DECHETS ....oooiiiieiiiieiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeseeeeeeesesesesenes 5
4.3 -TRIDES DECHETS .....cotitetiiiiitiittittteteeeetteeesetetesesesesasesesssssessssssasssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnes 5
R B B O o (- Tox 11 e [ 1 SR SURURR: 6
O B I = o T o (= 3 6
5. MAITRISE DES NUISANCES........cooiuicieriecacceesasscsssssassessssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssensasns 6
5.1 —PROTECTION DU SITE ... ..ttt ettt e e e e e et e e e e e e e e s b e e e e e e e e e seeansreneaaaaeas 6
52— QUALITEDE LEAU ETDES SOLS ... 6
53— QUALITEDE L'AIR .. 7
5.4 — CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET D’EAU......uutiiiiiie ettt a e 8
5.5 — LIMITATION DU BRUIT ...eettiiiiie ettt ettt e e e e e et e e e e e e e e st a e e e e e e e e s e ansreneaaaeeas 8
6. SENSIBILISATION DES PERSONNELS DU CHANTIER ..........coo e eee s e e e 9
6.1 — CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION ... 9
6.1 — DESIGNATION DES PERSONNES REFERENTES « RESPONSABLE » ...l 10
7. SENSIBILISATION DES PERSONNELS DU CHANTIER .........cooo ittt e e e e e ee e 10
7.1 — CAMPAGNE D’'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION ..., 10
8. APPLICATION DE LA CHARTE ...ttt ettt ettt e et s e e e e e s e e e s e s e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nenenes 10
L2 TR N1 |0 1

Charte Chantier Vert 12/06/2025 page 2/11



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

1. GENERALITES

Cette charte de chantier fait partie intégrante de la démarche Environnementale engagée par le maitre
d’ouvrage pour I'extension du Centre de Biologie Structurale (CBS) a Montpellier. L’application de
cette charte est d’autant plus importante que ce chantier se déroule dans un contexte urbanistique
sensible proximité d’équipements publics et d’habitations.

Les objectifs contractuels sont présentés dans ce document, les modalités d’application seront a
préciser lors de la phase de préparation du chantier.

Cette charte de chantier Vert est a respecter par tous les intervenants sur le chantier. Celle-ci
impose des pratiques relatives a la gestion du chantier et plus particulierement a la gestion des déchets,
des nuisances sonores et pour la réduction des pollutions et consommations de ressources.

2. ENGAGEMENT

Chaque entreprise mandataire ou sous-traitante adjudicataire du chantier s’engage par cette charte a :
- limiter les risques et nuisances causés aux travailleurs et aux riverains du chantier ;
- limiter tous types de pollutions ayant des effets sur I'environnement ou la santé des personnes;
- sensibiliser et former le personnel a ces objectifs ;
- renseigner et remettre en temps voulu (bien avant la mise en ceuvre sur chantier) a la maitrise
d’ceuvre les documentations techniques et environnementales justifiant de la conformité des
produits proposés aux exigences du CCTP.

Chaque entreprise est responsable du comportement de ses fournisseurs sur le chantier, elle devra
donc les tenir informés des régles et du fonctionnement a respecter sous peine de se voir infliger
les pénalités financiéres de non-respect de ces régles.

Le contenu de ces engagements ainsi que les prestations associées sont détaillés dans les chapitres
qui suivent.

3. ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 - PLAN D’INSTALLATION DU CHANTIER

Lors de la préparation du chantier, les différents points suivants doivent étre définis et délimités
sur le Plan d’Installation de Chantier (PIC) :
- lalimite de chantier
- la base vie (positionnement, vestiaires, cantine)
- larrivée des énergies et des fluides (avec point d’arrét et compteur)
- les points de rejets des fluides tels que les eaux usées et les eaux de pluies
- lentrée et la sortie des engins et camions avec si possible un sens unique (sortie distincte de
I'entrée) et une zone tampon servant de parking temporaire
- les zones de stockage des matériaux et produits, des déchets triés ; des produits dangereux
(voir liste en annexe de ce document)
- la zone de traitement des polluants possibles (par exemple pour les laitances de béton)
- la zone de manceuvre des engins (engins de terrassement, grues, etc.)
- lavégétation et les éléments les protégeant.

Ce P.I.C. et tous ces indices doivent étre validés par I'ensemble des intervenants sur le site
(spécifiquement l'architecte).

Le P.I.C. sera affiché sur le chantier et I'entreprise signalera par écrit au maitre d’ouvrage ainsi qu’a la
maitrise d’ceuvre toute modification.
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3.1 - PROPRETE ET ENTRETIEN DU CHANTIER

Pour que le chantier soir le mieux possible accepté du public, celui-ci devra étre maintenu propre
(absence de déchets au sol, cheminements dégagés, gestion correcte des bennes d’ordures
ménageres, respect des zones de stockages dans les limites définies dans le P.l.C, absence de
résidu béton au sol, etc.) et les abords du chantier devront étre maintenus propres (absence de
déchets au sol, absence de traces sur la voie publique, respect de I'état des clétures).

Les entreprises proposeront des procédés permettant d’atteindre ces objectifs (mise en place de
filet de protection sur les bennes contenant des déchets susceptibles de s’envoler, tri des déchets par
les corps de métier producteur et nettoyage de la zone de travail en fin de journée avant de quitter le
chantier...). La voie publique sera nettoyée par les entreprises si besoin.

Les responsables des travaux veilleront a la propreté et 'aspect général du site.

L’entreprise en charge du lot 3« Gros-ceuvre » doit prévoir :

- une aire de nettoyage des roues des camions, aménagée avant la sortie du chantier ; cette aire
de nettoyage doit étre accompagnée d’'une bande roulement minimum (si possible) afin de ne
pas salir les voiries extérieures

- le nettoyage régulier des traces d'hydrocarbures au sol

- le nettoyage régulier des accés au chantier: la boue sur les chaussées sera évacuée

- le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets)

- le maintien en bon état de la cléture du chantier

- l'organisation et le balisage des zones de stockage

- I'entretien des bungalows de chantier

- le nettoyage quotidien du chantier en lien avec les autres entreprises

- l'organisation de l'aire de stockage des déchets et de l'aire de stockage des matériaux

- la mise en place, sur les zones d’accés et de circulation des véhicules, de gravillons ou de
gravats concasseés pour réduire les déplacements de boues

3.1 - ACCES DES VEHICULES DE LIVRAISON

Une signalétique claire doit étre réalisée et mise en place par I'entreprise en charge du lot 3 « Gros-
ceuvre », elle indique 'itinéraire d'acces au chantier et les accés livraison.

Les horaires et acces de livraison sont définis pour éviter les heures de pointe ou les heures susceptibles
de créer des nuisances au voisinage.

4. GESTION DES DECHETS

Conformément a larticle L541-2 du Code de I'Environnement relatif a I'élimination des déchets
et a la récupération des matériaux (loi du 15 juillet 1975), la gestion des déchets du BTP est de la
responsabilité de ceux qui les produisent ou les détiennent.

La loi du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la valorisation des matériaux oblige a
valoriser les déchets au mieux des filiéres disponibles localement. Le recyclage de tous les déchets
est donc obligatoire chaque fois que les filiéeres sont disponibles.

Le décret du 13 juillet 1994 relative a la valorisation des déchets d’emballage, oblige tout producteur
de déchets d’emballage de plus de 1100 litres par semaine a la valorisation (interdiction d’utiliser la
collecte de la commune).

La directive-cadre surles déchets n°2008/98/CE affirme les orientations majeures de la politique de
gestion des déchets. Des objectifs chiffrés de recyclage, de récupération et de valorisation sont fixés a
'échéance de 2020 : « Le réemploi, le recyclage et la valorisation matiére des déchets de
construction et de démolition devront atteindre un minimum de 70% en poids ».

La recommandation n® T2-2000 aux maitres d’ouvrage publics relative a la gestion des déchets
de chantier du batiment a été intégrée aux piéces du présent marché, entre autre la demande aux
entreprises de fournir lot par lot les estimatifs des déchets produits, du mode d’élimination et le cout
correspondant, la demande d’intégrer une gestion globale des déchets sur le chantier et la mise en
place d'un suivi par le maitre d'ceuvre sur le chantier du suivi des déchets (bordereaux, fiche de pesée,
etc.).
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4.1 - REDUCTION DE LA QUANTITE ET DU VOLUME DE DECHETS

Les choix des solutions techniques de mise en ceuvre ainsi que des produits, doivent faire I'objet d’une
réflexion dés la phase de préparation de chantier. Chaque corps de métier doit penser a de nouveaux
procédés permettant de produire moins de déchets.

Les entreprises s’organiseront pour limiter la production de déchets a la source, par exemple,
par les actions suivantes :
- choix des procédés et précisions des réservations (afin d’éviter notamment les repiquages)
- calepinage et quantification des matériaux pour limiter les découpes
- approvisionnements régulés des matériaux et entreposage a I'’écart pour limiter la casse au
stockage
- livraison sur palettes et conteneurs consignés
- recyclage sur place de certains déchets (avec accord de la maitrise d’oeuvre) (exemple de la
réutilisation de la terre sur site en phase de terrassement)
- réduction des emballages

4.2 - REDUCTION DE LA DANGEROSITE DES DECHETS

Dans le cadre de la démarche environnementale, le recours a des produits potentiellement
dangereux et/ou polluants doit étre réduit au strict minimum (choix de produits a faibles teneurs en
COV, interdiction de produits étiquetés Xn, T ou N, etc.).

Les différents responsables environnement du chantier prévoiront dans le registre chantier un
inventaire des produits dangereux ou polluants pour I'environnement employé, et un classeur- recueil
des Fiches de Données de Sécurité, dont la fourniture sera imposée avec toute commande de
produits dangereux. La liste des produits dangereux est annexée a cette charte.

4.3 - TRI DES DECHETS

Les regles définitives du tri des déchets seront validées avec I'ensemble des acteurs lors de la
préparation du chantier, en respectant le cadre décrit ci-dessous :

- la gestion du tri en aval du travail de chaque entreprise, I'évacuation, le transport, la location
des bennes, la main d'ceuvre et les colts divers sont a charge d’un compte inter entreprise
géré par I’entreprise responsable du lot 3 « Gros-ceuvre » qui détaillera dans une note
la méthode employée.

- chaque entreprise doit trier ses propres déchets sur son lieu de travail et les transporter
quotidiennement dans les bennes de tri sélectif disposées sur le chantier. Aucun amas de
déchets ne doit étre présent sur le chantier en soirée aprés le départ des entreprises.

- les contenants seront au minimum les suivants :

o déchets industriels banals (DIB)

o déchets industriels spéciaux (DIS) ou dangereux (DD) : benne couverte pour étre
efficacement protégée de la pluie, étanche et sur rétention

o déchets inertes (Dl)

o poubelles pour déchets ménagers des repas du personnel
déchets Ferraille

o déchets d’emballage et palette bois

- pour chaque type de déchets, des filiéres de traitement et de valorisation seront
recherchées a I'échelle locale

- les bennes seront clairement identifiées grace a la mise en place de pictogrammes adossés a
chaque benne (pictogramme indiqués en annexe de ce document, accrochage de type aimant
ou crochets).

- afin d'optimiser au maximum le colt de cette démarche, la nature, le nombre et le
volume de bennes pourra varier en fonction des phases d’avancement du chantier selon
I'évaluation de I'entreprise responsable aprés validation de la maitrise d’ceuvre.

- les démarches de reprise par les fabricants de chutes pour les réintégrer dans les
cycles de fabrication seront recherchées (faux plafonds, platre, revétements de sol, ...)

- tous les déchets évacués devront pouvoir étre retracés. Les différentes entreprises
responsables de leurs lots respectifs remettront mensuellement une copie des Bordereaux
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de Suivi des Déchets (modéle en annexe) accompagnés des bons de pesés a la maitrise
d’ceuvre pour contrdle, suivi et analyse.

- les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents doivent étre bachées

- il est interdit de brller des déchets sur site, d’enfouir ou utiliser en remblais les déchets
banals et dangereux.

- une attention particuliere sera faite vis-a-vis de [I'étiquetage des produits dangereux.
(Produit dangereux définis par un astérisque sur la liste du décret n°2002-540 du 18 Avril 2002)
afin d’établir le traitement du déchet.

4.3.1 - Objectif de tri
L’entreprise doit s’assurer de la récupération, du recyclage et de la valorisation de déchets.

4.3.1 - Tracabilité

L’entreprise doit assurer la tragabilité de 100% des déchets produits (réglementés et non
réglementés). Les bordereaux de suivi des déchets devront donc étre fournis a la maitrise d’ceuvre et
un bilan est demandé en fin de chantier au lot 3 « Gros-ceuvre ». Toutes les entreprises
fourniront pendant la préparation chantier une estimation des déchets qui seront produits.

5. MAITRISE DES NUISANCES
5.1 - PROTECTION DU SITE

Le débroussaillage du site est réduit au strict nécessaire et les arbres sont protégés durant
toute la période du chantier.

Il sera nécessaire de mettre en place des périmétres de protection autour des arbres situés dans
'emprise des zones de travaux (circulations d’engins, passage des ouvriers, stockage du
matériel.....). En effet toutes modifications de I'environnement (compactage du sol, sectionnement
de racines, chocs contre les troncs.....) peuvent entrainer a terme des dépérissements.

Il faut donc veiller a protéger les arbres en fonction des travaux a réaliser :
- définition d’un périmeétre de protection autour de I'arbre
- protection de I'assise racinaire
- habillage des troncs (protection contre les chocs sur les zones de circulations des engins
de chantier : protection en canalisation PVC ou en ganivelles de bois)
- localisation des remblais-déblais
- détermination de 'emprise d’évolution des engins de levage (grues du chantier, nacelles...)
- mise au gabarit des arbres sur les zones de circulation des engins.

Les dépots sauvages, brilages et toute dilution de polluants sont proscrits. Chaque entreprise
veillera a assurer de fagon réguliére de I'’évacuation de leurs déchets dans les bennes a tri
sélectif mises en place sur le chantier.

5.2 - QUALITE DE L’EAU ET DES SOLS

Rejet dans le réseau

Aucun produit autre que 'eau ne sera rejetée dans le solou dans les égouts. Il s’agit par exemple
des eaux de laitance de béton, des eaux de ringage chargée en matiére en suspension, des eaux de
l'aire de lavage des engins avec présence d’hydrocarbure, des eaux chargées en huiles ou
lubrifiants ou produits dangereux (voir liste en annexe), etc.

Cette recommandation est indiqué par le décret n°77-254 du 8 Mars 1977 relatif aux huiles et
lubrifiants et au rejet dans le milieu naturel et au décret n°2002-540 du 18 Avrils 2002.

Aucune vidange de matériel n’est autorisée sur le site.
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Eaux de lavage

Les espaces communs (rues, circulation, voiries extérieures) seront tenus propre et sans trace de terre
du chantier.

Pour cela une aire de lavage des roues des engins pourra étre prévue en sortie de chantier. L'eau sera
décantée avant rejet au réseau. Ce dispositif ou un autre est a la charge du lot 3 « Gros-ceuvre ».

Il est impératif que les eaux de lavage du chantier ne soient rejetées a I'égout. Il s’agit notamment
d’éviter que le réseau d’assainissement soit encrassé par des eaux trop chargées (terre, béton,
hydrocarbure, etc. ...). Pour cela, des bacs de décantation doivent étre utilisés. Cette méthode
permet également de faire des économies puisqu’apres décantation, I'eau peut étre réutilisée.

Il est exigéla mise en place d’'une aire de lavage avec bac de décantation si les engins de
terrassement sont nettoyés sur place.

Stockage des produits dangereux

Les produits dangereux (voir annexe de ce document) seront stockés conformément aux préconisations
des Fiches de Données de Sécurité, et seront maintenus a l'abri dans un local clos et couvert,
correctement ventilé, avec I'aménagement d'une aire étanche au sol et la mise en place sous lesdits
stockages de dispositifs de récupération des effluents accidentels pour leur élimination comme
déchets (les volumes de rétentions sont définis dans l'article 10 de l'arrété du 2 février 1998).
L’installation devra étre validée par la maitrise d’ceuvre avant mise en service.

Le plan des installations a fournir par I'entreprise fera apparaitre cette aire de stockage des produits
dangereux.

Si la présence d’'une cuve de carburant est nécessaire sur le chantier, la rétention devra étre
suffisante (et/ou présence d’'une cuve a double peau) et I'aire de stockage sera couverte.

Les engins devront étre équipés de kit anti-pollution. Au niveau de la zone de stockage du
carburant, des kits antipollution ou du sable pour absorber les éventuelles traces d’hydrocarbures
devront étre prévues.

Le personnel devra étre formé a des procédures d’'urgences sur ce sujet.

Il sera mis en place une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle de I'eau ou du sol.
L’huile de décoffrage utilisée devra étre a base végétale et devra étre stockée sur rétention suffisante
et dans un local fermé (qui ne prend pas la pluie).

5.3 — QUALITE DE L’AIR

Circulation

Les zones d’accés et de circulation des véhicules seront gravillonnées ou couvertes de gravats
concassés pour réduire les soulévements de poussiére et déplacements de boue. La vitesse
des véhicules sur le chantier estlimitée. L'arrosage des sols devra étre prévu lorsque le
temps est sec, pour limiter la poussiére dans 'atmosphére. Ce point est a la charge du lot 3
“Gros-ceuvre”.

Le réglage régulier de la carburation des engins de chantier est prévu.

Produits

Aucun brllage de matériaux n’est autorisé sur le site.

L’'usage de matériaux pulvérulents est interdit lors de vents forts. Il est interdit de réaliser des
réservations avec des produits Iégers pour éviter la dispersion dans I'atmosphére lors de 'opération de
retrait.

Les découpages sur le chantier seront évités ou pratiqués dans un local fermé et les déchets balayés
rapidement pour éviter leur propagation.

Si de isolant en polystyréne est utilisé sur le chantier, la découpe devra impérativement étre effectué au
fil a chaud (interdiction de scie). Un calepinage devra avoir été effectué par I'entreprise pour limiter les
découpes.

Les bennes a déchets papier et carton seront couvertes pour éviter lI'envol des déchets et leur
humidification en cas de pluie.

Il est interdit d’utiliser des produits toxiques comportant une étiquette R50 a R64 et S29 S 35;S40; S
56 a S61.
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5.4 - CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET D’EAU

L’eau et I'énergie seront utilisées de maniére controlée et rationnelle sur le chantier, le colt étant a la
charge du maitre d’ouvrage.

Suivis

Un suivi sectorisé des consommations d’eau et d’énergie sur le chantier est assuré.

Le lot 3 « Gros-oeuvre » remettira mensuellement a la maitrise d’oeuvre un bilan actualisé mois
aprés mois des relevés de compteur d’eau et d’électricité et un bilan en fin de chantier.

Lorsqu’une fuite d’eau est détectée celle-ci doit étre réparée immédiatement.

Gestion de I’eau

Une vanne générale sera installée a proximité de la base vie et de la zone en travaux ; la coupure est
quotidienne sera sous la responsabilité du lot 3 “Gros-ceuvre” entreprise en charge du compte prorata.

Les équipements sanitaires des cantonnements sont hydro-économes (chasses deau et
robinetteries). Il est préconisé I'utilisation de boutons poussoirs pour les robinets.

Gestion de I’énergie

Les cantonnements seront pourvus d’installations climatiques équipées d’'un programmateur
d’intermittence. Des fermes portes sont également prévues. Des dispositifs d’économies d’énergie
sont prévus pour l'éclairage des cantonnements (détection de présence) et du chantier (extinction
automatique avec relance).

5.5 - LIMITATION DU BRUIT

L’entreprise s’engage a respecter les niveaux de bruits inscrits dans la réglementation du travail.

Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 avec
ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

Le matériel de chantier

Les matériels de chantier et engins de terrassement utilisés seront conformes a la réglementation
en vigueur : arrétés du 12 mai 1997 (ou arrétés du 2 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour les
matériels mis sur le marché avant I'entrée en vigueur de ces textes).

Les matériels seront conformes a la réglementation européenne (directive 2000/14/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des Iégislations des états membres
relatives aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur
des batiments).

Le matériel de chantier devra étre agréé CEE (mars 1986) et FRANCE (avril 1972), des capotages
sont a prévoir dans certains cas. Les fiches signalétiques des engins et matériels, notamment en
matiére de niveau sonore, sont consignés dans le registre du chantier.

Chaque entreprise ou l'entreprise générale devra présenter les certificats de conformité CE ou
attestation de conformité au bruit de ses équipements.
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Les horaires de chantier

La réglementation du 18 avril 1995 - décret 95-408 est applicable et le suivi en est assuré par la police
municipale.

Les valeurs limites de 'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures a 22 heures) et
de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures a 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif
en dB(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

- six pour une durée inférieure ou égale a 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit
ambiant étant étendue a 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit
particulier est inférieure a 10 secondes ;

- cing pour une durée supérieure a 1 minute et inférieure ou égale a 5 minutes

- quatre pour une durée supérieure a 5 minutes et inférieure ou égale a 20 minutes

- trois pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2 heures

- deux pour une durée supérieure a 2 heures et inférieure ou égale a 4 heures

- un pour une durée supérieure a 4 heures et inférieure ou égale a 8 heures

- zéro pour une durée supérieure a 8 heures.

Les horaires de chantier seront strictement respectés pour ne pas nuire aux riverains.

Niveau acoustique en limite de chantier

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 85dB
(A).
Les jours ouvrables entre 7h et 19h :

Niveau de bruit [dB]
Des engins a 10 [m] 80
Aux alentours du chantier 75"
* ou émergence inférieure a 5db du niveau résiduel ambiant (plus forte des 2 valeurs)

Entre 19h et 22h : Emergence inférieure a 5dB(A)
Entre 22h et 7h : Emergence inférieure a 3 dB(A)

Entre le samedi 19h et le lundi 7h (ou respectivement veille et lendemain de jours fériés),
I'émergence due au chantier sera inférieure a 3dB(A)

6. SENSIBILISATION DES PERSONNELS DU CHANTIER
6.1 — CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

En début de chantier, un livret d’accueil « chantier vert » sera élaboré par le lot 3 «Gros-oeuvre»
en collaboration avec la maitrise d’ceuvre.

Ce livret devra étre distribué et expliqué par chaque entreprise a chacun de ses ouvriers
intervenant sur le chantier. Les récépissés en justifiant seront remis a la maitrise d’ceuvre.

Les entreprises devront permettre a leurs employés de participer aux réunions de sensibilisation au tri
des déchets qui pourront étre mises en place sur le chantier.

Des 4 d’heure environnement seront mis en place une fois par mois par I'entreprise.

Toute nouvelle entreprise et tout nouveau sous-traitant arrivant sur le chantier devront étre
informés des prescriptions mises en place et s’engager a les respecter.

La maitrise d’ceuvre évaluera régulierement le respect de la charte sur chantier.
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6.1 — DESIGNATION DES PERSONNES REFERENTES « RESPONSABLE »

Un responsable «chantier vert» sera désigné au sein de chaque lot en début de chantier. I
sera responsable, pour 'ensemble des entreprises intervenant dans le lot, des engagements contenus
dans la présente charte de chantier a faibles nuisances et de linformation auprés des ouvriers
et autres intervenants des dites entreprises. Ces responsables devront transmettre les informations
au responsable général du chantier lot gros ceuvre.

Les responsables désignés devront étre présents sur le chantier pendant toute la durée de son
intervention.

7. SENSIBILISATION DES PERSONNELS DU CHANTIER
7.1 - CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

En début de chantier, la maitrise d’oceuvre remettra a chaque entreprise un bordereau d’agrément de
fournitures.

Chaque entreprise s’engage a remettre avant la date convenue ce bordereau complété ainsi
que toutes les documentations techniques et tous les justificatifs qui y seront demandés.

Chaque entreprise s’engage également, dans le cas ou un produit proposé ne serait pas
conforme, a faire une nouvelle proposition en renvoyant une 2éme version du bordereau complété.

Il devra étre établi en fin de chantier par le lot 3 « Gros-ceuvre » un bilan afin de mesurer les efforts
et les dispositions environnementales mises en place.

Ce bilan doit notamment contenir les informations suivantes :

- les réclamations des riverains et leur traitement

- les dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier, les PV des machines utilisées

- les incidents ou accidents environnementaux internes durant le chantier, ainsi que le
traitement des non conformités

- le bilan du traitement des déchets indiquant le taux de valorisation selon les types de déchets
etles BSD

- le bilan des consommations en eau et énergie

- les non conformités liés a I'environnement relevées par la MOE ou la MOUV ou I'entreprise et
le traitement effectué.

8. APPLICATION DE LA CHARTE

En tant que piéce contractuelle du marché de travaux, cette charte vaut engagement pour
'ensemble des entreprises. Elle s’applique a toutes les entreprises intervenant sur le chantier,
gu’elles soient en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maitre d’ouvrage.

En aucun cas cette charte ne se substitue a la réglementation en vigueur qui prévaut sur la tenue,
I'organisation et les régles de sécurité a tenir sur les chantiers.

En cas de non-respect des exigences précisées dans la charte, les entreprises s’engagent dans un
premier temps a mener une action correctrice immédiate et a leurs frais.

Si l'action correctrice n’est pas engagée ou en cas de manquements répétitifs, les pénalités
prévues au CCAP seront appliquées.
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9. ANNEXES

- Bordereau de suivi des déchets de chantier de batiment et de travaux publics.
- Liste des matériaux concernés par le tri et pictogrammes associés.
- Liste des pictogrammes associés aux phrases de risques.

- Classification des déchets.
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