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1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1.0bjet du document

Le présent Fascicule décrit les prestations relatives aux installations de chantier, travaux
préparatoires et de libération d’emprises.

Ce fascicule est complété par le fascicule 4 pour les dispositions spécifiques relatives aux travaux
de génie civil.

Ce fascicule concerne notamment les prestations suivantes :
- Installation et repli de chantier,
- Phasages de chantier et déviations provisoires,
- Relevé topographique initial du projet,
- Etudes d’exécution,
- Dossier de récolement,
- Controble levé topographique,
- Organisation de I'assurance qualité — Controles et études de travaux,
- Missions géotechniques complémentaires
- Repérage, maintien et protection des réseaux et ouvrages existants,
- Sondages de reconnaissance de réseaux existants,
- Implantation et piquetage des ouvrages,
- Constat d’huissier,
- Laboratoire de chantier, contrbles et essais,
- Plan d’Assurance Qualité PAQ,
- Gestion Electronique des Documents,
- Essais et controles,
- Signalisation horizontale provisoire,
- Signalisation verticale provisoire,
- Clétures de chantier,
- Eclairage provisoire,
- Signalisation lumineuse tricolore provisoire,
- Gardiennage et médiation,
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE),
- Remise d’un rapport photographique mensuel,
- Panneaux de communication et supports divers,
- Reprise des pieds de facade,
- Le dégagement des emprises,
- La dépose et la repose de clbtures, barrieres, portails, GBA,
- La dépose des équipements et mobilier urbain existants,
- La dépose soigné et la repose de I'éclairage existant,
- La dépose du portail d’accés au P+R du PEM,
- La dépose de la signalisation existante,
- La dépose des fourreaux et des cables existants si nécessaire,
- La dépose et repose de panneaux publicitaires,
- La dépose et repose d’émergences non alimentées,
- La dépose de glissiéres de sécurité,
- La démolition de caniveaux et bordures existants,
- La démolition des canalisations, regards et chambres,
- La démolition de chaussées ou trottoirs et des éléments de voiries associés,
- La démolition du terre-plein central,
- La démolition de macgonnerie de toute nature,
- L’abattage et le dessouchage d’arbres
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Avant le démarrage des travaux, les équipements a déposer feront I'objet d’'un recensement
exhaustif, avec reportage photographique, pour étre soumis a la validation du Maitre d’CEuvre.
Cette prestation est comprise implicitement dans les prix de dépose et de démolition.

2. GENERALITES, LIBERATION DES EMPRISES ET
INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les données communes (bureaux, protection des avoisinants, information riverains, astreinte,
réunions de chantier, GED, PAQ, ...) sont définies dans le Fascicule 0.

2.1.Rappel des régles et des réeglementations

Conformément au CCAP, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les
modalités d'essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux et produits
préfabriqués ainsi que les modalités de mise en ceuvre seront conformes aux normes
homologuées et Iégalement en vigueur.

Tous les matériaux et matériels devront étre conformes aux Normes frangaises en vigueur.

Pour 'ensemble de I'opération, les prestations de I'entreprise comprendront :

- Les études d’exécution, note de calcul, plans et dessins de détail des ouvrages,

- Les plans d’exécution des ouvrages,

- La fourniture de fiches matériaux soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre,

- La réalisation d’un planning prévisionnel et phasage détaillé des travaux, coordonnant les
marchés en interface,

- L'établissement des documents et plans de récolement,

- La fourniture des différents documents de réception (Consuel, résultats d’essais, etc.),

- L’obtention de tous les agréments, nécessaires a la bonne exécution des travaux, auprés
des services concédés et concessionnaires et des services techniques des collectivités,

- Toutes les demandes administratives nécessaires,

- L'exécution des ouvrages décrits au présent document.

Le titulaire devra ensuite effectuer un contrble qualité interne et externe des documents
d’exécution ainsi élaboré, avant de les soumettre au visa du MOE.

Dans la chaine de production des documents d’exécution, la personne responsable du contrdle
interne sera distincte de celle effectuant le contréle externe.

Sur les zones d'installation de chantier, le Titulaire proposera a I'avis du Maitre d’CEuvre le plan de
ses installations de chantier qui devra étre conforme pour sa mise en ceuvre, comme pour son
fonctionnement :
- Au code du travail,
- Aux réglements de voiries de la Métropole,
- Au code de la route,
- Aux prescriptions du PGCSPS,
- Arrété du 6 novembre 1992 relatifs a la signalisation des routes et autoroutes et a
I'approbation des modifications de I'Instruction Interministérielle de la signalisation routiére -
Livre | - Huitieme partie de la signalisation temporaire (J.O. du 30 janvier 1993) — modifié
par I'arrété du 6 décembre 2011 (J.O. du 22 décembre 2011).
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2.2.Zones d’installation de chantier

Se référer au Fascicule 0 et 4 du présent CCTP et aux compléments ci-dessous

2.2.1. GENERALITES

Il appartient au Titulaire de fixer lui-méme les emprises qu’il souhaite consacrer aux installations
de chantier et d’obtenir les autorisations nécessaires.

Pour rappel, le maitre d’ouvrage met a disposition gracieusement au titulaire le foncier de la
parcelle 0052 dans les conditions définies a I'art. 4.1.1. du fascicule 0 du CCTP.

La situation de ces emprises ne doit présenter aucun danger pour la préservation du site et de
I'environnement. Le représentant du pouvoir adjudicateur apportera son concours au Titulaire pour
lui faciliter I'obtention des autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer des
emprises identifiées.

Le Titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage un dossier comprenant :

- Les accords et conventions signés avec les propriétaires et exploitants des terrains
concernés ou il est clairement mentionné que la maitrise d’'ouvrage est déchargée de toute
responsabilité,

- Les autorisations des administrations compétentes,

- Le plan d’exploitation et de réaménagement de ces emplacements (cléture, modelage,
drainage, etc.).

Les installations devront étre maintenues en état constant de propreté. Au titre de son marché, le
Titulaire devra mettre en place un gardiennage physique 24h/24 et 7j/7.

Ces installations seront soumises au VISA du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage et a I'accord
préalable du Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé. Les plans
détaillés indiquant les différentes zones et leurs occupations prévues seront réalisés a I'échelle
1/200°me,

En paralléle de ces installations générales, le Titulaire aura a mettre en place dans son secteur de
travaux, des installations mobiles de chantier qui suivront I'avancement du chantier. Ces
installations concernent un réfectoire, vestiaire et sanitaires raccordés au réseau d’assainissement
EU et a I'eau potable. Ces dispositions sont précisées dans le PGCSPS.

Les lieux doivent étre remis en état dans un délai de 1 mois a compter de la fin du délai des
travaux. En fin de chantier, I'entreprise sera tenue de remettre en état les plates-formes des zones
utilisées, et de supprimer tous les branchements aux réseaux et devra fournir les quitus du
propriétaire ou du gestionnaire du domaine occupe.

2.2.2. INSTALLATIONS PARTICULIERES REALISEES PAR L’ENTREPRISE

A I'exception de la parcelle définie dans le fascicule 0 du présent CCTP, la maitrise d’ouvrage ne
peut pas mettre a la disposition du Titulaire les emplacements, la plateforme de stockage, les
locaux et installations. Les prix du marché sont réputés comprendre la mise a disposition, aux frais
et a la diligence du Titulaire, des autres emplacements, plateforme de stockage, locaux et
installations mentionnées ci avant.
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Ces installations sont réalisées par le Titulaire, conformément aux dispositions du CCTG -
fascicule général.

Le Titulaire aura a sa charge toutes les démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations
prévues par la législation en vigueur. Il fera son affaire des divers approvisionnements (eau,
énergie, télécommunications, etc.).

Un état des lieux sera établi avant l'ouverture du chantier proprement dit avec le maitre d’ceuvre,
en présence du coordonnateur SPS.

Les travaux ne pourront pas commencer tant que le coordonnateur SPS n’aura pas jugé ces
installations conformes aux dispositions du PGC. Il pourra étre fait appel également a un
organisme de contrOle pour vérifier la conformité des installations au sens réglementaire et
notamment au code du travail.

2.3.Hygiéne et sécurité

Se référer aux dispositions du CCAP, ainsi qu’au PGC dont I'application des prescriptions et les
frais induits sont réputés inclus dans le prix installation de chantier.

2.4.Clotures et barriéres de chantier

Les clotures et barriéres de chantier seront placées en limite de 'emprise du chantier, y compris
toute voie de circulation réservée au chantier.

Les chantiers doivent étre isolés en permanence des espaces réservés aux piétons et a la
circulation des véhicules, depuis la préparation jusqu’a la cléture du chantier, par la mise en place
de protections de type bardage plein ou GBA béton + cléture en bardage plein.

La mise en ceuvre d’une cléture rigide ajourée de 3 m de hauteur avec haut volet pour
protéger le personnel, en plus du bardage, sur la GBA pourra étre demandée par le CSPS,
le MOA ou le MOE sans rémunération complémentaire.

A ce titre, un portique piéton sera installé en bordure de chantier devra étre programmé de sorte a
n'étre ouvrable que par les personnes dument habilités et titulaires d'une carte électronique (ou
autre dispositif similaire) permettant l'identification des personnes présentes a un instant T dans la
zone de travaux et plus globalement s'assurer qu'a l'issue de chaque période de travail, I'ensemble
du personnel a bien quitté les lieux.

A noter que pendant la phase de travaux de génie civil le long de la rue Zoccola le long du
métro M2 et sur certaines phases de travaux spécifiques, les clétures du chantier serviront
également de cloétures au péle d'échange multimodal. De maniére plus concréte, les
clétures de la zone de travaux seront les seules a empécher des piétons d'accéder aux
voies métro en exploitation et donc de prévenir d'éventuels accidents et/ou incidents de
sécurité sur cette infrastructure de transport essentielles pour la ville de Marseille. Il en
ressort I'absolu besoin de garantir une étanchéité totale de la zone et de travaux et plus
globalement un contréle des accés nominatif, limitatif et contrélée pendant cette étape du
chantier.

Durant la phase de travaux sur lI'avenue Felix Zoccola nécessitant la fermeture a la
circulation de cette derniére, il est demandé de placer impérativement le portail au droit du
dernier accés utilisé a savoir le portail RTM a I'angle de la traverse du Liban. A noter qu'en
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cas de démarrage d'autres chantiers sous MOA Euroméditerranée ou de porteurs de projet
de construction de batiment, il sera demandé au titulaire de translater ce portail vers le nord
de sorte a garantir les accés a ces nouvelles zones de chantier. Le portail aura un systéme
d'ouverture compatible avec les impositions BMPM ainsi qu'un cadenas supplémentaire
dont le code sera indiqué a Enedis (présence d'un poste de transformateur plus au nord), a
GRT Gaz et RTE, ces deux opérateurs étant susceptibles d'intervenir a tout moment compte
tenu de la sensibilité de ces réseaux de transport.

Les barriéres et clotures de chantier devront étre uniformes.

Les barriéres et clétures seront maintenues en place et entretenues pendant toute la durée du
chantier, y compris pendant les phases de pose de voie, et pendant la pose des revétements de
plate-forme.

Les barriéres et clotures seront interrompues chaque fois qu’'un passage pour piétons ou
voitures ou acceés des services de secours se révélera nécessaire.

L’ossature des systemes de sécurité utilisés pour les chantiers fixes devra étre solidement scellée
dans le sol pour obtenir une bonne rigidité de I'ensemble. Tous les éléments proposeés et implantés
par le titulaire du marché doivent répondre impérativement a la réglementation (neige et vent), aux
normes en vigueur et devront étre vérifiés et validés par un organisme agréé, intervenant a la
demande du titulaire du marché.

Des dispositifs particuliers pourront étre mis en place, tel qu‘un dispositif chasse-roue en bordure
de voie circulée.

De méme, un dispositif de type géotextile sera tendu en partie haute pour confiner les émissions
de poussiére lors des travaux les plus salissants.

Le titulaire du marché devra procéder a la fourniture, la pose, la dépose et I'entretien de clétures et
barriéres de chantier.

Ces clotures de chantier seront conformes aux descriptifs ci-dessous. Toutefois, la mise en ceuvre
d’une cléture rigide ajourée de 3 m de hauteur avec haut volet pour protéger le personnel, en plus
du bardage, sur la GBA pourra étre demandée par le CSPS, le MOA ou le MOE sans
rémunération complémentaire.

e Cléture de chantier voie circulée/Zone de travaux : Il s’agira de blocs profilé béton de type
GBA (Glissiere Béton Armé (2400x510x700)) avec réhausse de cléture bardage fixée
(bardage plein ou barriere type Héras), afin d’isoler physiquement et visuellement la voie
de circulation de la zone des travaux. L’assemblage de ces modules en béton sera effectué
par liaisons métalliques de type anneau/crochet, directement insérées au produit.

Uniquement les zones d’entrée /sortie pour engins en zone de travaux pourront déroger a la mise
en place d’'une configuration lourde. En revanche, ces accés devront pouvoir étre fermés (systéme
de portail-cadenas) mais constamment accessibles aux pompiers en cas d’intervention d’urgence.

o Cloture de chantier voie circulée/circulation piétonne : |l s’agira de blocs profilé béton de
type GBA (Glissiére Béton Armé (2400x510x700)). L’assemblage de ces modules en béton
sera effectué par liaisons métalliques de type anneau/crochet, directement insérées au
produit.

Uniquement les zones d’entrée /sortie pour engins en zone de travaux pourront déroger a la mise
en place d’'une configuration lourde. En revanche, ces accés devront pouvoir étre fermés (systéme
de portail-cadenas) mais constamment accessibles aux pompiers en cas d’intervention d’'urgence.
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o Balisage de traversées piétonnes et d’entrées charretiéres : Il s’agira de séparateur de type
K16 facilement déplagable et modulable avec réhausse de cléture bardage fixée et
menottée (bardage plein ou barriere type Héras).

o Clbéture de chantier espace de circulation piétonne/zone de travaux: |l s’agira de blocs
profilé béton de type GBA (Glissiere Béton Armé (2400x510x700)) avec réhausse de
cléture bardage fixée (bardage plein ou barriere type Héras), afin d’isoler physiquement et
visuellement la voie de circulation de la zone des travaux. L’assemblage de ces modules
en béton sera effectué par liaisons métalliques de type anneau/crochet, directement
insérées au produit.

Uniquement les zones d’entrée /sortie pour engins en zone de travaux pourront déroger a la mise
en place d’'une configuration lourde. En revanche, ces accés devront pouvoir étre fermés (systéme
de portail-cadenas) mais constamment accessibles aux pompiers en cas d’intervention d’'urgence.

La saillie des clotures de chantiers sera fixée dans I'arrété d’autorisation, selon les circonstances
particuliéres.

Lorsque les clétures empiéteront sur la chaussée, un planchon de largeur suffisante, muni d’'une
main courante, sera établi pour les piétons. Cette installation provisoire sera particulierement
signalée pendant le jour et éclairée pendant la nuit.

Aux abords des virages et intersections dangereux ou la visibilité devra étre maintenue,
l'autorisation pourra imposer soit des clétures a claire-voie, soit des clotures grillagées sur une
certaine longueur et une certaine hauteur suivant la disposition des lieux.

En cas de besoin (vent violent par exemple), les dispositifs devront étre haubanés par le titulaire.

Une GBA (longueur 5 m environ) sera installée en protection des arbres conservés. Un
fourreau @160 sera mis en place autour du tronc de chaque arbre conservé.

2.5.Gardiennage et médiation

Le Titulaire étant seul responsable de la conservation en quantité et qualité des divers matériaux
et appareils qu'il utilisera, il lui appartiendra & cet égard, de prendre toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer la surveillance de son chantier et de contacter toutes les assurances
nécessaires contre le vol, les dégats susceptibles de résulter de I'action de la pluie, du gel, de la
chaleur, des chocs, de l'incendie et d'une fagon générale, contre les accidents de toute nature.

Il sera également tenu au gardiennage de son chantier. Il demeurera responsable vis-a-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui résulteront de mesures de sécurité insuffisantes.

Elle prendra a sa charge toutes les dispositions nécessaires interdisant :
- Toute intrusion de personnes étrangéres aux chantiers ou non autorisées,
- Toute décharge de produits ou de matériaux indépendants au chantier.

Cette prestation est réputée étre intégrée dans les prix du marché pour toute la durée contractuelle
des travaux.

En outre, il sera demandé au gardien d'opérer un travail de médiation avec les riverains et usagers
directement en interface avec le chantier pour les informer des évolutions et contraintes de ce
dernier et permettre sa réalisation dans les meilleurs dispositions possibles.
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Cette prestation comprend aussi le gardiennage dans les mémes conditions que ci-dessus, de la
cléture et du portail séparant 'avenue Zoccola.

2.6.Passerelles piétons et ponts routiers

Des passerelles piétons et des ponts routiers, conformes aux spécifications réglementaires,
doivent, si nécessaire, étre mis en ceuvre pour le franchissement provisoire des fouilles et fixés au
sol pour éviter leur soulévement lors de trafics importants.

L’Entrepreneur s'engage a maintenir pendant toute la durée des travaux la desserte des riverains
et commercgants, le cas échéant a leurs pas de portes, et entrées charretieres (porches et
garages), par tous les moyens diment dimensionnés et adaptés recevant I'agrément du Maitre
d'CEuvre. Il a également I'obligation de maintenir durant la durée du chantier les branchements des
abonnés aux réseaux divers et de permettre leur utilisation normale.

Les dispositifs sont mis en ceuvre en accord avec le Maitre d’'CEuvre, et les services métropolitains
compétents.

Les passerelles provisoires a mettre en ceuvre sont munies de garde-corps et placées au-dessus
des tranchées ou en encorbellement et présentent un passage libre minimum de 0,90 m.

Dans certains cas, la circulation automobile ne peut pas étre interrompue. Le Titulaire doit, en cas
de nécessité, mettre en place des ponts routiers pour maintenir la circulation automobile pendant
toute la durée des travaux au-dessus des tranchées.

2.7.Signalisation de chantier

2.7.1. NORMES

Le titulaire devra mettre en place, sous sa responsabilité, la signalisation temporaire de chantier
conformément :
- Aux prescriptions du Code de la Route,
- Aux arrétés des 5 et 6 novembre 1992 relatifs a la signalisation des routes et autoroutes et
a l'approbation des modifications de [I'Instruction Interministériclle de la signalisation
routiere - Livre | - Huitiéme partie de la signalisation temporaire (J.O. du 30 janvier 1993),
- Aux articles de I'Arrété Municipal pris pour les besoins du chantier.

2.7.2. SIGNALISATION HORIZONTALE PROVISOIRE

Dans l'objectif du maintien de la circulation pendant les travaux, les tadches suivantes seront
réalisées :

- Masquage de la signalisation horizontale existante par micro-grenaillage, micro rabotage
ou hydro démolition puis mise en ceuvre d’'une peinture noire sur les zones traitées a la
demande du maitre d’ceuvre,

- Exécution de la signalisation provisoire par application de peinture jaune ou bandes collées
(choix agréé par le Maitre d’CEuvre),

- Effacement de la peinture jaune de chantier par grenaillage, micro-rabotage, ou hydro
démolition puis mise en ceuvre d’'une peinture noire sur les zones traitées a la demande du
maitre d’ceuvre,

Ces travaux pourront étre amenés a étre réalisés de nuit. Le prix du BPU tiendra compte de cette
spécificité.
Il conviendra de les entretenir a minima une fois par mois et a la demande du MOE.
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Le titulaire devra transmettre avant chaque 25 du mois, un rapport photographique au MOE
illustrant I'entretien de la signalisation provisoire.

2.7.2.1. Spécifications

Les produits utilisés seront des produits courants de marquage inscrits au répertoire de
I'hnomologation des équipements de la route et seront conformes aux Instructions Interministérielles
sur la signalisation routiére.

La durée de vie des produits de marquage noir et jaune devra étre de six (6) mois (destinés au
marquage provisoire).

2.7.2.2. Travaux préalables

Le Titulaire procédera a ses frais au prémarquage de la signalisation.

Le Titulaire devra lors du démarrage du chantier réaliser un état des lieux de I'état de la
signalisation horizontale et effectuer un rafraichissement de cette derniére comme décrit au
chapitre 2.7.2 si nécessaire de sorte a réaliser une remise a niveau initiale.

2.7.2.3. Masquage

Préalablement a la mise en place de la signalisation horizontale de chantier, le Titulaire procédera
au masquage de la signalisation horizontale par micro-grenaillage, micro-rabotage ou hydro
démolition puis mise en ceuvre d’une peinture noire sur les zones traitées a la demande du maitre
d’ceuvre.

La bande de chaussée devant recevoir le marquage doit étre dépoussiérée et lavée a l'eau
préalablement.

Le masquage des biseaux et zébras devra étre réalisé par grenaillage ou micro-rabotage, a
privilégier a de la peinture noire.

2.7.2.4. Définition du marquage provisoire

La signalisation horizontale de chantier de couleur jaune sera constituée de lignes continues et
discontinues. Les principes généraux du marquage permanent s’appliquent au marquage
provisoire. Les largeurs des diverses catégories de marques utilisées en marquage provisoire sont
les mémes que celles du marquage permanent.

Le marquage reéalisé a titre temporaire et les plots éventuellement associés a ce marquage seront
de couleur jaune.

Le type de modulation utilisé pour le marquage provisoire est le méme que pour le marquage
permanent. Toutefois :

- La ligne longitudinale utilisée pour séparer des courants de circulation de sens opposés est
toujours une ligne continue.

- La ligne de rive délimitant le bord de la chaussée est une ligne continue, sauf lorsqu'il
existe un accotement sur lequel I'arrét d’'urgence est possible : dans ce cas la ligne de rive
est discontinue.

Elle sera réalisée par application d’'une peinture de couleur jaune rétro réfléchissante et des billes
de verre pour rétroflexion en I'absence de toutes traces d’humidité ou par application de bandes
collées.

Le choix devra étre agréé par le Maitre d’CEuvre.
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La bande de chaussée devant recevoir le marquage provisoire sera dépoussiérée et lavée a I'eau
préalablement.

2.7.2.5. Contréles d’identification du produit

Les contrbles d’identification des produits seront réalisés par le Maitre d’CEuvre a sa convenance,
quel que soit I'état d’'avancement des travaux. Il s’agira de prélévements de produits de marquage
sur les chantiers et de vérification par des analyses chimiques ou physiques exécutées aux
laboratoires régionaux de I'Equipement, que ces prélévements sont semblables entre eux et
conformes aux spécifications des fiches techniques de certification.

Les prélévements seront réalisés conformément a la norme NF P 98-634.

La conformité des produits est contrdlée conformément aux normes suivantes :

Masse Teneur en . e s Pourcentage
Extrait sec Granularité g

Viscosité . .
volumique cendres de défauts

Norme | A préciser | XP P 98-633 | XP P 98-633 | XP P 98-633 | NF EN 1423 | NF EN 1423

Les frais des analyses incombent :
- Au Maitre d'CEuvre, si les produits contrélés satisfont a la certification,
- Au Titulaire, dans le cas contraire.

2.7.2.6. Contréles d’exécution

Le Maitre d'CEuvre pourra contrdler, en cours d'application, le poids de produit sec répandu (ou
dosage sec) par pesée apres le séchage du produit, d'éprouvettes en polyéthylene de 8/10 mm
d'épaisseur et de 0,60 m de longueur préalablement tarées.

Le Maitre d'CEuvre pourra également effectuer des contrdles occasionnels des largeurs et des
modules de bandes continues et discontinues, chaque contréle comportera dix (10) mesures de
bande appliquée.

2.7.2.7. Maintenance de la signalisation horizontale temporaire

La maintenance de la signalisation de chantier nécessaire aux travaux sera réalisée par le
Titulaire.

Le Titulaire devra désigner une personne chargée d'inspecter tous les jours (7jours/7) la
signalisation le matin et le soir et d'y apporter elle-méme les réparations et nettoyages.

2.7.3. SIGNALISATION VERTICALE PROVISOIRE

Le Titulaire devra mettre en place 'ensemble de la signalisation verticale de police et directionnelle
nécessaire au bon fonctionnement du chantier. Il remettra, préalablement a chaque étape, un plan
de signalisation provisoire faisant apparaitre la signalisation horizontale, verticale et lumineuse,
ainsi que les déviations envisagées. Ce plan sera soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Le jalonnement piéton provisoire assurera le guidage des riverains, les cheminements piétons,
les accés aux commerces et différents usages pendant toute la durée du chantier.

Ces panneaux seront mis en place en fonction des besoins et aprés validation du Maitre d’CEuvre.
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Le titulaire aura la charge de la mise en place et du maintien 24h/24 7j/7 de 'ensemble de la
signalisation installée y compris les itinéraires de délestage ainsi que des barriéres de chantier.

2.7.4. SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE PROVISOIRE

Avant la réalisation des travaux d’infrastructures, le titulaire équipe les carrefours ou passages
piétons dont la protection par de la SLT provisoire est nécessaire, suivant avis des services
techniques des collectivités ou du MOE.

Tous les carrefours existants gérés par de la SLT seront mis en SLT provisoire.

Cela consiste a effectuer la mise sur plots de signaux et la réalisation du cablage en aérien.

Tous les éléments énoncés dans le cadre de la SLT provisoire sont inclus dans les prix du marché
et ne pourront pas faire I'objet d’'une rémunération complémentaire.

Sous réserve de validation du Maitre d’CEuvre, les matériels nécessaires a la réalisation et mise en
place du carrefour provisoire pourront étre ceux récupérés sur site mais le titulaire devra si
nécessaire les remettre en état de bon fonctionnement avant mise en service.

Le Titulaire devra fournir et poser tous les matériels manquants et nécessaires aux différentes
phases et sous phases de travaux provisoires. Les matériels devront étre conformes a la
réglementation en vigueur.

Le Titulaire récupérera le matériel en surplus en fin de chantier. et proposera a la DRCT la mise a
disposition du matériel existant utilisé en provisoire. Dans ce cas, le titulaire devra livrer le matériel
a 'adresse indiquée par la DRCT (sur le territoire métropolitain).

Le Titulaire assurera toute la dépose des matériels provisoires en cours ou en fin de chantier avec
remise a niveau de toutes les modifications de toutes natures qui auraient été réalisées pour la
phase provisoire SLT.

Dans le cas d'un carrefours existant, I'alimentation du carrefour provisoire sera réalisée a partir de
I'alimentation existante du carrefour, cette prestation étant due au titre du présent marché.

Dans le cas d’un nouveau carrefour et donc d’'une nouvelle alimentation a créer, le Titulaire aura a
sa charge 'ensemble des démarches et travaux relatifs a cette prestation.

2.7.4.1. Dossiers de fonctionnement des carrefours provisoires

Pour chaque carrefour, le Titulaire fournira un dossier de fonctionnement incluant notamment :

- Un plan d’implantation des équipements au 1/200°™m® ;

- Les niveaux de trafics directionnels pris en compte pour I'étude ;

- Le principe de phasage adopté ;

- La description du matériel (notamment type de feux, durée de jaune fixe, durée de vert
mini) ;

- La matrice de sécuirité ;

- Les diagrammes de feux (Heure de Pointe du Matin, Heure de Pointe du Soir, Heure
Creuse, Heure de Nuit) ;

- Le plan de raccordement des feux au contrdleur.

La mise en provisoire du carrefour ne pourra se faire avant validation du dossier de
fonctionnement par le Maitre d’CEuvre et par la DRCT.
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Il appartient a I'entreprise de définir les phases majeures du chantier (modifications impactant
fortement la disposition de la SLT provisoire, basculement de circulation sur une demi-chaussée
par exemple) et de fournir un dossier par phase et par carrefour.

Pour éviter la multiplicité des dossiers de fonctionnement, I’entreprise ajoutera une marge
de sécurité aux temps de rouge de dégagement des matrices de sécurité afin d’anticiper les
modifications mineures sur les emplacements des signaux.

Cette marge devra étre validée par le Maitre d’CEuvre et la DRCT.

La production d’un nouveau dossier de fonctionnement se fera dés lors qu’un signal sera
déplacé suffisamment pour ne plus répondre aux contraintes de la matrice de sécurité.

2.7.4.2. Cablage des carrefours provisoires

Il est réalisé en aérien.

Le titulaire met en place des poteaux bois de hauteur minimum 8 m aux angles du carrefour et a
proximité du contréleur de carrefour afin de tirer les cables d’accrochage entre chacun d’eux afin
de pouvoir alimenter les différents supports de SLT ainsi que les alimentations en énergie 230V.

Le nombre et 'emplacement des poteaux bois sont déterminés par le titulaire.
Les poteaux bois sont plantés dans des plots béton.

Une hauteur minimale de 6 m sera respectée sur 'ensemble des cablages mis en place et de toute
facon suffisant par rapport au gabarit routier autorisé sur la voie.

Afin de ne pas multiplier les supports, certains cables pourront étre mis en place sur des supports
de I'éclairage public provisoires ou existants. Ce mode de pose sera soumis au cas par cas a
validation de SEPI.

2.7.4.3. Supports et signaux provisoires sur socles mobiles

Les supports et les signaux utilisés pourront étre ceux préalablement démontés et remis en état.
lls seront complétés partiellement ou totalement par des matériels fournis par I'entreprise. Les
matériels devront étre conformes aux réglementations.

Ces supports seront fixés sur des plots béton munis de tiges d’ancrage adéquates. Ces plots
provisoires devront étre dimensionnés selon les charges d’exploitation, les contraintes climatiques
notamment. Si le support le permet et dans le cas d’'une alimentation aérienne, le cable de liaison
pénétrera dans le support jusqu’a la trappe de visite par le haut du support, sinon il sera glissé
entre la semelle du support et le plot de béton, mais sera fixé par des colliers le long du support.
Les mous de cable seront fixés en attente en haut des supports, ou au niveau des cables
d’accrochage.

Un soin particulier sera apporté pour la manutention des supports et signaux. Le positionnement
de ceux-ci sera optimisé pour limiter les risques d’accident (positionnement par rapport au fil d’eau,
mise en place de protection lors d’installation sur chaussée, ...).

La verticalité des mats devra étre garantie aprés chaque déplacement.
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2.7.4.4. Mise en service provisoire du contréleur de carrefours

Le contrbleur est positionné a un endroit adéquat du carrefour hors emprise chantier.

L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour geérer tous les problémes de liaison a
l'alimentation Enedis dans le cas de modification d’emplacement du contrdleur.

La police municipale n’est plus en mesure de garantir son assistance a la mise service des
carrefours provisoires et définitifs. Les prix du marché intégrent donc la mise a disposition par
I'entreprise du personnel et du matériel nécessaires pour régler la circulation y compris si la mise
en service du carrefour doit s’effectuer de nuit.

2.7.4.5. Maintenance de la SLT des carrefours provisoires

La maintenance de la SLT des carrefours provisoires est due par I'entreprise au titre des présents
marchés, et ce jusqu’a sa dépose compléte par I'entreprise. Cette maintenance concerne aussi les
dégradations causées par des tiers, quelles qu’en soit la nature : accident de la circulation,
malveillance, etc...

En effet la SLT provisoire n’est pas remise en gestion a la DRCT.

Pour effectuer cette maintenance, le Titulaire mettra en place une astreinte 24h/24 et 7j/7 qui
devra garantir une intervention de réparation sans délai pour les mises en sécurité et le
rétablissement du fonctionnement d’un carrefour.

Pour la maintenance d'un carrefour qui de met pas en jeu les 2 points ci-dessous, le délai
d’intervention est porté a 1 semaine.

La rémunération de ces prestations est réputées comprises dans les prix du marché.

2.7.5. ECLAIRAGE PROVISOIRE

Le titulaire du présent marché aura en charge la dépose du matériel d’éclairage situé dans le
périmetre d’intervention de I'opération (candélabres, supports divers, éclairages en fagades,
cables aériens, cables en facade, armoires non conservées dans la phase définitive, ...).

La dépose s’effectuera au fur et a mesure de l'avancement et du phasage des travaux
d’infrastructures, en coordination avec le service Eclairage de la Métropole Aix Marseille Provence
(MAMP).

Le titulaire veillera a ce que les voies ouvertes a la circulation restent éclairées dans tous les cas
selon les normes en vigueur.

Pour ce faire, le titulaire doit mettre en place un éclairage provisoire des voies et trottoirs, validé
par le service Eclairage de MAMP. La prestation comprend la réalisation des études d’éclairement
en phase provisoire et leur validation par les services Eclairage de la MAMP, et ce, autant de fois
gue nécessaire,

Les éclairages provisoires seront installés sur des poteaux bois fixés dans le sol ou sur massifs
béton.

Les supports bois sont directement placés en terre, avec pierre de calage conformément a la
Norme C11-201. Les supports bois implantés doivent étre adaptés aux efforts appliqués en téte.

Dans le cas d'installation provisoire, 'utilisation de plots béton pour le maintien des poteaux bois,
qui devront étre numérotés selon la codification du service Eclairage de la MAMP, est autorisée
lorsque I'implantation au sol est impossible ou si le MOA le décide. La réutilisation des supports
existants pour les cables provisoires est soumise a validation du service compétent (SEPI).
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Dans tous le cas, SEPI demandera la prise en charge des installations un certificat de conformite,
attestant de la conformité aux normes des ouvrages constitués par le plot béton, le poteau bois, la
ou les lanternes avec leurs équipements, le ou les cables (stabilité mécanique, manutention, ...).

Le plot restera a la charge du titulaire. Pour cela, il doit prévoir les moyens nécessaires pour sa
manutention dans le cadre de contraintes d'exploitation 7j/7j et 24h/24h.

Il est exigé de faire réaliser préalablement une note de calcul permettant de s'assurer des charges
admissibles selon le type de plot.

Si le plot béton supporte des réseaux d'autres concessionnaires, il ne sera pas pris en charge par
SEPI.

Les plots de fabrication artisanale sont proscrits.

L’Entreprise devra s'assurer que la nature du sol, sur lequel reposent les ouvrages, peut supporter
la charge qui y est appliquée pendant toute sa durée d'installation (éviter les talus susceptibles de
faire I'objet d'érosion par exemple). Le dimensionnement des massifs d’éclairage provisoire doit
tenir compte des conclusions de I'étude géotechnique G3. SEPI peut refuser de réceptionner des
ouvrages si la nature du sol parait douteuse.

Le Titulaire dimensionne les fondations conformément aux Eurocodes et la vérification de la
stabilité externe des massifs sera menée conformément a la NF P94-261. Le dimensionnement
béton armé sera quant a lui conforme a I’'Eurocode 2.

Sauf conclusions précisées par la mission géotechnique G3, le massif de fondation est calculé par
le titulaire en prenant en compte des hypothéses les plus défavorables, soit un sol médiocre
avec une pression limite a 'ELS de 1 bar.

Ces calculs et vérifications sont remis pour validation au Maitre d'ceuvre.

Les études d’exécution des massifs et plots comprendront les éléments suivants :
- Plans de coffrage ;
- Notes de calculs ;
- Plans de ferraillage, nomenclatures ;
- Rapport d’analyse de sol G3 au sens de la NFP 94-500.

Les ouvrages ainsi attestés ne devront plus étre modifiés sans I'accord du Service.

La mise en place de I'éclairage provisoire devra se faire de maniére a garantir la sécurité des
usagers.

Ne pourront étre remis en exploitation aux services de MAMP que les mats fichés dans le sol avec
leur équipements + cablage et non ceux sur massifs, qui resteront alors sous la responsabilité du
titulaire, selon les prescriptions du service d’Eclairage de MAMP.

Dans le cas des mats provisoires, équipements et cablage qui ne seraient pas repris en gestion
par le service d’éclairage de MAMP, pour quelque motif que ce soit, la maintenance de I'éclairage
provisoire est due par I'entreprise au titre des présents marchés, et ce jusqu’a sa dépose compléte
par I'entreprise. Cette maintenance concerne aussi les dégradations causées par des tiers, quelles
gu’en soit la nature : accident de la circulation, malveillance, etc...

Pour effectuer cette maintenance, le Titulaire mettra en place une astreinte 24h/24 et 7j/7 qui
devra garantir une intervention de réparation sans délai pour les mises en sécurité et le
rétablissement du fonctionnement.

La rémunération de ces prestations est réputées comprises dans les prix du marché.
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A noter que les notes de calculs justifiant la tenue des ouvrages et leur mise ne place devront étre
validés par un bureau de contrdle externe.

Le titulaire récupérera les installations existantes (supports, cables lanternes) sans pouvoir émettre
une demande de rémunération complémentaire pour une remise en état du matériel. Le Titulaire
prend les installations existantes dans leur état. Il est supposé connaitre I'état de ces équipements
et les éventuels frais de remplacement/réparation/remise en état sont compris dans le prix du
marché.

L’entreprise titulaire du marché adaptera le type de barriéres adopté pour le chantier au matériel
d’éclairage et a la hauteur des mats mis en place.

Le titulaire est en charge des procédures administratives et des opérations de raccordement de
I'éclairage provisoire sur les réseaux concernés. Il a en charge la maintenance, I'entretien et le
déplacement autant que nécessaire de cet éclairage provisoire, jusqu’a la mise en service de
I'éclairage définitif.

La Direction de I'Eclairage devra toujours pouvoir assurer la maintenance et I'exploitation du
réseau situé en dehors de I'emprise du chantier. En conséquence, les équipements devront
rester accessibles. Les luminaires a entretenir devront I’étre par camion nacelle.

Il est rappelé qu'une installation provisoire est soumise aux mémes normes et réglements
qu'un réseau définitif.

A cet effet, le titulaire devra fournir les documents suivants pour la réception des
équipements d’éclairage public provisoire et la remise en gestion aux services de la ville :

DOE comprenant :

- Certificat de conformité électrique par un organisme agrée

- Certificat de conformité mécanique accompagné d’'une note de calcul par un organisme
agrée, selon le cas et le projet

- Les notes de calculs justifiant la tenue des mats fichés, sur massifs ou sur plot béton

- Le PV du contrble externe sur ces notes de calculs et la mise en ceuvre des équipements

- Plan classe A pour terrassements (indiquer les données X, Y, Z) et les profondeurs au-
dessus du fourreau éclairage

- Une note d’éclairement

- Fiches techniques des équipements mis en place

- Schéma de cablage électrique

- Plan de récolement avec les indications suivantes :

*En légende :
- Le type de mét : fabricant, modéle, nom, hauteur, entraxe, RAL
- Le type de crosse ou console : fabricant, modéle, saillie, RAL, inclinaison, largeur saillie
- Le type de luminaire : fabricant, modéle, nom, type de source, puissance, douille, IRC,
hauteur de feu
- Le type de coffrets : fabriquant, modéle, dimension
- Le type de cable, sa section

*Sur le plan de pose et/ou dépose :
Fournir un plan de dépose des installations (si le projet prévoit des déposes) et de pose des
installations (si le projet le prévoit)

- Localisation en page de garde : une situation du projet dans son environnement

- Représenter les tranchées trottoir et chaussée a réaliser
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- Représenter les cables souterrains, aériens, crampés en facade : posés et déposés

- Représenter les luminaires et supports (candélabres, poteaux bois...) : posés et déposés

- Représenter les points de raccordement de la nouvelle installation (référence armoire(s),
son/ses adresse(s), son/ses arrondissement(s) et a localiser si possible)

- Indiquer le nom de/des voie(s) et intersections

- Représenter les luminaires existants aux abords du projet

- Indiquer la numérotation des luminaires (a demander a la SNEF 04 84 35 03 50)

- Indiquer les valeurs de terre a I'armoire des candélabres posés

Ces documents seront conformes au Cahier des Clauses Techniques de la SEPI, fourni en annexe
3 du fascicule 5 « Réseaux humides — Génie civil réseaux secs ».

La maintenance de I’éclairage provisoire qui ne serait pas pris en gestion par les services
de MAMP, quelle qu’en soit la raison, est due par I’entreprise au titre des présents marchés,
et ce jusqu’a sa dépose compléte par I'entreprise. Cette maintenance concerne aussi les
dégradations causées par des tiers, quelles qu’en soit la nature : accident de la circulation,
malveillance, etc...

Pour effectuer cette maintenance, le Titulaire mettra en place une astreinte 24h/24 et 7j/7 qui
devra garantir une intervention de réparation sans délai.

La rémunération de ces prestations est réputées comprises dans les prix du marché.

2.8.Information chantier et riverains

2.8.1. PANNEAUX DE CHANTIER

Le titulaire du marché devra procéder a la fourniture, la pose, la dépose et I'entretien de panneaux
fixes et s’assurer qu’ils répondent impérativement a la réglementation (neige et vent) et aux
normes en vigueur.

Ces panneaux fixes seront conformes a la Charte Graphique fournie par le Maitre d’Ouvrage et
répondront aux besoins d'informations légales et de communication, annexée au Fascicule 0 du
présent CCTP.

A noter qu'Euroméditerranée ne dispose des fichiers natifs exploitables qu'avec des logiciels
spécifiques liés a l'industrie de I'impression. Il est donc d'usage que la conception et les échanges
sur ces panneaux se fassent a partir de fichier pdf. Euroméditerranée demande au titulaire de
transmettre en validation préalable le bon a tirer (ou imprimer) avant envoi a l'impression et a
fortiori avant installation.

Les panneaux fixes d’information devront étre disposés régulierement le long du linéaire du projet,
ils devront étre placés sur les palissades ou a proximité.

Les supports de ces panneaux d’information lesquels doivent étre toujours parfaitement lisibles
depuis le domaine public, sont implantés soit en bordure des voies publiques, soit en limite des
propriétés riveraines sans jamais empiéter sur celles-ci, ou en limite des palissades de chantier
sans jamais déborder sur les voies de circulation.

Conformément au réglement de voirie de la Métropole, pour les grands chantiers ou les opérations
exceptionnelles, de durée supérieure a 3 mois, les caractéristiques des panneaux seront celles
décrites ci-aprés.

Dimension
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Les dimensions des panneaux de chantier seront, conformément a la charte graphique :
- 4,00 metres (largeur) x 3,00 metres (hauteur) pour les grands formats ;
- 1,50 metres (largeur) x 2,00 metres (hauteur) pour les petits formats.

Support
Ces panneaux seront en bois, aluminium ou acier galvanisé et seront fixés sur des platines
ancrées dans un massif de béton.

La hauteur libre sous panneaux devra étre d’2,10 métres minimum.
Site et implantation

Les panneaux fixes d’information devront étre disposés régulierement le long du linéaire du projet.
Leur implantation sera validée en période de préparation sur proposition du titulaire.

2.8.2. INFORMATION RIVERAINS

Se référer au Fascicule 0 du présent CCTP.

En rappel du Fascicule 0 du CCTP, dans le cadre de la mission de médiation, les titulaires du
présent marché pourront étre sollicités, pour une présence en réunion, ou encore pour la
transmission d’informations spécifiques permettant par exemple ['élaboration de la lettre
d’information.

Ces demandes ou besoins de présence seront pris en compte par chaque titulaire dans
I'élaboration de ces prix.

2.9.Caméras

Dans l'emprise des travaux, le Titulaire disposera 2 boitiers de prises photographiques
consultables sur internet.

L’entreprise fournira au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage des accés en temps réel a ces
images, y compris les abonnements éventuellement nécessaires, sur la base d'une photographie
toutes les 3 min en journée du lundi au vendredi (entre 7h et 20h), toutes les heures pendant la
nuit ainsi que les journées du samedi et dimanche (20h-7h). A noter qu'en cas de travaux de nuit, il
sera demandé la captation et I'accés a une prise de vue toutes les 3 min sans distinction horaire.

L’Entrepreneur réalisera un montage d'un album photographique du chantier. Cet album
comprendra, a minima, 2 photos par jour et des photos supplémentaires lors des phases
importantes du chantier.

Cet album sera fourni en un exemplaire sous format papier et un exemplaire en format natif
(JPEG).

L’entrepreneur réalisera en fin de chantier un film de 5 minutes retragant I'évolution du chantier
depuis le début des installations jusqu’a la livraison compléte.

L’'implantation des caméras sera soumise a validation du Maitre d’ceuvre.
La rémunération de cette prestation est réputée comprise dans le prix d’installation de chantier.
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2.10. Pistes de chantier

Les prestations du Titulaire comprennent la construction des pistes générales de chantier, des
pistes d’accés aux zones de dépdts, I'entretien et le nettoyage de ces pistes et leur enlévement en
fin de chantier.

Ces prestations sont réputées incluses dans le prix installation de chantier.

2.11. Voiries provisoires

Dans le cadre du phasage des travaux, des déviations de circulation avec création de voiries
provisoires seront réalisées. Le tracé des voiries provisoires est a définir par le Titulaire en
cohérence avec le phasage travaux et les contraintes de maintien des circulations précisées dans
le Fascicule 0.

Les voiries provisoires seront dimensionnées par le Titulaire de maniére a supporter le trafic routier
selon les hypothéses de trafic précisées dans le Fascicule 7 du présent CCTP, sur une durée de
vie égale a la durée de la phase de travaux concernée.

Toutes ces voiries provisoires comprennent la construction, I'entretien, le nettoyage et la
démolition des déviations et accés provisoires maintenant les circulations, la réalisation des
raccordements aux voies existantes et la démolition des raccordements provisoires.

2.12. Etat des lieux préalable

Ce paragraphe compléte le paragraphe « Constats d’huissier / Etat des lieux » décrit dans le
Fascicule 0.

Recommandations générales
Le Titulaire est réputé avoir visité les lieux avec la plus grande attention et pris I'exacte mesure des
travaux a réaliser et des contraintes imposées par I'environnement.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de
I'état des lieux, des abords, du voisinage, des clbtures, accés, ouvrages, réseaux publics et autres
a proximité des travaux.

Etat des lieux des réseaux existants et campagne de recherche
Le Titulaire devra réaliser une campagne de recherche des réseaux existants dans les emprises
travaux et emprises temporaires pendant la période de préparation.

Cet état des lieux comprendra notamment :
- La collecte des réseaux existants par DICT,
- La prise en compte des investigations complémentaires jointes au présent marché,
- La réalisation de plusieurs sondages pour préciser la position des réseaux,
- Le report sur plan des informations collectées (position, nature, concessionnaire/exploitant,
profondeur, état, coupe, ...).

Dans le cadre de cette prestation, la réalisation des sondages et la mise a jour des documents
pourront étre demandées par le Maitre d’CEuvre a tout moment pendant le chantier.
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Lever topographique avant travaux

Un lever topographique dans l'intégralité des emprises travaux et emprises temporaires devra étre
réalisé par un géomeétre expert missionné par le Titulaire. Ce lever sera fait au 1/200°™ sous
format DWG. Il comportera des lignes de ruptures et points en 3D. Toutes les émergences seront
levées et identifiées.

Les chaussées existantes feront I'objet d’'un lever détaillé a raison d’un profil tous les 10m sur le
linéaire et plus précis au niveau des zones de raccordement.

Ce lever, a la charge de I'Entreprise permettra de vérifier le « terrain naturel » avant le démarrage
des travaux et les cubatures des terrassements déblais/remblais seront dues dans le cadre du
présent marché.

Levers topographiques complémentaires
Des levers topographiques complémentaires pourront étre réalisés pour les besoins spécifiques,
sur demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage exclusivement.

Investigations complémentaires

Dans le cadre des travaux a proximité ou sur les ouvrages particuliers existants (murs de
soutenement, ouvrage de franchissement des voies SNCF, ouvrage du ruisseau des Aygalades,
ovoide qui se jettent dans le ruisseau des Aygalades), I'entreprise pourra étre amenée a réaliser
toutes les investigations utiles et nécessaires pour permettre le dimensionnement des ouvrages
constitutifs de son marché de travaux.

L’entreprise devra au préalable recueillir les autorisations nécessaires a ces investigations, dont le
programme devra étre validé par le Maitre d’ceuvre.

2.13. Laboratoire de chantier

Le titulaire est tenu d'installer sur le site, ou de disposer a proximité du lieu des travaux, un
laboratoire de chantier dont I'organisation doit étre acceptée par le Maitre d'CEuvre. Ce laboratoire
doit étre apte a réaliser les contrbles et essais sur les fournitures et travaux, conformément aux
prescriptions du présent CCTP et des divers fascicules du CCTG.

Le titulaire doit fournir a l'acceptation du Maitre d'CEuvre la liste du personnel et les
caractéristiques des matériels de laboratoire nécessaires a I'exécution des essais.

En ce qui concerne son fonctionnement, il sera a décrire dans le cadre du PAQ en précisant
notamment :

- Les personnels qualifiés intervenant,

- Les matériels de mesures prévus pour assurer les contréles et en particulier les essais
prévus par les normes et le CCTP, avec les certificats d’étalonnage et les conditions de
maintenance prévues afin d’assurer leur fiabilité,

- Les liaisons et le fonctionnement dans le cadre du PAQ,

- L’organisation des contrdles fait par ce laboratoire afin de transmettre au Maitre d’CEuvre :

o En labsence d’inconformité, les résultats des essais d’autocontrdle au plus tard
dans un délai d’'une semaine suivant la fin de la mesure. Si une non-conformité est
constatée, elle doit étre portée a la connaissance du Maitre d’ceuvre dans les plus
brefs délais,

o Les comptes rendus, par nature de travaux et par journée d’activité, des contréles
interne de fabrication, de fonctionnement, de mise en ceuvre, doivent faire I'objet de
comptes rendus distincts correspondant conventionnellement a la fabrication d’un
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matériau ou a la mise en ceuvre d’une journée d’une couche de chaussées au plus
tard le lendemain du jour d’exécution des travaux, avant douze (12) heures.

2.13.1. FIABILITE DES MATERIELS UTILISES

Tous les matériels utilisés par le Titulaire dans son laboratoire de chantier sont maintenus en état
de bon fonctionnement et étalonnés avant tout début d'intervention sur le chantier.

2.13.2. ETALONNAGE

Les copies des certificats d'étalonnage doivent étre transmises au Maitre d’CEuvre.

Le matériel de mesure de masse volumique apparente employé par le laboratoire du Titulaire étant
différent de celui du controle extérieur, le Titulaire doit effectuer a ses frais une série de mesures
comparatives en utilisant les mémes stations que le contréle extérieur.

La série doit étre au moins égale a 30 mesures et elle doit étre effectuée sur chaque nature de
matériau contrdlé. L'interprétation des écarts fait I'objet d'un procés-verbal contradictoire.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de vérifier ou faire vérifier les contréles du Titulaire. A cet
effet, le laboratoire du Titulaire est tenu de permettre I'accés aux résultats des essais au fur et a
mesure de I'exécution, lorsque le Maitre d'CEuvre ou le contrdle extérieur en fait la demande.

Dans le cas de mauvais fonctionnement du laboratoire du Titulaire, a savoir :
- Retard ou non-fourniture des essais prévus au présent CCTP,
- Ecarts entre les résultats fournis par le laboratoire du Titulaire et celui du Maitre d'CEuvre.

2.13.3. CONTROLES

Le Maitre d'CEuvre pourra interrompre le chantier. Les frais qui résulteraient d'essais
complémentaires ainsi que les frais occasionnés par ces essais seront entierement a la charge du
Titulaire.

Pour les contréles de réception des matériaux (granulats, liants, etc.), le Titulaire fournit les
échantillons a la livraison a l'initiative et sous le contrdle du laboratoire du contréle extérieur, qui
réalise les essais prévus au présent CCTP.

Pour les contrOles de mise en ceuvre (transport, répandage, compactage et réglage), le technicien
du laboratoire du contrbéle extérieur vérifie le bon fonctionnement de I'atelier, exécute avec son
matériel les mesures et essais prévus au CCTP, sauf en ce qui concerne les essais de plaque
pour lesquels le matériel et la main d'ceuvre de conduite sont mis a disposition par le Titulaire.
Pour la validation de l'autocontréle, les résultats des contréles du laboratoire du Titulaire sont
vérifiés chaque semaine par le laboratoire du contréle extérieur.

Malgré cette validation hebdomadaire, le laboratoire du Titulaire remet dans un délai de 24 heures
les résultats de ses essais au laboratoire du contrdle extérieur.

Si la vérification donne des résultats différents, I'autocontrdle n'est pas validé, ce qui entraine la
réception des travaux sur la base du seul contrdle de réception du laboratoire du contréle extérieur
avec applications éventuelles des pénalités techniques sur les travaux exécutés depuis la
précédente vérification et la reprise éventuelle des malfagons ou imperfections.

En cas de contestation, le Titulaire peut demander l'intervention d'un laboratoire tiers, habilité par
le Réseau National d'Essais (RNE) pour I'exécution des essais objet du litige.

Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment les résultats du laboratoire du contréle
extérieur, les frais occasionnés par cette intervention sont a la charge du Titulaire ; dans le cas
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contraire, les frais sont a la charge du Maitre d’Ouvrage ; I'autocontréle est validé et les pénalités
annulées s'il y a lieu.

2.13.3.1. Contrédle interne

Le contréle interne sera assuré par le Titulaire sous la responsabilité de la direction du chantier.

Ce laboratoire fera partie de la chaine de production du Titulaire et effectuera les essais et
contréles définis au CCTP dans le cadre du contréle interne.

2.13.3.2. Contréle externe

Pour effectuer son contrle externe, le Titulaire fait appel a une entité non impliquée dans la
chaine de fabrication et de mise en ceuvre, et chargée de I'organisation des contrbles (respect des
modes opératoires, réalisation et interprétation des essais). Le responsable de cette entité est
assisté de laborantins chargés de I'exécution des essais.

Le contrble externe est placé sous la responsabilité du Responsable Qualité.

2.13.3.3. Contrdle extérieur

C’est le laboratoire représentant le Maitre d’Ouvrage qui effectuera le cas échéant le contréle
extérieur.
Outre les essais et controles définis au CCTP, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de vérifier et
de superviser les contrdles du Titulaire.
Ces contrbles peuvent porter entre autres sur :

- L'état du matériel (fiabilité),

- Le respect des modes opératoires,

- Les procédures de contrbles (lieux et époques des prélevements, adéquation des essais,

etc.),
- Laréalisation et I'analyse de ses propres prélévements.

2.13.4. COMPTES RENDUS

Les contrOles internes de fabrication, fonctionnement et mise en ceuvre doivent faire I'objet de
comptes rendus distincts par nature de travaux. Les comptes rendus sont remis au Maitre d’CEuvre
et au Contréleur Technique le lendemain du jour d'exécution des travaux, avant 12 heures.

2.14. Remise en état

Pour la remise en état :

- Deux (2) mois avant I'enléevement des installations de chantier, le titulaire informera le
Maitre d’CEuvre de ses intentions,

- Les constructions et installations seront évacuées. Tous les ouvrages bétonnés, les aires,
réseaux et fosses seront démolis par I'entreprise et les produits évacués selon le plan de
gestion des déchets du chantier a la charge de I'entreprise (tout enfouissement in situ est a
exclure sous peine de pénalités pour non-respect des sujétions d’environnement),

- Les déviations provisoires seront démolies et le terrain remis en état a l'identique de
existant,

- Les éventuelles pollutions du sol seront purgées et les produits évacués selon le plan de
gestion des déchets du chantier, a la charge de I'entreprise,
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- Le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité d’interdire la démolition de telle ou telle partie
pouvant étre utile a des opérations ultérieures,

- Un état des lieux en présence des mémes représentants autorisés que pour I'état initial
sera effectué.

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des
emprises et des voiries restituées en cours de chantier.

Tous les déchets, matériels ou matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons,
pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc.) seront ramassés et évacués, selon le plan de
gestion des déchets du chantier, par le titulaire quelles que soient les difficultés d’accés pour leur
récupération.

Par ailleurs, pour les terrains éventuels, hors emprises, I'entreprise fournira un quitus de la part du
propriétaire et de I'exploitant.

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d’installation de
chantier.
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3.PLATEFORME DE REEMPLOI

3.1.Généralités

Il appartient au titulaire de trouver une plateforme de réemploi pour la mise en stock provisoire des
matériaux issus des déblais excavés et des démolitions, en vue de leur utilisation sur 'opération.
Cette plateforme devra permettre :
- La mise en stock des déblais excavés, pollués ou pas, en vue de leur évacuation en
décharge agréée adaptée,
- Le concassage des matériaux issus des démolitions et notamment de la démolition des
rampes d'accés des BUS, de la passerelle piétonne d’'accés au PEM; de murs de
souténement le long de Zoccola etc...

Les frais de recherche, de location, et les frais liés aux démarches administratives restent a la
charge du titulaire.

3.2.Viabilisation de la plateforme

Le titulaire aura a charge la viabilisation de la plateforme.

Avant démarrage des travaux de viabilisation, le titulaire réalisera d’'une campagne de
géodétection afin d'identifier les réseaux existants. || mettra en ceuvre tous les moyens
nécessaires a la protection des réseaux identifiés sur toute la durée du chantier.

Le titulaire réalisera un nettoyage et débroussaillage pour libération des emprises.
La plateforme sera entierement cléturée.

Des merlons bloquant les écoulements surfaciques des eaux pluviales seront mis en ceuvre au
droit des clbtures. lls devront étre entretenus jusqu’a restitution de la plateforme par le titulaire.

Un lave-roue sera installé au plus proche des accés. Le titulaire fera son affaire des
raccordements eau potable et assainissement nécessaires a son fonctionnement. Les voies
d’accés a lintérieur de la parcelle et sur le domaine public devront étre maintenues en état
constant de propreté.

Le titulaire mettra en place un éclairage au droit des plateformes.

Une caméra déme seront mise en ceuvre par le titulaire, avec enregistrement et report d'images
vers la loge gardien. Elles seront implantées de maniére a couvrir I'ensemble de la plateforme.

Un constat de mise a disposition sera réalisé a la prise de site par le titulaire.

Une loge gardien et un bloc sanitaire seront installés en entrée de site. Le titulaire réalisera les
raccordements électricité, télécom, eau potable, et eaux usées. Les installations devront étre

maintenues en état constant de propreté.

Les raccordements réseaux seront a charge du titulaire : travaux, abonnements et
consommations.

Le titulaire réalisera des casiers pour le stockage des différents matériaux. Ces espaces de
stockage de matériaux inertes et non inertes seront signalés et aménagés en fonction de la qualité
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des matériaux attendus. Chaque aire de stockage sera réalisée de maniére a assurer une pente
pour garantir écoulement et la collecte des éluats/lixiviats et eaux de ressuyage. Des merlons ou
équivalent aux dimensions adaptées seront matérialisée pour empécher tout débordement de sols,
boues ou eaux, méme en temps de pluie.

Chaque aire disposera d’une installation de vidange de la zone. Les eaux pompées seront
caractérisées et éventuellement traitées avant rejet, selon les dispositions des autorisations de
rejet du site.

Si nécessaire de par la nature des matériaux stockés, le titulaire mettra en ceuvre un complexe
d’étanchéité comprenant une géomembrane d’étanchéité d’une solidité suffisante pour le maintien
de son intégrité tout au long des opération, et un géotextile anti-poingonnement sur et sous la
géomembrane.

Les les de géomembrane seront mis en place conformément aux régles de l'art et soudées par
thermo-soudure a 'aide de machines automatiques ménageant un canal central entre deux joints.
Le tuilage sans soudure sera totalement proscrit.

Deux casiers seront réservés pour la mise en stock des terres excédentaires.

Un espace sera réservé a un atelier de concassage en fonction des besoins identifiés par le
titulaire.

Ces installations seront soumises au VISA du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage et du
Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé. Les plans détaillés indiquant
les différentes zones et leurs occupations prévues seront réalisés a I'échelle 1/200°™e,

Le titulaire devra remettre le site en état a la fin du chantier.

La remise en état du site a la fin du chantier reste a la charge du titulaire.

Le titulaire devra établir avec le propriétaire un constat contradictoire qui acte la remise en
état. Ce constat sera transmis au MOA et au MOE.

3.3.Exploitation

3.3.1. GARDIENNAGE

Le titulaire aura a charge le gardiennage de la plateforme de réemploi. Il désignera un référent
plateforme de stockage qui réalisera une ronde quotidienne pour vérifier I'état des installations. Le
référent sera chargé de 'ouverture et la fermeture des acces a la plateforme dédiée a 'opération
d’aménagement de la Place Géze 1°* Phase, et surveillera les entrées / sorties.

Le référent sera également I'interlocuteur unique.

3.3.2. DUREE D’EXPLOITATION

La durée maximale d'exploitation de la plateforme de réemploi correspond a la durée du marché.
Le mouvement des matériaux sera organisé pour qu’ils n'y soient pas stockés au-dela de la durée
du marché. Le lieu de réemploi, valorisation ou élimination devra avoir été établit lors de leur mise
en dépot temporaire et consigné dans le registre de tracabilité.

En fin d’'opération, s’il reste des matériaux sur la plateforme le Titulaire sera tenu d’évacuer les
matériaux en décharge : le chargement des matériaux restera a sa charge, la mise en décharge
sera rémunérée par les prix du marché. Dans ce cas, les matériaux seront considérés comme mis
en décharge et le prix de mise en stock ne pourra étre appliqué.
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3.3.3. STATUT ICPE

Le statut ICPE éventuel de I'installation est a la charge du titulaire. Le titulaire tiendra le MOA et le
MOE au courant de 'avancée de ces démarches.

3.3.4. MAINTIEN DE LA QUALITE DE L’ETAT INITIAL

Pour chacun des dépbts temporaires, I'ensemble des résultats de la procédure de levée de doute
et de la caractérisation préalable ainsi que les conclusions sur les conditions de remise en état du
site compte tenu de son usage futur est consigné dans un registre tenu a la disposition des
services de contréle compétents.

Les dépdts temporaires seront gérés notamment pour assurer le maintien de la qualité initiale des
sols. Le contréle du maintien de cette qualité comprendra les conditions suivantes :

- Si le dépdt naccueille que des matériaux non pollués, la remise en état est réputée
conforme a I'état initial sans démonstration par analyse quantitative.

- Sile dépbt ou une partie du dépét accueille des matériaux pollués tels que défini par I'étude
ERG ou lors des découvertes fortuites de pollution, la démonstration de la conformité de la
remise en état comprendra des analyses quantitatives de la qualité du sol receveur.

A cette fin, préalablement au premier apport de matériaux, des analyses chimiques sont réalisées
sur le sol receveur. Ces analyses visent a déterminer les teneurs des substances suivantes
contenues dans le sol receveur :

= As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, et Zn, dioxines/furanes, somme des 16
HAP, Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, Benzéne, Somme des TEX (Toluéne ;
Ethylbenzéne, Xylénes), Tetrachlotoéthyléne, Trichloroéthyléne, Chlorure de vinyle,
Naphtaléne. |l s'agit d'une liste de paramétres a minima qui ne dispense pas d'évaluer
chaque situation au cas par cas lors d'une suspicion de pollution, ou selon d'autres
parameétres utiles vis-a-vis de l'usage futur du site.

Les techniques d'analyses choisies pour la recherche de polluants seront conformes aux normes
analytiques en vigueur dans le domaine des sites et sols pollués, afin que les limites de détection
et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguité les résultats par rapport
aux valeurs seuils des paramétres suivis (cf. norme NF X 31-620-1).

Afin de démontrer la conformité de la remise en état au titre du maintien de la qualité du sol
receveur, les mémes analyses chimiques seront réalisées sur le sol receveur aprés évacuation
des derniers apports a l'arrét définitif du site. La conformité de la remise en état est réputée
satisfaite si les résultats d'analyse démontrent que la qualité du sol receveur n'a pas été dégradée.

3.3.5. CONTROLE DE CONFORMITE DES MATERIAUX MIS EN DEPOT

Les terres excavées stockées temporairement sur les sites de dépdts temporaires proviennent
exclusivement du chantier de construction de GEZE. Tous les matériaux excavés caractérisés
comme non dangereux selon les dispositions caractérisation préalable et de contrdle en cours de
chantier ou les matériaux inertes, seront admis sur ces dépots temporaires.

Les modalités du controle de conformité des matériaux stockés comprennent la mise en place
d’'une organisation permettant de garantir la conformité des matériaux entreposés en fonction de
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leurs conditions d'admission en dépdt temporaire et de leur destination finale (valorisation sur site
ou élimination). Cette organisation visera a suivre le mouvement des matériaux seront leur qualité
via le registre de tragabilité.

Ainsi, a I'entrée du dépbt temporaire, il sera contrélé que les matériaux de la maille accueillie ont
bien vocation a étre entreposés temporairement sur la zone les recevant, dans le cas contraire, le
transport sera refusé et réorienté.

Des contrbles aléatoires par analyse physico-chimique pourront étre réalisés sur les aires de dép6t
temporaire dans le but de valider la caractérisation préalable associée a cette maille. Ces
contrdles pourront faire partie des contrdles externes mandatés par les entreprises. Des contrdles
extérieurs, mandatés par la MOA sous le contrdle du maitre d’ceuvre seront également réalisés.
Les résultats de ces analyses physico-chimiques et les conclusions sur ['évaluation de la
conformité des matériaux entreposés avec leur affectation future seront consignés dans le registre.

3.3.6. ENTREPOSAGE DES MATERIAUX

Sur chaque dépdt temporaire, les lots de matériaux seront séparés selon le type de matériaux
(terres inertes, terres polluées, matériaux de déconstruction), la nature du matériau, selon la
lithologie et la destination des matériaux.

Des regroupements de lots issus de mailles différentes pourront avoir lieu au sein d'une méme aire
de dépdt temporaire sous réserve que les matériaux soient de méme nature, et issues d'une maille
de méme catégorie. Chaque lot ou regroupement de lot/maille sera identifi¢ de maniére explicite
(systétme de panonceaux par exemple) et clairement repéré et identifié sur un plan d’exploitation
du dépdbt temporaire tenu a jour et a disposition.

3.3.7. CONDITIONS D’EXPLOITATION

Toutes les dispositions sont prises afin de limiter toute nuisance sonore générée par les
déplacements et manceuvres d'engins sur le chantier, les vibrations, I'envol de poussiéres. Les
matériaux non inertes seront déposés sur des aires distinctes et séparés des matériaux inertes.

Tous les tas devront étre bachés a chaque fin de journée avec une attention particuliére au lestage
des baches pour garantir 'absence d’envol de poussiéres et le lessivage des tas par la pluie.

Le titulaire mettra en place un arrosage pour limiter les poussiéres, notamment lors des opérations
de concassage.

Tous les tas devront étre identifiés sur l'aire de tri et triés par type de matériaux autant que
possible. Un panneautage clair sera mis en ceuvre par I'entreprise.

Un levé topographique contradictoire sera réalisé a l'issue de la mise en stock, puis a la remise a
'EPAEM en fin de chantier. Si des écarts sont constatés, le titulaire ajustera le stock a ses frais. Le
titulaire devra mettre en place un suivi mensuel de la gestion de la plateforme, qui sera diffusé a la
maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage (rapport mensuel / Tableau de bord) avec a I'appui un
levé topo qui permettra notamment de vérifier la cohérence avec I'outil de suivi des matériaux mis
en place par EPAEM.
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TRAVAUX PREPARATOIRES

3.4.Déposes

Les matériaux issus de la démolition des supports de fondation seront mis en stock sur la
plateforme de réemploi, selon les prescriptions du Fascicule 3 — Réemploi des terres et gestion
des déchets.

Les prestations décrites dans ce chapitre comprennent 'ensemble des sujétions liées au tri, a la
mise en stock et a la tracabilité des matériaux de démolition.

Dans le cas ou les matériaux issus de la démolition ne rentrent pas dans le cadre de la démarche
réemploi, I'évacuation en décharge agréée est a la charge du titulaire. Le cas échéant, les frais de
mise en décharge sont réputés inclus dans les prix unitaires.

3.4.1. DEPOSE DE CLOTURES

Cet article traite de la démolition ou la dépose soignée des clbtures constituées de grilles, grillage
et piquets de toute sorte et qualité quels qu’ils soient, y compris la démolition des murets ou
fondations supports de ces clétures.

A noter dans le cas spécifique de la dépose des clétures du PEM Géze, cette activité ne sera
autorisé qu'apres réalisation et pose préalable des clétures de la zone de travaux permettant de
sécuriser les accés aux voies métro.

La fouille de démolition sera remblayée et compactée.

Avant toute dépose, I'Entrepreneur déterminera avec le Maitre d’CEuvre les types de cléture a
conserver et ceux qui peuvent étre évacués a la décharge.

Avant toute démolition de clbture, le Titulaire posera a ses frais une cléture provisoire destinée a
assurer la continuité de I'entourage des propriétés.

3.4.2. DEPOSE DE MOBILIER URBAIN

Cet article concerne la dépose de tout type de mobilier urbain : barriéres, potelets, bornes, garde-
corps, ...

Le mobilier sera soigneusement démonté et les supports seront descellés, enlevés a la main. S'ils
sont jugés récupérables par le Maitre d’CEuvre, le Maitre d’Ouvrage ou les services de la
Métropole, ils seront nettoyés sur site et toute la boulonnerie et petites piéces seront récupérées et
conditionnées.

3.4.3. DEPOSE DE MATS D’ECLAIRAGE, Y COMPRIS DEMOLITION DES
MASSIFS

L’ensemble du matériel, sera déposé avec le plus grand soin, de maniére a permettre leur
réemploi, notamment :

- Les matériels situés sur la voie d’accés a la SERAMM,

- Les matériels situés sur le boulevard Capitaine Géze.
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L’entreprise veillera a ce que les travaux de dépose, se fassent selon les régles de sécurité du
travail en vigueur.

Il est précisé que les appareils d’éclairage de la ville de Marseille, s’ils ne sont pas reposés, seront
stockés et séparés de leur support. Ces matériels seront rentrés dans les magasins de la direction
de I'Eclairage ou sur un lieu de la ville de Marseille.

Les matériels jugés non réutilisables seront évacués et traités en décharge dans le respect des
normes et réglements en vigueur, au moment de 'exécution des travaux.

Les candélabres (sauf poteau béton) et luminaires a enlever ou a déplacer seront soigneusement
démontés et les supports seront descellés, enlevés a la main. S'ils sont jugés récupérables par le
MOE et les services de la ville, toute la boulonnerie et petites pieces seront récupérées et
conditionnées.

Toutes les piéces seront ensuite évacuees et entreposées par catégorie dans les dépdts agréés
par le Maitre d’ceuvre, dés la fin des déposes en vue de la restitution du matériel a la commune ou
de I'évacuation en décharge autorisée.

La déconstruction des supports en béton est a la charge de I'entreprise, aprés enlévement des
équipements et réseaux aériens. Les massifs des supports déposés seront démolis, dans la
mesure ou cela ne présente pas de risque de sinistre alentour et pour les éléments existants a
conserver. La fouille de démolition sera remblayée et compactée.

Les composants dangereux seront stockés en particulier avant mis en décharge autorisée.

3.4.4. DEPOSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE ET SLT

Les équipements seront soigneusement démontés et les supports seront descellés, enlevés a la
main. S’ils sont jugés récupérables par le Maitre d’'CEuvre et les services de la Métropole, ils seront
nettoyés sur site et toute la boulonnerie et petites piéces seront récupérées et conditionnées.

Tous les éléments seront restitués a la commune ou évacués en décharge autorisée.

Les matériels de SLT situés sur le site de la SERAMM devront étre remis en place a la fin du
chantier sur 'accés nouvellement crée y compris le terrassement, le génie civil, le cablage,
I'alimentation, et toues sujétions nécessaires au bon fonctionnement de I'équipement.

3.4.5. DEPOSE DE FOURREAUX ET CABLES

Leur dépose ou démolition est comptée implicitement dans le prix des terrassements généraux et
des fouilles pour tranchées.

La dépose ou démolition est soumise préalablement a la validation du Maitre d’CEuvre et du
gestionnaire.

3.4.6. DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DYNAMIQUES (PJD)

Le Titulaire devra la dépose soignée du PJD situé sous les rampes d’accés au PEM. Le décablage
sera réalisé par le Marché d’aménagement du PEM dit MS10.

La repose sera réalisé par RTM. Le Titulaire devra au titre du marché le génie civil permettant le
cablage de I'équipement.
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3.4.7. DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX PUBLICITAIRES

Les panneaux publicitaires, quelle que soit leur taille, présents dans les emprises seront déposeés,
stockés et reposés selon les implantations et orientation précisées par le gestionnaire et selon ses
préconisations, si nécessaire. Les différents raccordements électriques seront réalisés, ainsi que
les essais de fonctionnement. Toute dégradation lors de la dépose, pendant le stockage ou lors de
la repose nécessitera une remise en état ou un remplacement au choix du gestionnaire.

Les massifs de scellement devront étre démolis afin de pouvoir récupérer les supports dans leur
intégralité, la coupe des supports au niveau du terrain est interdite. Tout support raccourci ou
détérioré devra étre remplacé aux frais de I'entrepreneur.

Les fouilles résultant de I'enlevement des massifs devront étre remblayées et compactées
(matériaux de remblais).
(Panneau RTM notamment)

3.5.Démolitions

Les matériaux issus des démolitions seront mis en stock sur la plateforme de réemploi, selon les
prescriptions du Fascicule 3 — Réemploi des terres et gestion des déchets.

Les prestations décrites dans ce chapitre comprennent I'ensemble des sujétions liées au tri, a la
mise en stock et a la tracabilité des matériaux de démolition.

Dans le cas ou les matériaux issus de la démolition ne rentrent pas dans le cadre de la démarche
réemploi, I'évacuation en décharge agréée est a la charge du titulaire. Le cas échéant, les frais de
mise en décharge sont réputés inclus dans les prix unitaires.

Les démolitions devront respecter scrupuleusement les termes du dossier lois sur I’eau qui
est joint au présent dossier de consultation des entreprises.

L’entrepreneur doit notamment prendre en compte l'impératif qu’aucun produit de
démolition ne doit tomber dans les ruisseau des Aygalades : ses méthodes de démolitions
et les dispositifs de protections du ruisseau seront adaptés en conséquence.

En cas d’accident, les gravats devront étre retirés sans délais.

L’entrepreneur doit aussi prendre en compte I'impératif qu’aucun produit de démolition ne
doit tomber sur les voies du métro : ses méthodes de démolitions et les dispositifs de
protections des voies seront adaptés en conséquence.

En cas d’accident, les gravats devront étre retirés sans délais.

3.5.1. DEMOLITION DE BORDURES ET DE CANIVEAUX

La démolition des bordures comprend la dépose de I'ensemble des bordures, y compris le béton
de calage et des caniveaux existants. Les sections ou €léments a déposer seront indiqués par le
Maitre d’CEuvre, lors des travaux.

La prestation comprend, au métre linéaire, la dépose commune des bordures de ftrottoirs et
caniveaux situés dans les emprises du projet.

Elle comprend notamment :
- La démolition en élévation ou en fondation,
- La découpe soignée si nécessaire, a la scie a disque, des revétements du bord du fil d'eau,
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- L’arrachage des bordures et des caniveaux et du béton de calage,
- Le chargement, le transport et la mise en stock sur la plateforme de réemploi.

Elle tient compte de tous les aléas et sujétions normalement prévisibles.

3.5.2. DEMOLITION DE REGARDS ET AVALOIRS

La démolition concerne les trongcons de canalisations d’assainissement abandonnées dans le
cadre du projet et 'ensemble des avaloirs existants dans I'emprise des travaux.

Avant toute démolition, le Titulaire informera le Maitre d’CEuvre. Toute démolition sera soumise a
'approbation de I'exploitant du réseau.

Les travaux comprendront notamment :

- Les fouilles et la démolition de la téte de I'ouvrage, quelles qu’en soient les dimensions et la
nature des matériaux,

- La dépose des pieces en fonte (cadre, tampon, grille, avaloir, plaque de recouvrement,
etc.),

- L’obturation des canalisations ou des regards,

- Le découpage des aciers,

- La démolition des regards ou avaloirs,

- Le remblaiement.

Le Titulaire veillera a ne pas endommager la structure de I'ouvrage, et a empécher toute chute de
matériau dans les canalisations.

Pour I'accés aux réseaux gravitaires, le Titulaire veillera a obtenir les certifications CATEC pour le
personnel devant intervenir et 'autorisation de I'exploitant.

3.5.3. DEMOLITION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET TPC

3.5.3.1. Sciage

Aux emplacements désignés par le Maitre d'CEuvre, le Titulaire découpe a la scie a disque ou au
marteau pneumatique, les limites des zones de béton bitumineux, Grave Bitume ou revétement de
sol & démolir.

Le sciage sera décalé suivant I'épaisseur des couches rencontrées.

Cette opération sera préalable a toutes les opérations de démolition de chaussées, trottoirs ou
bordures.

Le titulaire devra prévoir I'humidification préalable du support par tous moyens pour diminuer les
émanations de poussiéres y compris la fourniture a pied d'ceuvre d'eau.

Les sciages de chaussée et trottoir pour la réalisation des tranchées est rémunéreé par les prix de
réalisation des tranchées.

Ce prix est inclus dans toutes les prestations nécessitant un sciage de chaussée au préalable.
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3.5.3.2. Démolitions

La démolition de chaussée et trottoir comprend la démolition des divers revétements et ce quelle
que soit leur épaisseur :

- Béton bitumineux et grave bitume pour les chaussées,

- Béton bitumineux pour les trottoirs.

Avant toute démolition, le Titulaire devra informer le Maitre d'CEuvre et 'OPC, afin de déterminer
avec ceux-Ci les zones a démolir et définir les contraintes de circulation en découlant et prendre
toutes les dispositions de signalisation appropriées.

Démolition de chaussée

Les démolitions de chaussée interviendront :

- Sur 'ensemble des chaussées existantes dans les emprises du projet,

- Sur les chaussées de voirie pour raccordement de 'aménagement a 'existant.

Démolition de trottoir et TPC
Le Titulaire procédera a la démolition des trottoirs et TPC situés dans I'emprise du chantier aprés
accord du Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire prendra toutes les mesures nécessaires afin de préserver l'accés aux riverains. Par
zone, un plan de circulation des piétons et cheminement livraisons sera soumis par le Titulaire a
I'approbation du Maitre d'CEuvre avant chaque phase de démolition.

3.5.4. DEMOLITION DES MACONNERIES DE TOUTE NATURE

Les démolitions d’ouvrages en macgonnerie ne seront entreprises qu’aprés exécution des saignées
permettant de désolidariser complétement les ouvrages et limitant précisément les emprises sur
les ouvrages, les chaussées a conserver ou les propriétés riveraines.

Les démolitions seront exécutées jusqu’a un meétre en dessous du niveau du fond de forme du
déblai ou du terrain naturel en remblai. Des profondeurs de démolitions différentes pourront étre
déterminées sur place en présence du Maitre d'CEuvre. La fouille de démolition sera remblayée et
compactée.

Toute fissuration occasionnée par les démolitions sur les parties d’ouvrage a conserver, imposera
la démolition et la reconstruction de la tranche concernée, ces travaux étant intégralement a la
charge du Titulaire.

Les réfections éventuelles de magonnerie seront réalisées a I'identique.

Les matériaux de substitution seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre avant toute mise en
ceuvre.

L'entrepreneur procédera a la démolition de tous les ouvrages situés dans I'emprise des travaux
quelle que soit leur nature (murs en pierres, en béton ou agglo, fondations diverses, regards) sur
ordre du Maitre d'CEuvre. Les éléments récupérables (tampons, grilles etc.) seront mis a la
disposition du Maitre d'CEuvre ou mis en décharge.

Les points concernant la démolition des ouvrages de génie civil du PEM et des ouvrages du
métro sont complétés dans le fascicule 4 du CCTP.
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3.5.4.1. Etudes

Notice de méthodologie des démolitions

Un rapport concernant les méthodes employées pour I'exécution des démolitions sera fourni au
Maitre d'CEuvre avant le début des travaux, lors de la période de préparation. Il mentionnera
notamment :

- Les moyens employés (personnel, engin de chantier, levage, transport, etc.),

- Les moyens de protection (biens, personnes et environnement),

- Les phases d'intervention,

- Les plannings d'avancement des travaux et des taches,

- Les méthodes qu'il est prévu d’utiliser, en particulier pour les batiments a proximité
d’ouvrages conservés et pour ceux jouxtant le domaine public,

- Les rotations de transport avec sorties et entrées sur site,

- Les protections envisagées (contre les intempéries, contre les accidents, pour préservation
des existants),

- Les études de soutenement éventuel des mitoyens a maintenir et les travaux de remise en
état prévus.

Ce rapport devra avoir regu I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Coordinateur Santé Sécurité
avant le démarrage des travaux.

Plans de renforcements

Si la mise en place de renforts pour maintien d'élément en phase provisoire ou définitive s’avere
nécessaire, les plans d'exécution de ceux-ci seront établis par I'Entreprise. Les notes de calcul
justificatives, émanant d’'un bureau d’études, seront jointes pour validation par le Bureau de
Contréle et la Maitrise d’CEuvre. Ces plans comporteront au minimum :

- Les vues en plan des différentes ossatures, étayage, platelage et échafaudage, blindage
avec indication des cotes précises d'implantation ainsi que les efforts repris,

- Les coupes sur les ouvrages spéciaux éventuels tels qu'échafaudage, étayage, reprises en
sous-ceuvre, banquettes de sécurité, dispositifs de maintien et de sécurité, blindage etc.

Les phases de démolition et de renforcement devront suivre un phasage précis.
L'Entrepreneur devra expliciter les différentes tadches dans les notices de méthodologie.

Essais et précautions
L'Entreprise doit tous les essais nécessaires au contrdle de la parfaite exécution des travaux.

Ces essais seront réalisés par un organisme agréé et a la demande du Maitre d'CEuvre.

Des essais de portances sont également a prévoir en fin de travaux sur les plates-formes
remblayées (1 par 50m?, EV2= 50 MPa, k<2).

3.5.4.2. Méthodologie pour travaux de démolition

Sujétions générales pour démolition de zone ou partie avec présence d’amiante
Un diagnostic pour recherche d'amiante est obligatoire avant démolition. Le titulaire devra
respecter scrupuleusement le cas échéant les prescriptions indiquées a I'intérieur.

Ce document fournit tous les renseignements utiles pour localiser les différents matériaux
amiantés.

Il est nécessaire de prévoir pour toutes les zones ou parties concernées par des produits
contenant de I'amiante, des travaux de démolitions, de manutentions, de transport et de mise en
décharge spéciale, selon la réglementation et les textes en vigueur : tous ces éléments sont
détaillés dans le plan de retrait fourni.
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Conformément a l'arrété AR 20070222B du 22/02/2007 (amiante non friable) et a la norme NF X
46-010 (amiante friable), ces travaux devront étre confiés a une entreprise spécialisée, qui devra
intervenir dans le respect des régles techniques du décret DC2008-244 du 07/03/2008 relatif au
code du travail ainsi que des textes suivants :

- Recommandation R378 CNAMTS (4/11/97) "Modalité d'exécution des travaux de dépose
des matériaux en amiante-ciment utilisés en enveloppe des batiments ou accessoires extérieurs"

- Décret DC 2006-761 du 30/06/2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques
liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante

- Circulaire Cl 96-60 du 19/07/1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment

- Circulaire Cl 20050222A NO 2005-18 du 22/02/2005 relative a I'élimination des déchets
d'amiante liés & des matériaux inertes.

- L’arrété AR 2007022A du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de
retrait de matériaux non friables contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en vue
de la certification des entreprises chargées de ces travaux.

Pieces a fournir par I'Entrepreneur avant le commencement de travaux :

- Le plan de retrait et de confinement. Ce plan devra étre validé par le Maitre d'CEuvre. |l sera
soumis a l'avis du Médecin du Travail et du CHSCT de I'Entreprise et envoyé un mois au plus tard
avant le début des travaux a I'Inspection du travail, a la CRAM et a I'OPPBTP. Il devra étre remis
au coordinateur SPS,

- Le certificat d'acceptation de I'organisme chargé de I'élimination des déchets amiantés.

Pieces a fournir avant la réception des travaux

- Les bordereaux de transport et le dossier d'acceptation ou d'élimination des déchets
amiantés précisant leur destination.

L'évacuation du fibrociment peut s'effectuer dans des décharges de classe 3. L’évacuation des
éléments ayant servis au désamiantage (EPI, polyanes, ...) doit se faire en décharge de classe 1.

Sujétions pour démolition de zone ou partie avec présence de plomb
Un diagnostic pour recherche de plomb est obligatoire avant démolition. Le titulaire devra
respecter scrupuleusement le cas échéant les prescriptions indiquées a l'intérieur.

Ce document fournit tous les renseignements utiles pour localiser les différents matériaux
plombés.

Il est nécessaire de prévoir pour toutes les zones ou parties pouvant étre concernées par des
produits contenant du plomb, des travaux de démolitions, de manutentions, de transport et de mise
en décharge spéciale, selon la réglementation et les textes en vigueur.

Remarques et sujétions générales communes a tous les travaux

Dans tout ce qui suit, avant démolition on procédera a toutes les recherches utiles pour déterminer
la présence d'éléments incorporés dans les zones concernées. En particulier les gaines et
cablages électriques qui sont a déconnecter avant tous travaux. De mémes pour les réseaux
divers de fluide, on s'assurera que les conduits sont hors d'usage, hors pression et dégagés.

D'autre part, on s'assurera que les éléments de structure (planchers, dalles etc...) sur lesquels
viendront porter des charges (engins roulants, tas de gravats etc...), restent compatibles pour leur
tenue. En aucun cas les charges admissibles ne seront dépassées. Si des planchers ou d'autres
éléments de structure doivent étre étayés ou échafaudés avec reports de charges sur d'autres
éléments structurels, on vérifiera la compatibilité de ces derniers a recevoir les efforts transmis.
(Notes de calculs associées le cas échéant)

Les chutes de blocs de gravats de toutes natures seront controlées et autant que possible évitées.
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Les chutes de blocs de gravats de toutes natures dans le ruisseau des Aygalades et sur les
voies du métro seront interdites.

Les travaux de démolition lourde ne pourront se faire qu'aprés mise a nu de la structure et aprés
renforcement pour maintien en phase provisoire des éléments et parties a conserver. Le
renforcement consiste a mettre en place des butons, étais ou encore des échafaudages pour
stabiliser les ouvrages a conserver (pans de mur, fagades etc., soumis au vent par exemple).

Sujétions pour démolition de zone ou partie avec présence de termites
Un diagnostic pour recherche de termites est obligatoire avant démolition. Le titulaire devra
respecter scrupuleusement le cas échéant les prescriptions indiquées a l'intérieur.

Ce document fournit tous les renseignements utiles pour localiser les matériaux infestés de
termites.

Démolitions et dépose pour mise a nu de la structure

La mise a nu de la structure comprend d'une maniére générale, toutes les démolitions annexes, la
dépose et I'enlévement de tout ce qui reste qui est a supprimer et qui n'a pas fait I'objet
d'enlévement a savoir : matériel, revétement, appareillage, etc...

Il est porté a l'attention du titulaire du marché les remarques suivantes sur la mise a nue de la
structure :

- Une visite du site pour chiffrage précis est indispensable,

- D'une maniére générale elle concerne la suppression de tout jusqu'a mise a nu de la
structure existante, avant démolitions lourdes,

- Prise en compte de la présence possible d'amiante. Les réglementations en cours seront
scrupuleusement suivies,

- Pour tous les réseaux de fluide, il est nécessaire de s'assurer et de procéder le cas
échéant a leur neutralité. Les tuyauteries ayant servies au cheminement de gaz seront purgees
par jet d'air comprimé,

- Idem pour les réseaux électriques. Avant démolition toutes les connexions seront vérifiées
et testées afin d'étre certain que la neutralisation soit effectivement totale,

- Par ailleurs il est rappelé que toutes les évacuations vers les déchéteries et décharges
seront a faire avec tri sélectif.

Travaux de démolition lourdes

Les démolitions lourdes concernent la suppression d'éléments de structure soit en métal soit en
béton. Elle ne peut se faire qu'avec méthode et aprés analyse de vérification. Il est important de
s'assurer qu'a chacune des phases de démolition la stabilité soit maintenue.

Si nécessaire, des renforcements (butons, bracons, échafaudages, platelages) seront mis en
place. lls seront calculés et dimensionnés pour résister aux efforts auxquels ils sont soumis. Les
études d’exécution et la mise en ceuvre sont a la charge du présent lot.
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3.5.5. DEMOLITIONS SPECIFIQUES POUR LES DEMOLITIONS ET
TERRASSEMENTS SOUS CONDITION DE FAIBLE COUVERTURE

Des précautions spécifiques seront prises pour les démolitions et les terrassements au droit de
'ouvrage de franchissement des voies SNCF :

- Une marge de sécurité de 20 cm minimum par rapport a la dalle sera nécessaire pour la
réalisation des terrassements (fosses d’arbres, réseaux, etc.),

- En cas de dégagement de I'ouvrage, une reprise d’étanchéité supplémentaire pourra étre
demandée aux frais du titulaire,

- Les moyens mis en ceuvre et engins utilisés pour réaliser le compactage ne devront pas
solliciter ces ouvrages en termes de vibration.

3.6.Abattage et dessouchage d’arbres

L’entrepreneur devra proposer,

- Dans le cadre du PAQ, les moyens d'exécution d'abattage, de traitement cryptogamique,
de dessouchage (tariere, fraisage ou autres techniques...), et de valorisation des produits de
I'entrepreneur en conformité avec le PPSPS

- Dans le cadre du plan de traitement des déchets, les dispositions relatives au traitement
des produits et déchets en compatibilité avec I'organisation des travaux, le délai contractuel et les
contraintes environnementales.

Les arbres seront coupés a 0,25 m maximum au-dessus du terrain naturel. Le matériel utilisé pour
le dessouchage permettra l'extraction de la totalité des souches et la séparation de la terre
végétale. Les souches ne seront pas extraites par tirage afin de ne pas créer de trous importants
dans le terrain naturel. L’entrepreneur procédera a la remise en état sommaire du terrain naturel
(régalage des terres) et a un traitement par un produit cryptogamique homologué des produits
pour éviter le pourrissement ou toutes maladies endémiques provoquées par les arbres
essouchés.

Le traitement cryptogamique fera I'objet d'un constat.

Les arbres abattus et les souches seront évacués dans la méme journée.

A noter qu'au-dela des abattage et dessouchage d'arbres, le titulaire est informé de la
présence de platanes a proximité de sa zone de travaux. Ces platanes ayant fait I'objet d'un
examen phytosanitaire préalable démontrant I'absence de I'agent pathogéne du chancre

coloré, il convient de bien respecter tout au long du chantier les régles de I'art
d'intervention de désinfection des moyens de terrassements.

4. ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

Se référer au Fascicule 0 du présent CCTP.

Pour rappel, il comporte une liste, non limitative des opérations a effectuer par le Maitre d'CEuvre
et par le titulaire avant I'exécution des travaux correspondants.

Aucune opération ne devra débuter avant visa des documents d'exécution (y compris PAQ).

Sauf indication particuliere, les délais au plus tard indiqués dans les tableaux ci-aprés, sont a
compter de la date de notification de la période de préparation (voir CCAP).
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4.1.Etude de phasage

Tous les mois, le Titulaire présentera a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage,
un dossier présentant sous forme de schémas, plans, tableaux, ... les travaux prévisionnels a un
mois, deux mois et trois mois. Chaque étape mensuelle sera d’autant plus détaillée que les travaux
sont proches.

Ce document sera remis a tous les acteurs partie prenante, et notamment : Maitre d’CEuvre, Maitre
d’Ouvrage, Services Métropolitains, Services des Arrétés, Services Techniques de la Ville,
Pompiers, ... afin d’anticiper aussi, sur les opérations a mener en amont des actions du Titulaire.

L’objet de ce document est de (liste non exhaustive) :

- Recenser les contraintes liées aux circulations des usagers et du chantier (bus,
automobiles, piétons, ...), acces divers, déviation de circulation, chaussées provisoires,
pistes de chantier, ...,

- Projeter les marquages horizontaux, la signalisation de police, le jalonnement, les
signalisations provisoires,

- Projeter les barriérages, arrét bus, ...,

- Définir et programmer les déposes de toutes les émergences (mobiliers urbains,
jalonnement, ...),

- Définir et programmer les déposes et restitutions des fonctions telles que I'éclairage public
et la SLT,

- Définir et programmer les organisations de circulation des usagers (routiére et piétons),
déplacement des feux,

- De recenser et traiter les points susceptibles de créer des difficultés de gestion du chantier
vis a vis du trafic permanent du public, tels que les écoles (y compris stationnement des
parents en sortie de cours), batiments accueillant du public (commissariat, gare, centres
commerciaux, petits commerces, stations-services, ...) et d’y présenter des solutions,

- Recenser et traiter les points particuliers d’accés aux services de secours (pompiers,
ambulances, ...),

- Faire le point des demandes de DICT, DACT, arrétés municipaux,

- Faire un point sur la libération des emprises, la réception partielle des travaux, les mises a
dispositions aux autres marchés, ...,

- D’établir le phasage des travaux et le mettre a jour,

- D’établir 'avancement des travaux.

4.2.Direction et coordination des travaux
Se référer au Fascicule 0 du présent CCTP.
En complément :

Le Titulaire devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et devra, en application
des articles 2.2 et 2.7 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), maintenir en
permanence sur le chantier, un Directeur de Chantier qui sera soumis a l'agrément du Maitre
d’CEuvre.

Le Directeur de Chantier sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de services ou
instructions, accepter les constats, et d'une maniére générale, assurer les relations avec le Maitre
d’CEuvre comme s'il s'agissait du Titulaire lui-méme.
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La coordination des travaux entre les différents cotraitants et différentes spécialités de travaux
sera assurée par le mandataire. A cet effet, il assurera toutes les interfaces techniques et/ou
administratives avec et entre les différents cotraitants et sous-traitants et veillera en particulier au
respect des engagements de toutes les Entreprises sur les PAQ, PRE et PPSPS, ainsi qu'au
respect des contraintes liées aux travaux a proximité des voies.

Le titulaire aura a sa charge lintégration des plannings des autres intervenants dans le planning
geénéral d’exécution et dans les plannings a 3 semaines.

Les frais de coordination (OPC) sont rémunérés par le prix installation de chantier.

4.3.Etat des lieux quotidien

Un état des lieux du balisage de chantier sera réalisé par le Titulaire tous les soirs et renforcé la
veille des Week-ends et jours fériés. Le rapport de cet état des lieux sera transmis par courriel
avant 17h00 au Maitre d’'CEuvre et a I'Exploitant.

Le rapport de I'état des lieux comprendra notamment :
- L’analyse de I'état et I'alignement des clétures et des dispositifs de retenue,
- L’analyse de la position des panneaux, leur occultation éventuelle, leur état, leur support,
- L’analyse de I'état de la signalisation horizontale,
- L’analyse de I'état de la SLT et de I'éclairage provisoires,
- L’état de propreté des chaussées circulées.

Le MOE et Euroméditerranée insistent bien sur cette disposition notamment concernant les
travaux a proximité du PEM Géze et des rames métro dans la mesure ou ce sont les
clotures de la zone de travaux qui empécheront I'accés aux voies."

4.4.Missions géotechniques

L’Entrepreneur a a sa charge la réalisation d’'une mission « Etude et suivi géotechniques
d’exécution (G3) », phase étude et phase suivi.

Cette mission sera conforme a la norme NF P 94-500. Elle comprendra de surcroit les éléments
définis ci-apreés :

Sur la base de I'étude géotechnique G2 qui sera fournie dans les pieces annexes du présent
marché a I'Entreprise, cette derniere devra réaliser une étude géotechnique de niveau G3 « Etude
et Suivi Géotechniques d’exécution ».

Celle-ci permettra de déterminer :
- Les conditions de réalisation des fouilles et rembilais,
- Les conditions d’utilisation des matériaux en place,
- Le dimensionnement et les conditions de réalisation des purges,
- Le dimensionnement de la couche de forme,
- Les structures des chaussées en place,
- Le dimensionnement du renforcement des chaussées neuves et espaces piétons,
- Le dimensionnement des chaussées circulées sur les trottoirs (voies échelles),
- Les vérifications de la tenue des ouvrages existants,
- Le dimensionnement des fondations pour les ouvrages de Génie Civil,
- Le dimensionnement des massifs supports de mat,
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- Le dimensionnement du complexe de drainage sous les remblais: drains verticaux,
geotextile et couche de transition,
- Le niveau de la nappe.

5.DOCUMENTS D’EXECUTION

Le titulaire a a sa charge I'ensemble des documents d’exécution a réaliser a partir des documents
fournis au marché et complétés par les études comprises au marché.

Le titulaire fournira, pendant la période de préparation, un programme des études d’exécution
intégrant un calendrier prévisionnel sous forme de diagramme a barre faisant ressortir :
- Les zones d’intervention,
- Les chemins critiques et les marques en tenant compte de la succession des taches —
études d’exécution — contréles du Maitre d’CEuvre.

Il comprendra en outre :

- La liste prévisionnelle des notes de calculs et des plans par catégorie d’ouvrages,

- Les propositions techniques éventuelles nécessaires pour compléter les indications des
documents contractuels du marché,

- Une notice décrivant la méthodologie, les méthodes de calculs, les hypothéses que le
Titulaire aura retenues en complément de celles indiquées au marché, en indiquant ou en
rappelant la valeur des différents parametres ou coefficients retenus,

- La présentation des différents programmes de calcul informatiques éventuels qui seront
utilisés, avec les notices correspondantes et des exemples de calcul numériques.

Une réunion préliminaire de coordination aura lieu pendant la période de préparation des travaux
avec I'ensemble des intervenants, qui permettra au Bureau d’études du Titulaire de présenter la
méthodologie pour I'élaboration des notes de calculs et plans d’exécution.

Le Titulaire désignera un chargé d’études qui sera, durant la phase études des ouvrages le
correspondant du Maitre d’CEuvre. Ce chargé d’études sera désigné pour I'ensemble des
ouvrages. Son éventuel remplacement avant I'achévement de sa mission sera soumis a
I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Ce programme devra étre en cohérence avec le programme général des travaux et les délais
d’exécution a I'acte d’engagement. Il sera remis a jour par le Titulaire toutes les deux semaines en
tenant compte de I'avancement réel du chantier. Le Titulaire sera tenu de justifier par un mémoire
explicatif cette mise a jour du programme.

Pendant la période de préparation, le Titulaire complétera et transmettra au Maitre d’CEuvre le
planning et la liste prévisionnels des documents d'exécution a annexer au PAQ études.

Le Maitre d’CEuvre pourra faire compléter ces documents. lls seront mis a jour et transmis a
nouveau a chaque modification.
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5.1.Travaux préparatoires

Document _p Eléments devant au

vt ihi Quantité ou g -

d’exécution Echelle |. . minimum figurer sur | Remarques

" implantation

demandées les documents

Vues en plan 1/500 Pour les | Limites d'emprises Etablis a partir du marché
ou principales Sites d'installations du | et des levés du Titulaire,
1/200 phases du | chantier, de stockage et | les listings doivent étre

chantier de traitement et/ou |ajustés par rapport aux

d'élaboration des
matériaux
Assiettes des ouvrages

a exécuter

Surfaces a nettoyer,
décaper, a raboter,
etc...

Zones de dépots

provisoires ou définitifs

Zones de
débroussaillage,
abattage et

dessouchage d’arbres
Mobilier a déposer
Clétures chantier,
ouvrages a démolir

Plan de signalisation de
police

voies existantes et au TN

5.2.Terrassements généraux et couche de forme

Documents s Eléments devant au
S Quantité ou g -
d'exécution Echelle |. . minimum figurer sur | Remarques
" implantation
demandés les documents
Listings - Axe Etablis a partir du marché
Profil en long et des levés du Titulaire,
Dévers les listings doivent étre
ajustés par rapport aux
voies existantes et au TN
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Documents

Eléments devant au

d'exécution Echelle Quantlte_ U | minimum figurer sur | Remarques
i implantation
demandés les documents
Cahier de | Echelle | Tousles 10 m | Plans types utilisés Chaque changement de
profils en |a TN pente transversale fait
travers (PT) adapter Plates-formes 'objet d'une  cotation
chaussée, matériaux | spécifique et ce, pour
drainants, murs chaque couche figurée.
Purge Les distances entre axes
Arase supérieure des |sont portées sur les
terrassements et de la | profils.
couche de forme Les remblais feront I'objet
Tous les aménagements | d’une note
propres aux ouvrages | complémentaire de
en terre et aux ouvrages | descriptif de constitution
contigus (volume de matériaux
Réseaux existants avec | drainants, traités, d’apport,
leur nature, leur | etc.)
profondeur et leur
diamétre
Ouvrages  souterrains
avec la cote supérieure
Profils en long | 1/500 1 par voie Origine et fin de projet
(PL) projet et |ou 1 par | Traversées hydrauliques
TN 1/250 raccordement | Tracés des profils en
1/50 aux voies | travers et leur numéro
existantes Caractéristiques
géométriques de l'axe et
du profil en long
Vues en plan 1/200 Axes du projet
Plate-forme
Talus
Traces de PT et numéro
Ouvrages hydrauliques
et autoroutiers
Origine et fin de projet
Notes de |- Par ouvrage | Calcul de stabilit¢ des | Chaque changement de
calcul de talus pente transversale fait
terrassement Calcul de tassement l'objet d'une  cotation
au point le spécifique et ce, pour
plus chaque couche figurée.
défavorable Les distances entre axes
sont portées sur les
profils.
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5.3.Assainissement

Eléments devant

Documents Quantité ou au
d’exécution Echelle |. . minimum figurer sur | Remarques
. implantation
demandés les documents
Vue en plan | 1/200 Fond topographique
générale Terrassements a réaliser
Ouvrages
d’assainissement
Ouvrages hydrauliques
Projet
Profils en long [H: 1/500 | Tous les | TN Vitesses
fil deau et |V:1/50 |[écoulements Distances cumulées et | d'écoulement a
terrain naturel projetés cotes altimétriques de | vérifier
l'ouvrage a chaque
changement de pente
longitudinale
Pentes longitudinales
des écoulements
Position des réseaux
existants
Notes de calcul | - Collecteurs EP | Note d’hypothéses
Dimensionnement  des
réseaux hydrauliques
(diameétre, pente,
matériau, etc.)
Synthése des résultats
Principaux dispositifs
constructifs
Plans de détail | 1/50 Zones de [ A définir suivant ouvrage
raccord  entre
divers types
d'assainisseme
nt
Ouvrages de
téte, de sortie
Ouvrages en
béton
préfabriqués
Ouvrages de
divergence
Calepinage
Ouvrages en
béton coulés en
place (coffrage
et ferraillage)
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Eléments devant

Documents oy au
d’exécution Echelle _Quantlte %Y minimum figurer sur | Remarques
8 implantation
demandés les documents
Coupe 1/100 Pour chaque | Aménagements amont,
longitudinale de ouvrage aval,
l'ouvrage Terrassements
Pente(s) significative(s)
Fiche - Pour chaque
d'homologation ouvrage
de chaque type
de matériau
5.4.Chaussées et revétements
Docqmer_lts Quantité ou I'El_érpents _ devant au
d’exécution | Echelle imolantati minimum figurer sur les | Remarques
" plantation
demandés documents
Cahierde PT [1/200 ou | Tousles 10 m, [ PT types utilisés,
1/100 Cotes de nivellement de
aprés chaque couche de
validation chaussée et déports / axe
de Zone de renforcement /
I'échelle zone de rabotage
par le
MOE
Listings - Axe Listings recalés par
Profil en long rapport au TN ou a la
Dévers chaussée existante
Plan de | 1/200 Types de  matériaux
revétement devant étre mis en ceuvre
Plan de | Selon Pour chaque | Types de matériaux
calepinage secteur principe Dimension des éléments
des bordures |concerné |daménageme |Dimension des joints
et des nt, et pour | Nivellement
revétements chaque zone | Emergences
nécessitant un
détail
(escalier,
raccordement
emprise ou
batiment, etc.)
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Docqmer_‘nts Quantité ou El_ér_nents _devant au
d’exécution | Echelle imolantati minimum figurer sur les | Remarques
" plantation
demandés documents
Plan de | 1/200 Axes centraux et des
nivellement bords
geéneral Courbes de niveau projet
Assainissement
Fils d’'eau / niveau haut
bordures
Raccordement et seuil
Pentes trottoirs et
raccordement
Listings de |- Cote Z de chaque couche | Etablis a partir du
nivellement de chaussée pour chaque | cahier des PT
des couches sens de circulation selon | "terrassement” du
de chaussée implantation fixée au pas | marché
longitudinal de 20m
Profils en [1/50 ou |Pour chaque |Zone d'application, Etablis a partir du
travers type | 1/100 configuration Largeur des couches, marché
des rencontrée Epaisseur des couches,
structures de Déport des couches,
chaussée Nature des matériaux,
Dispositifs
d'assainissement latéraux

5.5.Génie civil

Voir CCTP Fascicule 4 Spécifique aux ouvrages d’art.

Cette prestation comprend aussi le recalepinage des pieux sur la base des données disponible au
DCE, au retour des DICT, des résultats de sondage et d'une fagcon générale a toutes les
contraintes du chantier, et ceux autant de fois que nécessaires.

5.6.Génie civil des réseaux et équipements provisoires

Eléments devant au

D'ocgme[\ts Quantité ou minimum figurer sur
d'exécution | Echelle |. . les documents Remarques
i implantation

demandés

Plan GC | 1/200 1 plan Implantation, définition | A remettre 2 mois avant le

réseaux des chambres, | début des travaux de GC
définition des | pour validation par le Maitre
raccordements sur | d'ceuvre
corniches,  définition
des corniches sur OA
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Réseaux existants et
projetés

Détails des | 1/50 1 par type de

chambres chambre

Détail  des | 1/100 1 par | Plan, coupe et profil

raccordemen raccordement | en long

ts

Masques 1/10 1 par masque | Coupe de la | A remettre 2 mois avant le
réseaux différent multitubulaire, début des travaux de GC
primaire et masque, principales | pour validation par le maitre
secondaire cotes
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6. POINTS D’ARRET

Par définition, un point d’arrét est un point critique pour lequel un accord formel du Maitre d’CEuvre
ou d'un organisme mandaté par lui est nécessaire a la poursuite de I'exécution.

En dehors d’autres éventuels points d'arréts qui pourront étre définis durant la période de
préparation du chantier, le tableau suivant récapitule de maniére non exhaustive les points d’arrét
et les délais qui doivent étre respectés.

Point d’arrét

Délai minimal | Délai

Maitre

() (2)

maximal
pour prévenir le | de réponse du
d’CEuvre | Maitre d’CEuvre

Procédure valant levée du
point d’arrét

Fourniture des projets de
PAQ (hors documents
joints) et de PAE

Planning des réunions de mise au
point établi & la premiére réunion de

lancement de 'opération

Signature des PAQ et PAE par
le Maitre d’CEuvre

Documents joints au S?I.or.] . plgnn!ng . Visa des documents par le
défini a la réunion | 15 jours N :
PAQ Maitre d’CEuvre
de lancement
Acceptation des| . . Signature fiche d’acceptation
. 7 jours 7 jours N )
fournitures pour le Maitre d’CEuvre
Planche d’essai 7 jours 7 jours Acceptation du Maitre d’CEuvre
Planche de convenance 7 jours 7 jours Acceptation du Maitre d’CEuvre
de la couche de forme
Formulation et
performances
meécaniques des | 7 jours 7 jours Acceptation Maitre d’CEuvre
traitements et des
mélanges traités
Conformité de larase : 7 jours 2 jours Emission d’'un document signé
en portance : d N ,
) 7 jours 7 jours par le Maitre d’CEuvre
en nivellement
Découverte i Emission document signé par
X . jours : : . :
Archéologique les services d’archéologie
Fourniture du PV validant
l'aiguillage
Aiguillage des fourreaux | 2 jours En cas dessai négatif
(fourreau bouché), intervention
sous 24h maximum
Mandrinage des i Fourniture du PV validant le
jours ;
fourreaux mandrinage
Epreuve de convenance
sur enrobés : de| 7 jours 7 jours Emission d’'un document signé
fabrication de mise en| 7 jours 7 jours par le Maitre d’CEuvre
ceuvre
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Point d’arrét

Délai minimal
pour prévenir le
Maitre d’CEuvre
(1)

Délai maximal
de réponse du
Maitre d’CEuvre

(2)

Procédure valant levée du
point d’arrét

Travaux de geénie civil et
d’ouvrage d’art

Voir fascicule 4 du CCTP

Controle fil deau et . , .
. . . Emission d’'un document signé
radiers des ouvrages | 7 jours 7 jours N ;
g par le Maitre d’CEuvre
enterres
Non-conformité 1 jour 2 jours Visa fiche non-conformité

(1) Délai minimal requis pour prévenir le Maitre d’CEuvre du moment a partir duquel le point
d’arrét pourra étre contrélé.
(2) Délai maximal de réponse du Maitre d’CEuvre a compter du moment ou le point d’arrét a été

controélé.

Les délais définis dans le tableau sont a prendre en compte comme étant des journées normales
de travail avec un horaire compris entre 8h et 17h.

Le MOE pourra imposer des points d’arréts spécifiques a n'importe quel moment et phase de
travaux du chantier sans que le titulaire ne puisse élever une quelconque réclamation.

Les points d’arrét concernant les travaux de génie civil sont indiqués dans le CCTP-Fascicule 4
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