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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.10bjet de Uopération et emplacement des travaux
Les travaux ont pour objet la réalisation des espaces publics de la place Geze — 1ére phase.

Les descriptions des ouvrages et les spécifications techniques des travaux sont détaillées dans les CCTP et leurs
annexes.

1.2 Forme du marché public et allotissement

ILs’agit d’un marché public ordinaire conclu a prix unitaires conformément a Uarticle R2112-6 1° du code de la commande
publique.

Les travaux sont divisés en 3 lots comme suit :
e Lot1-VRD (réseaux, aménagements de surface...), Génie Civil, Terrassements, Mobilier
e Lot2-Eclairage public, Signalisation Tricolore et Fibre Optique
e Lot3-EspacesVerts
e  Lot4-Serrurerie

A noter: le lot 3 relatif aux travaux d’aménagement des espaces verts a été attribué lors d’un précédent appel d’offre , a
Uentreprise PAYSAGE S MEDITERRANEENS.

En outre, une consultation sera également lancée ultérieurement concernant 'ensemble des travaux induits a lintérieur du
batiment PEM Geze (référencé MS10 dans les pieces du marché).

1.3 Tranches optionnelles
ILavait été envisagg initialement la présence d’une tranche optionnelle.

Infine, Euroméditerranée afait le choix de la supprimer. Toutes les éventuelles mentions relatives a une tranche optionnelle
dans les pieces techniques sont sans objet.

1.4 Durée du marché

Chaque marché débutera a compter de sa naotification et s'achévera au terme du délai de garantie de parfait achévement,
soit 12 mois a compter de la réception des travaux, le cas échéant prolongée.

1.5 Parties contractantes

1.5.1 Le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est UEPAEM, représenté par sa Directrice Générale ou ses représentants.

1.5.2 Le titulaire
Les caractéristiques du titulaire sont précisées dans 'Acte d’Engagement du marché.

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer le pouvoir
adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais. Ce
changement n’affectant pas la forme juridique du Titulaire et n’entrainant pas la création d’une nouvelle personne
morale, un avenant ne sera pas nécessaire.
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Le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de tout projet de fusion ou d’absorption de Uentreprise Titulaire et
de tout projet de cession du marché public dans les plus brefs délais et produire les documents et renseignements
utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui le marché public serait transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession de le marché public par le pouvoir adjudicateur, elle fera objet d’un avenant
constatant le transfert de le marché public au nouveau titulaire.

1.5.2.1. Partage de responsabilités entre les cotraitants

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient,
de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a l'égard du maitre
d'ouvrage jusqu'au terme du présent marché.

La répartition des responsabilités entre co-traitants conjoints sera déduite de la convention de groupement
transmise au maitre d’ouvrage dans le cadre de Uoffre. A défaut, le maitre d’ouvrage déduira cet engagement de la
répartition des honoraires par co-traitant et élément de mission pour lesquelles un ou plusieurs cotraitants ont
chiffré la réalisation d'une prestation dont ils prennent de fait, la responsabilité.

1.5.2.2. Remplacement d’un cotraitant défaillant

En application des articles R. 2194-1 et R. 2194-6 du code de la commande publique, le mandataire du
groupement pourra proposer a acheteur de modifier sa composition dans les cas limitatifs suivants :
- Sil'un des co-traitants cesse son activité, s’il se trouve dans une situation de défaillance économique, s'il
décede ou s’il est frappé d’incapacité civile ;
- Ousiun des cotraitants est défaillant dans 'exécution de ses prestations.

Le mandataire propose sans délai a ’acheteur U'une des solutions suivantes :
- Soit de réaliser lui-méme les prestations qui restent a réaliser par le membre défaillant du groupement ;
- Soit de faire réaliser ces prestations par un autre membre du groupement ;
- Soit de présenter un sous-traitant;
- Soit de proposer une nouvelle entreprise pour rejoindre le groupement a la place du membre défaillant.

Ce choix est soumis a la validation de Uacheteur, notamment au vu de Uaptitude des autres membres du
groupement a assurer la poursuite de 'exécution de 'accord-cadre dans les conditions contractuelles convenues.

Si un tiers est présenté (nouveau sous-traitant ou cotraitant), celui-ci produit :
- L’ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation du
présent accord-cadre pour l'analyse des candidatures ;
- Les documents justificatifs et autres moyens de preuve de 'absence de motifs d’exclusion définis par les
articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique.

Un avenant est conclu entre acheteur et ’ensemble des cotraitants. Cet avenant détermine la nouvelle
composition du groupement.

Par ailleurs, en cas de manquement aux obligations contractuelles de l'un des cotraitants, 'acheteur conserve
dans tous les cas la possibilité de résilier partiellement le marché selon les modalités définies a Uarticle 11 de ce
CCAP.
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1.6 Autres intervenants

1.6.1 Maitre d’ccuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement d’entreprises pluridisciplinaire représenté par son mandataire :

Groupement INGEROP / MDP /STOA
dont le mandataire, INGEROP, est établi :
7, rue du Devoir
CS 80506
13344 Marseille Cedex 15

La mission du maitre d’ceuvre est constituée des éléments suivants :

Missions de base - Avant-Projet (AVP) ;

- Etudes de Projet (PRO) ;

- Assistance a la passation des marchés de travaux (ACT) ;
- Visa des études d’exécution (VISA) ;

- Direction de Uexécution des travaux (DET) ;

- Assistance aux opérations de réception (AOR) ;

Missions complémentaires | - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

1.6.2 Contréle technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues par le titre Il
de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction.

Le controle technique est effectué par Uentreprise :

DEKRA (INSPECTION) INDUSTRIAL
Agence Bouches du Rhone
Domaine de laVallée Verte

Batiment Bourbon 1 -BP 40038R
ue de la Vallée Verte
13367 MARSEILLE Cedex 11

Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au controleur technique sont les suivantes :

. AV :relative a la stabilité des constructions avoisinantes

. ENV : relative a 'environnement

o L : relative a la solidité des ouvrages

o LE : relative a la solidité des existants

. S:relative a la sécurité en matiére de chutes des personnes

1.6.3 Coordination de la Sécurité et Prévention de la Santé (SPS)

Une coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des
interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsgu’elles s'imposent, l'utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

L’opération est classée en Catégorie 1.
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La nature et 'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont
pas modifiées par lintervention d’'un coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent CCAP sous le nom de « coordonnateur SPS ».

Ce dernier sera désigné ultérieurement dans le cadre de Uaccord-cadre transverse de I'établissement.

1.7 Sous-traitance
Le titulaire peut sous-traiter Uexécution de certaines prestations, sous réserve de 'acceptation du (ou des) sous-traitant(s)

par le maitre d’ouvrage et de U'agrément de ses conditions de paiement. Les conditions de 'exercice de cette sous-traitance
sont définies a Uarticle 3.6 du CCAG Travaux.

1.8 Ordres de services
Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre au titulaire par tout moyen de
communication permettant d’en attester la date certaine de réception (remise en main propre, fax, LRAR, lettre
recommandée électronique classique ou envoyée par la plateforme de dématérialisation PLACE ou e-mail de Uentreprise

en accusant expressément réception).

Par dérogation a larticle 3.8.2 du CCAG-Travaux, si le titulaire a des réserves sur un ordre de service il doit, sous peine de
forclusion, les notifier au maitre d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage, dans un délai de 7 jours.

1.9 Confidentialité

Il est fait application des stipulations de U'article 5.1 du CCAG-Travaux en matiere d’obligations de confidentialité
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

1.10 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.
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ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES

Par ordre de priorité décroissante, les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1 Pieces particulieres

- L'Acte d'engagement ;

- Les éléments de décomposition de U'offre financiéere du titulaire (Bordereau des Prix Unitaires, Détail Quantitatif
estimatif et, le cas échéant, tableau de répartition entre cotraitants) ;

- Le présent Cahier des clauses administratives particulieres ;

- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux ;

- Le Cahier des clauses techniques particulieres commun aux deux lots et ses annexes ;

- Le Cahier des clauses techniques particulieres propre a chaque lot et ses annexes;

- Le Mémoire technique.

2.2 Pieces générales

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) tel
qu’approuvé par Uarrété du 30 mars 2021 ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) et plus particulierement le Fasciule 35 « Aménagements
paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air » du CCTG applicable aux marchés publics de travaux de génie civil tel
gu’approuvé par Uarrété du 7 octobre 2021. En la matiere, il convient de se référer aux CCTP commun et propres a chaque
lot qui détaillent Uensemble des fascicules et normes applicables pour chaque type de prestation, sans que cette liste soit
pour autant exhaustive ;

- Les avis techniques du C.S.T.B et des assurances pour les procédés de construction ou matériaux donnant lieu a de tels
avis.

- Lanorme NF P03-001, en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépenses d'intérét commun - compte prorata.

Les pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.
Les dérogations au CCAG-Travaux sont récapitulées a larticle 10 du présent CCAP.

En cas de contradiction, ou de différence, entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans Uordre ou
elles sont énumérées ci-dessus.
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ARTICLE 3 : DELAIS ET PENALITES

3.1 Délais d’exécution

3.1.1 Délai d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux est fixé a 39 mois (y compris période de préparation de 3 mois)
ILcourt a compter de Uordre de service de démarrage des travaux.

L’exécution des travaux se fait dans un contexte urbain dense et sujet a une évolution urbaine rapide. Le délai d’exécution
tient compte de ce contexte et en particulier des opérations connexes (construction d’ilot bati ou aménagement urbain et
génie civil). ILest établi sur la base de principes de phasage qui tiennent compte de ces contraintes extérieures et du maintien

en continu des circulations et usages.

La réalisation de 'ouvrage est conditionnée par le respect des délais partiels (dits « jalons ») suivants :

Jalon Travaux concernés Date du jalon Lot concerné
Réalisation complete des murs de
soutenement (y compris fondation et | Achévement des travaux
Jalon équipements associés) le long de l'avenue | au plus tard 5 mois aprés
. . . . Lot1
n°1 Felix Zoccola de la partie la plus au sud a | lordre de service de
lacces pompier (escalier). démarrage des travaux
Réalisation complete des murs de
soutenement compris fondation et N
o v L P , Achévement des travaux
équipements associées) le long de lavenue . X
Jalon . s . . au plus tard 7 mois apres
o Felix Zoccola de lacces pompier (escalier) | , . Lot1
n°2 . , . e lordre de service de
jusqu’au dernier ouvrage au nord. La réalisation ;
| démarrage des travaux
du mur de soutenement sous la dalle de
lacces bus est également associée a ce jalon.
Ouverture au public de la nouvelle passerelle
d’acces au métro M2 depuis l'avenue Felix N
) - . Achévement des travaux
Zoccola et des dispositions associées . X
Jalon . s . au plus tard 9 mois apres
(remblaiement de lavenue Felix Zoccola | , A Lot 1etlot4
n°3 . , . lordre de service de
jusqu’au niveau de la nouvelle passerelle, .
| . s démarrage des travaux
soutenement du remblai de U'avenue Zoccola
sur la partie ouest, pose du portail Lot 3).
Achévement des travaux
R . . - au plus tard 18 mois apres
Jalon Ouverture a la circulation sans restriction de | .
X . lordre de service de | Lot 1,lot2 etlot4
n°4 lavenue Felix Zoccola. .
démarrage des travaux
Achévement des travaux
Jalon Libération de U'emprise fonciere du lot a batir | au plus tard 18 mois apres
s . , . Lot1
n°5 Géze 02 detouttravaux etde toute occupation. | Ulordre de service de
démarrage des travaux
Libération de Uemprise fonciére du coeur de la | Achévement des travaux
Jalon future place Geze de tout travaux et de toute | au plus tard 21 mois apres Lot 1
n°6 occupation aprés réalisation desremblais,des | lordre de service de
réseaux et des revétements au sol. démarrage des travaux
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3.1.2 Contraintes des travaux en lien avec [’exécution d’autres travaux a proximité

Ce calendrier devra impérativement respecter les contraintes suivantes qui si elles n’ont pas valeurs de jalons demeurent
des impositions invariables a U'exécution du présent marché :

Contraintes Contraintes concernées Date de la contrainte
Contrainte Mise en service de la nouvelle issue de secours déportée surla | Au plus tot 3 mois apres Uordre de
n°1 facade Est du PEM Geze par le marché de travaux Lot 1-MS10. | service de démarrage des travaux
Contrainte Abandon de 'accés actuel au parking P+R et mise en servicede | Au plus to6t 4 mois apres Uordre de
n°2 louvrage d’art d’accés au P+R au-dessus du cadre des | service de démarrage des travaux
Aygalades.
Contrainte Consolidation des remblais exécutés par le marché de travaux | Au plus t6t 21 mois apres Uordre de
n°3 de couverture des Aygalades a la valeur cible de 2 cm de | service de démarrage des travaux
tassements résiduels.
Contrainte Réalisation de Uouvrage de jonction exécuté par le marché de | Au plus tét 9 mois aprés Uordre de
n°4 travaux de couverture des Aygalades. service de démarrage des travaux
Contrainte Obligation de maintenir Uacces a l'avenue Felix Zoccola aux | Durant une période de 13 mois apres
n°5 équipes de travaux en charge de la couverture des Aygalades | Uordre de service de démarrage des
afin de récupérer les matériaux stockés sur les terrains | travaux
adjacents.
Contrainte Condamnation par le marché de travaux Lot 1-MS10 de | Au plus t6t 8 mois apres Uordre de
n°6 Uescalier existant a 'angle nord-ouest du batiments Geze et | service de démarrage des travaux
comblement de la trémie du batiment
Contrainte Modification des trappes d’acces métro le long du boulevard | Au plus t6t 10 mois apres Uordre de
n°7 Geze sur U'esplanade devant le batiment Casino. service de démarrage des travaux
Contrainte Intervention des concessionnaires de réseaux pour la déviation | Période de 5 mois apres Uordre de
n°8 des réseaux dans le cadre du marché de travaux de couverture | service de démarrage des travaux
des Aygalades (zone d’emprise et présence des zones de
tirage)
Contrainte Ouverture au public du nouvel accés Nord-Ouest possible | Au plus t6t 11mois apres Uordre de
n°9 (porte accordéon posée par MS10 et en service) service de démarrage des travaux
Contrainte | Intervention des concessionnaires de réseaux pour la | 4 mois d’intervention au globale
n°10 déviation des réseaux dans le cadre du remblai (réalisation | avec des interventions par phases
de pose de réseaux en pleine terre pour ENEDIS, tirage de
céables pour les opérateurs Telecom...)

En outre, les contraintes majeures d’interface entre les travaux et U'exploitation métro de la ligne M2 au niveau du PEM Géze
sont décrites au paragraphe suivant et sont applicables.
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3.1.3 Contraintes des travaux en lien avec [’exploitation du métro M2

En préambule, il est défini comme suit :

e Nuitlongue Type 1 : période de travaux sans exploitation du métro et consignation de U'ensemble des voies entre
22h30 et 4h30 les journées de lundi, mardi, mercredi et jeudi. Cette période integre les périodes d’installation et
de repli du chantier.

e Nuit longue Type 2 : période de travaux avec exploitation du métro sur les voies principales et consignation des
voies de maintenance entre 22h30 et 4h30 les journées de lundi, mardi, mercredi et jeudi. Cette période integre
les périodes d’installation et de repli du chantier. Ces nuits seront uniguement dédiées aux travaux des murs
M01-M02-M03-M13-M14

e  Nuit courte : période de travaux sans exploitation du métro et consignation de Uensemble des voies entre 01h30
et 4h30 les journées de lundi, mardi, mercredi et jeudi. Cette période integre les périodes d’installation et de repli
du chantier.

A noter que ces heures sont indicatives et dépendent des heures effectives des consignations des voies opérées par les
agents de la RTM.

Dans le cadre de ce marché, les contraintes suivantes doivent étre prises en compte :

Contraintes Contraintes concernées Date de la contrainte
Contrainte Travaux en nuits longues Type 2 Période de 6 mois a compter du
n°11 démarrage des travaux

Contrainte Travaux en nuits longues Type 1 ou nuits courtes Période de 3 mois a compter de 6
n°12 mois aprés démarrage des travaux

A noter que dans les périodes évoqués ci-avant, certaines nuits entre le lundi et le jeudi pourront ne pas bénéficier de ces
régimes dérogatoires a 'exploitation du métro M2 compte tenu de lUimpératif de garantir un service public de mobilité
performant lors de la présence de grands évenements sportifs et culturels sur la ville de Marseille.

En outre, lorsque la RTM aura la nécessité d’opérer des travaux urgents sur les voies pour garantir Uexploitation du métro le
lendemain, leurs travaux s’averent prioritaires sur ceux réalisés pour le compte de tiers comme Euroméditerranée.

Le nombre de ces jours dérogatoires prévisibles sur les périodes visés ci-avant est de 15 unités et n’ouvrent droit & aucune
compensations financiéres.

Le titulaire est informé qu'il devra au sens large se conformer aux regles de sécurité établies et définies par la RTM pour

ceuvrer a lintérieur et a proximité du PEM Geze. Il sera nécessaire d'établir un plan de prévention avec la RTM avant
d'engager les travaux et 'ensemble des dispositions méthodologiques et de sécurité devront s'y conformer.

3.1.4 Intempéries prévisibles

Les délais d’exécution des travaux pourront étre prolongés si des phénoménes naturels dépassent des seuils
d’intensité suivants :

Nature du phénomeéne Intensité limite Taches concernées
Pluie 50 mm sur 24h entre 6h et 18h Toutes
Vent 70km/h en rafales Toutes
Froid Température moyenne de la journée inférieure 8 -3° | Toutes
Neige 10cm sur 24h Toutes

Le lieu de référence pour ces mesures est la station météorologique de Marseille - Corniche, et le titulaire doit
fournir des rapports météorologiques pour justifier chaque journée d’intempéries.

La durée de la prolongation sera égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a
été arrété du fait des intempéries, en défalquant, 36 journées d'intempéries réputées prévisibles sur toute la
durée du marché.
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3.1.5 Calendrier détaillé d’exécution

Le marché notifié comporte un calendrier prévisionnel d’exécution (planning projet de ’'opération).

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre, au titre de sa mission d'ordonnancement-
pilotage-coordination (OPC) du chantier.

En cas de réserves des entreprises, et jusqu'a 'obtention d'un accord entre les titulaires, le calendrier prévisionnel
corrigé par le MOE continue de s'appliquer.

Ce calendrier sert de référence pour identifier d’éventuels retards et appliquer les retenues et pénalités.

Si nécessaire, le calendrier détaillé des travaux peut étre modifié par un nouvel ordre de service.

Lorsque la modification du calendrier fait suite a un retard d’un ou plusieurs lots, la notification du nouveau
calendrier ne vaut pas nécessairement abandon des retenues et/ou pénalités de retard a 'encontre de U'entreprise
responsable.

3.1.6 Délais de remise des documents et échantillons

En plus des délais mentionnés au CCAG-Travaux, les documents devront étre remis dans les délais indiqués ci-
apres. Ces délais courent a compter de 'OS prescrivant le démarrage de la période de préparation.
Les différents délais par nature de document sont les suivants :

Document Délai

PPSPS du titulaire 2 semaines

PET (Programme d’Exécution des Travaux, comprenant les matériels et 3 semaines
méthodes et le Projet d’Installation de Chantier)

Plans d’exécution des ouvrages soumis au VISA de la MOE 4 semaines

Plan d’assurance qualité 2 semaines

SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de UElimination des Déchets) 3 semaines

Planning détaillé d’exécution (études et travaux) 2 semaines

Mise en place du panneau de chantier suivant maquette MOA (fichier exemple 4 semaines

fourni par la MOA, fichier BAT a fournir au MOA pour validation)

Accostage financier basé sur les études d’exécution (pré-métrés) 5 semaines

Inspection télévisuelle des différents réseaux gravitaires existants 5 semaines

Récépissé de dépot des arrétés de circulation 4 semaines

Réalisation d’un levé topographique contradictoire 4 semaines

Echantillons et planches d’essais (voir CCTP de chaque lot) 4 semaines
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3.2 Retenues provisoires et pénalités

En complément et par dérogation aux dispositions de Uarticle 19 du CCAG-Travaux, cette clause précise les
pénalités applicables en cas de manquements par le titulaire.
Les pénalités sont cumulables, non révisables, et s’appliquent sans mise en demeure préalable, sauf indication

contraire dans le présent CCAP.
Tous les jours sont comptés en jours calendaires.

Il est également précisé que le montant des pénalités n’est pas plafonné.

3.2.1 Retenues provisoires

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre sur une tache critique ou devenue critique du calendrier détaillé
d’exécution des travaux, une retenue provisoire de 5400 € pour le Lot 1 et de 1000€ pour les lots 2 et 3, sans mise
en demeure préalable, pourra étre appliquée a Uentreprise responsable du retard par jour calendaire de retard.

Ces retenues sont levées si le titulaire acheve ses prestations dans le délai correspondant au jalon ou a la date

d’achévement des travaux prévu.

3.2.2 Pénalités pour retard

S’il est constaté un retard sur le délai correspondant au jalon ou sur la date d’achévement des travaux, les
retenues provisoires susmentionnées seront transformées en pénalités.
Les retards additionnels seront pénalisés par une pénalité de 5400 € pour le Lot 1 et de 1000€ pour les lots 2 et 3 par jour

calendaire.

Les retards seront mesuré entre la date prévue d’achevement (jalon ou délai global) indiquée au calendrier détaillé
d’exécution et la date réelle constatée contradictoirement entre les parties.

3.2.3 Pénalités pour manquement

Objet

Pénalité encourue en €

Absence a une réunion (hors réunion sur la clause sociale)

200 € par absence

Non recevabilité de documents

200 € par document

Erreur significative dans un récolement

200 € par jour avant correction du document a partir de U'avis émis par
le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage signifiant Uerreur significative

Ordre de service non exécuté

300 € par jour calendaire de non-exécution des dispositions
demandées dans 'OS

Travail dissimulé (non-respect du Code du travail)

10 % du montant du marché

Non déclaration d’un sous-traitant

1000 € par manquement observé

Non-respect des préconisations techniques du maitre d’ceuvre, du
CT et/ou du SPS, relevant de la sureté des usagers et riverains du site

1 000 € par manquement observé

Non communication du contrat de sous-traitance et de ses éventuels
avenants a U'Acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande (article
3.6.1.5 du CCAG-Travaux)

100 € par jour calendaire de retard a défaut de Uavoir produit a
’échéance d’un délai de 15 jours courant a compter de la réception
d’une mise en demeure de le faire par 'Acheteur, par dérogation a
Larticle 3.6.1.5 du CCAG-Travaux

Absence de production du schéma d’organisation et de gestion des
déchets visé a larticle 36.2.1 du CCAG-Travaux ou des éléments
attestant de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier
visé a larticle 36.2.2 du méme CCAG

500 € par jour calendaire de retard a défaut d’avoir produit les éléments
a ’échéance d’un délai de 15 jours courant a compter de la réception
d’une mise en demeure de le faire par 'Acheteur

Retard dans la fourniture des documents et échantillons en phase de
période de préparation (voir paragraphe 3.1.4 du présent CCAP)

250 € par jour calendaire de retard et par document, par dérogation a
Carticle 19.2.3 du CCAG-Travaux

Retard dans la fourniture des documents de récolement a lissue de
la réalisation des travaux

400 € par jour calendaire de retard et par document, par dérogation a
larticle 19.2.3 du CCAG-Travaux. Les documents de recollement sont
requis 15 jours avant la date de réalisation des OPR.

Retard dans la levée des réserves émises lors de la réception ou
pendant le délai de garantie de parfait achevement

Pénalité de 400 € par jour calendaire de retard et par réserves non
levées jusqu’a la levée de U'ensemble des réserves
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Retard dans le repliement des installations de chantier et la remise
en état des lieux

400 € par jour calendaire de retard

Carence dans la production des documents requis au titre de la
Sécurité et de la Protection de la Santé ou dans leur application

Pénalité de 1 000 € par jour calendaire de retard constaté dans la
remise des documents a produire, ou par infraction constatée par
rapport aux consignes d’hygiene et sécurité et aux dispositions du PGC.

Non-respect hygiene et sécurité avant mise en demeure

400 € par infraction

Non-respect hygiene et sécurité apres mise en demeure

800 € par infraction

Abattage d’arbres non autorisé ou dégradations de végétaux
existants

Pénalité de 5000 € par arbre ou végétaux constaté

Non-respect convocations ou demandes d’interventions écrites

400 € par demande

Non-respect des prescriptions de limitation de bruits et vibrations

400 euros par infraction constatée

Non-respect des préconisations techniques du maitre d’ceuvre, du
CT et/ou du SPS, relevant de la sureté des usagers et riverains du site

1000 euros par infraction constatée

Carences dans la prise de possession du terrain et des emprises

- Etat défectueux de la cloture, non-conformité d’aspect, de constitution
ou de hauteur /Absence du panneau d’information public :

Par jour ouvrable : 450 €

- Non-conformité des installations de chantier sur le plan approuvé par
le Maitre d’ceuvre

Par jour ouvrable : 450 €

-Non-conformité de U'emprise lors de la restitution

Par jour ouvrable : 500 €

Carence dans la remise en place des signalisations de voirie

Par jour ouvrable : 500 €

Lot 1 VRD, GC, Terrassements et mobiliers uniquement :
Non-respect des prescriptions de cléture empéchant les acces a la
partie métro du PEM Geze

3000 euros par infraction constatée

Lot 1 VRD, GC, Terrassements et mobiliers uniquement :
Présence d’un encombrant ou déchet ou matériaux sur les voies
métro

3000 euros par infraction constatée

Non-respect des régles de fonctionnement et Uexploitation du pole
BUS du PEM Geze (empéchement des entrées et sorties)

1500 euros par infraction constatée

Non-respect des périodes horaires de travaux a proximité du métro
(avant et apres la période autorisée)

3000 euros par infraction constatée

Carence dans ’exécution des stipulations du SOGED

Pénalité de 1500 € par jour ouvrable d’infraction constatée.

Carence dans ’exécution des stipulations du PAQ

Pénalité de 1500 € par jour ouvrable d’infraction constatée.

Non-respect des dispositions écrites dans la note d’organisation
de chantier et pour non-respect des dispositions
ILs’agira la notamment :

e des défauts d’utilisation de dispositifs de nettoyage et
décrottage des engins avant sortie du chantier ;

e des défauts de nettoyage des zones de chantier, de leurs
acces, des voiries publiques (*), des domaines privés ou
publics a proximité des zones d'intervention

e des défaut d’enlévement de déchets de chantier ;

e des défauts de signalisation ou protection efficace pour les
travaux effectués sur le domaine public ;

e  dépodt de matériel, matériaux, terres, gravois, en dehors des
zones prescrites (zones de stockage indiquées dans le Plan
d’Installation de Chantier) ;

e encasde nuisances autre que les bruits décrits au § suivant
du présent CCAP ; et

e du non respect de la législation concernant la sécurité et
notamment carence de protection efficace de zones
d’intervention et isolement de la zone chantier des zones
d’enseignement, des matériels de chantier, permis feu, etc.

(*) Par voirie publique, on entend Uintégralité des voiries empruntées
par les engins de chantier dans le cadre de cette opération

Pénalité de 1000 € pour chaque constat de non-respect des
dispositions

500 € par jour calendaire de retard en cas de mise en demeure non suivi
d’effet
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NON RESPECT DE L’ENGAGEMENT D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Non-respect des obligations relatives a Uinsertion imputable au
Titulaire

60 € par heure d’insertion non réalisée

Absence ou refus de transmission des renseignements propres a
permettre le controle de 'exécution de l'action d’insertion

100 € par jour calendaire de retard a compter de la mise en demeure
par UAcheteur

Absence injustifiée a une réunion de suivi de U'exécution de la clause
d’insertion sociale

100 € par absence apres mise en demeure restée infructueuse de
justifier son absence

NON RESPECT DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

Sensibilisation du personnel aux risques environnementaux et aux
mesures a mettre en ceuvre. Réalisation d’un % environnement a
chaque démarrage de phase de travaux et apres chaque indicent.

Pénalité de 500 € par infraction constatée (ces éléments devant étre
consigné dans le journal de chantier)

Aménagement et entretien d’aire d’entretien et d’approvisionnement
de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect des zones de stockage et de dépots des déchets validés
dans le plan d’installation de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Evacuation des déchets systématiques en fin de journée

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Entretien des zones de stockage et de dépots des déchets

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Triage et valorisation des déchets comme demandé au CCTP

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de Uinterdiction de procéder au brulage, ’enfouissement ou
Cincinération de déchets (sauf spécificité liée au chancre coloré)

Pénalité de 1500 € par infraction constatée

Respect de Uinterdiction des déversements sur le sol ou dans l'eau
(MES, laitances du béton, déchets, produits divers...)

Pénalité de 5000 € par infraction constatée

Respect du stockage des produits dangereux dans des bacs de
rétention dans U'enceinte de Uinstallation de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Présence d’un kit-antipollution sur les zones de chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Présence d’un dossier sur Uentretien des engins de chantier (liste du
matériel, date de mise en service, date des entretiens)

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de 'imposition d’arroser les zones de remblaiement par
temps secs

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de Uobligation de bacher les véhicules les camions et gérer
efficacement les stocks de matériaux pour éviter les envols de
poussiere

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect de la limitation de vitesse a 20 km/h dans le chantier

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect des horaires de travaux prescrits dans les arrétés

Pénalité de 500 € par infraction constatée

Respect du niveau de bruit vis-a-vis de la réglementation, mise a
disposition d’engins de chantier récents (postérieur a 2002)

Pénalité de 500 € par infraction constatée
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ARTICLE 4 - REALISATION DES OUVRAGES

4.1 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée a 3 mois a compter de l'ordre de service
prescrivant son démarrage.

La participation du titulaire a chacune des réunions de chantier susceptibles d’étre organisées durant la période
de préparation est obligatoire.

ILest procédé au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du CCAG-Travaux aux opérations
suivantes :

Intervenant Tache aréaliser
Maitre d’ceuvre — e Remise au titulaire des modéles de décomptes mensuels;
OPC e Communication au titulaire du systeme de numérotation des plans et du circuit de

diffusion des documents;
e Etablissement des outils de suivi des visas des documents d’exécution

Titulaire du ¢ Etablissement et envoi de la déclaration d’intention de commencement des travaux aux
présent marché diverses administrations et établissements concernés conformément a la Circulaire du 30
octobre 1979;

eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux (PET), conformément a Uarticle 28.2.1 du CCAG-Travaux

eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de
chantier (PIC), y compris les raccordements nécessaires aux alimentations en eau,
électricité et télécommunication du chantier, et des ouvrages provisoires.

eEtablissement du programme des études d’exécution (PEE)

eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d’exécution des
ouvrages précédemment validé par 'ensemble des membres d’un éventuel groupement

eEtablissement du SOPAQ et du PAQ ou de leur actualisation si ceux-ci ont été fournis a
Uoffre. Ils doivent comprendre notamment :

-une note d’organisation du chantier : personnel d’encadrement, moyens généraux en
matériel ;

eEtablissement des plans de phasage, le maintien des usages et les contraintes
extérieures avec les modes opératoires permettant 'étude de ce phasage

eEtablissement et mise au point du SOPRE (Schéma d’Organisation du Plan de Respect
de UEnvironnement) comprenant notamment :

eEtablissement et mise au point du SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de
’Elimination des Déchets de chantier).

eElaboration d’un calendrier des engagements financiers.

eEtablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur sécurité. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers
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doivent étre remis au coordonnateur SPS ; leur absence fait obstacle a U'exécution
proprement dite des travaux.

eEtablissement et mise au point du calendrier précisant la ventilation du volume d’heures
concernant les mesures d’ordre social sur la durée du marché en respectant a minima le
nombre d’heures sur lesquelles le titulaire s’est engageé.

eEtablissement des constats d’huissiers pour tous les ouvrages publics ou privés
susceptibles d’étre touchés pendant les travaux. Le titulaire sera tenu de fournir le constat
d’huissier dématérialisé.

eEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des notes de calcul permettant
de justifier le maintien des mitoyens ainsi que celles permettant de dimensionner les
confortements.

sEtablissement et fourniture du panneau de chantier et du panneau de communication
conformément a la charte graphique de UEPAEM, et le modele défini. Les fichiers sources
correspondant seront transmis au maitre d’ouvrage.

4.2 Plan d’assurance qualité

Le titulaire devra établir un plan d’assurance qualité.
Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) explicite les dispositions adoptées par U'entrepreneur pour obtenir la qualité
requise et les principales modalités du contréle interne et externe.

Les dispositions relatives au PAQ sont précisées dans les CCTP commun.

4.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les études d’exécution sont entierement réalisées et financées par le titulaire. Elles incluent les levés
topographiques, campagnes géotechniques et sondages destructifs nécessaires a 'exécution du chantier.

Ces études sont soumises au visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et a Uavis du coordonnateur SPS,
conformément aux dispositions du marché.

Elles doivent étre soumises a temps pour obtenir les plans visés au moins 20 jours avant le début des travaux.
Toute modification tardive sera prise en compte dans la limite du possible.

4.4 Sécurité et hygiene du chantier

En complément des dispositions de larticle 31.4 du CCAG Travau, il est demandé au titulaire de désigner une personne
nommé « correspondant de sécurité » et de Uéquiper d’un téléphone portable joignable par tous les intervenants du chantier.
ILaura toute autorité pour faire appliquer les consignes, en termes d’hygiene et de sécurité, données par le maitre d’ouvrage,
les maitres d’oeuvre et les coordonnateurs de sécurité sur le site.

Le titulaire devra fournir a 'lEPAEM, avant la date prescrite pour le commencement des travaux, une liste nominative des
personnes qui exécuteront les prestations et signalera tout changement de personne au moins 24h a l'avance.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d'interdire l'accés et de demander le remplacement immédiat des personnes jugées
par elle indésirables en précisant le motif. Cette disposition s'applique également aux éventuels sous-traitants.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel,
dans Uenceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne ety
compris ses sous-traitants conformément a Uarticle 31.5.1 du CCAG travaux.
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4.5 Aspect des travaux en site urbain

Outre les mesures relatives a l'hygiene et a la sécurité, le titulaire est soumis au respect des prescriptions
suivantes :

e Identification de Uentreprise (art. 31.1.4 du CCAG-Travaux) : L’entreprise doit étre identifiable en
permanence par le public grace a des panneaux d’information agréés par le maitre d’ceuvre, mentionnant
sa raison sociale, son adresse et son numéro de téléphone.

e Cloture des installations de chantier (art. 37.4.1 du CCAG-Travaux) : Les installations doivent étre
sécurisées par des clotures agréées par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, adaptées a la nature
fixe ou mobile des travaux et a leur durée.

o Propreté des locaux et installations annexes (art. 37.4.2 du CCAG-Travaux) : Le titulaire doit maintenir
en parfait état de propreté les locaux et installations annexes du chantier, y compris leur aspect extérieur
(désaffichage et remise en peinture si nécessaire).

e Entretien des véhicules et engins de chantier (art. 37.6 du CCAG-Travaux) : Les véhicules et engins
doivent étre facilement identifiables, bien entretenus et propres, y compris en sortie de chantier grace a
un dispositif adapté.

e Gestion des déchets (art. 37.1 du CCAG-Travaux) : Le titulaire doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter les dépots de déchets sauvages sur le chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par le titulaire. A défaut, le maitre d’ceuvre prescrit, par ordre de service,
I'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils doivent étre exécutés.

4.6 Aspect des travaux en site urbain ancien

Le titulaire devra respecter l'ensemble des dispositions inscrites dans les CCTP concernant les moyens et
méthodologies de réalisation des travaux a proximité du PEM Geze et notamment des ouvrages métro. En effet,
ces derniers requierent des précautions notamment sur l'aspect vibratoires pour ne pas endommager les
structures existantes et garantir le bon fonctionnement de cette infrastructure de mobilité métropolitaine.

Il est rappelé dans les documents techniques, le caractere impératif de mettre en ceuvre tout au long du chantier
un dispositif de suivi des vibrations et déplacements des structures avec alertes sur la base des seuils définis.

En cas de dépassement des seuils, le titulaire devra respecter un temps d'arrét pour revoir sa méthodologie
d'intervention et s'assurer de l'absence de dégat. Le dépassement éventuel des seuils donnera lieu a un
signalement dans le journal de chantier et auprés du maitre d'ceuvre.

4.7 Aspect des travaux a proximité d’un cours d’eau naturel

Le titulaire devra respecter l'ensemble des dispositions inscrites dans les CCTP concernant les démarches
environnementales. En effet, les réseaux pluviaux actuels et a venir du site d'intervention sont directement
raccordés au ruisseau des Aygalades (fleuve cotier méditerranéen dont l'estuaire se situe dans le GPMM). Toute
pollution émise dans les eaux pluviales ne pourra donc étre gérée en amont et constituera une pollution du milieu
naturel avec les implications pénales associées.

4.8 Rendez-vous de chantier

Le titulaire doit assister aux rendez-vous de chantier organisés par la maitrise d’ceuvre ou y déléguer un
représentant habilité a 'engager et a donner les instructions nécessaires.
Toute absence ou délégation a une personne insuffisamment qualifiée engage sa responsabilité, notamment pour
les dommages éventuels, et sera mentionnée dans le rapport de chantier.

Un rapport, rédigé par la maitrise d’ceuvre aprés chaque réunion, est diffusé a toutes les entreprises. La présence
de certains sous-traitants peut étre exigée.

CCAP - Travaux de réalisation des espaces publics de la place Geze — 1ére phase
Page 18 sur 33



4.9 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché est résilié par application de Uarticle 50.3 du CCAG-Travaux, le titulaire doit assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installation réalisés et ce, jusqu'a la désignation d'un nouveau titulaire.

L’EPAEM pourra faire procéder a toutes mesures de gardiennage et de mise en sécurité aux frais et risques du
titulaire.

4.10 Exécution aux frais et risques

Si le titulaire n’a pas réalisé les travaux prévus dans le cadre du présent marché, dans le délai fixé par ordre de
service et apres constat du maitre d’ceuvre, ce dernier le met en demeure d’exécuter les travaux concernés dans
un nouveau délai gu’il détermine.

Aexpiration de ce nouveau délai, le maitre d’ouvrage peut faire exécuter les travaux aux frais et risques du titulaire
défaillant.

Conformément a Uarticle 11.3.7 du CCAG, le surco(it engagé par le maitre d’ouvrage sera déduit des sommes dues
au titulaire pour les prestations admises. Ce surco(t correspond a la différence entre le montant initialement prévu
pour les prestations confiées au titulaire et le montant effectivement payé pour leur exécution par un tiers.

L’EPAEM se réserve également le droit de renoncer a la réalisation des prestations, moyennant une réfaction
équivalente appliquée au titulaire défaillant.

4.11 Dépenses d’intérét commun - compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans le présent
marché sont inscrites a un compte spécial dit « compte prorata ». Ce dernier et géré et réglé conformément aux
dispositions de Uarticle 14 de la norme NF P03-001.

ARTICLE 5 - PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

5.1 Forme et contenu des prix

Les marchés sont passés a prix unitaires.

A ce titre, les travaux seront réglés par les prix unitaires indiqués au Bordereau des prix unitaires (BPU), appliqués
aux quantités réellement exécutées.

Conformément aux dispositions de larticle 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix indiqués dans le BPU doivent
comprendre toutes les dépenses résultant de Uexécution des travaux.

Le titulaire doit également y intégrer les contraintes et caractéristiques inhérentes a la présente opération, telles
que listées en annexe du présent CCAP.

Il est précisé que 'EPAEM n’est pas responsable des travaux décidés par d’autres collectivités ou divers
gestionnaires de réseaux ou d’ouvrages susceptibles d’affecter les conditions d’accés extérieures au chantier.
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5.2 Variation des prix
Les prix sont révisables mensuellement selon les modalités fixées ci-apres.

La révision est effectuée par l'application au prix du marché d'un coefficient de révision donné par la formule :

Pour le lot 1 : VRD (réseaux, aménagements de surface...), Génie Civil, Terrassements, Mobilier

Pn=P0x(0,271*TP01n/TP010+0.122*TP02n/TP020+0,229*TP03an/TP03a0+0,114*TP04n/TP040+0,164*TP
08n/TP080+0,100*TP10f/TP100)

Avec:

- PO = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois MO0 correspondant a la date limite de
remise des offres ;

- Pn=prix révisé ;

- TP =Index Travaux publics ou Batiments publics tels qu’indiqués dans le tableau produit ci-aprés;

- 0= Valeur des indices de référence au mois « Mo », correspondant a la date limite de la remise des offres de
l'accord-cadre

- n : Valeur de Uindice au mois « n » de réalisation des prestations (valeur définitive la plus récente a la date de
révision).

Indice INSEE de révision

e  TPO1-Index général tous travaux — Base 2010 - Identifiant 001711007

e  TPO02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation - Base 2010 - Identifiant 001710987

e TP03a-Index Travaux Publics - Grands terrassements - Base 2010 - Identifiant 001710988

e  TPO4 - Fondations et travaux géotechniques - Base 2010 - Identifiant 001710990

e  TPO08-Travauxd'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine - Base 2010 - Identifiant 001710996
e  TP10f - Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux - Base 2010

Pour le lot 2 : Eclairage public, Signalisation Tricolore et Fibre Optique

Pn=Po x (TP12bn/TP12bo)

Avec:

- PO = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois MO correspondant a la date limite de
remise des offres ;

- Pn=prix révisé ;

- TP =Index Travaux publics ou Batiments publics tels qu’indiqués dans le tableau produit ci-aprés;

- 0= Valeur des indices de référence au mois « Mo », correspondant a la date limite de la remise des offres de
l'accord-cadre

- n : Valeur de lindice au mois « n » de réalisation des prestations (valeur définitive la plus récente a la date de
révision).

Indice INSEE de révision

e  TP12b - Eclairage public - Travaux d'installation - Base 2010 —identifiant 001711003
e TP12d - Réseaux de communication en fibre optique - Base 2010 - identifiant 001796841
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Pour le lot 4 : Serrurerie

Pn = Po x ((BT42n/BT420)

Avec:

- PO = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois MO0 correspondant a la date limite de
remise des offres ;

- Pn= prix révisé ;

- TP = Index Travaux publics ou Batiments publics tels qu’indiqués dans le tableau produit ci-aprés ;

- 0= Valeur des indices de référence au mois « Mo », correspondant a la date limite de la remise des offres de
'accord-cadre

- n: Valeur de lindice au mois « n » de réalisation des prestations (valeur définitive la plus récente a la date de
révision).

Indice INSEE de révision

e BT42 - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010 —identifiant 001710975

Le coefficient de révision ainsi calculé est arrondi au millieme supérieur, et les prix du bordereau des prix unitaires
au centime d’euro supérieur.

Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de
plein droit applicable.

Dans le cas ou aucunindice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice
sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue conformément a l'article R. 2194-1 du code
de la commande publique.

5.3 Avance

Le titulaire a droit & une avance de 5% du montant du marché.
Le taux de ’avance est porté a 20% lorsque le titulaire, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME.

Le remboursement de lavance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et 12 du code de la
commande publique.

Le sous-traitant peut bénéficier d’'une avance dans les conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R.
2193-19 du code de la commande publique.

5.4 Prestations supplémentaires ou modificatives

Il est fait application de Uarticle 13 du CCAG Travaux sous réserve des précisions ci-dessous.

Les prix nouveaux sont réputés établis selon les conditions économiques en vigueur au mois de leur établissement.
Pour faciliter le traitement des paiements (notamment Uapplication de la clause de révision des prix), les ordres
de service fixant des prestations supplémentaires ou modificatives ajusteront les prix nouveaux aux conditions
économiques du marché (mois Mo de accord-cadre).

Postérieurement a la date d’acheévement de 'ouvrage, les OPR pourront étre Uoccasion de demandes de travaux
supplémentaires.

A cet égard, le marché autorise la notification de prestations supplémentaires par ordre de service jusqu’a la date de
notification de la décision de réception par le maitre d’ouvrage. Les conditions de réception de ces travaux
supplémentaires sont détaillées a Uarticle 8.1 du présent CCAP.
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5.5 Augmentation du montant des travaux
Les présentes dispositions se substituent a l'article 14 du CCAG Travaux.

Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués mensuellement a partir des prix initiaux du marché, en
tenant compte éventuellement des prix nouveaux

Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-a-dire du
marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

Le montant initial des travaux correspond au montant du marché évalué au moment de sa notification.

Lorsque les quantités réellement exécutées - appliquées aux prix initiaux du marché et, le cas échéant, aux prix nouveaux
- conduisent a l'atteinte du montant contractuel du marché, ce dernier peut faire U'objet d’un avenant.

Cette décision, qui prend la forme d’un avenant unilatéral au marché, permet au maitre d’ouvrage d’augmenter le montant
contractuel du marché jusqu’a 10% par rapport au montant initial. Cette modification est constitutive d’une clause de
réexamen au titre de Uarticle R2194-1 du Code de la commande publique.

Au-dela de 10%, la signature d’un avenant par les deux parties - justifié conformément aux article R2194-2 et suivants du
Code de lacommande publique - est requise.

Sil'augmentation est supérieure a 25%, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice qu'ila
éventuellement subi du fait de cette augmentation.

En labsence d’avenant actant de 'augmentation du montant du marché, le titulaire doitinterrompre les travaux lorsque les
ceux-ci atteignent le montant contractuel.

5.6 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché, augmentée le cas échéant du montant des avenants, sera
prélevée sur chaque acompte conformément a Uarticle R2191-34 du code de la commande publique.

Le titulaire peut remplacer cette retenue par une caution personnelle et solidaire ou garantie a premiere demande, a
condition de la constituer intégralement avant la remise de la demande de paiement du premier acompte.

Si cette garantie n’est pas constituée ou complétée a temps, la fraction de la retenue correspondant a lacompte sera
automatiquement prélevée. Toutefois, le titulaire peut, a tout moment pendant la durée du marché, remplacer la retenue
de garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues a larticle R. 2196-36 du Code de la
Commande Publique.

En cas d’avenant, la caution personnelle et solidaire ou la garantie a premiere demande devra étre constituée dans les
mémes conditions.

5.7 Paiement

5.7.1 Délai de paiement

Le délai global de reglement des prestations est de 60 jours conformément a Uarticle R. 2192-11 du code de la
Commande publique.

Le délai court a compter de la réception de la facture par le maitre d’ceuvre sur la plateforme Chorus Pro. Le point
de départ du délai de paiement sera déterminé en application des articles R2192-12 a R2192-14 du code de la
commande publique. Pour le solde, le délai de paiement commence a partir de 'acceptation du décompte général
et définitif.

Tout retard de paiement ouvre droit au versement d’intéréts moratoires au titulaire et au sous-traitant,
conformément aux articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du Code de la commande publique.
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5.7.2 Contenu des demandes de paiement mensuelles et présentation
ILserafaitapplication des dispositions de Uarticle 12.1 a 12.2 du CCAG Travaux complétées par les précisions ci-apres.

Tous les 30 du mois, les demandes de paiement mensuelles (factures) sont transmises de maniere dématérialisée au
maitre d’ceuvre sur le portail Chorus Pro.

Ce projet de décompte mensuel doit comprendre les mentions obligatoires ainsi que celles détaillées ci-dessous et étre
accompagnées des pieces justificatives idoines.

Contenu des demandes de paiement mensuelles

Intitulé et numéro du marché

Numéro d’engagement juridique

Désignation des travaux réellement exécutés en distinguant :

- Les travaux figurant au BPU et les quantités exécutées (périmetre initial du marché) ;

- Les travaux supplémentaires ou modificatifs notifiés par ordres de service (en joignant 'OS a appui de
la demande de paiement)

Montant des prestations exécutées en € HT, hors TVA et hors révision de prix

Celui-ci doit étre détaillé par co-traitant.

En cas de sous-traitance, la nature et le montant des prestations sous-traitées doivent étre indiqués.
Montant cumulé des précédents acomptes le cas échéant

Taux de TVA applicable

Dates de réalisation des travaux

Montant de avance le cas échéant

Montant des approvisionnements le cas échéant

Dans le cas d’un groupement d’entreprises, les factures des cotraitants doivent impérativement étre validées par
le mandataire du groupement.

En cas de sous-traitance, une attestation de paiement direct doit étre jointe.

5.7.3 Acomptes mensuels

Sur cette base et conformément aux dispositions des articles 12.2.1 a 12.2.3, le maitre d’ceuvre établit l'état
d’acompte mensuel sur la base du modéle agréé par 'EPAEM et le projet de décompte mensuel devient ainsi le
décompte mensuel.

Etant précisé que 'EPAEM dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix d’opérer des rectifications ou non
sur cet état d’acompte. Ainsi, toute demande de paiement ne comprenant pas une ou plusieurs de ces mentions
pourra étre rejetée.
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Procédure de reglement des acomptes mensuels prévue par Uarticle 12.1 et 12.2 du CCAG Travaux

Projetde Paiement

. Décompte Acompte de
Tous les 30 decompt:a mensuel mensuel I'acompte
du mois mensue i mensuel
Depot par e titulaire Une fois acceptée ou g Sur la base du décompte Le MOA paye les
sur Chorus Proau MOE rectifiée par le MOE, mensuel, le MOE établit sommes admises
ce projet devient le 'état d’acompte.
Il notifie au titulaire et le

|
! décompte mensuel
|
|

Contenu de la demande de paiement
mensuelle (ci-dessus)

------------------ propose au MOA
Enl'absence

d'établissement de
I'état d'acompte dans le
délai par le MOE, le
titulaire peut saisir le
MOA
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5.7.4 Projet de décompte final

Le projet de décompte final a vocation a retracer 'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre le titulaire du fait de
'exécution du marché afin de permettre au maitre d‘ouvrage, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la
procédure d'établissement du décompte général.

A ce titre, le projet de décompte final doit comporter les mémes mentions que celles détaillées pour les projets de
décompte mensuel a larticle 5.7.2 du présent CCAP et étre accompagnées des pieces justificatives idoines.

Le cas échéant, il comporte également les éléments relatifs a des travaux supplémentaires ou a l'incidence financiere de
divers événements ayant retardé ou compliqué 'exécution du chantier. Dans ce cas, le projet de décompte final devra étre
accompagné d’un document explicatif des sommes ainsi sollicitées (« mémoire explicatif du projet de décompte final »).

Le titulaire doit transmettre son projet de décompte final dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des
travaux.

Cette transmission s’effectue via le portail Chorus Pro a Uattention du maitre d’ceuvre et par courriel a Uattention du maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, si la réception est prononcée sous réserves (article 41.5) ou avec
réserves (article 41.6), le délai commence a partir de la date du procés-verbal constatant la levée des réserves (formulaire
EXE 9).

. 30 jours
Date de signature  Date de levée des Production du
de I'EXEG par réserves (EXE9) projet de
I'EPAEM décompte final

5.7.5 Décompte général et définitif
Par dérogation a l'article 12.4 du CCAG Travaux, il sera fait application des dispositions suivantes.

5.7.5.1Etablissement du décompte général

Le maitre d'ceuvre élabore le projet de décompte général comprenant :
e Ledécomptefinal;
e |'étatdusolde, établi selon les regles de l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels;;
e Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Ce projet, signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, devient le décompte général.

Si les valeurs finales des index de référence sont inconnus lors de U'établissement du décompte général, le pouvoir
adjudicateur notifie la révision des prix dans les 10 jours suivant leur publication. Cette date marque le début du délai de
paiement des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

5.7.5.2 Notification au titulaire

Le décompte général est notifié au titulaire, par le représentant de 'EPAEM, dans un délai de 40 jours apres la remise du
projet de décompte final au maitre d’oeuvre. En cas de retard, le titulaire peut adresser une mise en demeure, ouvrant un
délai supplémentaire de 30 jours a compter de la mise en demeure avant de saisir le tribunal administratif en cas de
désaccord.

Sile décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu,
en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 55.1.
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5.7.5.3 Acceptation du décompte général et effets juridiques

A compter de la notification du décompte général, le titulaire dispose de 30 jours pour le signer (avec ou sans réserves) ou
exprimer son refus motivé et Uadresser au représentant de 'EPAEM, avec copie au maitre d'ceuvre. En l'absence de retour
ou de motifs détaillés dans ce délai, le décompte est réputé accepté et devient définitif.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du
marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des révisons de prix et le montant des
intéréts moratoires afférents au solde.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai
de trente jours fixé au présent article, ou encore, dans le cas ou, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou
n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article
55.1, ce décompte général est réputé étre accepté par i ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Lorsque le décompte général conduit & un dépassement du montant contractuel du marché, la validation du décompte par
les deux parties doit &tre regardée comme constitutive d’'un avenant au marché. Si laugmentation est supérieure a 10% du
montant initial du marché, celle-ci doit étre justifiée par le maitre d’ouvrage conformément aux article R2194-2 et suivants
du Code de la commande publique (cf. article 5.5 « augmentation du montant des travaux » du présent CCAP).

Procédure d'établissement du DGD telle que prévue a article 12 3 2 du CCAG Travaux avec deux dérogations principales (**)

T i N

30 jours suivant |a date de notification

de I'EXE 6 ou EXE 9 en cas de réserves
Le titulaire établit sa demande de paiement Mise en demeure en cas
finale et la dépose aux MOE et MOA sur le T de retard de transmission
portail Chorus Pro. Elle vaut projet de décompte
final.

15 jours

. Une fois acceptée ou rectifiee par le MOE, ce . ) o
Décompte final projet vaut décompte final. Decompte final etabli

d'office par le MOE

Le MOE établit le projet de décompte

général” et le transmet au MOA. Le projet de décompte général comprend :

+ le décompte final
» I'état du solde, établi a partir du
décompte final et du dernier décompte

*40 jours

) 3 ; mensuel
Une fois validé/ rectifié et signe par le + la récapitulation des  acomptes
MOA, ce projet devient le déCOI’TIpTE mensuels et du solde

général.

** Pas de DGD tacite possible en cas de non
respect du délai de 40 jours par le MOA

Le MOA e notifie au titulaire

*30 jours

Le titulaire renvoie le DG signé avec

Décompte général et
g-:“—ﬁ réserves (DGD partiel) ou sans

réserves dans le délai imparti. En

I'absence de retour ou de

mativation des reserves, DGD tacite.
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ARTICLE 6 - OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

6.1 Clause environnementale

Le marché comporte des conditions d’exécution a caractere environnemental.

Celles-ci sont précisément détaillées a Uarticle 3.6 du CCTP Commun aux deux lots.

En outre, le titulaire s’engage a respecter ces engagements en faveur de U'environnement et figurant dans le
mémoire technique. En cas de non-respect de ses obligations en la matiere, il encourt Uapplication des pénalités
prévues a Uarticle 3.2.3 du présent CCAP.

6.2 Clause d’insertion sociale

Euroméditerranée, dans un souci de promotion de 'emploi et de lutte contre les exclusions, a décidé de faire
application des dispositions de Uarticle L2112-2 du code de la commande publique en incluant une clause
obligatoire d’insertion.

Les modalités de son application sont décrites en annexe du CCAP.

Le marché comporte également des conditions d’exécution a caractere social tels que décrits dans le mémoire
technique du titulaire.

ARTICLE 7 - RECEPTION ET GARANTIES

Procédure de réception des travaux régie par Uarticle 41 du CCAG Travaux

'%’ A % k = ;
X HH el Wy =4
Demande de Organisationdes isi it )
réception € OPR V,'S'te‘_‘e Prf)posfmn Réceptiondes Visite de contrdle Levéedes
reception reception tavawx  Llevéedesréserves  réserves
20jours A
NOE MOA MOE
+ Informe le MOE et * Informe le titulaire de la Rédige 'EXE9 et le
MOA de la date P date d'achévement retenue notifie au titulaire
Organise et convogue le PO ‘ -
d'achévement des Mgg ot I‘entrepﬂsg pour Etablit le PV des OPR et de ses propositions Rédige IEXEG et le Redlge IEXE8 le Décide d'une
travaux | réalisation des OPR (EXE 4) e jour méme concernant la réception notifie au titulaire Jjour méme éventuelle
+ Transmet les DOE et * Rédige lEXES et le prolongation de la
DIUO au MOE transmet au MOA GPA
3 caspossibles
+ Réception sansréserves (RSAN)
+ Réception sousréserves (RSOUS) &
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7.1 Réception

7.1.1 Précision sur la réception : la réception globale le principe

Les opérations préalables a la réception ainsi que la réception seront réalisées dans les conditions prévues au CCAG
travaux.

La réception, sans réserve, avec ou sous réserves, marque le début de la garantie de parfait achévement (1 an).

Le titulaire doit transmettre les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) et les documents pour le DIUO au moment
de la demande de réception des travaux.

Si le maitre d’ceuvre constate une impossibilité avérée, "EPAEM peut prononcer une réception sous réserve. La
pénalité de retard trouvera alors a s’appliquer a compter de la date de remise recalée dans la décision de réception.

7.1.2 La réception partielle : 'exception
Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté de procéder a une réception partielle sur 'ensemble des lots.

La réception partielle constitue alors le point de départ de la garantie de parfait achévement.

7.1.3 Travaux supplémentaires prescrit durant les OPR

Lorsque les OPR conduisent a la notification de travaux supplémentaires, ces derniers sont réceptionnés a
'occasion des opérations de levée de réserves, lorsque la réception de ouvrage a été prononcée avec ou sous
réserves.

Si la réception a été prononcée sans réserve, la réception des travaux supplémentaires fait U'objet d’un constat
contradictoire entre les parties. Les travaux supplémentaires sont réputés intégrés a Uouvrage. Ils ne font pas
courir de délai de garantie spécifique.

7.2 Garanties
7.2.1 Garanties contractuelles

7.2.1.1 Garantie de parfait achevement
Les travaux sont soumis a la garantie de parfait achévement, conformément a l'article 44.1 du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie est acquise de plein droit et
sans formalité jusqu'a la mise en conformité compléte des travaux dont l'exécution a fait l'objet d'une mise en
demeure adressée au titulaire par le maitre d'ceuvre ou de 'EPAEM avant 'expiration du délai de garantie.

7.2.1.2 Garantie décennale

Durant dix ans a compter de la réception des travaux, le titulaire sera également responsable de plein droit des
dommages, méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de ['ouvrage ou qui, l'affectant dans
'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement (y compris leurs accessoires), le rendent
impropre a sa destination.

A ce titre, le titulaire garantit également 'étanchéité des ouvrages. Il doit effectuer a ses frais toutes recherches et
réparations nécessaires en cas de défaut, qu’il soit lié aux matériaux, produits ou a ses conditions d’exécution.

Les ouvrages ne sont pas soumis a l'obligation légale d'assurance, mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des
assurances. Cependant, conformément a larticle 8.1.2 du CCAG travaux, le titulaire doit contracter une
assurance de responsabilité décennale.

CCAP - Travaux de réalisation des espaces publics de la place Géze — 1ére phase
Page 28 sur 33




7.2.1.2 Durée des garanties en cas de réception partielle

En cas de réception partielle, le maitre d’ouvrage souhaite disposer d’une plage commune de garanties sur 'ensemble de
louvrage. Par conséquent, les garanties de parfait achevement et décennale telles que décrites ci-apres :
- Démarreront a compter de la date d’achévement inscrite dans la décision de réception partielle ;
- Sachévement 1 an/10 ans & compter de la date d’achevement inscrite dans la derniere décision de réception
partielle.

Ces dispositions constituent une dérogation a Uarticle 44.1 du CCAG Travaux.

7.2.2 Garanties particuliéres

Par dérogation a larticle 44.1 du CCAG travaux, les éléments de U'ouvrage suivants bénéficient de garanties
particuliéres :

Eléments de ’ouvrage Durée (ans)
Serrures de sireté 3
Revétements anti-graffiti 5
5 sur 'aspect
Peintures extérieures : protection des surfaces de matériaux ferreux et10surla
bonne tenue
Aspect des systemes de protection des structures métaliques 5

Matériaux de type nouveau

Le titulaire garantit ’EPAEM contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en ceuvre
sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante, & les remplacer a ses frais, sur simple demande par les
matériaux et fournitures désignés par 'EPAEM apres avis du maitre d'ceuvre.

Matériel d’éclairage public et signalisation lumineuse tricolore

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement du matériel
d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore selon les conditions et les modalités de
cette garantie détaillées dans les fascicules du lot 2.

Défaut d’étanchéité

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
de UEPAEM, toutes les recherches sur lorigine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d’une défectuosité des produits ou des matériaux employés ou des conditions
d’exécution.

10

ARTICLE 8 - DIFFERENDS / LITIGES

En cas de différend éventuel, le pouvoir adjudicateur et le titulaire échangeront en vue d’un réglement a Uamiable.
Toutefois, en cas d’échec, le contentieux devra étre porté devant le Tribunal Administratif de Marseille.

Conformément aux dispositions de Uarticle 55 du CCAG Travaux, la production d’'un mémoire en réclamation en
bonne et due forme constitue un préalable obligatoire a la saisine du juge.

ARTICLE 9 - RESILIATION

L’EPAEM a la faculté de résilier le présent marché avant son acheévement:

- soit pour événements extérieurs, dans les conditions mentionnées a Uarticle 50.1 du CCAG Travaux,
- soit pour faute du titulaire, dans les conditions prévues a article 50.3 du CCAG Travaux,

- soit pour motif d’intérét général conformément aux dispositions de Uarticle 50.4 du CCAG Travaux,

- soitdans les conditions fixées par Uarticle L. 2195-4 du Code de la Commande Publique.

CCAP - Travaux de réalisation des espaces publics de la place Géze — 1ére phase
Page 29 sur 33



Dans tous les cas, la résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision prise par Uacheteur, et ne donne lieu
a aucune indemnité (par dérogation a Uarticle 50.4 du CCAG Travaux).

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, la résiliation peut étre partielle (ne concerner que certains membres
du groupement) ou totale (pour 'ensemble du groupement).

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Objet Article du Article fiu CCA.G T’RAVA!JX
CCAP auquel il est fait dérogation
Délai de réserves aux ordres de services 1.8 3.8.2
Montants et dispositif d’application des pénalités 3.2 19
Durée de la période de préparation 41 28.1
Procédure applicable en cas d’atteinte du montant 55 14
contractuel des travaux
Délai de transmission du projet de décompte final 5.7.4 12.3.2
Procédure d’établissement du décompte général et
dé(:;?tciif e d’établissement du décompte général e 575 12.4
Prolongation du délai de garantie de parfait achevement 7.2.1.1 44.2
Durée des garanties contractuelles en cas de réception
oartelle g P 7212 441
Garanties particulieres 7.2.2 441
Résiliation 9 50
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Annexe : contenu des prix

Les prix sont réputés les contraintes et caractéristiques inhérentes a la présente opération, a savoir :

Lot n°1 : VRD (réseaux, aménagements de surface...), Génie Civil, Terrassements, Mobilier

e |’établissement des documents contractuels nécessaires a la réalisation des travaux (études
d’exécution / PAQ / PPSPS / Plans de retrait Amiante — HAP éventuels / Phasages) ;

e Lesinstallations générales de chantier;

e Lesdémolitions diverses et les dégagements des emprises ;

e Lesdéposes diverses de mobiliers, cloture, de signalisation et d’éclairage ;

e |’abattage et le dessouchage d’arbres et la protection de la végétation existante ;

e lasignalisation de chantier;

e | ’éclairage et la Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) provisoires ;

e |’établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages
existants et des réseaux concessionnaires ;

e Lesterrassements généraux;

e Lesremblais définitifs classiques et les remblais définitifs allégés y compris sujétions de drainages ;

e Le suivi des tassements du terrain naturel support du remblai ;

e |’ouvrage de renforcement de la conduite GAZ en franchissement du tunnel du métro ;

e |Leremblaisous ladalle d’accés au PEM;

e L’écran destiné a soutenir le remblai allégé sur Zoccola Ouest

e Laréalisation des fondations profondes, y compris le calepinage précis par rapport aux réseaux existants
des pieux de fondation profonde :

e Ladémolition des rampes d’accés au PEM,

e Ladépose soignée des équipements de la passerelle existante,

e Ladémolition du génie civil sous la dalle d’accés au PEM;

e La démolition de la passerelle béton existante d’accés au PEM, y compris dépose soignée des
superstructures ;

e Laconstruction des murs de soutéenement le long de 'avenue Zoccola;

e Laconstruction des murs de souténement sous la dalle d’accés au PEM ;

e Laconstructionde la passerelle métallique d’accés au PEMy compris 'écran opaque et les gardes corps ;

e La construction de la volée d’escalier qui permet 'accés aux voies pour les pompiers depuis 'avenue
Zoccola;

e Laréalisation des ouvrages provisoires et sujétions nécessaires a la protection du PEM et des voies RTM
pendant les phases de travaux a proximité ;

e |aréalisation des ouvrages provisoires et sujétions nécessaires au maintien de la protection pompier sur
'avenue Zoccola : déplacement des colonnes seches, cheminement sécurisé entre les murs de
souténements, escaliers provisoires, mesures compensatoires etc...

e  Tous les travaux de génie civil complémentaires ;

e |’escalier d’accés a la bande d’entretien des espaces verts en rive gauche du ruisseau des Aygalades ;

e La réalisation de couches de formes et/ou de structures des chaussées, stationnements, trottoirs et
pistes cyclables;

e Laprise en compte des réseaux existants et leurs dévoiements ;

e Laréalisation compléte de toutes les déviations provisoires de circulation nécessaires a la réalisation des
travaux ;

e Laprise en compte des contraintes de réemploi et de tri des matériaux issu des déblais, telle que définie
dansle CCTP;

e La prise en compte des contraintes de réemploi et de tri des matériaux mis a disposition par le maitre
d’ouvrage pour la réalisation des remblais, telle que définie dans le CCTP;

e Lapose de bordures et de revétements, sur voiries et trottoirs ;

e La réalisation de tous les génies civils des réseaux secs et humides en attente sur l'emprise du projet
(éclairage, signalisation lumineuse tricolore, multitubulaire - vidéo, fibre optique -, réseau primaire
d’arrosage, reprise et remise a la cote des ouvrages existants) ;
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e Les massifs, (éclairage, SLT, équipements divers tels que panneaux) ;

e Laréalisation de réseaux humides (pluvial), la déviation des réseaux assainissement et eau potable si
nécessaire et les essais d’étanchéité ;

e Lasignalisation horizontale et verticale ;

e Le mobilier urbain et les équipements de sécurité ;

e Tous lestravaux, fournitures et prestations nécessaires a la parfaite exécution du marché, conformément
a la réglementation en vigueur et aux pieces du présent marché ;

e La réalisation de drains verticaux dans les sols en place pour limiter les tassements des sols
compressibles;

e Lamise en place d’une couche drainante protégée par géotextile en interface des remblais et des sols en
place pour collecter les drains ;

e  Vérification des girations Bus, convois exceptionnels notamment M120 ;

e | ’établissement des DOE;

e lLagestiondesinterfaces et de 'OPC avec les autres Lots.

Lot n°2 : Eclairage public, Signalisation Tricolore et Fibre Optique

e |’établissement des documents contractuels nécessaires a la réalisation des travaux (études
d’exécution / PAQ / PPSPS) ;

e Lesinstallations spécifiques de chantier Lot 2 ;

e Lasignalisation de chantier spécifique ;

e |’éclairage et la Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) définitives sur massifs posés par le Lot 1 ou
poteaux bois ;

e [’établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages
existants et des réseaux concessionnaires ;

e [’établissement des DOE.

Lot n°4 : Serrurerie

e |’établissement des documents contractuels nécessaires a la réalisation des travaux (Etudes
d’exécution / PAQ / PPSPS) ;

Les installations spécifiques de chantier Lot 4 ;

La signalisation de chantier spécifique de chantier Lot 4 ;

Les études d’exécution spécifique Lot 4;

Les déposes de serrurerie a ’'exception des équipements sur la passerelle existante ;

Gardes Corps Zoccola, Cap Pinéde, Bachas ;

e  Clbture rigide définitive parvis SOGIMA ;

Portails du PEM ;

Portillons pompiers Zoccola du PEM ;

Portillon Bachas ;

Portillon d’acces a la bande d’entretien rive gauche du ruisseau des Aygalades ;

Les caillebotis ODDO ;

e Laporte accordéon du PEM sur 'acces Nord-Ouest ;

Les ganivelles sur le mur Sud de 'ouvrage de jonction MS7 et le mur de soutenement qui le jouxte ;

e Lesportesde lissue de secours et du local technique du PEM,

e Lacheminée d’évacuation de air vicié du bassin d’orage,

L’établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages
existants et des réseaux concessionnaires ;

L’établissement des DOE spécifiques Lot 4.
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Pour tous les lots , il convient également de préciser que :

le Titulaire est considéré avoir pris connaissance compléte et entiere du terrain existant et de ses abords
ainsi que des conditions d'acces et de possibilité de desserte en voirie et réseaux divers et de tous
éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
le Titulaire a apprécié toutes les difficultés inhérentes au site, notamment la circulation importante de
poids lourds et de Bus;;
le Titulaire a contrélé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises.
sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telle qu'elle figure aux documents de
consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions ou omissions de détail
que pourraient éventuellement présenter ces pieces, le Titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de
son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement
nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées, les compléter par toutes les prestations annexes
et de détail nécessaires a une parfaite finition dans les regles de lart, qui ne sont pas décrites ou
mentionnées dans les documents de son marché ;
la concomitance avec la réalisation de marché de travaux qui se dérouleront en parallele, notamment :

o Lechantier de couverture du ruisseau des Aygalades,

o Lechantier d’aménagement du PEM,

o Le chantier de travaux des secteur 1 et 2 de travaux de requalification de 'Axe Cap Pinede

Capitaine Géze,

o Lechantier de la phase 2 du Tramway Nord TN2,

o Lechantier d’aménagement du quartier des Crottes,

o Lestravaux connexes GEZEO1, GEZE 02, UNITEL,
le titulaire a intégré dans son offre les couts liés aux interruptions de travaux ou modifications de planning
qui seraient consécutives au planning d’intervention des concessionnaires qui interviennent pour la
déviation provisoires ou définitives de réseaux existants ;
le titulaire a intégré dans son offre les colts liés au phasage complexe des travaux, aux nombreuses
phases provisoires nécessaires,
le titulaire a intégré dans son offre les couts liés aux temps de tassement des remblais et du sol support
des remblais jusqu’a Uatteinte de la limite 2 cm de tassement différé,
le titulaire a intégré dans son offre les couts de maintien de la circulation routiere et des cheminements
piétons existants dans le respect de la reglementation,
le titulaire a intégré dans son offre les couts liés au maintien des acces pompier notamment pour le PEM
et le tunnel du métro;
le titulaire a intégré dans son offre les sujétions liées aux travaux a proximité du PEM et des voies métro
en activité : travaux de nuit, phasage particulier, protection des voies et des quais sans que cette liste soit
limitative ;
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