MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE PONCTUEL n°2025-8630-004

Objet de la consultation

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a
e laréfection généralisée de routes forestieres revétues
e |a création de route forestiére empierrée
e laréfection ponctuelle de route forestiére et parking

dans les foréts domaniales de Hanau 1, La Petite Pierre Nord, Lemberg, Sarrebourg et Sarreguemines gérées
par les agences de Sarrebourg et Nord Alsace de la Direction Territoriale Grand-Est de I'Office National des
Foréts.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction territoriale Grand-Est
Agence de Sarrebourg

24 Route de Phalsbourg
57400 SARREBOURG

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Christophe FOTRE, Directeur Territorial Grand-Est de I'Office National
des Foréts.
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Grand-Est - Agence Territoriale de
Sarrebourg, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 03798 dont le siege est 24 route de Phalsbourg — 57400 SARREBOURG.

1.2. Personne en charge de I'exécution et du suivi du marché

La personne en charge de I'exécution et du suivi du marché est la directrice de I’Agence de Sarrebourg,
agissant en vertu de la délégation de pouvoir n° 9200-21-DLG-JUR-035 du 18 janvier 2021 accordée par le
directeur général de I'O.N.F. aux directeurs d’agence :

Mme Odile MOUGEOT
24 route de Phalsbourg — 57400 SARREBOURG

1.3. Service auprés duquel des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique peuvent
étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre technique est Monsieur Nicolas GERARD,
Responsable Infrastructure-Foncier-DFCI, Agence de Sarrebourg — 24 Route de Phalsbourg — CS 30155 -
57403 SARREBOURG CEDEX — Tél. 06 16 30 69 11 — Courriel : nicolas.gerard@onf.fr.

Le service habilité a donner des renseignements d'ordre administratif et juridique est le Service Achats -
Direction Territoriale Grand-Est, groupe Est — 14 rue du Maréchal Juin — 67084 STRASBOURG cedex — Tél. 03
88 11 31 69 — Courriel : achats.grand-est@onf.fr.

1.4. Comptable assignataire des paiements et personne habilitée a donner les renseignements
prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la commande publigue (nantissements ou
cessions de créances)

Le comptable assignataire et personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et
R.2191-61 du code de la commande publique est 'Agent Comptable Secondaire

Mme Christine SCHMITT, Agent comptable secondaire
Cité administrative - 14 rue du Maréchal Juin
CS 50016 - 67084 STRASBOURG cedex
Téléphone 06 23 24 61 59 — Email : christine.schmitt@onf.fr

2 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a
e laréfection généralisée de routes forestieres revétues
e |a création de route forestiére empierrée
e laréfection ponctuelle de route forestiére et parking

dans les foréts domaniales de Hanau 1, La Petite Pierre Nord, Lemberg, Sarrebourg et Sarreguemines gérées
par les agences de Sarrebourg et Nord Alsace de la Direction Territoriale Grand-Est de I'Office National des
Foréts.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses

techniques particulieres (C.C.T.P.)
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2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la
commande publique.

Les travaux prévus dans le cadre de ce marché et les lots s'y rapportant ne se verront notifiés qu’aprés
confirmation de I'enveloppe financiére.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

45233123-7 | Travaux de construction de routes secondaires
45233141-9 | Travaux d'entretien routier

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché
Il s'agit d'un marché ponctuel simple.
3.1.2. Allotissement

Le marché fait I'objet des 4 lots séparés suivants:

Lots Objet Lieu d’exécution
Lot 1 Réfection généralisée de la route forestiere Forét domaniale de Hanau 1
Kundschaft
Lot 2 Réfection généralisée de la route forestiére Foréts domaniales de La Petite Pierre
° Speckbronn Nord et de Lemberg
Lot 3 Réfection de la route fore_stiére tran_chée du moulin Forét domaniale de Sarreguemines
et d’'une partie du parking
Lot4 | Création de la route forestiére de Kerprich aux bois Forét domaniale de Sarrebourg

3.1.3. Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de découpage en tranches.

3.1.4. Prestations similaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés (art
R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

3.1.5. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.
3.1.6. Variantes

Les candidats sont autorisés a présenter une ou des variante/s uniguement concernant la fourniture de
matériaux. Aucune autre variante ne sera admise ou étudiée.
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3.2. Durée - délais d’exécution

3.2.1. Durée — délais d’exécution des travaux

Le délai d’exécution est fixé au 31 octobre 2025.

3.2.2. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés
imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur
ou encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de I'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, les dispositions de l'article 18.2 du CCAG Travaux sont
seules applicables.

Conformément au premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service
qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le
travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions.

3.3. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des
membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres membres du
groupement pour ses obligations contractuelles.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de I'acceptation expresse du ou
des sous-traitants et 'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux a un
sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du sous-
traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou acte
spécial) :

- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne releve pas d’'un motif d’exclusion prévus
aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, 'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement ou
d’'une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette cession
ne fait pas obstacle a 'agrément du sous-traitant.

3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont transmis de fagon dématérialisée via la plateforme www.marches-
publics.gouv.fr.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

» ['Acte d'Engagement ;
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» le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont 'exemplaire original, conservé
dans les archives de 'ONF, fait seul foi ;

» le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dont I'exemplaire original, conservé dans les

archives de 'ONF, fait seul foi

le Cahier National des Prescriptions des Travaux et Services Forestiers (CNPTSF)

le cahier des clauses administratives générales (CCAG-travaux) applicables aux marchés publics de

travaux (arrété du 30 mars 2021, portant approbation du cahier des clauses administratives générales

des marchés publics de travaux)

le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux dans son édition en

vigueur a la date de consultation

les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

le Bordereau des Prix Unitaires

le mémoire technique

Plans et annexes techniques

\ A%

VVVYV V¥V

Les documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités d'application.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent dans
I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

5 CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

5.1. Exécution des travaux

La notification du marché vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais et
prescriptions prévues au présent marché.

51.1. Lieux et dates d'exécution

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur chaque bon de commande.
5.1.2. Intervenants

5-1-2-1 Conduite d'opération

Sans objet.

5-1-2-2 -Maitrise d'ceuvre

Une mission de maitrise d’ceuvre sera assurée par le chef du service a I'origine de la commande, précisée sur
chaque commande, pour la définition des travaux a réaliser, la proposition de la commande, la direction, la
surveillance et la réception des travaux.

5-1-2-3 -Controle technique

Sans objet.

5-1-2-4 -Coordination Sécurité - Protection de la santé

Le détail de cette mission est décrit au 5.1.7 du présent CCAP.
5-1-2-5 -Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

5.1.3. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux
5-1-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites
pieces.

5-1-3-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
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Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

5-1-3-3-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le maitre
de I'ouvrage

Sans objet.

5.1.4. Implantation des ouvrages
Sans objet.

5.1.5. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son représentant,
et du responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avaoir lieu. Elle donnera lieu au rappel des éléments
du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, signalisation des chantiers...).

A la notification des bons de commande, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours avant le démarrage des
prestations pour permettre I'approvisionnement, I'organisation du chantier et le cas échéant, la vérification de la
mise en ceuvre du plan de prévention ou la production d’'un PPSPS.

5.1.6. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux.
5.1.7. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
5-1-7-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas (précisé a l'occasion de chaque commande) d'une opération faisant I'objet d'une coordination de
sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions de l'article R237-1 et suivant du code du
travail, le maitre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maitre d'ouvrage s'assure directement auprés des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective des
mesures de prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-7-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée

conformément a la réglementation suivante :

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a [instruction interministérielle sur la signalisation
routiére:*livre | signalisation des routes, défini par 'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui
l'ont modifié, et aux guides techniques: Manuel du chef de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux
routes a chaussées séparées.

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle
prévue a l'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par I'entreprise.

- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de I'ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement
au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui
doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets de
Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier
sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant frequemment sur la chaussée doivent
étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c:matériels mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre I-8éme: signalisation.
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- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiére de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents de
prévention élaborés dans le cadre du marché.

5-1-7-3-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de
chantier exceptionnels sont entiéerement a la charge de I'entrepreneur responsable.

5-1-7-4-Autorisations administratives
Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
5-1-7-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Sile marché relatif a un lot est résilié par application des articles 50.1 ou 52 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage
pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de I'opération pour assurer
la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la
désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu pour cette
mission.

5.1.8. Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande, la liste
exhaustive de son personnel habilité a intervenir sur le chantier.

5.1.9. Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages
est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achévement de
ses travaux.

En application de l'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire qui,
par écrit, avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été acheveés
ou le seront.

6.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
l'achévement des travaux si cette derniere date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en présence du
titulaire dOment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a I'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

- les constatations relatives a 'achévement des travaux.
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Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par
le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est alors notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire
s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans I'affirmative, la date d'achévement
des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la
réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire
dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre
d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'achévement des
travaux.

6.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage
a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois.

La constatation de l'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes
conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en l'absence d'un tel délai, trois mois avant
I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

6.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux avant la réception, sous
réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra notifier ses réserves au
pouvoir adjudicateur s'il estime que I'utilisation des locaux risque de détériorer I'ouvrage avant sa réception.

Sous réserve des malfagons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des locaux
mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

6.5. Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de la
date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire
du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achevement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a larticle
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées
lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a l'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause de ces
déficiences lui est imputable.
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L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage
ou de l'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

6.6. Garanties particuliéres

6.6.1. Garantie dite "de bon fonctionnement"

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a deux ans
(article 1792-3 du code civil).

6.6.2. Garantie particuliére pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci garantit le
maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en annexe, pendant le
délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d'ceuvre par un (des)
matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation du programme.

6.7. Document a fournir aprés exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus tard
lorsqu'il demande la réception (en dérogation a l'article 40 du CCAG-travaux) 'ensemble des documents D.O.E,
les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les documentations des produits, les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux prescriptions et recommandations des normes
francaises en vigueur.

Les documents seront également remis sur support CD-ROM ou clé USB sous les formats suivants :

- Texte: Fichier WORD 2010
- Tableau : Fichier EXCEL 2010
- Plans: Fichier AUTOCAD 14

7 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

7.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

71.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code du
travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne et la sécurité
font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou sous-
traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de sécurité
et de protection de la santé conformément au code du travail

7.1.2. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
que les procédures de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers,
le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce ftitre,
demander I'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité.

7.1.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS

» Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
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> Obligation du titulaire
Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas échéant avant
intervention. L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou sous-traitant fait
obstacle a tout engagement de travaux y compris l'approvisionnement.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les cinq jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs contrats.

- la copie des déclarations d'accidents du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants
définis dans le PGC.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet. Le titulaire informe le coordonnateur SPS de son/ses intervention/s au titre
de la garantie de parfait achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures
préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal.

Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en matiére
d'hygiéne et de sécurité seront imputables a I'entreprise qui a généré le risque a l'origine de I'arrét des travaux.

> Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-traitants, il joint aux autres
documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)

- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

7.2. Gestion des déchets de chantier

7.21. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

7.2.2. Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité
des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment
grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG-travaux.
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7.3. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 a 9 du code de la commande publique, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : « J'accepte que le droit francais soit le
seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché n°2025-
8630-004 concernant I'exécution de travaux relatifs a la réfection généralisée de routes forestieres revétues, la
création de route forestiere empierrée et la réfection ponctuelle de route forestiére et parking dans les foréts
domaniales de Hanau 1, La Petite Pierre Nord, Lemberg, Sarrebourg et Sarreguemines gérées par les agences
de Sarrebourg et Nord Alsace de la Direction Territoriale Grand-Est de I'Office National des Foréts. »

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités
de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.

7.4. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a l'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous les six
mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché : sont ici
visées les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée infructueuse sans
que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai d'un
mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter.

7.5. Assurancel/s
Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses responsabilités

que son entreprise peut encourir dans I'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de compagnies
notoirement solvables.

7.51. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et avant
tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité
civile, pour l'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés
par I'exécution du marché.

7.6. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative
a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession partielle ou totale
d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépét de bilan ou mise en redressement ou liquidation
judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a
régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur
I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles et financiéres,
il dispose de la possibilité de résilier le marché.
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‘ 8 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

8.1. Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est I'euro.

8.2. Forme et contenu des prix

8.2.1. Nature des prix

Le marché est traité a prix unitaires, sur la base du bordereau des prix unitaires et des quantités réellement
exécutées.

8.2.2. Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG
Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du
chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011).

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
l'ouvrage.

8.2.3. Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra fournir
tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix
proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).

8.3. Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la
consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le
justifient.

Qu’il y ait ou non une incidence financiere sur le marché, toute modification dans la description des travaux du
présent marché ne sera prise en compte que si elle fait I'objet d’'un ordre de service établi par le pouvoir
adjudicateur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d’'une
modification du marché.

8.4. Variation dans les prix

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.
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8.5. Modalités essentielles de paiement

8.5.1. Avance
Sans objet.
8.5.2. Acomptes

Les travaux pourront éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues aux
articles R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de décompte devront
clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier. Ces projets de décompte
doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre d'ceuvre et le titulaire du marché, au
démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel le décompte se
rapporte.

8.5.3. Facturation
Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d’acompte.

Les travaux seront facturés aprés achévement complet et aprés éventuelle réception sans réserves, ou aprés
levée des éventuelles réserves.

Les demandes de paiement seront envoyées de fagon dématérialisée dans les conditions précisées ci-aprés a
l'article 8.5.4.

Les factures comportent les informations suivantes :

- le nom et I'adresse du titulaire ;

- le numéro du présent marché : 2025-8630-004 ;

- le nom du service destinataire ;

- le numéro de SIRET du titulaire

- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;

- laou les dates de réalisation des prestations

- lesprix HT, TTC et la TVA;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;

- la date d'établissement de la facture

- les mentions requises par l'annexe Il au code général des impbts et la deuxieme partie du livre des
procédures fiscales NOR: BUDF0300016D relatifs aux obligations de facturation en matiére de taxe sur
la valeur ajoutée.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par I'ONF.

Le titulaire ne pourra émettre les factures qu’a partir d’un seul numéro de SIRET, identifié dans I’encart
« C - Contractant » de I’acte d’engagement

8.5.4. Dématérialisation des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des
factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible a
I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro d’engagement juridique :
Bon de commande crée dans SAP et signé par 'ONF sous format 4700XXXXX.

- Numéro d’identification :
662043116 03798 SIRET mentionné sur le bon de commande

8.5.5. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est payé
directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.
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Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler
directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’'une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

8.5.6. Mode de réglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de 'ONF par
virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte sur
lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours conformément aux dispositions du titre IV de
la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de 1er rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a I'article "facturation" du
présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son réglement,

- sile contrdle de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au
représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

8.5.7. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues
par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

9 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements.

Son montant est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications
du marché en cours d'exécution, et hors variation de prix.

Pour éviter I'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie a premiére demande
qui doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle il remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte. En cas de modification du marché, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.
Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois aprés I'expiration du délai de garantie.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un mois aprés
I'expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiée au titulaire ou a I'établissement ayant
accordé la garantie a premiére demande, pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration du ce délai, I'établissement est libéré de son engagement un mois au plus tard aprés la date de leur
levée.

10 PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

10.1. Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants détaillés par type de
délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-aprés :
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CATEGORIE MONm‘NT € APPLICATION

Retard dans le délai fixé pour I'exécution des

t 100 € par jour calendaire
ravaux

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures prévues a
l'article 50 du CCAG-travaux

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus contre le
titulaire.

Les contréles d’exécution pourront étre réalisés par un agent de 'ONF ou un prestataire extérieur missionné.

10.2. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées
aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure restée sans
effet, une pénalité journaliere de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles
L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

10.3. Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du
pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée
par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et
risques conformément a l'article 52 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

11 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux
prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a l'occasion de
I'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort
duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de I'offre doivent étre
rédigés en frangais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s’ils sont
accompagneés d'une traduction en langue frangaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur expert auprés
des tribunaux (tribunaux frangais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant parlant
francgais.

12 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :
e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,
e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du travail,
Iégislation fiscale.

12.1. Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :
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- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le titulaire
est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, et de paiement de ses impots, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de
la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-
d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au titulaire
ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du
méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser
sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du
titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel, dans
I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son
employeur, en vertu des dispositions de l'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre
autorité compétente.

12.2. Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers qu’il emploie et soumis a 'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du
travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu
soit de dispositions Iégislatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au regard
des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

12.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total
des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché seront
conformes a la réglementation en vigueur.

12.4. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de l'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1 a
L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, I'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-
7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a 'adresse : www.actradis.fr
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13 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre résilié aux
torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 & R.2143-5 et/ou
de refus de produire les piéces mentionnées a l'article R.2143-7 du code de la commande publique qui sont a
fournir tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution
du marché y compris pour les périodes de reconduction, a savoir : les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter.

FiN DU CCAP
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