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Article 1. OBJET — ETENDUE DE LA PRESTATION

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administrative Particulieres (CCAP)
concernent les prestations ci-dessous désignées :

Mise en ceuvre de la scénographie, de la signalétique, de I'encadrement, de l'installation des
ceuvres et de la mise en lumiere de I'exposition temporaire Couper, coller, imprimer : le
photomontage politique au XX® siécle a I'université de Paris Nanterre, dans les locaux de la
Contemporaine.

La description de la prestation de chacun des lots a réaliser est détaillée dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Lieu d’exécution des prestations

Les prestations seront exécutées sur le site de la Contemporaine :

184 Cours Nicole Dreyfus
Université Paris Nanterre
92001 Nanterre

Le prestataire est averti que les travaux relatifs a la prestation, et a fortiori la livraison des
matériaux nécessaires a la réalisation de la prestation et I'enlevement des dispositifs
scénographiques a la cléture de I'exposition, devront respecter strictement le calendrier validé
entre le prestataire et la Contemporaine.

Enfin, toute entreprise amenée a intervenir a 'Uni  versité Paris Nanterre doit compléter
et ratifier le plan de prévention de I'établissemen  t.

1.3 Allotissement

Conformément aux articles L.2113-10 et R.2113-1 du Code de la Commande Publique, le
marché public est décomposé en quatre (4) lots

> Lot n°l: Menuiserie, mobilier et agencement, détaillé a l'article 2.1 du CCTP ;
> Lot n°2: Fabrication et pose graphique, détaillé a I'article 2.2 du CCTP ;

> Lot n°3: Encadrement et installation, détaillé a I'article 2.3 du CCTP ;

> Lot n°4: Eclairage - électricité, détaillé a l'article 2.4 du CCTP.

Les prescriptions techniques de chaque lot sont dét aillées dans le cahier des clauses
techniques particuliéeres (CCTP commun aux 4 lots).

Le titulaire s’engage a exécuter le ou les prestations pour lesquelles il sS’engage, telles qu'elles
sont décrites dans le CCTP, selon les régles de l'art et la réglementation en vigueur.

1.4 Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou
plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
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Article 2. LES INTERVENANTS

2.1 Maitre d’'ouvrage

Université Paris Nanterre
200 avenue de la République.
92001 NANTERRE

Représentant du pouvoir adjudicateur habilité a représenter ce dernier au cours de I'exécution
du marché : la Présidente de l'université.

2.2 Maitre d’'ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre du présent marché est assurée par une équipe constituée de :
> Clémentine Boucher et Olivia Berthon du Studio Vaste, scénographes
clementine@studiovaste.com
> Alma Gromard de I'Atelier Ping Pong, graphiste
bonjour@atelier-ping-pong.com
> Bruno Pillet de Hi Lighting Design, concepteur lumiere
bruno@hilightingdesign.com

Cependant, le Titulaire du marché est assujetti & une obligation de conseil renforcé pour tout
ce qui concerne les conditions d’exécution des prestations et doit notamment signaler au
maitre d’ouvrage tout élément & méme d’avoir des conséquences sur les prestations prévues
au marché (colt, délais, qualité, performances...).

Article 3. DUREE ET DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

3.1 Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée de dix (10) mois a compter de sa notification
jusqu’au terme des garanties contractuelles.

Les soumissionnaires sont avertis que la date d’ouv erture de I'exposition est fixée au
mercredi 19 novembre 2025 (vernissage le mardi 18 n  ovembre 2025). L'ensemble des
travaux — tous lots confondus — relatifs a la mise en ceuvre de la scénographie de I'exposition,
devra donc étre achevé le mercredi 12 novembre 2025.

Les offres techniques des soumissionnaires devront tenir compte de ces délais obligatoires.

Calendrier prévisionnel des prestations :

Date Prestations

24 juillet 2025 a 9h Réunion de lancement avec le lot 1
Septembre 2025 Réunion de lancement

14 octobre 2025 Fin des travaux de menuiserie, de mobiliers

et d'agencement, raccordement électrique
dans les salles d’exposition.
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17 octobre 2025 Fin de la pose de la signalétique dans les
salles d’exposition

31 octobre 2025 Fin des encadrements et accrochage des
ceuvres et fermeture des vitrines

4 novembre 2025 Fin de la pose des cartels et derniers
éléments graphiques

13 novembre 2025 Fin des réglage lumiére

18 novembre 2025 Vernissage au public

19 novembre 2025 Ouverture au public

14 mars 2026 Fermeture

Du 17 au 26 mars 2026 Décrochage et conditionnement des ceuvres

Du 26 mars au 3 avril 2026 Dépose des mobiliers et miroiteries,
I'éclairage et de la signalétique

Les offres techniqgues des soumissionnaires comprend ront une proposition de
calendrier tenant compte de ces impératifs calendai res.

Le calendrier général de l'opération, tous lots confondus, sera affiné lors de la réunion de
lancement de la prestation.

Aucun retard ne sera permis, sauf cas de force majeur. L'obligation de résultat a laquelle
s'astreignent les entreprises titulaires du marché tient également au strict respect de ce
calendrier. En cas de retard le titulaire s'expose aux pénalités décrites a 'article 9.2 du présent
CCAP.

Les plannings tiendront compte de 'intervention en site occupé, I'entrepreneur devra prendre
toutes les dispositions pour créer un minimum de géne au niveau des usagers lors des travaux.

Les modalités de détermination des délais sont prescrites dans le CCTP commun a tous les
lots du présent marché.

Les conditions d'aller et venue ainsi que l'acheminement des matériaux sont soumis a
concertation avec la Contemporaine. Toute autorisation sera obtenue auprées de la maitrise
d’ouvrage.

3.2 Réunions de lancement de la prestation et calendrie  r d’exécution

Dans le mois suivant la notification au titulaire du présent marché, ou au plus tard début
septembre 2024, la Contemporaine organisera une réunion de préparation avec le titulaire
pour préciser les modalités pratiques du déroulement du marché (conformément au CCTP).
Cette réunion permettra également d’établir le calendrier définitif des opérations.

Il est souhaité une réunion de lancement le 24 juillet matin pour le lot 1, et début septembre
au plus tard pour I'ensemble des lots.
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Article 4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

4.1 Ordre de priorité

Pour chaque Lot, par dérogation a l'article 4.1 du cahier des clause s administratives
générales applicables aux marchés publics de travau  x (CCAG-Travaux) , les pieces
constitutives contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

> L’acte d’'engagement (AE) et son annexe financiére, la décomposition du prix global et
forfaitaire du lot concerné (DPGF), complétée par le candidat ;
> Le présent cahier des clauses administratives particuliéeres (CCAP) ;
> Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses sept (7) annexes :
- Annexe 1 — Synopsis de I'exposition
- Annexe 2- Cahier technique, lots 1 et 3 ;
- Annexe 3- Cahier graphique, lot 2 ;
- Annexe 4- Liste d’'ceuvres, lot 3 ;
- Annexe 5- Dossier de visuels des ceuvres, lot 3 ;
- Annexe 6- Carnet graphique lumiere, lot 4 ;
- Annexe 7- Calendrier commun a tous les lots ;
> Le CCAG-Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
> L’offre technique du titulaire ;
> Les actes de sous-traitance le cas échéant et leurs avenants postérieurs a la
notification du marché.

Le CCAG-Travaux, bien que matériellement non joint au marché public, est réputé
parfaitement connu des parties.

NB :

Le Titulaire devra se tenir informer de I'évolution de la législation, de la réglementation et de
I’'homologation des normes. En cas d’évolution pendant le déroulement des prestations, des
normes ou reglements auxquels le présent CCAP ou tout autre document constituant le
marché se référent, le Titulaire doit en informer aussitét par tout moyen (avec tracabilité) le
Maitre d’Ouvrage, pour convenir avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution.
Cette information doit étre accompagnée notifiée par €écrit. A défaut cette évolution ne sera
pas prise en compte et ne pourra donner lieu & une rémunération supplémentaire. Il est
entendu par les parties que toutes les évolutions connues au jour de la remise des offres et
dont la date d’entrée en application a été publiée, sont réputées avoir été anticipées par le
Titulaire et comprises dans son prix.

4.2 Exhaustivité de la liste des pieces contractuelles

Le présent marché constitué des documents contractuels définis ci-dessus exprime l'intégralité
des obligations contractuelles des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figuraient dans les documents de
réponse, lettres ou autres documents échangés entre I'université et le titulaire préalablement
a la signature du présent marché. L'exemplaire original de ces documents conservé dans les
archives de l'université fait seul foi.
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Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire
ne pourra s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des
conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents
commerciaux.

4.3 Pieces aremettre au titulaire

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-Travaux , la notification du marché comprend une
copie de l'acte d’engagement et de son annexe financiere délivrées sans frais par le pouvoir
adjudicateur au titulaire.

Les autres pieces constitutives du marché (le CCAP, les CCTP et les annexes) pourront étre
retransmises par courriel au titulaire sur simple demande (adressée par courriel & I'adresse
suivante : marche.publics@liste.parisnanterre.fr), sans frais. Le titulaire conserve une copie
de son offre technique. Il ne lui sera pas délivré de copie.

Le CCAG-Travaux est consultable sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire, sur demande écrite, sans frais, I'exemplaire unique
ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article 5. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1 Les ordres de service (OS)

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux |, les ordres de service sont écrits et signés
par le maitre d’ouvrage, datés et numeérotés. Le titulaire en accuse réception datée.

Les OS n'ont pas d’autre role que celui défini a I'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux , un seul ordre de service précise les
dates de démarrage de la période de préparation et de I'exécution des travaux.

Cas d’augmentation et diminution du montant des travaux :

- Tout travail modificatif entrainant une incidence financiere fera I'objet d’'un ordre de
service établi par le maitre d’ceuvre. Pour étre valable, I'ordre de service devra étre
accepté par le maitre d’ouvrage et notifié par le maitre d’ouvrage.

- Aucun travail modificatif ne se fera sans ordre de service. Sauf indication expresse
de l'ordre de service, les travaux seront révisés de la méme facon que les travaux
du marché initial.

- L'entreprise ne pourra prétendre a indemnité si ses études et devis n’ont pas de
suite.

- Aucun travail modificatif en plus ou en moins ne donnera lieu a indemnité pour
études supplémentaires.

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ouvrage, un mois au moins a l'avance, de la date
probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
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5.2 Répartition des dépenses communes de chantier

5.2.1 Dépenses d'investissement

Chaque Entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui
seront nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché dont il est Titulaire.

5.2.2 Dépenses d’entretien

Les dépenses des installations indiquées ci-dessus sont réputées réemunérées par les prix du
marché.

e Pour le nettoyage du chantier :

- Le Titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entrepreneur
des consignes de nettoyage, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de faire
effectuer le nettoyage par un tiers aux frais de I'entrepreneur.

- Le Titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’a la décharge
publique de son choix.

- Le Titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’il aura salies ou détériorées.

e Tri sélectif des déchets :

- Le Titulaire du marché est tenu de respecter les prescriptions relatives a la gestion des

déchets sous la responsabilité du maitre d’'ouvrage.

5.3 Protection des travailleurs

Le titulaire exécutera ses prestations en conformité avec la réglementation du travail
concernant I'hygiéne et la sécurité. Il s’engage notamment a fournir a ses salariés les moyens
de protection individuelle inhérente aux risques engendrés par la mise en ceuvre (chaussures
de sécurité, gants, lunettes de protection, etc.).

Article 6. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

6.1 Contenu et caractere des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y
compris les frais généraux, dépenses du compte prorata, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors
taxe a la valeur ajoutée (TVA).

6.2 Caractéristique des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et
forfaitaire contenu dans le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF).
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6.3 Variation dans les prix
6.3.1 Type de variation dans les prix
Les prix sont fermes et non révisables. Toutefois, les prix sont actualisables selon les

conditions définies ci-apres si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle
le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.

6.3.2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres, ce mois est appelé « mois zéro ».

6.3.3 Modalités d’actualisation

Dans le cas ou une actualisation des prix devrait étre réalisée, elle sera calculée au moyen de
la formule suivante :

Prix actualisé = prix initial x (index a la date de début d'exécution des prestations - 3
mois) / (index de la date de fixation du prix dans I'offre).

L'index batiment utilisé se réfere au corps de métiers concernés suivant les lots du marché.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation
définitive, laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de [lindex

correspondant.

6.4 Modalités de reglement des comptes

6.4.1 Echelonnement des paiements :

Pour chaque lot, et sous réserve de I'admission de la prestation par la Contemporaine, les
paiements seront échelonnés comme suit et donneront lieu a une facturation partielle :

A l'ouverture de I'exposition | A la dépose des dispositifs
scénographiques
Lot 1 - Menuiserie, mobilier, 85% 15%
peinture et agencement
Lot 2 - Fabrication et pose 90% 10%
graphique
Lot 3 - Encadrement et 85% 15%
installation
Lot 4 - Eclairage et 90% 10%
électricité

6.5 Acceptation de la demande de paiement

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compleéte,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions
imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la
demande de paiement, il le notifie ainsi arrété au titulaire.
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Les paiements seront effectués par I'administration suivant les régles de la comptabilité
publique.

6.6 Rémunération en cas de groupement

Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux
exécutés par chacun d'eux pourront faire I'objet d'un paiement individualisé. L’acte
d’engagement devra indiquer la répartition et le montant des prestations réalisées par chacun
des membres du groupement.

6.7 Rémunération en cas de sous-traitance

Le titulaire d'un marché peut sous-traiter partiellement son marché a condition d'avoir obtenu
de I'établissement l'acceptation de chaque sous-traitant, de ses conditions de paiement et des
prestations sous-traités. L'acceptation par I'administration confere au sous-traitant le droit au
paiement direct pour toute créance supérieure ou égale a 600 € HT et dans la limite du
montant du marché ou du montant du sous-traité.

Le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

Précision | Toutes les manipulations réalisées dans le cadre des opérations d’encadrement,
de soclage, d'installation et d’accrochage sur le site de la Contemporaine ou en tout autre lieu
devront étre effectuées par une main d’ceuvre qualifiée.

Chaque membre de I'équipe affecté au projet devra justifier d'une expérience significative dans
la manipulation et l'installation d’ceuvres. Les opérations de manipulations ne devront pas

faire I'objet d’'une sous-traitance. Le prestataire s'engage a employer du personnel
qualifié, habilité & manipuler des ceuvres d’art.

6.8 Reglement du prix des prestations supplémentaires o u
modificatives

Pour les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au
bon achevement de I'ouvrage et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, les prix
d'unités contenus dans les décompositions des prix forfaitaires sont utilisés pour
I'établissement des prix nouveaux.

Par dérogation aux articles  13.1 du CCAG-Travaux, les prix nouveaux pour des prestations
supplémentaires ou modificatives sont notifiés par avenant.

Article 7. MODALITES DE FACTURATION

7.1 Facturation

Les paiements s'effectuent sur présentation de factures correspondant aux prestations
réalisées et aprés réalisation des vérifications prévues a l'article 10 du présent CCAP, selon
les régles de la comptabilité publique, par réglement administratif versé au compte ouvert au
nom du titulaire.

Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de T.V.A en vigueur lors de
I'exécution des services.
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Les factures établies en un original doivent comporter, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire ;

- Le cas échéant, le numéro de siren ou de Siret ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal ;

- Le numéro du bon de commande ;

- Le numéro du marché 2025-031 inscrit sur le bon de commande précité ;

- Ladate d’exécution des prestations ;

- Le montant hors taxe des prestations effectuées ;

- Le taux et le montant de la TVA ;

- Le montant TTC des prestations effectuées ;

- La date de facturation ;

- La mention « pour solde » dans I'hypothése ou il s’agit du dernier paiement relatif a
des prestations ayant donné lieu au versement d'acomptes.

A Les factures qui ne comporteraient pas les mentions obligatoires nécessaires a la
liquidation et au reglement seront retournées.

En cas derreur de facturation ou de livraison, un avoir par facture doit étre établi
indépendamment de la facture.

En cas de changement des coordonnées bancaires du titulaire, le service facturier de
I'Université doit en étre immédiatement informé par courrier signé par une personne habilitée
a engager la société.

Rappel des dispositions applicables en matiére de f acturation électronique sur le portail
Chorus Pro :

Les factures du titulaire doivent obligatoirement étre transmises de maniere dématérialisée a
'Université Paris Nanterre sur le portail de facturation Chorus Pro. L'application Chorus Pro
est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Vous trouverez ci-dessous les informations utiles au dép6t de vos factures sur la plateforme
Chorus Portail Pro :

Structure UNIVERSITE PARIS NANTERRE
SIRET DE FACTURATION 19921204400010
N° TVA FR35199212044

Service facturier NANTERRE = 03
CODE service sur facture

OBLIGATION de renseigner un OUI : numéro a 10 chiffres commengant par 45 suivi de

numéro d’engagement sur la 8 chiffres (ex : 4500123456)

facture Numéro de marché facultatif mais préférable
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Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues
par les Articles L2192-1 & L2192-7 du Code de la commande publique et selon des modalités
techniques garantissant leur réception immeédiate et intégrale et assurant la fiabilité de
lidentification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la
tracabilité des échanges.

7.2 Intéréts moratoires

Le reglement sera effectué par virement administratif dans un délai de 30 jours, conformément
aux articles L2192-10 et R2192-10 du Code de la commande publique au compte ouvert au
nom du titulaire indiqué a I'’Acte d’Engagement.

Conformément aux dispositions de l'article R2192-12 du Code de la commande publique, le
point de départ du délai de paiement est la date de réception de la facture conforme via Chorus
pro, a condition que le service fait ait été émis par I'établissement public.

Si le délai de paiement susmentionné n’est pas respecte, des intéréts moratoires sont dus de
plein droit au titulaire.

Les intéréts moratoires courent & partir du jour suivant I'expiration du délai global de paiement
jusgu'a la date de mise en paiement du principal inclus.

Conformément a la disposition susmentionnée, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au

cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

7.3 Avances

Conformément & l'article Article R2191-4 du CCP e titulaire pourra prétendre a I'avance,
peu importe le montant du lot, s'il en fait la demande. L'avance s’éleve a 30% du prix du
marché (lot concerné).

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant attient 80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Compte-tenu
du calendrier de paiement, le remboursement de I'avance sera donc terminé lors du paiement
dd a I'ouverture de I'exposition.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acompte ou de solde.

Dans les mémes conditions, une avance est versée aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct, sur leur demande, sur la base du montant figurant dans 'acte spécial.

7.4  Cléture budgétaire

Le titulaire est informé que la réglementation de la comptabilité publique impose aux
administrations une cloture de I'exercice budgétaire a une date impérative distincte et
antérieure a la fin de I'année civile. Le titulaire s’engage a respecter les instructions données
par I'Université Paris Nanterre pour faciliter la gestion financiere de fin d’année budgétaire.
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De maniere générale, les pénalités seront applicables de plein droit et sans mise en demeure
préalable ni autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Toutes les pénalités sont cumulables. Elles sont retenues par précompte sur les sommes dues
au titre du présent marché.

Article 8. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

8.1 Obligations du titulaire

Le Titulaire est soumis a une obligation de résultat au titre du présent marché public.

Par ailleurs, le titulaire remet a la personne publique une attestation sur I’honneur indiquant
son intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des
salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

8.2 Engagement du titulaire

Le titulaire a I'obligation, en cours de travaux, de signaler au maitre d’ceuvre toutes erreurs ou
omissions qu'il pourrait relever dans tous les documents contractuels du présent marché.

Il doit attirer I'attention du maitre d’ceuvre sur les difficultés ou désordres que risqueraient
d’entrainer I'exécution des travaux ou encore le choix de tel ou tel mode opératoire.

Le titulaire s’engage a fournir tous les moyens et prestations nécessaires au parfait
achévement de ses ouvrages. Il doit également au Maitre d’Ouvrage les garanties prévues
dans le présent CCAP.

Le Titulaire confirme que les solutions proposées sont conformes aux normes frangaises et
européennes, aux réglementations et aux arrétés en vigueur a la date de signature du Marché
pour I'ensemble des prestations couvertes par la consultation.

Le Titulaire s’engage a tenir compte également des décrets et/ou réglements concernant les
prestations qui pourraient étre publiés postérieurement aux présents documents, en fonction
des regles et délais d’application qui y seraient imposés.

Le fait de ne pas énumérer la totalité des normes et reglements dans les différents documents
contractuels, ne pourra étre pris pour argument d’ignorance par le Titulaire, celui-ci étant
réputé les connalitre, du seul fait de son état.

Le Titulaire est seul responsable vis-a-vis de ses fournisseurs et de son personnel. Il garantit
expressément I'Université Paris Nanterre de tout recours de ce fait.

Le Titulaire ne peut élever aucune réclamation fondée sur la présence d’autres entreprises
dans les locaux a entretenir, pas plus qu’il ne doit leur causer une géne en dehors des
nécessités de ses propres prestations.

8.3 Connaissance des lieux et des contraintes du site

Le titulaire est réputé avoir :
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- Pris pleine connaissance des lieux sur lesquels vont se dérouler ces travaux et
apprécié toutes les difficultés d’exécution, qu’elles aient traites aux acces, aux aires de
stockage disponibles et plus généralement a tout ce qui peut rendre plus ou moins
aisée I'exécution de ces travaux,

- Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que
des sites, des lieux et des terrains d’'implantation des ouvrages et de tous les éléments
généraux en relation avec I'exécution,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leurs
particularités et de leur complexité.

8.4 Production des documents visés au Code du travail

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail
sur le travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiere de travail
dissimulé, au regard des articles susvisés et produira au représentant du pouvoir adjudicateur,
tous les six mois a compter de la notification du présent marché, les documents visés aux
articles D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

8.5 Assurances

Dans un délai de quinze jours & compter de la notif  ication du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandatai re ainsi que les cotraitants doivent
justifier gu’ils ont contracté :

- Une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du
représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causeés par I'exécution des prestations ; pour les ouvrages de construction
autres que ceux mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, cette
obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- Une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code civil.

Le reglement des comptes est subordonné a la fourni ture d’'une attestation d’assurance

N

ajour

Article 9. PENALITES

Les pénalités ci-dessous peuvent se cumuler mais sont plafonnées a 40 % du prix du marché
global en € HT par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux.

Les montants, donnés en euros, ou au prorata du marché, s‘appliquent sur les montants toutes
taxes comprises.

Les pénalités ne donnent pas lieu a calcul de TVA.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux , il est stipulé ce qui suit :
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9.1 Principes généraux

Ces pénalités sont toujours définitives sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure préalable
mais uniquement d’un constat de retard a I'occasion d’'un point d’avancement du maitre
d’ouvrage.

Celles-ci restent acquises au maitre d’ouvrage en rémunération de ses peines, débours, et
diligences sans que celui-ci ait a en fournir un quelconque détail.

Le maitre d’ouvrage peut, par décision unilatérale, faire remise totale ou partielle des pénalités
au vu des efforts de rattrapage effectués par I'entreprise.

9.2 Pénalités pour retard dans I'exécution

Par dérogation a larticle 19.1 du CCAG travaux , il peut étre appliqgué une pénalité
journaliére de 300 € HT par jour calendaire  sans limitation sur constatation du retard par Le
Maitre d’'ceuvre.

9.3 Evacuation et nettoyage de chantier — Entreposage d  es déchets

L’organisation efficace de la gestion des déchets de chantier devra étre mise en place au plus
tard 15 jours aprés la notification de I'ordre de service relatif au démarrage des travaux. Dans
le cas contraire, une pénalité de 500 € HT par jour calendaire  de retard sera appliquée.

Les déchets industriels spéciaux (dont les tubes fluorescents, les solvants, I'amiante etc.)
seront traités conformément a la réglementation environnementale en vigueur et devront
impérativement étre entreposés dans les zones ou locaux prévus a cet effet ; tout stockage en
dehors des zones prévues entrainera une pénalité de 500 € HT par jour calendaire

9.4 Pénalités pour non-respect des regles de sécurité e  t d’accés aux
batiments

Pour le cas ou I'entrepreneur ne donnerait pas suite & une demande du maitre d’ouvrage, ou
pour toute infraction aux régles générales ou particulieres relatives a la sécurité et 'acces aux
batiments définies dans le CCTP, constatée par I'Université Paris Nanterre, une pénalité de
100 € HT par jour calendaire sera appliquée par infraction constatée.

En cas de non-respect des limites prescrites par la réglementation en vigueur concernant les
bruits de chantier, une pénalité de 100 € HT sera appliquée par constat

9.5 Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d’emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé

9.6 Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la
remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est
sanctionné comme retard dans lI'achévement des travaux. En cas de retard dans ces
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opérations et apres mise en demeure par ordre de service restée sans effet, il peut y étre
procédé par le Maitre d’Ouvrage, aux frais du prestataire, sans préjudice de I'application de la
pénalité visée ci avant.

Article 10. RECEPTION DES PRESTATIONS

La Contemporaine, en collaboration avec la maitrise d’ceuvre, effectue, au moment méme de
la livraison des fournitures ou de I'exécution des services, les opérations de vérification
quantitatives et qualitatives simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne
demandent que peu de temps.

Les autres opérations de vérification sont effectuées par la Contemporaine et par la maitrise
d’'ceuvre.

Le pouvoir adjudicateur prononce I'admission des prestations, sous réserve des vices cachés,
si elles répondent aux stipulations du marché.

Si la qualité des ouvrages n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, le
maitre d’ceuvre décide des mesures a prendre.

Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des ouvrages seraient
premiérement a corriger immédiatement par l'entreprise et a sa charge, et éventuellement
déduits du compte de I'entreprise défaillante si les délais d'exécution ne correspondaient pas
aux impératifs d'ouverture au public de I'exposition.

Par le fait de soumissionner, les entreprises s'eng  agent a s'en remettre a l'arbitrage du
maitre d'ceuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des ouvrages et
aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Toutes réserves éventuelles sur les travaux faits devront étre levées pour toute réception de
définitive. Les réserves sont a priori suspensives des paiements.

Article 11. GARANTIE

A compter de la date d'effet de la réception des prestations prononcées apres la fin de la
période d'observation, I'entrepreneur est tenu a la réparation de tous les désordres signalés
par le maitre de I'ouvrage.

Outre la garantie de parfait achévement, les garanties des prestations objet du marché
concernent les garanties de bon fonctionnement, d’étanchéité, de maintien de performance,
de slreté et de conservation des ceuvres.

Au cours de la période de garantie, le Titulaire délegue le personnel qualifié pour suivre le
comportement en service de ses ouvrages ou équipement et le cas échéant, étudier et réaliser
les modifications qui s’avereraient nécessaires pour permettre d’assurer le service prévu dans
les conditions normales d’exploitations.
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Article 12. AJUSTEMENTS ET RESILIATION

12.1 Délai de carence

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire prendre, aux frais du prestataire, les
mesures nécessaires pour assurer par d’autres moyens la réalisation des travaux ou la remise
en service de I'équipement, si les désordres constatés et décrits dans les articles précédents
perdurent plus de sept jours consécutifs aprés une premiére mise en demeure effectuée par
le maitre d’ouvrage.

Si le prestataire n'est pas en mesure d’apporter une solution totale aux dysfonctionnements
précédemment évoqués, dans un délai de deux semaines aprés réception de la lettre de mise
en demeure mentionnée ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut alors résilier le contrat du lot en
question par simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le prestataire ne peut alors exiger aucune indemnité, les carences relevées étant assimilables
a une faute grave.

Enfin, quelle que soit la procédure engagée, les pénalités visées aux articles ci-dessus
continuent de s’appliquer tant que la situation n’est pas conforme aux données contractuelles
ou tant que le contrat n'est pas résilié.

12.2 Résiliation

Y

En cas de manquements graves ou répétés du prestata ire a ses obligations
contractuelles, le Maitre d’Ouvrage peut résilier | e contrat aprés mise en demeure,
adressée par lettre recommandée avec accusé de réce  ption a la partie défaillante. Si la
mise en demeure est restée sans effet dans un délai de 30 jours.

L'éviction du prestataire peut étre effectuée sur tout ou partie des lots en cas de survenance
des événements suivants (liste non exhaustive) :

- Sous-traitance non déclarée ;

- Remise en service d’'une installation avec un organe de sécurité non opérationnel ;

- Non-respect répété des régles d’hygiene et de sécurité (Code du Travail, Code de la
Santé publique).

L'éviction est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans contrepartie
en pénalités.

Le présent contrat est signé exclusivement entre le prestataire et le maitre d’ouvrage. En
conséquence, toute modification des structures d’'une des sociétés signataires affectant les
termes ou conditions de réalisation du présent contrat fait I'objet de négociations entre les
deux parties.

Article 13. FORCE MAJEURE

Si une partie (la "partie affectée") est empéchée ou retardée dans I'exécution d'une
guelconque de ses obligations aux termes du présent contrat (autre qu'une obligation de
paiement) par un cas de force majeure ou fortuit, communément accepté par la jurisprudence,
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les obligations de la partie affectée sont suspendues tant que le cas de force majeure dure et
dans la limite ou elle est empéchée ou retardée.

Dans I'hypothése d’'un cas de force majeure, la partie affectée informe l'autre partie par écrit
des raisons I'empéchant de s’acquitter de ses obligations et des mesures gu'il entend adopter
afin de pallier dans la mesure du possible cette force majeure et d’en limiter les effets.

La partie affectée informe l'autre partie de la cessation de la force majeure et reprend
I'exécution de ses obligations aux termes des présentes.

Si le cas de force majeure dure plus d’un (1) mois & compter du jour ou le cas de force majeure
est apparu et notifié, l'autre partie peut résilier le présent contrat moyennant un préavis écrit
d’au moins quinze (15) jours ouvrés a l'autre partie et ce sans aucune indemnité.

Article 14. DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas de défaillance ou d’une action insuffisante du Titulaire, 'Université Paris Nanterre a la
faculté de se substituer a ce dernier, de plein droit, sans préavis ni formalités juridiques et
juridictionnelles, ou de faire appel a une autre entreprise pour assurer la continuité des
prestations, aux frais de I'entreprise défaillante.

Si le montant des prestations de I'entreprise remplacant le Titulaire est supérieur a celui du
présent Marché, I'entreprise défaillante est tenue de rembourser a I'Université Paris Nanterre
la différence entre les deux prix, sans préjudice de tous frais, droits et accessoires et de tous
dommages résultant de la résiliation.

Dans le cas contraire, ou les nouveaux montants seraient a 'avantage de I'Université Paris
Nanterre, le bénéfice resterait entierement acquis a cette derniére.

Article 15. CONFIDENTIALITE

Les parties reconnaissent que le contrat revét un caractere strictement confidentiel et
s'engagent a n'en révéler la teneur & aucune personne autre que celles nécessaires a son
execution.

Les stipulations qui précedent n'’empéchent pas l'une des parties de se prévaloir en justice
des termes du contrat pour en obtenir I'exécution par l'autre partie, de présenter les
dispositions du présent contrat a toute requéte d’'une autorité administrative a laquelle elle se
soumet, et notamment mais non exclusivement a I'administration fiscale, et de présenter les
dispositions du présent contrat lors de vérifications conformément aux régles comptables qui
lui sont applicables et notamment lors des audits de ses commissaires aux comptes.

L’obligation de confidentialité survivra a I'’échéance du présent contrat pendant une durée de
cing (5) ans a compter de la fin de celui-ci.

Article 16. CHANGEMENT AFFECTANT LE TITULAIRE

N

Conformément a l'article 3.4.2 du C.C.A.G.-Travaux ., le Titulaire est tenu de notifier
immédiatement au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de I'exécution
du marché qui se rapportent :
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- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager I'entreprise ;

- Alaforme de I'entreprise ;

- Alaraison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination ;

- Ason adresse ou a son siége social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une
personne morale ;

- A son capital social ;

- Eten général toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise, y
compris les changements d'intitulé de son compte bancaire.

S'il néglige de se conformer a cette disposition, le Titulaire est informé que I'Université Paris
Nanterre ne saurait étre tenu pour responsable des retards de paiement des factures
présentant une anomalie par comparaison avec les indications portées au présent Marché, du
fait de modifications intervenues au sein de la société et dont I'Université Paris Nanterre
n'aurait pas eu connaissance.

Article 17. DROIT D'USAGE DES DOCUMENTS

Les documents constitutifs du dossier de consultation sont la propriété intellectuelle de
I'Université Paris Nanterre. lIs ne peuvent étre communiqués a des tiers ou utilisés a d’autres
fins que la stricte réponse a la présente consultation qu'avec l'accord préalable écrit de
'Université Paris Nanterre.

Toute utilisation, autre que celle nécessaire pour répondre a la présente consultation, ou
diffusion effectuée sans l'autorisation de I'Université Paris Nanterre engage la responsabilité
de son auteur et seront punies des peines réprimant les atteintes a la propriété intellectuelle.

Article 18. CLAUSES DE REEXAMEN

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

Si, a la suite d’'une évolution de la réglementation applicable ou du fait d’une crise sanitaire
ayant des impacts directs sur I'exécution du marché, une modification des prestations du
marché s’avérait nécessaire, les parties conviennent de se rapprocher pour étudier ensemble
les modalités et conditions auxquelles ces modifications peuvent étre prises en compte.

En cas de modifications mineures, le titulaire s’engage a chercher a les réaliser sans
supplément de prix.

Dans tous les cas et sous réserve gqu’elles ne bouleversent pas I'économie générale du marché
ou n’en modifient pas I'objet, les modifications éventuelles demandées par I'acheteur afin de
prendre en compte I'évolution de la réglementation ou les impacts directs d’une crise sanitaire
sur I'exécution du marché donneront lieu a la signature d’'un avenant par les parties
contractantes.
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Article 19. LITIGES

19.1 Reéglement a 'amiable

Les parties peuvent recourir a la transaction telle que définie a I'article 2044 du Code civil.
L’acceptation du résultat de la transaction implique renonciation a tout recours ultérieur pour
le méme objet.

19.2 Reéglement a juridictionnel

En cas de recours contentieux, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort
duquel est exécuté le marché.

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

2-4 Boulevard Hautil

95000 Cergy

Tél: 013073400

Télécopie : 01 3017 34 59

Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Article 20. DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Articles du CCAP dérogeant Articles du CCAG -TRAVAUX dérogés
4.1 Ordre de priorité 4.1

4.3 Pieces a remettre au titulaire 4.2.

5.1 Les ordres de service (OS) 3.81&181.1

6.8 Reglement du prix des prestations 13.1
supplémentaires ou modificatives '
9. Pénalités 19
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