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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation du pole boulangerie - patisserie de la CMA Formation 87

Le présent marché a pour objet de définir les besoins du Maitre d’ouvrage concernant les études de
maitrise d’ceuvre pour les travaux de réhabilitation du batiment laboratoire boulangerie-patisserie de la
CMA Formation Moulin Rabaud.

Lieu(x) d'exécution :
CMA Formation de Moulin Rabaud - 104 Rue de St Gence BP 1076 a Limoges
87000 Limoges

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le programme de l'opération

- Les pieces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la consultation

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'oeuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

3 - Intervenants

3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission dordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé
ultérieurement.

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Sans objet

3.3 - Contréle technique
Le controleur technique est la société Qualiconsult

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur de la société Qualiconsult.

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’oceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'eceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le
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maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.6 - Cotraitance

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de mandataire
d'un groupement et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Il ny a pas d'exclusivité pour les membres de plusieurs groupements (non mandataires ni candidats
individuels)

Un candidat peut étre membre de plusieurs groupement des lors qu'il n'est pas mandataire dans un
groupement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
MOE.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractéere personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractéere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
DIAG Etude de diagnostics
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
EXE Etudes d'exécution et de synthese
DET Direction de l'exécution des travaux
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Mission(s) Désignation
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achévement

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 15/07/2025.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 17/01/2028.

7.2 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 15.3 du CCAG-MOE.

8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de l'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission
APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement par
le montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R.
2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 07/2025 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".
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Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précede le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniéere valeur dindex connue au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Le coefficient (CA) est arrondi au millieme de la maniére suivante :
« si la 4éme décimale est inférieure a 5, le millieme est inchangé,
« si la 4éme décimale est supérieure ou égale a 5, le millieme est augmenté d’une unité

Les prix du marché, apreés application du coefficient, seront arrondis de la maniére suivante :
« si la 3éme décimale est inférieure a 5, le centiéme est inchangé,
« si la 3éme décimale est supérieure ou égale a 5, le centiéme est augmenté d’une unité

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Le remboursement de l'avance débute lorsque 65% des prestations sont réalisées. Le remboursement doit

étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant (TTC)
des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.
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Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes
dues a titre d'acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Cas d’une avance a 5% : L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que
ce montant atteindra 65% du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de ’avance x (% avancement des prestations - 65)/15.

Cas d’une avance a 30% : L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que
ce montant atteindra 50% du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de ’avance x (% avancement des prestations - 50)/30.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
APS A la remise du dossier 80.0
APS A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
APD A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Aprés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Aprés la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
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10.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte
d'engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
dinformation budgétaire et comptable de |'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002792300015

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a lissue de la mission APD sur la base du co(it prévisionnel des
travaux.
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Le calcul de ce colit prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,00 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet quiil a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre douvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur le
colit prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Colt de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colit de référence des travaux = colit cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de loffre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre lindex BTO1 du mois m0 du marché de
maitrise d'ceuvre, et l'index BTO1 du mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi
au milliéme supérieur.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de
15 jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans
que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

11.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter. Le colit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le cout de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)
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Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colit constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de l'engagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 10,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,00 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
louvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :

Siége Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine
46 Rue Général de Larminat
33000 Bordeaux

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

12.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

.. . . o Nombre

Code Désignation du livrable Délai dexemplaires
APS | Avant-projet sommaire 8 semaines 1
APD | Avant-projet définitif 8 semaines 1
pro | Etudes de projet 8 semaines 1
ACT | Remise du dossier de consultation des entreprises 2 semaines 1

a compter de la validation du PRO et de validation

du permis de construire.

Remise de la 1¢™ analyse a compter de la 2 semaines 1

transmission des offres recues par le pouvoir

adjudicateur.
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Remise de l’analyse aprés négociations a compter

atle g - 2 semaines
de la transmission des offres négociés par le
pouvoir adjudicateur
Exe | Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines
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Tous ces documents sont datés, identifiés, authentifiés par le maitre d’ceuvre et transmis sous forme
électronique.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception

APS | Avant-projet sommaire 4 semaines

APD | Avant-projet définitif 4 semaines

PRO | Etudes de projet 4 semaines

ACT | Assistance aux consultations de 2 semaines (pour chacune des remises du Maitre d’ceuvre)

travaux
EXE | Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de l'élément de mission suivant, les prestations sont
considérées comme admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a l'article 21
deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer ['élément de mission suivant.

12.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé démettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision
du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 50,00 €.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre

d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :
- null
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12.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
lacompte mensuel a régler a Uentrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail
public de facturation, 'état dacompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
U'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la
date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation “"Chorus Pro" et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux”.

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est
a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).

12.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception
par le maitre d'ceuvre.

12.5 - Arrét de l'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.
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12.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniere réserve.

13 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Les résultats désignent tous les éléments, quels quen soient la forme, la nature et le support, qui
résultent de l'exécution des prestations objet du présent marché, tels que, notamment, les livrables, les
études, les plans, les données, bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les
informations, les rapports...

Le maitre d’ceuvre ne peut exploiter les résultats du marché et céde a titre exclusif ces derniers au
maitre d’ouvrage pour lensemble de ses besoins en lien avec ses compétences sur tout le territoire
mondial et durant la durée légale des droits d’auteur, au sens de larticle L.123-1 du code de la propriété
intellectuelle.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du ou des marchés. Le prix du
marché comprend notamment la prestation intellectuelle, a savoir, ’étude et les rémunérations de
modalités d’exploitation de propriété intellectuelle attachées a ’étude.

Le maitre d’ceuvre aura linterdiction de communiquer aux tiers, tout ou partie, des résultats et études,
objets du présent marché.

Le maitre d’ouvrage se réserve :

« le droit de reproduction a savoir le droit de fixer et de reproduire ou de faire reproduire les résultats en
tout format sur tout support - papier, électronique, informatique, numérique ou magnétique -, actuels ou
futurs, selon tous procédés connus ou inconnus et notamment par imprimerie, et tout procédés des arts
plastiques et graphiques, enregistrement, par leur numérisation ; par leur stockage sous forme de fichier
informatique dans une mémoire électronique.

 le droit d'adaptation et de modification permettant au maitre d’ouvrage de modifier librement les
résultats conformément a ses besoins.

o le droit de représentation qui s’entend comme le droit de communiquer les résultats au public
intégralement ou par extrait, en tous pays, pour tout public, en toutes langues par tout procédés et
moyens de télécommunication notamment Intranet, Internet, réunions publiques, expositions.

Le maitre d’ouvrage pourra, a son tour, librement concéder, a tous tiers de son choix, les droits ainsi
cédés et notamment leur mettre a disposition les résultats, les autoriser a les modifier et a en extraire
tout ou partie.

Tout acte d'exploitation des résultats mentionnera le nom du maitre d’ceuvre ou des auteurs des droits

Le maitre d’ouvrage précise également que le titulaire ou ses sous-traitants n’ont le droit d’utiliser les

données d’entrée que pour l’exécution de ce marché. En aucun cas, ils n’ont le droit de reproduction,
d’adaptation, de modification et de représentation de ces données d’entrée hors des limites de ce marché
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15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité

APS 100,00 €

APD 100,00 €

PRO 100,00 €

DCE / ANALYSES DES OFFRES 100,00 €
EXE 100,00 €

DOE 100,00 €

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a larticle
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour
de retard, est fixé a 50,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'oceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'oceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.
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En cas de retard dans linstruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 100,00 €.

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retafd dans la réalis,ation‘des Forfaitaire 100,00 € Par dérogation a ’article 16.2.3 du
proces-verbaux de reception et CCAQG, en cas de retard dans la
levée de réserves réalisation des procés-verbaux des

opérations préalables a la réception,
la réception des travaux, dont les
délais sont prévus a Uarticle 41 du
CCAG Travaux, le Maitre d'CEuvre
subira sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour de retard
est fixé ci avant.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant ['étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.

Consultation n°: 2025-058 Page 18 sur 19



1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 8.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.2 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.5 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'oceuvre
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