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Titre 1 INTITULE DE L’OPERATION 

Amélioration de l’éclairage de la parcelle DGAC de Blagnac 

 

Titre 2 ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 

>Maîtrise d’ouvrage 

Direction Générale de l’Aviation Civile : 

          -Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud -DSAC Sud- RA 

          -Service de la Navigation Aérienne Sud – SNA Sud 

>Maitrise d’œuvre 

Prestataire extérieur- Bureau d’étude 

>Conduite d’opération  

Service National d’Ingénierie Aéroportuaire – Pôle de Toulouse 

Titre 3 OBJECTIFS GENERAUX DE L’OPERATION 

 

L’éclairage extérieur de la parcelle DGAC de Blagnac est d’origine (construction au début des 
années 1990) et ne répond plus, notamment par sa vétusté, aux besoins tant qualitatifs 
(cheminement et accès piétons pour les personnes à mobilité réduite non éclairés) que 
quantitatifs (nombre de candélabres selon les nouvelles normes d’éclairement). 

Une étude de faisabilité a été réalisée par un bureau d’études et est mise à disposition dans 
le cadre de la présente consultation. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude portera sur la totalité de la parcelle, cependant les travaux seront réalisés par 
tranches (1 tranche ferme et 4 tranches optionnelles). 

Désignation des tranches 

Tranche ferme PRO/DCE-ACT-DET(TRANCHE FERME TRAVAUX)-AOR ET 

OPC(TRANCHE FERME TRAVAUX) 

Tranche optionnelle 1 TO1: DET et OPC de la TO1 Travaux (secteur 7) 

Tranche optionnelle 2 TO2: DET et OPC de la TO2 Travaux (secteur 8) 

Tranche optionnelle 3 TO3: DET et OPC de la TO3 Travaux (secteur 9) 

Tranche optionnelle 4 TO4: DET et OPC de la TO4 Travaux (secteur 5) 

 

 

 

 

 

Parcelle DGAC 



Plan de zone tranche ferme : 

 

Plan de zone tranches optionnelles : 

 

 



Titre 4 EXIGENCES ET CONTRAINTES 

 
Planning étude 

 
 

La durée des travaux de la tranche ferme est de 6 mois. 

L’opération se déroulera en site occupée, l’accès aux places de parking doit être 

maintenue pendant toute la durée des travaux. Un plan de phasage précis devra être 

mis en œuvre en amont. 

De nombreux réseaux en voiries à prendre en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : Etude de faisabilité 

 

 

 

 

 

 

 

Direction générale de l’Aviation civile 
50, rue Henry Farman 
75720 Paris cedex 15 
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