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Titre 1 INTITULE DE L’OPERATION

Amélioration de I'éclairage de la parcelle DGAC de Blagnac

Titre 2 ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

>Maitrise d’ouvrage

Direction Générale de I’Aviation Civile :
-Direction de la Sécurité de I’Aviation Civile Sud -DSAC Sud- RA
-Service de la Navigation Aérienne Sud — SNA Sud

>Maitrise d’ceuvre

Prestataire extérieur- Bureau d’étude

>Conduite d’opération

Service National d’Ingénierie Aéroportuaire — P6le de Toulouse

Titre 3 OBJECTIFS GENERAUX DE L’OPERATION

3.1 Contexte de I'opération

L’éclairage extérieur de la parcelle DGAC de Blagnac est d’origine (construction au début des
années 1990) et ne répond plus, notamment par sa vétusté, aux besoins tant qualitatifs
(cheminement et accés piétons pour les personnes a mobilité réduite non éclairés) que
quantitatifs (nombre de candélabres selon les nouvelles normes d’éclairement).

Une étude de faisabilité a été réalisée par un bureau d’études et est mise a disposition dans
le cadre de la présente consultation.
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Parcelle DGAC

3.2 Parcelle a traiter

L’étude portera sur la totalité de la parcelle, cependant les travaux seront réalisés par
tranches (1 tranche ferme et 4 tranches optionnelles).

Désignation des tranches

Tranche ferme PRO/DCE-ACT-DET(TRANCHE FERME TRAVAUX)-AOR ET
OPC(TRANCHE FERME TRAVAUX)

Tranche optionnelle 1 | TOL1: DET et OPC de la TO1 Travaux (secteur 7)
Tranche optionnelle 2 | TO2: DET et OPC de la TO2 Travaux (secteur 8)
Tranche optionnelle 3 | TO3: DET et OPC de la TO3 Travaux (secteur 9)
Tranche optionnelle 4 | TO4: DET et OPC de la TO4 Travaux (secteur 5)
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Plan de zone tranche ferme :
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Titre 4 EXIGENCES ET CONTRAINTES

4.1 Délai - Planning Prévisionnel

Planning étude
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5.46

Notification du
marché de
maitrise d'ceuvre

PRO/DCE

Livraison du DCE

Consultation des
entreprises

ACT

Notification
marchés travaux

Periode de
préparation

La durée des travaux de la tranche ferme est de 6 mois.

4.2 Contraintes

L’opération se déroulera en site occupée, I'accés aux places de parking doit étre
maintenue pendant toute la durée des travaux. Un plan de phasage précis devra étre
mis en ceuvre en amont.

De nombreux réseaux en voiries a prendre en compte.
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Annexes : Etude de faisabilité

Direction générale de I’Aviation civile
50, rue Henry Farman

75720 Paris cedex 15

Tél. : 33 (0)1 58 09 43 21

www.ecologie.gouv.fr
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