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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Projet de cheminements piéton et aménagement de parking a I'Hopital Départemental Dufresnes Sommeiller

Le titulaire du contrat est informé que le Centre Hospitalier Alpes Léman, établissement support du GHT Léman
Mont Blanc, passe le contrat dans le cadre de sa compétence légale (article L.6132-2-5%) du code de la Santé
Publique) au bénéfice de I'établissement bénéficiaire membre du GHT et maitre d'ouvrage des travaux. A ce titre,
I’établissement support méne la procédure de passation et signe le contrat pour le compte de I'établissement
bénéficiaire membre du GHT et maitre d'ouvrage des travaux. Cet établissement bénéficiaire est pour sa part,
responsable de I'exécution du contrat a |'exception de la passation d'éventuels avenants.

Lieu(x) d'exécution :
Hopital Départemental Dufresnes Sommeiller
498 Rte Dufresne Sommeiller, 74250 La Tour

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 VRD, aménagements
02 Espaces verts

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Lot(s)| Tranche(s) Désignation de la tranche
o1 TF VRD, aménagements
02 TF Espaces verts

Fourniture et plantation d'arbustes pour confection de haie variée

TOoo01 . ,
supplémentaire

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du
Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes éventuelles

- Le calendrier détaillé d'exécution
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- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

- Le mémoire justificatif ou cadre de réponse technique des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du
contrat

- Le schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED), détaillant la méthodologie employée par le titulaire
pour l'organisation, le tri et le suivi des déchets

- Note détaillant les dispositions relatives a la gestion, a la valorisation et a I'élimination des déchets de chantier

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études

- Le plan d'installation d'organisation de chantier

- Les réglements de voirie éventuels applicables dans la commune ou se situe |'opération

Réglementations en vigueur :

Les prestations du titulaire doivent étre conformes aux clauses des lois, décrets, réglementations et normes en
vigueur applicables aux prestations a réaliser dans le cadre du marché, et notamment : Le titulaire devra justifier qu’il
est en possession de(s) certificats(s) de marquage CE (numéro et nom de l'organisme notifié ayant certifié) des
équipements, fournitures et accessoire, ainsi que de(s) attestation(s) de conformité et annexe(s) se rapportant aux
prestations proposées. Il précisera les textes de références.

Le fait de ne pas énumérer la totalité des normes et réglements ne peut étre pris pour argument d’ignorance par le
titulaire, celui-ci étant réputé les connaitre, du seul fait de soumissionner. Le Titulaire ne pourra se prévaloir dans
I'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, tous textes
administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de I'exécution du présent marché et, d'une maniére
générale, de tout texte ou de toute réglementation intéressant son activité (notamment ceux relatifs au
développement durable et a I'éco responsabilité) pour autant que ces textes soient d'ordre public ou qu’ils suppléent
au silence des autres pieces contractuelles. Dans la mesure oU une nouvelle réglementation interviendrait en cours
d’exécution du marché, celle-ci serait directement applicable dés sa promulgation.

Le présent marché constitué des documents contractuels définis supra exprime l'intégralité des obligations des
parties. Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponse, lettres
ou autres documents échangés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire préalablement a la signature du présent
marché.

Conditions générales de vente :

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s'intégrer au
présent marché. Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente,
des contrats de maintenance, des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents
commerciaux.

Mise au point :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a une mise au point du marché avec le titulaire.

Conformément a la réglementation en vigueur, cette mise au point ne pourra intervenir que si les modifications en
découlant ne remettent nullement en cause les caractéristiques substantielles, notamment financiéres, du marché
ainsi que les conditions initiales de la mise en concurrence. Cette mise au point donnera lieu a I'établissement d'un
écrit qui sera annexé a |'offre, I'ensemble constituant I'acte d’engagement au sens de I'article R. 2152-13 du Code de
la commande publique.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par :
SARL DAGRON DELAVOET - 249 grande rue - 74930 REIGNIER ESERY
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A titre indicatif, les missions prévues sont les suivantes :

-ESQ

- AVP

-PRO

- AMT

- VISA des études et Direction de I'Exécution des Travaux (DET)

- Assistance aux Opérations de Réception et de garantie de parfait achévement (AOR)

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maftre d'ceuvre.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un coordonnateur
désigné ultérieurement.

3.4 - Cotraitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.

3.5 - Sous-traitance

Les demandes d'acceptation de sous-traitance en cours de chantier devront étre envoyées avant toute intervention
du sous-traitant pressenti en original au maitre d'ouvrage. La fonction achats du GHT (achats publics ght@ch-
alpes-leman.fr ) sera mise en copie de la demande, ainsi que le maitre d'ceuvre, le conducteur d'opération éventuel.
I'envoi devra étre effectué de fagon a pouvoir donner date certaine a la demande. La demande devra étre effectuée
dans un délai permettant a I'établissement bénéficiaire de se prononcer sans modifier le planning d'exécution.

En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance
directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a I'acte d’engagement, diment complété et
signé en y joignant les piéces suivantes :

- Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas I'objet d’'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux
articles L.2141-1 a 5 et L.2141-7a 11 du code de la commande publique et qu’il est en regle au regard des articles L 1512-1a L
1512-11 du code du travail concernant I'emploi des travailleurs handicapés

- Les pieces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financiére du sous-traitant identiques a celles exigées du
titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées

- Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant

- Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas I'objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies
aux articles L.2141-1 et L.2141-4,1° et 3° du code de la commande publique.

- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
- Les pieces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 a D.8254-5 du code du travail

- Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant a I'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par
le biais d'un systéme électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13

- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
- L'attestation d’assurance décennale.

En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également |I’exemplaire unique du marché ou le certificat de
cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances, lorsque I'une
ou l'autre aura été effectuée.
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Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance avec
celle du marché du titulaire.

Conformément a I'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, apres signature, au titulaire et a chaque
sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre d’ouvrage le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la
personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant
indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou un
sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre
d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de |’acceptation, une copie de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de
second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au maitre d’ouvrage empéche I'exécution des
travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a I'article 11.9.2 ci-dessous,
résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part,
de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de
sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du Code du travail.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel et a I'obligation de discrétion. Le titulaire,
reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts des établissements, s’engage a ce que
les informations (techniques, financiéres ou organisationnelles), objets quelconques, documents et savoir-faire
relatifs a I'activité des établissements, auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution des accords-cadres ou qui
lui seront communiqués d’'une maniére directe ou indirecte, ne puissent étre utilisés, ni remis a des tiers, ni publiés, ni
communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére que ce soit, sans |'accord préalable et
écrit du groupement ou son représentant. La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire a en couvrir
les entiéres conséquences. Les préposés et le personnel du titulaire chargés par ce dernier d'exécuter le présent
accord-cadre sont tenus d'observer les mémes dispositions. Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions. Le
titulaire assurera donc la protection de toute information, objet et tout document qui lui auront été confiés, avec
autant de soins que s'il s'agissait de données confidentielles relatives a ses propres affaires. Cette clause de secret
continuera de lier le titulaire pendant une période de deux ans a compter du terme du présent accord-cadre, quelle
qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne soient préalablement tombées dans le domaine
public du fait des établissements ou d'un tiers. En cas de violation du secret professionnel ou de manquement du
titulaire a ces obligations, le pouvoir adjudicateur pourra résilier sans préjudice de poursuites éventuelles de la part
du titulaire. A contrario, le titulaire s'expose en plus des sanctions pénales éventuellement encourues, a la résiliation
du contrat a ses torts exclusifs sans indemnité. Les méthodes et le savoir-faire du titulaire étant compris dans I'objet
de I'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de les garder confidentiels. Le titulaire s’engage a restituer
sans délai a I'issue de la prestation objet de cet accord-cadre, quelle qu’en soit la cause, I'ensemble des documents,
éléments et outils que lui aurait confié les établissements.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire s'engage dans le cadre du présent contrat a respecter toutes dispositions en vigueur au sein de
I'établissement concerné relatives aux conditions d'intervention et protocoles de sécurité. Dans ce cadre il s'engage a
prendre |'attache du service compétent (par exemple service sécurité) afin de signer tout document utile tel que
notamment conditions générales d'intervention, protocole de sécurité, plan de prévention.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére personnel
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat.

6 - Duree et délais d'execution

6.1 - Délai d'exécution

Le délai global d'exécution des prestations est fixé a 4 mois, congés compris, période de préparation comprise.

Le calendrier d’exécution détaillé de chaque lot, laissé a I'appréciation du titulaire, devra s'inscrire dans ce délai
global et respecter néanmoins les jalons suivants :
- Démarrage : démarrage des travaux début septembre, la période de préparation devant se dérouler
préalablement.
- Lot1:Ledélai global d'exécution des prestations est fixé a 4 mois, congés compris, période de préparation
comprise.
- Lot2:Ledélaiglobal d'exécution des prestations est fixé a 2 mois, congés compris, période de préparation
comprise, devant s'inscrire dans le délai global du lot 1.
Le calendrier détaillé d’exécution et notamment le décalage d'intervention entre le lot 1 et le lot 2 (décalage
prévisionnel d'1 mois pour le lot 2) sera validé en phase de préparation lors de |"élaboration du planning détaillé
d’exécution par I'OPC

L'exécution du marché débute a compter de |a date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute, pour
chaque tranche, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article
18.2 du CCAG-Travaux.

Uniquement dans le cas ou il y a eu entrave a I'exécution des travaux, les délais d'exécution seront prolongés d'un
nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité
limite au-dela de la durée indiquée :

Catégorie Nature du Intensité limite Durée
phénomeéne

A Neige 5¢cm Entre 6hoo et 18hoo

A Pluie omm Entre 6hoo et 18hoo

B Vent 6o km/h Entre 7hoo et 18hoo pendant

4hoo consécutives
_,0
C Gel 4°C A 7hoo et encore de O°C a 20hoo

Pour bénéficier de I'application de ces dispositions, I'entrepreneur doit signaler, par écrit, au maitre d’ouvrage, les
journées de pluie, gel, neige qu’il estimerait devoir étre prise en compte en joignant les relevés d'une station météo la
plus proche du site du chantier. Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant
I'exécution des taches du calendrier et faire l'objet d'attachements journaliers. Le Maitre d'ouvrage porte
régulierement le décompte des intempéries au compte rendu de chantier.

Sont réputés non soumis aux intempéries :
- les travaux exécutés a l'intérieur des batiments aprés réalisation du clos couvert;

- I'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est |a station météorologique géographiquement la
plus proche.
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6.2 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, pilotage et
coordination de chantier) aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de
son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par chaque titulaire, il est soumis par
le responsable de la mission d'OPC a I'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la
période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au
titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre mois est
prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates
probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une part et au lot
considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.3 - Délais d'exécution des tranches

Le marché fixe le délai d'exécution de chaque tranche.

Ces délais partent, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer
I'exécution des prestations lui incombant.

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer l|'exécution des tranches
optionnelles sont indiqués ci-aprés, a dater de I'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :

Délai limite de

Lot(s)| Tranche(s) Tranche(s) optionnelle(s) notification

Fourniture et plantation d'arbustes pour confection de
haie variée supplémentaire

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

02 TOoo01 12 mMois

Il est précisé que les prix comprennent toutes sujétions nécessaires a I'exécution des prestations ou livraisons des
fournitures. En conséquence aucun frais de port ou frais complémentaire de quelque nature que ce soit ne sera
appliqué en plus du prix indiqué dans |'offre financiére.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

7-2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette date permet de
définir le "mois zéro".
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Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules
01 | Cn=0.0%+100.0% (TPo8 (d-3) / TP08 (0))

02 | Cn=0.0% +100.0% (EV3 (d-3) / EV3 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de
décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit
étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index correspondant, intervient
au plus tard trois mois apreés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'NSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

o1 |TPo8 Index Travaux Publics - Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et
urbaine - Base 2010

o2 |EV3 Index divers dans la construction - Travaux de création d'espaces verts - Base 2010

7.3 - Dispositions spécifiques aux tranches

Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7-4 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue. Chaque lot pourvoie a ses dépenses de chantier.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les lots
suivants :

Lot(s) Désignation
01 VRD, aménagements
02 Espaces verts
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 5o coo € HT
et dans la mesure oU le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de |'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, |'avance est égale a 5,00 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.
2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Il est précisé que le titulaire devra informer en amont ['établissement bénéficiaire et le pouvoir adjudicateur de tout
changement de RIB de réglement des prestations. Dés lors, a minima un mois avant le changement prévy, le titulaire
fournit : - un courrier explicatif précisant la date d'application, - le nouveau RIB. Le titulaire fait parvenir ces
informations a ['établissement bénéficiaire en mettant en copie par mail le pouvoir adjudicateur
(Achats Publics GHT@ch-alpes-leman.fr), ainsi que le cas échéant le maitre d'ceuvre ou conducteur d'opération.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index
publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et
comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 267 400 174 00012

Le titulaire se rapprochera de chaque établissement afin de prendre connaissance des données nécessaires a la
facturation qui ne seraient pas précisées dans le présent marché.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception
des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Hopital Départemental Dufresnes Sommeiller
498 route Dufresne Sommeiller
74250 LATOUR

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant courir un délai n'est
pas prévue.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des
dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

Les éléments sont précisés au CCTP et dans la DPGF.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout commencement
des travaux par le titulaire du lot n®o1. Le co0t du piquetage est compris dans les prix du contrat.
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11.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du CCAG-
Travaux et selon les précisions du CCTP qui peuvent déroger ou compléter le CCAG visé.

11.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Si prévu au CCTP, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des exploitants
de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration devra
étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le
titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseau, soit effectuer une nouvelle DICT.
Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.
Cette période débute a compter de |a date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé
d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au
plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers
doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur
objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses
interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution
de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au
maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les
clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré
depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non respect
des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de |'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des documents
émis ou regus par le maftre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de
détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus
tard 10 jours apreés leur réception.

La transmission de ces documents est effectuée dans les conditions indiquées au CCTP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a I'article 31.1 du CCAG-Travauy, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et
a l'entretien de ses installations de chantier.

Les précisions sont indiquées au CCTP.
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11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dép6t des déblais a réemployer sont indiquées au CCTP les déblais excédentaires devront
&tre évacués suivant les conditions indiquées au CCTP.

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation
sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Les précisions sont indiquées au CCTP.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant
a la collecte, au transport, au stockage et a |'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tragabilité.

Les précisions sont indiquées au CCTP.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Les précisions sont indiquées au CCTP.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Les précisions sont indiquées au CCTP.
La remise de ces documents devra étre faite au format .dwg et .pdf, ainsi qu’un format papier. La DOE devra étre

fournie en format papier et .pdf. Cependant, chaque document doit étre remis dans un format largement disponible
et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires, une retenue

égale a 2 000,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée des que les
documents manquants seront fournis.
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12 - Développement durable

[l n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché, en dehors des spécifications
techniques des documents techniques et des plus-values induites dans I'offre du titulaire.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

Lorsqu'une méme tranche de travaux concerne plusieurs lots, la réception de cette tranche se déroule simultanément
pour tous les lots concernés.

Le titulaire du lot avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception. La
décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

Les précisions sont indiquées au CCTP.

13.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux piéces
techniques du cahier des charges.

13.1.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, réception partielle

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés
désignés ci-apres, aux stades d'avancement suivants des travaux :
Les précisions sont indiquées au CCTP.

Le maitre de |'ouvrage se réserve par ailleurs le droit de procéder a des réceptions partielles pour :
Possibilité de réceptionner le parking une fois achevé indépendamment du parcours piéton

Possibilité de réceptionner I'arrét de bus proximité une fois achevé

L'opportunité de réception partielle est une décision appartenant au seul maitre d'ouvrage.

14 - Garantie des prestations

Outre les garanties légales et issues du CCAG-travaux, les garanties particuliéres sont également prévues le cas
échéant dans le CCTP : 3.5.1 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET DE CONFORTEMENT POUR LES PLANTATIONS

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

16 - Pénalites

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 200 €, conformément aux
stipulations de I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
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Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,00
% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 500,00 € par absence.

En cas de constat de la présence d'un sous-traitant non-déclaré sur chantier, outres les dispositions relatives a I'arrét
du chantier ou information aux instances compétentes les concernant, les entreprises se verront appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 2000,00 € par constat.

Autres pénalités :

- Manquement constaté aux régles relatives a la protection de I'environnement, défaut de propreté ou
nettoyage du chantier, des voies publiques empruntées a proximité du chantier, absence de dispositif de
nettoyage des engins avant sortie du chantier, dépot de matériaux ou matériels en dehors des zones
affectées, défaut de gestion des déchets présence de salissures excessives sur piste de chantier

500 € HT par événement constaté et par jour avant rétablissement de la situation.

- Manquement en termes de sécurité du chantier au constat :
e  Non-respect du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).
e Absence de cl6ture ou balisage du chantier.
e Défaut de signalisation ou d’éclairage de sécurité
e Omission ou mauvais état des protections ou balisage
e Non-respect des consignes de circulation de stationnement, et de déchargement
e Dépots dangereux a proximité d'un acceés, voie de circulation, ...
e Non-respect des périmétres du chantier

500 € HT par événement constaté et par jour

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

18 - Clause de reexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles L.
2194-11° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée a
I'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché, et ce
pendant toute la durée de son exécution.
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La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le titulaire
doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut
également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a s'appliquer Une
procédure de réexamen des conditions d'exécution de I'accord-cadre peut étre menée en application des articles L.
2194-11° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée a
l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant ou acte écrit au présent contrat. Il est entendu que le
terme « contrat » dans cet article recouvre les tant les notions de marché public, que d'accord-cadre ou de marché
subséquent, ou toute forme contractuelle prévue au Code de la commande publique.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le contrat, et ce
pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le titulaire
doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut
également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a s'appliquer,
sauf indication contraire ci-aprés, quel que soit le montant des modifications ou les modifications de délai ou durée
qu'il induit. Le cas échéant, les montants maximums, délais et durées, de |'accord-cadre seront modifiés en
conséquence.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt en
aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la
position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le
titulaire.

Dans tous les cas de figure ci-dessous, toute modification du contrat fera nécessairement I'objet d’un acte écrit avant
de pouvoir étre appliquée.

Dans tous les cas de figure ci-dessous, a défaut d’accord entre les partie, le contrat pourra étre résilié de plein droit
par le pouvoir adjudicateur sans indemnisation du titulaire.

Il est acté par ailleurs que les clauses de réexamen prévues au CCAG correspondant sont applicables sauf dérogation
expresse dans le présent CCAP.

18.1 - Modifications d’ordre financier, administratif

18.1.1 - Modification des conditions de variation des prix

1- Il est prévu expressément qu’en cas d'arrét ou modification de la série ou de I'indice concerné ou de changement
de base de calcul, les parties utiliseront I'indice de remplacement proposé par I'lNSEE ou |'organisme de publication
en appliquant le coefficient de raccordement éventuellement proposé, ou toute autre méthode de calcul.

Dans le cas ouU I'organisme de publication ne proposerait pas d’indice de remplacement, les parties s'accorderont sur
un tel indice et ses modalités d'application au contrat, sur demande de la partie la plus diligente. Ces modifications
seront actées par avenant.

2- Pour tenir compte de I'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que les prix fermes
demeurent bien représentatifs des coUts réels, le niveau de la rémunération, d'une part et l'introduction d'une
formule de révision d'autre part pourront étre soumises a réexamen a l'initiative de I'une ou I'autre partie, dans les cas
suivants :

Consultation n°: 2025-GHT-0007 Page 18 sur 23



-- en cas de modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du service (modification des
horaires ; I'emploi nécessaire de matériels nouveaux pour réaliser la prestation...)

-- En cas de modification du périmétre

-- Dans le cas oU la nature des prix ou la variation réelle des indices de la formule de révision ne refléterait plus le coGt
réel des prestations ;

-- En cas d'évolution importante de la législation ou de la réglementation, notamment de la législation fiscale, de la
législation du travail, des régles de sécurité ou de la législation relative a la protection de I'Environnement;;

La procédure de révision n'entrainera pas l'interruption du jeu normal des formules de révision qui continueront a
&tre appliquées jusqu'a la validation de la modification. Ces modifications seront actées par avenant.

18.1.2 : modifications des conditions administratives d’exécution :

3- Les établissements hospitaliers se réservent un droit de revue annuelle des pénalités applicables. Ces
modifications seront actées par avenant.

4- Les modifications fiscales (modification de taxes existantes ou création, modification de taux, ...) seront
automatiquement intégrées au contrat. Ces modifications seront actées par avenant.

5 - Réglementation applicable a la protection des données a caractére personnel : Il est expressément prévu que
toute modification sur ce point entre dans le cadre de I'article R.2194-1 du Code de la commande publique. Ces
modifications seront actées par avenant.

6- Changement de comptable assignataire des paiements : en cas de changement du comptable assignataire des
paiements, |'établissement partie bénéficiaire en informera le titulaire. Ces modifications seront actées par ordre de
service.

7 — Adaptation des opérations de vérifications et modalités de paiements.

En cas de nécessité d'adapter les modalités de vérifications des prestations ou de réception des travaux et ouvrages,
et, en conséquence, les modalités de constat du « service fait » et de périodicité des réglements, ou en cas
d’adaptation apparaissant comme pertinente des modalités de paiement, au regard des circonstances d'exécution du
contrat ou des particularités éventuelles de tout ou partie des bénéficiaires ou du titulaire, un avenant peut étre
conclu dans le respect des regles d’'ordre public relatives notamment aux délais de paiement et interdiction du
paiement différé.

8- En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail en cours
d'exécution du contrat, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer
aux réegles nouvelles, donneront lieu a une modification de contrat. Ces modifications seront actées par avenant.

18.1.3 : modifications touchant le titulaire du contrat :

9- Remplacement du titulaire initial :

Le titulaire pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution par avenant d'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypotheses suivantes :
cessation d'activité, cession de contrat, déces, difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels)
et/ou financiéres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles, défaillance
dans I'exécution des obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve
pas d'un des cas d'interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financiéres, sur la base des mémes piéces que celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, le pouvoir
adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d'autres
modifications au contrat. Le titulaire du contrat ne pourra s’opposer a la cession entre pouvoirs adjudicateurs et ne
pourra faire valoir aucune demande d’indemnisation

10- Modification de la composition du groupement :

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte par avenant a chacun des membres du
groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant proposé pourra étre soit un
des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
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Conséquences de I'absence d’accord d'un des membres du groupement ou du pouvoir adjudicateur sur la substitution

. Dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise
en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement.
. Dans le cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les

autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire dans
les conditions suivantes :

. Quelle que soit la nature du groupement. Le pouvoir adjudicateur invite les membres du groupement a
désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux.
. A défaut, et a l'issue du délai de trente jours courant a compter de la notification de I'invitation du pouvoir

adjudicateur d'y procéder, le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a réaliser d'ici la fin du
marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire.

Cette substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la
nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu de |'alinéa
précédent refuse d'assumer la solidarité, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité

. soit d'accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;

. soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du contrat, mais sans indemnité.

18.1.4 : modifications touchant le pouvoir adjudicateur ou les établissements bénéficiaires :

11 — |l est prévu au titre des clauses de réexamen, que le contrat puisse étre transféré du pouvoir adjudicateur a un
autre pouvoir adjudicateur. Le titulaire ne pourra élever aucune réclamation ni demande d’indemnisation a ce titre.
D’éventuelles conséquences sur I'exécution du contrat remettant en cause son équilibre financier devront étre
justifiées par le titulaire par tous moyens.

Le titulaire de l'accord-cadre est informé par ailleurs que le Centre Hospitalier Alpes Léman, établissement support
du GHT Léman Mont Blanc, passe I'accord-cadre dans le cadre de sa compétence légale (article L.6132-2-5°%a) du
code de la Santé Publique) au bénéfice établissements partis membres du GHT. A ce titre, |'établissement support
méne la procédure de passation et signe I'accord-cadre pour son compte et celui des établissements partis. Les
établissements sont pour leur part, responsables de I'exécution de I'accord-cadre a l'exception de la passation
d'éventuels avenants.

18.1.5 : modifications de circonstances d’exécution du contrat :

12- Circonstances imprévisibles : lorsqu’un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du
contrat rend I'exécution excessivement onéreuse pour le titulaire du contrat au-dela de la simple perte de marge,
dans tous les cas dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat, celui-ci peut en demander
I'ajustement a son cocontractant. Il devra s'agir d'un événement postérieur a la conclusion du contrat et impossible a
anticiper. Cette clause qui cessera de s'appliquer des le retour a la normale, sera soumise a deux conditions
cumulatives : le titulaire devra continuer a assurer ses obligations contractuelles et devra remettre tous éléments
démontrant que le recours a la clause est justifié.

13- Circonstances imprévisibles — continuité de service :

Dans le cas d'un événement extérieur aux parties et affectant la continuité de service dans les conditions normales
d’exécution du contrat, le concédant se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux
conséquences de cet événement, dans le respect de la réglementation en vigueur et dans les délais prévus par la
législation et le gouvernement afin de s'assurer de la continuité de service. Les modifications induites seront actées
par avenant et le titulaire devra par tous moyens faire face a toute variation des besoins de I'établissement.

14- En cas de difficulté, blocage informatique, cyberattaque, les modalités d’exécution du contrat seront modifiées

afin de prendre en compte les dommages et de pouvoir assurer la continuité de service en mode dégradé (exemple :
modalités de commande, ...). Ces modifications seront actées par avenant.
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15- Modifications dans le cas de circonstances ou sujétions techniques que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas
prévoir, lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires a I'achévement de
I'ouvrage ou des prestations (études supplémentaires nécessaires a I'achévement de la prestation, demandes des
autorités de tutelle), ou que les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues faisant peser
un risque sur la continuité ou I'organisation du service public hospitalier ou la qualité des soins. Ces modifications
seront actées par avenant, sans que soit opposable le caractére de modification substantielle.

16 — D’éventuels ajustements techniques, administratifs ou financiers, suite a une réunion de cadrage ou revue de
contrat, sauf a étre substantiels, seront pris en compte par voie d'avenant.

18.1 - Modifications d'ordre technique

18.2.1: Prestations complémentaires prévues au contrat :

17- Tranche optionnelle : Les tranches optionnelles prévues le cas échéant au contrat seront affermies par ordre de
service.

18.2.2 : Modification des prestations, travaux, fournitures :

18- En cas d'évolution technologique, de changement de technique, ou de modification de la réglementation d'arrét
de fabrication, de rupture de stock ou de retrait des produits ou de services en cours d'exécution de du contrat,
s'imposant au titulaire, le titulaire a I'obligation, avec un préavis de 3 mois avant la date prévue du changement d’en
informer I'établissement bénéficiaire. Les prestations modifiées devront étre plus performantes ou plus adaptées aux
besoins ou a ladite réglementation. Dans ce cas, le titulaire est tenu de produire un certificat indiquant que cette
nouvelle référence se substitue a I'ancienne pour des raisons d'innovation technologique, de changement de
technique, d'arrét de fabrication, de rupture de stock ou de modification de la réglementation (liste non exhaustive).
Celui-ci  communique  également les  fiches  techniques et  commerciales  décrivant les
prestations/matériels/accessoires, ainsi que l'annexe financiére qui serait modifiée et il produit le cas échéant les
documents certifiant du respect des performances et des fonctionnalités demandées a minima au CCTP.

Si un prix équivalent ou similaire ne peut étre maintenu, le Titulaire communique a I'établissement bénéficiaire tous
les motifs lui permettant d'apprécier I'augmentation de prix. L'établissement bénéficiaire disposera alors d'un délai
de 2 mois pour accepter ou refuser la proposition. A défaut de réponse dans ce délai il s'agit d'un refus tacite
permettant au pouvoir adjudicateur de résilier le contrat. Ces modifications seront actées par avenant.

19- Pendant l'exécution du contrat, en cas de nouveaux produits ou de services susceptibles d'intéresser
I’établissement bénéficiaire, de méme nature et de méme fonction que ceux objet du contrat, I'établissement
bénéficiaire peut demander ou prescrire au titulaire des modifications techniques relatives aux prestations. La
modification ne pourra constituer une modification dite substantielle. Si un prix équivalent ou similaire ne peut étre
maintenu, le Titulaire communique a I'établissement bénéficiaire tous les motifs lui permettant d'apprécier
I'augmentation de prix. L'établissement bénéficiaire disposera alors d'un délai de 2 mois pour accepter ou refuser la
proposition. A défaut de réponse dans ce délai il s’agit d'un refus tacite permettant au pouvoir adjudicateur la
poursuite du contrat dans ses conditions initiales ou de le résilier. Ces modifications seront actées par avenant.

20- Pendant I'exécution du contrat, dans le cas oU il serait avéré que des fournitures ou prestations ne correspondent
finalement pas au besoin ou ne donne pas satisfaction car inadaptées, inutilisables, défaillance qualitative, mauvais
fonctionnement répété, usure inhabituelle, inconfort manifeste a l'usage, ..., I'établissement bénéficiaire se réserve le
droit de demander leur remplacement par des fournitures ou prestations de méme nature et de méme fonction que
ceux objet du contrat. La modification ne pourra constituer une modification dite substantielle. Si un prix équivalent
ou similaire ne peut étre maintenu, le Titulaire communique a I'établissement bénéficiaire tous les motifs lui
permettant d'apprécier I'augmentation de prix. L'établissement bénéficiaire disposera alors d'un délai de 2 mois pour
accepter ou refuser la proposition. A défaut de réponse dans ce délai il s'agit d'un refus tacite permettant au pouvoir
adjudicateur la poursuite du contrat dans ses conditions initiales ou de le résilier. Ces modifications seront actées par
avenant.

21- Pendant l'exécution du contrat, le titulaire peut proposer a I'établissement bénéficiaire des modifications

techniques relatives aux prestations. La modification ne pourra constituer une modification dite substantielle. Dans
ce cadre le titulaire formulera une proposition d'évolution des prix. L'établissement bénéficiaire disposera alors d'un
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délai de 2 mois pour accepter ou refuser la proposition A défaut de réponse dans ce délai il s'agit d'un refus tacite
permettant au pouvoir adjudicateur la poursuite du contrat dans ses conditions initiales ou de le résilier. Ces
modifications seront actées par avenant.

22- Décision de poursuivre : La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale
est subordonnée a I'émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur pour les prestations
strictement nécessaires a la satisfaction du besoin exprimé dans le contrat et en cas d'incompatibilité avec le temps
nécessaire a la rédaction d'un avenant. Un avenant devra toutefois étre rédigé au plus tot suite a son émission.

22- Calendrier d'exécution : En dehors des cas prévus au marché (intempéries, ...), ou pouvant étre gérés par
application des dispositions du marché, un avenant sur demande du maitre d’ouvrage pourra recaler le calendrier
d’exécution des travaux notamment pour des raisons de contraintes de saison.

23- CSPS : En dehors des cas pouvant étre gérés par application des dispositions du marché, dans le cas ou le niveau
d’opération ou les missions seraient non pertinentes, un avenant pourra adapter les clauses du marché afin de tenir
compte d’éventuelles adaptations rendues nécessaires.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra
aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10
du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a |'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

20 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matiére.
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge a I'article 3.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux

- L'article 11.2.1 du CCAP déroge a l'article 27.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1.1 du CCAP déroge aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 44 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG — Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG — Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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