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1 CONTEXTE

Le présent document « ETAT DES LIEUX » retrace et détermine les éléments VRD nécessaires dans
le cadre du remplacement des réseaux de chaleur de la cité administrative située au 12 rue Coehorn a
Mulhouse. Les travaux concernés par ce descriptif sont :

Réseaux de chaleur : remplacement des réseaux existants entre les batiments suivants :

Entre E et A
Entre AetC
Entre C et H
-  Entre EetF (RIA)

Voiries / espaces verts :

- Reéalisation des tranchées
- Remblais et remise en état des voiries et espaces verts

Dans le batiment RIA, il est prévu le remplacement complet des panoplies de la sous-station.

2 ETAT DES LIEUX PAR TRONCONS

21 Trongon Batiment E — Batiment A (Phase 1)
Le réseau de chauffage entre le batiment E et le batiment A traverse une zone de circulation de
véhicules, un espace vert et des places de stationnement.

Le sens de circulation devra étre modifié durant la phase travaux des trongons (se référer au document
phasage).

Ci-dessous en jaune le réseau de chauffage bat E — bat A existant :
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Le nouveau tracé reliant les batiments E et A passe par les places des parking IRVE (bornes de
recharge pour les véhicules électriques).

mmmm ; Nouveau tracé réseau chauffage :

Sur le tracé se trouvent :

- Des panneaux d’indication de directions

- Des panneaux de signalisation routiére

- Des arceaux de stationnement pour vélos

- Des pavés délimitant la zone goudronnée et la zone en terre tassée

- Des pavés délimitant la zone piétonne a la zone de circulation des véhicules
- Des marquages au sol pour la circulation des véhicules

- Des marquages au sol pour le stationnement

- Des marquages au sol pour les personnes mal voyantes.

L’ancien réseau restera opérationnel le temps des travaux.
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Espaces boisés :

Les espaces hoisés sont classés. Avant, pendant et aprés la réalisation du projet, il doit étre veillé a ne
pas compromettre I'état sanitaire du ou des arbres, de quelque fagon que ce soit. La surface minimale
de protection a prendre en compte correspond a la projection au sol de la couronne (houppier).
L’enherbement de cette surface doit étre maintenu.

Arrivée du réseau de chauffage du batiment A :
- Place de parking pour personnes a mobilité réduite.
o ldentification de la zone par :
= Un panneau de stationnement
» Un marquage au sol
» Des pavés drainants
= Une bordure béton.
o Présence trappe de visite sur la partie engazonnée
- Matérialisation au sol d’'un tracé pour les personnes mal-voyantes

Il conviendra a I'entreprise intervenante de remplacer a l'identique et avec les mémes matériaux tout
élément enlevé dans le cadre des travaux. Par exemple ; la signalétique au sol ne saurait étre
partiellement refaite. Elle devra étre repeinte dans son intégralité.

Les photos ci-apres matérialisent la partie VRD du nouveau tracé.

Arrivée batiment A :

Trappe de visite
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Passage voie piétonne et aire de stationnement pour véhicules électriques entre les batiments A et E :
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Départ batiment E :
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REPRISE RESEAU DE CHAUFFAGE ENTERRE

2.2 Trongon batiment A — Batiment C (Phase 1)

Le réseau de chauffage entre le batiment A et le batiment C traverse une zone de circulation de
véhicules.

Le sens de circulation devra étre modifié durant la phase travaux de ce trongon (se référer au document
phasage).

Ci-dessous le réseau de chauffage bat A —bat C :
Nota : le tracé n’est pas une représentation exacte de la réalité du terrain

Sortie du réseau du batiment A :

La sortie se situe en dessous d’'un escalier métallique qui ne peut étre démonté dans son intégralité.
Seule la barre fixée au mur pourra étre déboulonnée pour les besoins des travaux (identifiée sur la
photo ci-aprés). La barre de I'escalier devra étre refixée au mur et a 'escalier comme a l'identique avant
travaux.

Sur le tracé se trouve :
- Matérialisation au sol d’un tracé pour les personnes mal-voyantes
- Zone recouverte d’enrobé
- Une bordure béton sépare la voie piétonne a la voie de circulation.
- Escalier de secours
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Escalier de secours batiment A :

VA wme—

Il conviendra a I'entreprise intervenante de remplacer a l'identique et avec les mémes matériaux tout
élément enlevé ou détérioré dans le cadre des travaux.
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2.3

Trongon Batiment E — Batiment RIA (Phase 2)

Le restaurant inter administratif de la cité se trouve directement a c6té du batiment E (chaufferie) coté

Nord-ouest.

Le sens de circulation devra étre modifié durant la phase travaux du trongon (se référer au document

phasage).

Se trouve sur le tracé :

- Matérialisation au sol d’un tracé pour les personnes mal-voyantes
- Matérialisation au sol d’'un passage clouté

- Des marquages au sol

- La zone est entierement recouverte d’enrobé

- Présence de trappes de visi
- Des pavés drainants

- Matérialisation au sol d’'un panneau de signalisation routiere « stationnement interdit »

te.

Il conviendra a I'entreprise intervenante de remplacer a l'identique et avec les mémes matériaux tout
élément enlevé dans le cadre des travaux. Par exemple le passage piéton ne saurait étre partiellement

refait. Il devra étre repeint dans son

intégralité.

Ci-dessous en jaune le réseau de chauffage batiment E — restaurant existant :
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Sous-station RIA :

L’arrivée du réseau de chauffage se trouve dans la sous-station du batiment restaurant inter
administratif (RIA). A noter qu'il est prévu le remplacement complet des panoplies de la sous-station.
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2.4

Trongon Batiment C — Batiment H (Phase 3)

Le réseau de chauffage entre le batiment C et le batiment H traverse une zone de circulation de

véhicules.

Le sens de circulation devra étre modifié durant la phase travaux de ce trongon (se référer au document

phasage).

Ci-dessous le réseau de chauffage bat C —béat H :
Nota : le tracé n’est pas une représentation exacte de la réalité du terrain
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Se trouvent sur le tracé :

- Matérialisation au sol d’un tracé pour les personnes mal-voyantes
- Matérialisation au sol d’'un passage clouté

- Des marquages au sol

- La zone est entierement recouverte d’enrobé
- Présence de trappes de visite.

- Des pavés drainants
- Des bordures béton

Il conviendra a I'entreprise intervenante de remplacer a l'identique et avec les mémes matériaux tout
élément enlevé dans le cadre des travaux. Par exemple le passage piéton ne saurait étre partiellement
refait. Il devra étre repeint dans son intégralité.
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Le départ du réseau du batiment C se trouve en dessous de la seconde fenétre (voir photo ci-apres) :
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