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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du
travail.

Elles concernent :

La reprise du réseau de chauffage enterré de la cité administrative de Mulhouse

Le lieu d'exécution des prestations :
12 rue Coehorn — Cité administrative - 68100 Mulhouse

Les travaux concernés par ce descriptif sont :

= Réseaux de chaleur: remplacement des réseaux existants entre les
batiments suivants :

= Entre E etA
= EntreAetC
= EntreCetH
= Entre E et F (RIA)

= Voiries / espaces verts :
o Réalisation des tranchées
o Remblais et remise en état des voiries et espaces verts

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement
est solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

La consultation se fait en lot unique, le titulaire du présent lot aura la responsabilité
compléte des travaux

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Le directeur du secrétariat général départemental commun
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1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du
CCP, rattestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article
1-6.3. ci-apreés.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'oceuvre comprend :

La rédaction des pieces écrites ainsi que [I'établissement des plans:
- En phase AVP avec deux solutions techniques

- En phase PRO/DCE sur la base de la solution technique retenue en phase AVP. Il sera
également réalisé une approche sur le gain énergétique potentiel lié¢ a I'amélioration des
performances de l'isolation thermique des réseaux

L'analyse des offres avec I'établissement d’'un rapport accompagné d’'une proposition

La participation aux négociations et a la mise au point du marché

L'édition des VISAS liés aux propositions techniques de I'entreprise (fiches techniques,
plans, DOE, etc.)

L'organisation et la participation a la réunion de lancement sur site

L'organisation d’'une réunion de chantier hebdomadaire sur site en présence de ou des
entreprises, du Maitre d’'Ouvrage ou de son représentant, du régisseur de la cité, du
contréleur technique et du coordonnateur sécurité ou du préventeur

La rédaction du rapport de chantier

La validation des situations de travaux et du décompte final

L'organisation et la participation aux OPR

La rédaction des formulaires de type EXE a destination de ou des entreprises
L'organisation et le suivi des levées des réserves

La vérification du DOE (inclus dans la mission VISA)

La gestion du suivi de la levée des réserves de GPA

est assurée par : I’entreprise INGEROP

1-3.5..Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.
Ce contrble est assuré par :

La société SOCOTEC
Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont liées:

- a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (Mission L)
- au fonctionnement des installations (Mission F) ;

- a la solidité des existants (Mission LE) ;

- a la réalisation du rapport de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT)
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1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :
QUALICONSULT
désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, par :

La cheffe du service interministériel des achats, de la logistique et de I'immobilier —
Mireille Guillo

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I'article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (
ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége
social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les
parties veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges
en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le
maitre d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie
électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au
titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité
et 'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le
destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la
premiére consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé
générés par PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information ( ou
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de la mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été
notifiés a l'issue de ce délai.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir dés l'accusé de
réception par le titulaire et/ou le mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I'heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra
au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir
dans les mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre
d'ouvrage et/ ou le maitre d'oeuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité. protection des
données a caractéere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre
d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation
préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a
I'article 4.4.7 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les
lieux d'exécution des travaux :

Les conditions d’accés a la cité administrative (Carte d'accés, conditions d’accés aux
batiments),

Les horaires d’acces a la cité administrative,

Le plan de circulation.

Le CSPS remettra au titulaire du marché le Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé cf. I'article 1.11 du CCTP.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles
qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les
conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est
donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles
données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de
convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces
données dans le respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679

6/26



du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Contréle des colts de revient

Sans objet.
1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les
huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre
['accés a lI'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies
a l'article 50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nhominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution
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du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nhominative des salariés
etrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux
francgais seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché
N°............. du........... ayant pour objet ..........cccceeeieieiennnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
copie de la déclaration de détachement effectuée auprés de l'inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du
travail désigner sur le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
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marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de
huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a l'article
50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance
des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R.
4534-139 du code du travalil, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises
par I'article D. 1263-21 du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des
Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’'ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a
I'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités
découlant des lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond
notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par
une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a
des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel
et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les
minimums de garantie suivants, adaptés au risque de I'opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 75 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale
Conformément a l'article 1.12 du CCTP

1-6.3.4 Dispositions communes
Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces
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garanties, le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la
notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.
Pendant toute la durée de I'exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt)
ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la
garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris
pour ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et
gu’elles n’ont fait 'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et
montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre
d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a
obtenir de son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie
nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou
de I'un de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part
la souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer
la résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n °© 20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent
des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la
gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en
conciliant développement économique, protection et mise en valeur de I'environnement
et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :
* la réduction des préléevements des ressources ;

* la composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou
toxique les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du
reconditionnement, de l'intégration de matiéres recyclées et du recyclage ;

* les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables
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la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de
valorisation ;

* les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des
prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a
effet de serre et d’amélioration de la qualité de l'air la réduction des impacts sur
la biodiversité

* la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a
I'exécution du marché. »

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement
prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient
faire I'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

En application des articles L2194-1 et R.2194-1 du CCP, les clauses de réexamen du
marché public seront les suivantes :

En application de l'article L. 2194-1 du CCP, un marché peut étre modifié par voie
conventionnelle ou lorsqu’il s’agit d’'un contrat administratif, par I'acheteur
unilatéralement, sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les
conditions prévues par voie réglementaire, lorsque
1°Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
2°Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires
3°Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
4°Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
5°Les modifications ne sont pas substantielles ;

6°Les modifications sont de faible montant;

7°Un événement imprévisible, extérieur aux parties, bouleverse temporairement
I'équilibre économique d’un contrat administratif.

Dans ce cas, le titulaire qui poursuit I'exécution a droit a une indemnité, sous
réserve des dispositions et dans les conditions du présent code. Ces modifications
ne peuvent changer la nature globale du marché.

En application de I'article R. 2194-1 du CCP, le marché peut étre modifié lorsque
les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents
contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de
variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses
indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options
envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en étre fait usage

1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise
les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du
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marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

La notification du marché vaut ORDRE DE SERVICE de démarrage des travaux.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle,les stipulations
du chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

® Le reglement de consultation ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités
pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RMO fait seul foi, assorti des
documents ci-apres :

® La décomposition du prix global forfaitaire ;
® La note méthodologique d’organisation du chantier.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE

Conformément aux articles 3.5 a 3.7 du CCTP

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement
des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble
des prescriptions définies dans les piéces du marché,
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3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour linstallation de ses
chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, et par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG
le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

Acces possible aux sanitaires communs du hall d’entrée du batiment H

Acceés possible au restaurant inter-administration — tarifs clients extérieurs

Pour la base vie, le maitre d’'ouvrage met a disposition les branchements
électriques ainsi que les branchements deau nécessaires.

La pose d’'un compteur d’eau sur la borne d’incendie privée a la charge du
titulaire (150 m3 seront pris en charge par le maitre d’ouvrage). Les frais de
raccordements électriques sont a la charge du titulaire.

En coordination avec le maitre d’ouvrage, une salle de réunion pourra étre
mise a disposition.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application
d'un prix global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les
conditions fixées a l'article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3
du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché sans un avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de l'article 13
du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

— Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au
titulaire lors de la notification du marché.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et
12.2 du CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du
contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a
L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage
peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre
d'ouvrage paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en
conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés
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conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur
le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a
30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG,il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
colt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés :
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3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et
3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du
mois fixé en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de
la date a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux
faisant l'objet du marché est :

TP10d : Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est
donné par la formule ci-aprés, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois
d'établissement des prix :

Cn = Id-3/|o

Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
Valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de l'acte
qui emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

avec |l
las

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant
I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution
de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre
d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que
la TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code
général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;
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— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général
des Impéots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas
particulier de I'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement
de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a 'annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du
marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.5.1 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 'émission d’'une demande de paiement
d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus
Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est
tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant
reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées
en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement
des prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu
de prix fait 'objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS
fait suite a une consultation du titulaire par le Maitre d’CEuvre et a un accord du Maitre
d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de
I'OS, ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d’'un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3
du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché sans notification d’'un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du
Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l'article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le
délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront
pas payeés.

”

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET

RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune
pénalité.
Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 %

du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de
commande.

4-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d‘'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure
préalable soit nécessaire.
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4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I’achévement des
travaux selon le planning et les phases détaillées ci-dessous :

Phasage des travaux Montant des pénalités
Phase 1 400 euros Par jour calendaire
Phases 2 et 3 300 euros Par jour calendaire
Phase VRD 250 euros Par jour calendaire

Les pénalités seront appliquées en fonction des dates butoirs indiquées dans le

planning d’exécution du titulaire.

4-3.2. Primes d'avance
Sans objet.

4-3.3. Autres pénalités diverses

Toutes les pénalités autres que retard d'exécution s’appliquent sans qu’'une mise en

demeure préalable ne soit nécessaire.

Il pourra étre appliqué au titulaire, sur simple constat, des pénalités pour les faits

suivants :
Montant des pénalités
Retard dans la remise des documents 50 euros Par jour
suivants : plans d’exécution, calendrier calendaire

d’exécution des travaux, SOGED, tout
document demandé par le CSPS, CT, AMO et

été occupés par le chantier.

MO
Retard sur le repliement des installations de 50 euros Par jour
chantier et remise en état des lieux calendaire

A la fin des travaux, dans le délai de 30 jours
a compter de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront

Retard dans la remise du dossier des 50 euros Par jour
ouvrages exécutés (DOE)

calendaire

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.
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5-2. Avances

Les avances sont régies par |'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
Elle n'est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé a 10 % du montant initial TTC du marché

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I'avance
est porté a 20 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la
durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au
titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. |l doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou
égal a 30 %, le remboursement de I'avance intervient dés la premiére demande de
paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent
sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et
les cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de
I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque
cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 4 R.2191-12 du CCP, deés
lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit
du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte
spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des
prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes
dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE. CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique
qui doit étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label,
le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié€, que les solutions
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qu'il propose respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou
d’exigences fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que
son offre est conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes
correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence
doit étre présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au
minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques. qualités. vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant
a proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient
d’'une attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations
AIPR de ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.
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7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage
notamment celles concernant l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des
travaux a realiser.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-
1 de l'acte d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation
par ordre de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du
maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Plans d’exécution, a remettre en phase de préparation. Les plans sont
présentés au visa du maitre d'ceuvre et copie au maitre d’ouvrage.

® Elaboration et transmission au maitre d’ceuvre du calendrier détaillé des
travaux; a présenter au visa du maitre d’ouvrage et copie au maitre d'ceuvre ;

® FEtablissement et mise au point du SOGED ;

Par dérogation a l'article 28.2.2 3*™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'oeuvre et remises au
titulaire.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2
exemplaires dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et
caractéristiques suivants :Les plans seront remis sous le format: dwg, dxf pour
Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp,
odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compresseés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que 'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation
des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
etudes d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.
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Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent
pas commencer avant |'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études
d'exécution nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices technigues - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et
proces verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais
prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Conformément aux dispositions du CCTP (articles 1.13 et 1.14) et du PPSPS ( Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)

8-4.1. Traitement des déblais en excédent

Conformément a 'article 1.14 du CCTP

8-4.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par lintervention du
coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le
chantier, menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre
Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés
avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
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La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

« Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

» Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé
demandés par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2
du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement
(GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

La notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est jointe au marché
lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce
document ainsi que ses modifications ultérieures.

Si le coordonnateur SPS a connaissance, aprés le début des travaux, de l'existence
de travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrété
prévu par l'article L.4532-8 du Code du Travail, il prend toutes les mesures utiles afin
de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le Plan Général Simplifié de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS)
mentionné aux articles R.4532-52 et 53 du Code du Travail.

Les sujétions découlant de la mise en ceuvre de ce PGSCSPS sont réglées, le cas
échéant, par voie d'avenant.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre ll)
et les stipulations du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.3. Signalisation des chantiers

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.
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8-5. Registre de chantier
Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des
ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées,

les fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées
par le CCTP a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par
le maitre d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7
du CCAG, en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur codt est
supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Conformément a l'article 1.15 du CCTP

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Conformément a l'article 1.15.4 du CCTP
9-2.2. Réceptions partielles

Sans objet.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution
Conformément a l'article 1.17 du CCTP
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hnypothése ou le titulaire disparatitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre sociéte, il est précisé que la mise au point de l'avenant de
transfert est subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents
énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion,
fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable,
la résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et
risques du déclarant.

* Dans I'nypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail,
le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le
marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de
'exclure d’'un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif,
conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de
I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement
judiciaire ou en liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du
CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai,
le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
eventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés
ainsi que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou
ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre
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recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application
de l'article L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du
CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises

homologuées ci-apres :

a) CCAG :
| CCAP 1-3.10
CCAP 1- déroge a l'article 8.1.3 du CCAG
6.3.4
CCAP 3-2.2 déroge a l'article 9.1.1 du CCAG
CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.7 déroge a l'article 10.4 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP 4 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG
CCAP 4-41 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 2éme alinea du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 3eme alinea du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-4.1 déroge aux 9.1.1et31.1.2du CCAG
articles
CCAP 8-4.4 déroge a l'article 31.6 du CCAG
CCAP 9-1 déroge aux 38 du CCAG
articles
CCAP 9-1.1 déroge a l'article 24.7 du CCAG
CCAP 9-2.1 déroge a l'article 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 53.3.1 du CCAG
AE 3-1 déroge aux 28.1 et 18.1.1 du CCAG
articles
Dressé par SGCD Le
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