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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - FORME ET DUREE DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché — Lieux d’exécution

Le présent descriptif a pour objet le remplacement des portes du hangar aéronautique de la section aérienne gendarmerie de
Tarbes.

La description des travaux a réaliser et les spécifications techniques qui s'y rapportent figurent a l'article 11 du Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.). Les dispositions administratives afférentes sont énoncées dans le présent Cahier
des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P).

1.2 — Forme, durée, décomposition du marché et ordres de service — Variantes et PSE

Le présent marché est passé conformément aux dispositions de I'article L2123-1 et [l'article R2123-1 du code de la
commande publique.

Le présent marché prend effet a compter de la date de notification et se termine a la réception des travaux.

Le marché n’est pas alloti tel qu’il est prévu a l'article R.2113-11 du Code de la commande publique car son objet ne
permet pas d’identifier des prestations distinctes. L'allotissement n’est techniquement pas envisageable et est
économiquement inenvisageable.

Le marché est composé de deux tranches :

- une tranche ferme : le remplacement de la porte hall principal ;

- une tranche optionnelle : le remplacement de la porte hall secondaire.
Le descriptif des travaux de chaque tranche figure au CCTP.

Les travaux débuteront a la date fixée sur 'ordre de service de démarrage des travaux, pour la durée d'exécution mentionnée
a la DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

La durée du marché est estimée a 24 mois et prendra fin a la réception des travaux.

La tranche optionnelle pourra étre affermie par la notification d'une décision d’affermissement, dans un délai de douze (12)
mois a compter de la date de notification du marché.

Abandon de la tranche — Non respect du délai d’affermissement.

L’acheteur a la possibilité de ne pas affermir la tranche optionnelle. En I'absence de décision portant sur I'affermissement de la
tranche optionnelle dans le délai prévu, le titulaire se trouve dégagé de toute obligation pour ladite tranche. Il n’est pas prévu
d’'indemnité d’attente ni de dédit.

1.2.1 - Ordres de service

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG - Travaux, le Maitre d'CEuvre ainsi que le correspondant technique sur site sont
habilités a signer les ordres de service.

L'ordre de service comportera les éléments suivants :

— le numéro et I'objet du marché (le numéro sera communiqué lors de la notification du marché) ;
— l'entrepreneur titulaire (siége social) ;

— l'entrepreneur mandataire en cas de groupement ;

— l'autorité émettant I'ordre de service (grade, nom, fonction et signature) ;

- la désignation de la prestation (en clair) ;

— les quantités, prix unitaires et prix TTC ;

— la désignation du mandataire, le cas échéant.

Conformément a l'article 3.8 du CCAG - Travaux, les ordres de services sont notifiés par les personnels habilités a les
signer.

Les ordres de service sont établis par le Maitre d'CEuvre et sont remis ou adressés au titulaire par voie dématérialisée. Ce
dernier en accuse réception datée par retour de mail a I'adresse indiquer en page de garde.

Dans le cas ou I'ordre de service appelle des observations de la part du titulaire, il doit notifier celles-ci au maitre d’ceuvre
et au maitre d’'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception de I'ordre de service.
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1.2.2 - Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.2.3 - Prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

Sans objet

1.3 - Travaux intéressant le Ministére de I'Intérieur — Confidentialité

L'attention du prestataire est particulierement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités a accomplir et les
consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une enceinte a l'intérieur de laquelle des
précautions particulieres sont a prendre en permanence pour la sécurité.

1.3.1 - Autorisation individuelle

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accés (délivrée a réception d’'une piéce d’identité et seulement aprés
enquéte de sécurité) est nécessaire pour tous les intervenants du projet et qu’il leur appartient de prendre leurs
dispositions en conséquence.

L'administration peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses motifs.
Dans ce cas, le prestataire propose immeédiatement (24 heures maximum) un remplacant de niveau au moins équivalent.

1.3.2 - Mesures de confidentialité
- Obligation de confidentialité

I est fait application de I'article 5 du CCAG - Travaux.
Les co-traitants et les sous-traitants sont soumis aux mémes régles.

- Informations confidentielles

Pour les besoins du présent marché public, sont considérées comme confidentielles toutes les informations
communiquées par l'acheteur au candidat, quel qu’en soit le support (écrit, en ce inclus toute information sur support
électronique, ou oral) et quelle qu'en soit la nature (technique, administrative, commerciale, comptable, financiére,
juridique, sociale ou autre), a I'exception des informations qui font partie du domaine public au jour de leur divulgation au
candidat ou qui tombent dans le domaine public autrement que du fait de la violation, par le candidat, de ses obligations
au titre de son engagement, qui sont déja en possession du candidat avant divulgation par I'acheteur (a condition de
démontrer par la production de tout document que cette connaissance est préalable et libre de toute restriction
concernant son usage ou sa divulgation), qui sont obtenues de maniere licite auprés d'un tiers dans la mesure ou le
candidat n'a pas connaissance d'une obligation de confidentialité liant ce tiers relativement a ces informations ou qui ont
régulierement été obtenues par le candidat sans recours a des informations confidentielles.

- Engagements de confidentialité
Le candidat s’engage, sous réserve des stipulations du paragraphe ci-dessous :

a) a prendre toutes les mesures de précaution et de protection pour conserver les informations confidentielles comme
telles, et a ne pas les divulguer, les copier, les reproduire ou les diffuser en tout ou partie a quiconque, sans accord écrit
préalable de I'acheteur ;

b) a ne pas utiliser les informations confidentielles, en tout ou partie, a d’autres fins que celles relatives a I'exécution du
marché public ;

c) a s’assurer que chaque personne a qui le candidat a transmis des informations confidentielles soit avisée du contenu
du présent engagement et recoive instruction de considérer comme strictement confidentielles lesdites informations qui
lui auront été transmises et d’en maintenir la confidentialité en respectant les engagements prévus au titre du présent
document.

- Divulgation autorisée.
Nonobstant ce qui précéde, I'acheteur accepte que le candidat puisse divulguer une information confidentielle :
a) aux seules personnes physiques ou morales qui auraient directement besoin de la connaitre pour la réalisation des
prestations. Dans le cadre de cette communication, le candidat doit informer lesdites personnes du caractére strictement

confidentiel de I'information et obtenir d’elles 'engagement au respect de la confidentialité dans les mémes formes que
le présent engagement, a charge pour elles d’en justifier auprés de I'acheteur sur simple demande ;
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b) lorsque cela est obligatoire en application d’'une disposition législative ou réglementaire ou par une décision émanant
d'une juridiction ayant compétence en la matiére ou d’'une autorité judiciaire, administrative, de supervision ou de
régulation ou requis dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou arbitrale dans laquelle le
candidat (et ses affiliés) serait partie, sous réserve de I'information préalable de I'acheteur dans le respect des lois et
procédures applicables ;

c) avec l'accord écrit préalable de l'acheteur. Le candidat se porte garant de la bonne exécution de l'obligation de
confidentialité pour les personnes auxquelles il aura communiqué I'information.

- Propriété des informations confidentielles

Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions, sur quelque support que ce soit, transmises par I'acheteur
resteront la propriété de celui-ci et devront lui étre restituées immédiatement sur sa demande. La divulgation
d’'informations confidentielles au titre de I'engagement ne peut en aucun cas étre interprétée comme conférant de
maniére expresse ou implicite au candidat un droit quelconque (aux termes d’une licence ou par tout autre moyen) sur les
documents, matiéres ou inventions auxquelles se rapportent les informations confidentielles, et ce notamment les droits
d'auteur ou autres droits attachés a la propriété littéraire et artistique (copyright) ou a la propriété intellectuelle, les
marques de fabrique ou le secret des affaires.

- Restitution des documents

A l'issue de la procédure de passation, en cas d’absence de candidature/offre ou en cas de candidature/offre rejetée, le
candidat s’engage a ne conserver aucune copie des informations confidentielles transmises par I'acheteur en procédant a
la destruction desdites informations confidentielles.

- Responsabilité

Le candidat reconnait également avoir été informé qu’'un manquement a cette obligation de confidentialit¢ engage
pleinement sa responsabilité. En cas de violation de ses obligations de confidentialité visées dans le présent CCAP, le
candidat sera redevable d’'une pénalité de 5 000€ HT. Cette somme devra étre versée a I'acheteur pour chaque violation
constatée.

1.4 — Certification achats responsables

Dans le cadre de 'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministére de I'Intérieur
est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé a la norme 1ISO 20400/2017 « Achats
Responsables — litiges directrices délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans ses
marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite 'ensemble des titulaires desdits marchés a se conformer
a la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) et au label
RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur de toute démarche entreprise en la matiére, et notamment la
signature de « la charte RFR », puis le dép6t d’'un dossier de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle
obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017
dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) — vous accompagnera dans
cette démarche. Pour toute information : http://www.economie.gouv.fr/mediation-des-entreprises »

1.5 — Identifications et obligations générales

L'acheteur public, dont les coordonnées figurent en premiére page du présent CCAP est également désigné par les
termes « RPA », « personne publique », « Région de gendarmerie Occitanie », « acheteur », « Administration », « Maitre
de l'ouvrage ».

1.5.1 - Identification du correspondant technique/maitre d’ceuvre
Les coordonnées des différents correspondants figurent en premiére page du présent CCAP.

1.5.2 — Contréle Technique

Sans objet

1.5.3 — La mission Ordonnancement Pilotage et Coordination
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Le chantier sera coordonné par le/les correspondants techniques désignés la Section de I'lmmobilier de Montpellier.
Les réunions de chantier auront lieu aux jours et heures indiqués par celle-ci.

1.5.4 — Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé

Lors de la premiére réunion de chantier, un plan de prévention sera établi conformément aux prescriptions du CCTP du
présent marché.

Si nécessaire, la mission CSPS sera externalisée et sera commandée par la Section de I'lmmobilier aprés notification du
marché avant ou pendant I'exécution des travaux.

1.5.5 — Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
L'entrepreneur devra assurer, a ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de protection « Incendie » du chantier.

1.5.6 — Obligations des parties

Il sera fait application des articles 3.4 a 3.6 du CCAG - Travaux.

L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché concerné a condition d'avoir obtenu
I'acceptation du (des) sous-traitant(s) par I'acheteur et I'agrément des conditions de paiement (article R2193-4 du code de
la commande publique).

La sous-traitance totale du marché n'est pas autorisée. Le titulaire doit assurer une partie de I'exécution technique.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant de celui-ci.

1.6.1 — Principes généraux

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit fournir, contre accusé réception, au maitre d’ceuvre désigné au
marché les documents suivants pour avis avant transmission au chargé de la commande publique :

- la déclaration de  sous-traitance DC4 (selon modele disponible a  l'adresse
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). Ce formulaire est diment rempli et signé par le
titulaire (le cas échéant par le co-traitant) AINSI QUE le sous-traitant non seulement pour la déclaration de
sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en
cours d’exécution,
- le cas échéant, la répartition du montant sous-traité au regard de la DPGF ;
- un extrait KBIS ;
- un Relevé d’'ldentité Bancaire ;
- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a
l'article L243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;
- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitants :
*qualification(s) professionnelle(s) (qualibat, qualifelec... ou équivalent) ;
*ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années ;
- les documents spécifiques demandés au titulaire pour la réalisation des travaux.

Conformément a l'article R2193-4 du code de la commande publique, le silence de I'acheteur gardé pendant vingt et un
(21) jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet.

Le sous-traitant diment agréé peut bénéficier du paiement direct dans les conditions fixées par I'article R2193-10 du
code de la commande publique (montant sous traité supérieur ou égal a 600 € TTC).

Lors de la demande d'acceptation d’'un sous-traitant payé directement, le titulaire est tenu d'établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant (article R2193-3
du code de la commande publique).

IMPORTANT : Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera systématiguement
I'exclusion de ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a sa charge toutes les conségquences financiéres.
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1.6.2 — Modification des actes de sous-traitance

Les actes de sous-traitance peuvent étre modifiés jusqu’a la réception des travaux. Toutefois, une demande trop tardive
de modification ne pourra étre prise en compte par l'acheteur si celui-ci ne peut raisonnablement I'étudier avant la
réception des travaux.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG - Travaux, en cas de contradiction ou de différence, les piéces contractuelles du
marché prévalent dans I'ordre dans lequel elles sont énumérées.

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes :

2.1 - Piéces particuliéres

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de travaux approuvé par l'arrété
du 30 mars 2021 ; étant entendu que les commentaires figurant dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle ;

- I'acte d'Engagement (AE) et son annexe la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son/ses annexe(s) si nécessaire dont I'exemplaire
original conservé dans les archives de I'acheteur fait seul foi ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et son/ses annexe(s), dont 'exemplaire original conservé dans
les archives de I'acheteur fait seul foi ;

- le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux ;

- l'offre technique du candidat (cadre de jugement technique et documents mentionnés, négociation, demande
complément d’information...) ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché.

2.2 - Pieces générales
Les documents applicables et réputés connus du titulaire sont les suivants :

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété
du 7 octobre 2021 ; ainsi que les normes européennes et francaises mentionnées dans le CCTP et le cahier des clauses
spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU).

ARTICLE 3 — CONTENU DES PRIX — VARIATION DANS LES PRIX
3.1- Contenu des prix
Les prix sont fermes et actualisables, hors taxes et toutes taxes comprises (le taux de TVA est indiqué a part).
lIs sont établis en euros (deux décimales apres la virgule) en tenant compte :
- du nettoyage et de I'enlévement des déchets par le titulaire du marché ;
- de 'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achévement des travaux ;
- des délais de fabrication, de transport et de dédouanement des matériels et équipements ;

- de I'enlévement des conditionnements des matériels et équipements livrés.

Les prix intégrent les obligations induites par le respect des stipulations fixées par le décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994 portant sur la coordination en matiére de sécurité et de santé des travailleurs.

Les prix integrent les sujétions dues a I'établissement des plans d’exécution par le titulaire du présent marché.

3.1.1 - Dépenses prises en compte par I'entreprise

- Les frais de remise en état des réseaux a I'issue des travaux ;
- Les charges temporaires de voirie et de police résultants des installations de chantier ;
- Les dépenses concernant le nettoyage soigné de fin de chantier.

3.2 - Variation dans les prix

Les prix sont fermes et actualisables.
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3.2.1 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres. Ce mois est appelé mois "Zéro" (Mo). La date limite de remise des offres est précisée dans le
réglement de la consultation ou lors de la négociation.

3.2.2 - Choix des index de référence

BT 42 — Menuiserie en acier et serrurerie.

3.2.3 - Modalité d’actualisation des prix

Les prix sont actualisés si un délai supérieur a 3 mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix et la
date de début d'exécution des travaux, (conformément a l'article R2112-11 du code de la commande publique) en hausse
comme en baisse, dans les conditions précisées aux articles 9.4 et 10.5 du CCAG - Travaux.

Le cas échéant, les prix seront actualisés selon la formule suivante :

I
P=Po x To

dans laquelle : P : prix actualisé

Po : prix du marché initial

| : valeur du dernier index connu

lo : valeur Mo de I'index de base tel que défini a l'article 3.2.2. du présent CCAP

Les valeurs des index indiquées sur le site www.ffbatiment.fr seront prises en référence.

3.2.4 - Modalités de révision des prix

Sans objet.

3.2.5 - Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde versés aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors de |'établissement des piéces accompagnant le paiement.

3.3 - Modalités de paiement direct des sous-traitants

En ce qui concerne le paiement direct, il est fait application des articles R2192-22 et R2192-23 et R2193-10 a R2193-16,
du code de la commande publique.

Dans les cas de sous-traitants éligibles au paiement direct, le titulaire joint au projet de décompte une attestation de
paiement direct indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues ou qui sont dues a un co-traitant pour la partie
de la prestation exécutée sur le portail Chorus-Pro.

En application des articles R2193-11 a R2193-15 du code de la commande publique :

Le sous-traitant envoie au titulaire du marché, sa demande de paiement (sous forme de facture) ainsi que les
justificatifs qui peuvent y étre rattachés.

Les sous-traitants et le/les titulaire(s) sont invités a prendre connaissance de l'aide de la communauté chorus-pro pour le
cheminement de leurs factures :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/gerer-les-factures-de-sous-traitance-cotraitance/

Le montant total des paiements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des
prix du marché ne peut excéder le montant a sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu I'avenant ou
I'acte spécial.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES
4.1 - Délai d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 18 du CCAG - Travaux, la date de notification du marché constitue la date de démarrage de la
période de préparation.
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Le délai d'exécution est celui indiqué dans la DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

Il comprend les congés annuels et a comme point de départ la date précisée dans l'ordre de service de démarrage des
travaux.

Tout délai commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.
Que ce délai soit décompté en jours ou en mois, il s’achéve le dernier jour & minuit (lorsque le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, & minuit).

Le marche dure jusqu’a receptlon totale des travaux La date de fin de travaux sera fixée en fonction de la date de

renseignée sur la DPGF.

Si I'entreprise dépasse le délai d’exécution précisé aux ordres de services, des pénalités pourront lui étre appliquées.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

Les délais d’exécution des travaux peuvent étre prolongés, par avenant ou par ordre de service, conformément aux
articles 18.2.1 a 18.2.3 du CCAG - Travaux.

4.3 - Pénalités

Conformément a l'article 19.1.1 du CCAG - Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont
pas déduits pour le calcul des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2.2, les pénalités visées ci-dessous sont cumulables et non plafonnées. Par ailleurs, par
dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux, aucune exonération de pénalités ne sera accordée au titulaire.

En fin de chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise remettra au maitre d’oeuvre un Dossier des ouvrages
exécutés (DOE) en deux exemplaires, 'un en version électronique au format PDF sur support USB, et l'autre en version
papier, contenant notamment les documents suivants :

- le positionnement de toutes les sorties et pénétrations ;
- les détails d’exécution ;

- les fiches et les avis techniques ;

- les caractéristiques de matériaux mis en ceuvre.

4.3.1 - Retard dans la remise de documents avant exécution, en cours d’exécution et aprés exécution.

En cas de retard du titulaire dans la remise des plans et autres documents (DOE) a fournir, prévus au marché, une
retenue hors taxes pourra étre opérée dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG — Travaux, sur les sommes
dues au titulaire.

Le montant de cette retenue hors taxes (HT) est fixée a cinquante (50 euros) par jour de retard.

4.3.2 - Pénalités pour retard dans l'achévement des travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux et lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt une
pénalité de deux cent euros (200 €) hors taxes par jour de retard.

Le décompte des pénalités de retard s'effectuera a compter du lendemain de la date de fin d’exécution des travaux
figurant sur l'ordre de service.

Lorsque le titulaire aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai contractuel, il pourra étre mis en demeure
d'avoir a prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans un délai déterminé.

Dans le cas ou le titulaire ne se conformerait pas a ces dispositions, il pourra étre fait application des mesures coercitives
de l'article 52 du CCAG - Travaux.

4.3.3 - Pénalités pour levées de réserves aprées réception.

Dans le cas ou la levée de réserves ne serait pas prononcée dans le délai fixé par le maitre d’'ouvrage ou, en I'absence
de délai, dans les trois mois qui suivent la réception, des pénalités de retard pourront étre appliquées comme suit :

- dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10éme jour calendaire, le montant de la pénalité
applicable s'élévera, a 1/500éme du montant HT par jour calendaire de retard ;
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- aprés le 10éme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard s'élévera, a 0,5% du montant HT du
marché.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais
et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse, conformément a l'article 41.6 du CCAG - Travaux.

4.3.4 - Absence aux rendez-vous de chantier et de coordination

Des pénalités pourront étre appliquées au titulaire qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant
tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier et de coordination.

Nota :

- Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
- Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

Ces pénalités sont fixées a cent cinquante euros (150 euros) hors taxes par absence non excusée préalablement.

4.3.5 - Non respect de la clause environnementale générale

En précision de l'article 20.2.3 du CCAG — Travaux, en cas de non respect de la clause environnementale générale, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de cing cent euros (500 €) hors taxes par manquement constaté.

4.3.6 — Tableau récapitulatif des pénalités

Objet Point de départ de la pénalité Montant par jour

Remise de documents — avant exécution J+1 date de notification du marché 50 € HT / jour de retard

Remise de documents — pendant exécution J+1 date début exécution figurant dans I'ordre de 50 € HT / jour de retard
service

Remise de documents — aprés exécution  J+1 date fin exécution figurant dans 'ordre de 50 € HT / jour de retard
service

Achévement des travaux J+1 date fin exécution figurant dans I'ordre de 200 € HT / jour de retard
service

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné ainsi que I'évacuation de ses déchets au fur et a mesure de
'avancement de ses travaux. Dans le cas ou ces instructions ne seraient pas respectées, le maitre d’ouvrage fera
procéder au nettoyage par une entreprise spécialisée et de son choix.

Le montant de ces travaux sera déduit en fin de chantier sur le décompte général.

L'entreprise est responsable de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux dans le délai de deux (2) jours ouvrés, a la date de notification de la décision de réception,
I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achévement des travaux. En cas de retard

dans ces opérations et aprés mise en demeure, restée sans effet, il peut y étre procédé par le maitre d'ouvrage, aux frais
du titulaire, sans préjudice de I'application de la pénalité visée ci-avant a l'article 4.3.2.

4.5 - Documents a fournir en fin de chantier

Les documents de fin de chantier, mentionnés au CCTP du présent marché, devront étre fourni dans un délai de 10 jours
a compter de la proposition de réception faite par le titulaire et indiqué dans le procés verbal de réception.

ARTICLE 5 — CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE
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5.1 - Retenue de garantie

Il sera fait application des dispositions prévues aux articles R2191-32 a R2191-35 du code de la commande publique.
Conformément a l'article 44.1 du CCAG -Travaux, ce marché bénéficie d’un délai de garantie.

En conséquence, le présent marché est assujetti a la retenue de garantie de 5% et de 3% pour une PME, qui
conformément a l'article R2191-36 du code de la commande publique, peut étre remplacée par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

5.2 - Avance

Par application de I'article 10.1 option A du CCAG - Travaux et conformément aux articles R2191-3, R2191-5 et R2191-
13 du code de la commande publique, sauf refus précisé dans I'acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire
d'un marché public lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le
délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Elle sera versée directement, sans autre formalité, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de
I'ordre de service de début d'exécution des travaux de chacune des tranches affermies.

Le taux de l'avance est fixé a 30% et le montant sera calculé conformément aux articles R2191-7 et R2191-13 du code
de la commande publique.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché, diminué, le cas échéant, du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les
clauses du marché par précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes, de réglement partiel définitif ou de solde.
Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de I'avance
accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au
titulaire et débute :

1° Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des
prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;

2° Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, a la premiére demande de
paiement.

ARTICLE 6 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Le maitre de l'ouvrage ne fournira et ne posera aucun matériau.

6.1 - Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG - Travaux, le délai de préparation est celui indiqué dans la DPGF. Il est
inclus dans le délai d’exécution.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.
Certaines taches spécifiques peuvent étre énumérées dans le CCTP du présent marché.

6.1.1 — Par les soins du Maitre d'CEuvre et/ou correspondant technique sur site :

- Délivrance des autorisations d’accés (cf article 1.3.1 du CCAP) ;

- Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;

- Mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP (article 10.2) ;
- Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas échéant).

6.1.2 — Par les soins du titulaire
- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, pour visa, de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
- Etablissement et présentation pour approbation au maitre d’ceuvre et/ou correspondant technique du programme

d’exécution des travaux conformément aux articles 28.2 et 29 du CCAG - Travaux.

6.2 - Programme d'exécution des travaux et études d’exécution
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Les travaux feront I'objet de plusieurs réunions fixées ultérieurement selon un calendrier arrété entre I'entrepreneur et le
référent technique de la gendarmerie. Sur ce calendrier devra figurer au minimum :

— une réunion avant le démarrage des travaux ;
— une réunion a la réception des travaux.

Des réunions supplémentaires pourront étre prévues pendant les travaux a la demande du correspondant technique
et/ou du maitre d’ceuvre.

6.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

6.3.1 - En application de I'article L.8222-6 du code du travail, en cas de non respect des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, relatifs aux déclarations de I'activité et des salariés de I'entreprise
s’expose au risque de résiliation sans indemnités ainsi qu’au paiement des sommes mentionnées aux paragraphes 1 a 3
de larticle L.8222-2.

6.3.2 - Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires, soit de traités ou
accords internationaux.

6.3.3 - La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes physiques restreintes et leur rémunération par rapport au

nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché
seront conformes a la réglementation en vigueur.

6.4 - Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

6.4.1 - Les mesures particuliéres ci-aprés concernant 'hygiéne et la sécurité sont a prendre par
I'entrepreneur.

Locaux de chantier et les locaux pour le personnel sont & la charge de l'entrepreneur et doivent respecter la
réglementation en vigueur.

- Plans d’hygiéne et de sécurité

La personne publique garantit au titulaire le libre accés au chantier faisant I'objet du présent marché. Toutefois,
conformément aux articles R4512-6 a R4512-12 du code du travail, cet accés fait préalablement I'objet d'un plan de
prévention rédigé par le Commandant de caserne et signé contradictoirement avant tout commencement de travaux.

- Etat de propreté du chantier :

L'entrepreneur titulaire ou le mandataire est responsable du maintien permanent du chantier en état de propreté, ce qui
met notamment a la charge de I'entrepreneur I'enlévement de ses propres gravois et déchets, le ramassage et le
stockage des gravois et déchets sur le chantier depuis le ou les points de dépdts fixés par le maitre d’ceuvre.

L'ensemble du chantier ainsi que les zones des installations de chantier, sont maintenus dans un état de propreté
permanent.

L'entrepreneur est responsable du nettoyage de sa zone de travail. Les constats d’exécution des nettoyages seront faits
par le maitre d’ceuvre. En cas de défaut d’exécution, le maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage fera intervenir une équipe
de nettoyage avec imputation directe des dépenses de cette équipe, a I'entreprise.

Tout dépbt de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des batiments.

Les matériels et matériaux restent sous I'entiére responsabilité du titulaire jusqu’a la date de réception des ouvrages.
Le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

NOTA : Un calendrier sera remis par le candidat comportant les durées de préparation, de réalisation de chantier et de
l'intervention des différentes entreprises.

6.4.2 - Autorisations administratives

Par dérogation a larticle 31.3 du CCAG - Travaux, toutes demandes d’autorisations administratives (occupation
temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, permissions de voirie...) extérieures a la caserne auprés des
autorités compétentes seront a la charge du titulaire.
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L'entrepreneur sera seul responsable, de tous les désordres, dégats et dommages causés par ses ouvriers, matériels ou
I'exécution pure et simple de ses travaux. Il contractera a cet effet toutes assurances complémentaires nécessaires.
ARTICLE 7 —- DEVELOPPEMENT DURABLE — CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Les déchets sont traités en application de I'article 36 du CCAG - Travaux et sont a la charge de I'entreprise.

L'acheteur considére que les opérations de valorisation et de recyclage des déchets de chantier doivent étre
systématiquement prises en compte dans le cadre du présent marché. En conséquence I'entreprise titulaire doit

s’attacher a réduire l'impact sur I'environnement en termes de production des déchets (quantitatif et qualitatif).

D’autre part, le titulaire doit tenir un réle de conseil auprés de I'acheteur, dans la mise en ceuvre de techniques et de
produits compatibles avec cette approche du développement durable.

Les modalités de traitement particuliéres sont définies dans le CCTP du présent marché.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

8.1 - Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG - Travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnements.

8.2 - Modalités de réglement

Les modalités de réglement des comptes seront celles figurant a I'article 12 du CCAG - Travaux.
Les roles de maitre d’ceuvre et maitre d'ouvrage mentionnés au présent CCAP sont différents dans chorus-pro.

Les acteurs sont :
- MOE et MOA : bureau de I'immobilier et du logement de la RGOCC en lien avec le correspondant technique.

8.2.1 - Transmission dématérialisée des projets de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus pro
a I'adresse https://portail.chorus-pro.gouv.fr sur 'espace « FACTURES DE TRAVAUX ».

Par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG - Travaux, le projet de décompte est établi conformément au modele qui est
remis aux entreprises par le maitre d’ceuvre.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement sont
disponibles directement sur le site, soit en posant une question a l'assistant virtuel, soit en contactant I'assistance
utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Les projets de décompte précisent :

- le numéro de marché (cité dans I'acte d’engagement) ;

- le numéro de ligne du document DPGF ;

- la référence de 'engagement juridique (n°EJ) ;

- l'identifiant de I'émetteur (nom, raison sociale, adresse compléte, SIRET) ;
- I'identifiant gendarmerie (SIRET MOA: 13002035700013) ;

- I'identifiant gendarmerie pour paiement : CSP 110 000 201 110 0044 ;

- le code service exécutant (code SE) : Gendarmerie Nationale-région MP.

Toutes les demandes de paiement devront étre déposées au format A4.

8.2.2 - Etablissement des états d’'acompte

Par dérogation a l'article 12.1.2 du CCAG - Travaux, la notification de I'état d’'acompte mensuel par voie dématérialisée
interviendra dans un délai de dix (10) jours a compter de la réception de la date de demande de paiement mensuel.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte :
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- attestation de paiement direct d'un sous-traitant rédigée et signée par le titulaire du marché. L attestation devra
faire apparaitre, a titre informatif, le montant de la TVA due ;

- copie de la facture justificative du sous-traitant portant la mention TVA due par I'entreprise principale selon
le mécanisme de I'auto-liquidation en application du 13 | de la directive TVA et de I'article 242 nonies A a
I'annexe Il du CGI ».

8.2.3 - Demande de paiement final et décompte générales

Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG - Travaux, le demande de paiement final est transmise selon les méme
modalités que les états d’acompte mensuel.

Le décompte général et définitif sera établi par le maitre d’ceuvre et transmission pour validation au titulaire.

Ce dernier, apres validation, devra le joindre a la demande de paiement final lors du dépét dans chorus-pro.

Il est rappelé que la demande de paiement finale ne peut intervenir qu'aprés achévement des travaux. Ainsi, avant
établissement du projet de décompte final, il est impératif de procéder a la réception des travaux (cf. article 11.2 du
CCAP).

Tout document transmis avant la fin d’exécution des prestations, incompléte ou incorrecte fera I'objet d'un retour via
I'espace « FACTURES DE TRAVAUX » afin qu'il procéde aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d'un délai
de trente jours a compter de la date de notification de la demande pour la contester. Passé ce délai de trente jours, le
titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté les modifications demandées et devra envoyer le document dit
« conforme ». Le délai de paiement mentionné a l'article 7.2 ne prend effet qu'a compter de la date de réception conforme
des documents demandés ci-dessus.

8.3 - Délais de paiement

Le réglement est effectué par le Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI Sud),
ordonnateur secondaire, auprés de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Céte d'Azur,
comptable assignataire. Les factures exprimées en euros seront produites par le prestataire et réglées dans un délai de
30 (trente) JOURS, conformément a 'article R2192-10 du code de la commande publique.

ARTICLE 9 - INTERETS MORATOIRES, INDEMNITES FORFAITAIRE ET COMPLEMENTAIRE POUR FRAIS DE
RECOUVREMENT

9.1 - Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations
Iégales et contractuelles, ne sont pas versées par I'acheteur a I'échéance prévue au marché ou a I'expiration du délai de
paiement.

9.2 - En application de l'article L2192-13 du code de la commande publique, dés le lendemain de I'expiration du
délai de paiement ou de I'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre
formalité, des intéréts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Il ouvre droit, a des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, a une indemnisation
complémentaire versés au créancier par l'acheteur.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue a l'alinéa
précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

9.3 - Leur mise en ceuvre sera effectuée en application des articles R2192-31 a R2192-36 du code de la commande
publique.
ARTICLE 10 - CESSION DE CREANCES

Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou nantir a des établissements de crédit, par exemple,
leur créance dans les conditions prévues aux articles R2191-45 a R2191-63 du code de la commande publique.

A cette fin, I'acheteur remettra sur demande du titulaire et a tout sous-traitant payé directement soit :

- une copie de l'original de I'acte d'engagement délivré en unique exemplaire ;
- un certificat de cessibilité de créance sur marchés publics.
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La cession de créances doit étre adressée au comptable assignataire mentionné en 1ére page du CCAP.
ARTICLE 11 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 - Essais et contrdoles des ouvrages en cours des travaux

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles.

11.2 - Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve que les travaux répondent aux exigences du CCTP.
La réception s’effectue dans les conditions établies a I'article 41 du CCAG - Travaux.

Un PV de réception contradictoire sera établi, avant production du projet de décompte final, par le maitre d’ceuvre, signé
par le titulaire puis par le correspondant technique et enfin, ces documents seront approuvés par l'acheteur. Dés
approbation par I'acheteur, une copie sera adressée par voie dématérialisée au titulaire qui pourra établir le projet de
décompte final correspondant (cf. article 8.2.3 du CCAP).

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a

20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achévement des travaux ou de la date
indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

11.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Sans objet.

11.4 - Délai de garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44.1 du CCAG - Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un an a compter
de la date de réception des travaux indiquée sur le procés verbal de réception.

11.5 - Garanties particuliéres

Durant les travaux, I'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages contre les intempéries et contre les dommages que
pourraient occasionner des tiers.

Si I'entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d’'un type nouveau, il devra souscrire une
assurance particuliére couvrant leur tenue pendant dix ans.

Pendant la période considérée, il devra leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur
simple mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

11.6 - Assurances

Par dérogation a I'article 8 du CCAG - Travaux, avant la notification du marché, le titulaire du marché doit justifier qu’il est
titulaire d’'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que sa responsabilité civile décennale.

Le titulaire devra fournir, avant la notification de son marché les attestations de son assureur justifiant qu’il est a jour de
ses cotisations et que la police contient les garanties en rapport avec la mission et, en particulier, qu’il est assuré pour
tout accident ou dommage causé lors de I'exécution des travaux.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation, sur demande de
I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.
11.7 — Attestations a fournir

Pour toute commande supérieure a 5.000 euros hors taxes, le titulaire est tenu de fournir tous les six mois a compter de
la date de notification du présent marché et jusqu'au terme de ce dernier, les documents suivants :

— déclaration relative a la lutte contre le travail illégal modéle NOTI1 ;

— attestation URSSAF ou équivalent de versements de cotisations et de fournitures de déclarations des candidats
attributaires d'un marché public ;

— liste nominative des salariés étrangers intervenant dans le cadre de I'exécution du marché et au sein de I'entreprise.
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En cas de non remise par le titulaire, la personne publique mettra ce dernier en demeure de fournir ces attestations sous
un délai maximum de dix jours ouvrés. Sans réponse du titulaire passé ce délai, le marché pourra étre résilié a ses torts
sans que le titulaire ne puisse prétendre a indemnité.

ARTICLE 12 — RESILIATION DU MARCHE / INTERRUPTION DE TRAVAUX
Le marché peut-étre interrompu voire résilié suivant les dispositions édictées dans le chapitre 7 du CCAG - Travaux.
ARTICLE 13 - LOI APPLICABLE - LITIGES-PROCEDURES DE RECOURS

En cas de désaccord, la loi francaise est seule applicable.

13.1 — Traitement des litiges

Les dispositions de l'article 55.1.1 du CCAG - Travaux s’applique, le mémoire en réclamation sera notifié en AR au MOA
a l'adresse suivante :
Région de gendarmerie RGOCC
Section administration
202 Avenue Jean Rieux — BP 14019
31055 TOULOUSE CEDEX 4

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG - Travaux, le MOA notifie sa réponse, aprés avis du MOE, dans un délai de
quatre vingt dix (90) jours a partir de a date de réception du mémoire de réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.3 du CCAG - Travaux, I'absence de notification d’'une décision dans ces délais équivaut a
un rejet de la demande du titulaire.

13.2 - Recours au médiateur interne

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner ensemble, dans le plus
grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son
exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction
compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir, a titre gracieux, le médiateur interne « Relations fournisseurs » du
ministére de I'Intérieur a I'adresse suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec
avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministére de I'Intérieur, Place Beauvau, 75800
Paris cedex 08.

Dans I'hypothése ou, a l'issue d’'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de la médiation doivent rester
confidentiels.

13.3 — Organe_chargé des procédures de médiation

L'organisme de médiation dont dépend le présent marché est le suivant :

Médiation des entreprises Occitanie — Délégation Toulouse,
5 esplanade Compans Caffarelli, F- 31080 TOULOUSE

13.4 — Organe chargé des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Toulouse, 68, rue Raymond IV — 31068 Toulouse
Adresse internet http://toulouse.tribunal-administratif.fr

13.5 — Service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus sur 'introduction du recours

Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV F- 31068 Toulouse

Les correspondances ainsi que la documentation relatives au marché sont rédigées en francgais.

CCAP N°2025DCE002 Page 16 /17


http://toulouse.tribunal-administratif.fr/
mailto:mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr

ARTICLE 14 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les articles énumérés ci-dessous dérogent au CCAG - Travaux :

ANNEXE (S) :

NATURE DE LA DEROGATION Article CCAP Article CCAG - Travaux
Ordres de service 1.21 3.8.1

Piéces contractuelles du marché 2 41

Délais d’exécution 4.1 18

Période de préparation 6.1 28.1
Pénalités pour retard 4.3 19.2.1/19.2.2/19.2.3
Autorisations administratives 6.4.2 31.3
Approvisionnement 8.1 10.4
Modalités de réglement 8.2.1 12.1.1

Etats d’acompte 8.2.2 12.1.2
Demande de paiement final 8.2.3 12.3&12.4
Assurances 11.6 8
Traitement des litiges 13.1 55.1.2&55.1.3

ANNEXE 1 : Fiche SST
ANNEXE 2 : Attestation de visite
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