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Article 1 — Objet du marché

Le présent descriptif a pour objet le remplacement des portes du hangar aéronautique de la section aérienne
gendarmerie de Tarbes.

Article 2 — Organisation de I'achat

Le présent marché est a ordre de service, n'est pas alloti et comporte une tranche optionnelle. Les variantes a
Pinitiative du candidat ne sont pas autorisées.

Le marché est composé de deux tranches :
- une tranche ferme : le remplacement de la porte hall principal ;
- une tranche optionnelle : le remplacement de la porte hall secondaire.

Article 3 — Lieu et délai d'exécution

Les travaux sont a exécuter sur le batiment abritant la section aérienne gendarmerie situé impasse de I'aviation — 65
310 Laloubére.

Le marché débute a sa notification et se termine a la réception des travaux.

Les travaux débuteront a la date fixée sur I'ordre de service de démarrage, pour la durée d’exécution mentionnée a
la DPGF (délai de commande et de préparation inclus).

Le titulaire devra tenir compte du délai de livraison des matériaux. En conséquence, il ne pourra pas invoquer la
contrainte des délais de commande ou de livraison pour justifier I'immobilisation des installations et le retard dans le
bon déroulement du chantier.

Dans le cas ou un fournisseur serait défaillant, les titulaires devront se procurer un matériel équivalent
offrant toutes les garanties de fonctionnement et de sécurité.

Article 4 — Généralités
Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de préciser les dispositions techniques
relatives a I'exécution des travaux mentionnés a l'article 1 du présent document.

Il a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter.

Ce document devra étre impérativement contrélé par une visite du site avant chiffrage.

En cas d’omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, I'entrepreneur obtiendra du maitre
d’ouvrage toutes les précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires et prévoira dans son offre
tous les travaux indispensables a la bonne exécution des ouvrages. Par conséquent, I'entrepreneur titulaire du
marché ne pourra pas faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconque pour ne pas
exécuter les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages ou prétendre a un quelconque supplément de
prix.

Article 5 - Connaissances des lieux — Prise de possession du chantier
L’entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

« s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (une attestation de visite du site sera visée par
I'entrepreneur et le responsable technique considéré. Elle sera a joindre au dossier de candidature) ;

» avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui lui sont attachées (conditions d’accés, d’approvisionnements...) ;

e avoir pris connaissance des conditions particuliéres d’exécution et des conditions de phasage, afin de prévoir
a son offre toutes incidences de co(t pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés, notamment la
mise en place d’'un moyen de levage pour l'approvisionnement des matériels ;

e avoir pris connaissance des conditions particulieres d’exécution des travaux pour le respect des
réglementations relatives a la sécurité du travail, des personnes présentes sur le site et de l'incendie ;

» connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique...

e en résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants (sans que cette énumération soit
limitative) :

« état général du batiment ;
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« vérification des quantitatifs, métrés et cotes ;
» identification de la nature et architecture de la charpente ;
« tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire.

Tous les documents graphiques remis au titulaire pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme une
proposition qu’il devra examiner avant tout commencement d’exécution.

Ces documents ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d’exécution d’entreprise. Le titulaire
devra vérifier que toutes les indications fournies correspondent bien a la réalité, aux obligations des pieces écrites et
de la réglementation.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer d’ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Article 6 - Formalités préliminaires — Obtention des autorisations

Il appartiendra au titulaire d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations nécessaires a la réalisation des travaux.

Article 7 - Contraintes communes a I'ensemble des ouvrages

La liste des textes énoncés ci-aprés n’est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales
réglementations applicables aux installations :

« réglement sanitaire départemental ;

« les textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs ;

- les recommandations et régles techniques des divers organismes agréés ou professionnels ;
« les arrétés, décrets et circulaires ministériels en vigueur en France ;

- les normes frangaises ou de la communauté européenne ;

« les documents techniques unifiés ;

« lesregles de l'art.

D'une maniére générale, I'entreprise devra se conformer aux textes législatifs et administratifs de caractére national,
départemental et municipal.

7.1. Hygiéne et sécurité

L’entreprise titulaire devra, en collaboration avec le responsable technique du site, prendre toutes les mesures qui
s'imposent en matiére de protection. A I'occasion de la visite préalable, des plans de prévention et de circulation ainsi
qu’un permis feu seront rédigés pour chaque opération conformément aux textes en vigueur.

Les travaux se déroulant en site occupé, dans des batiments d’habitation et/ou de bureaux, les risques
d'interférences devront étre identifiés et toutes les mesures visant a les limiter devront étre mises en ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de respecter les regles en vigueur en matiére d'hygiene, de sécurité et de protection de la
santé, tous les frais s'y rapportant sont a la charge de I'entrepreneur.

Les préconisations de sécurité sanitaire définies par les autorités compétentes et liées a tout type d’épidémie
(exemple COVID-19) devront étre respectées selon la derniére version a jour du guide édité par TOPPBTP et
disponible sur www.preventionbtp.fr .

Le maitre d’ceuvre pourra faire appel a un coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), s’il s’avére que
des travaux comportent des risques particuliers de co-activité pour lesquels un plan général simplifié¢ de coordination
en matiere de sécurité et de protection de la santé est requis, selon les articles R.4532-52 et R.4532-54 du code du
travail.

7.2. Protection des personnes et des ouvrages

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection contre les
chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur :

o décret 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail et notamment la section 8 précisant les
dispositions particuliéres applicables a l'exécution de travaux temporaires en hauteur et a certains
équipements de travail utilisés.

L’entrepreneur assurera la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus. Ces prescriptions
s’entendent tant pour les locaux faisant I'objet de travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, le
stockage des matériaux et la sortie des gravois. Pour les travaux dégageant de la poussiére, I'entrepreneur prendra
toutes les mesures pour éviter la propagation par la mise en place d’écrans en bache, film vinyle voire I'emploi
d’extracteurs si nécessaire.
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Celui-ci devra également prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes, a savoir :

- la pose et l'entretien de toute la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité, notamment les interdictions
d'accés au chantier et ce, méme si le batiment est inoccupé,

- le nettoyage général et parfait du chantier,

- I'entretien et la conservation pendant toute la durée du chantier des dispositifs de protection des personnes est
sous la responsabilité des titulaires ainsi que la signalisation des parcours destinés aux usagers des abords
immédiats du chantier.

- le stockage des matériaux, outils et engins est interdit a I'extérieur de I'enceinte du chantier. Des emplacements a
cet effet auront été matérialisés lors de la visite préparatoire au chantier et a I'établissement du plan de prévention.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.
7.3. Echantillons et prototypes

L’entreprise présentera tous les échantillons et les fiches techniques produits demandés par le maitre d’ceuvre. Les
échantillons seront présentés sur des surfaces significatives type présentoirs, ou sur place dans des conditions
réelles d'exécution.

L’entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a l'obtention de
I'agrément.

7.4. Qualité et origine des matériaux

Indépendamment de leur conformité avec les réglements et textes précités, les matériaux et les fournitures employés
seront toujours neufs, d'un type normalisé de premiére qualité et mis en ceuvre avec le meilleur fini, suivant les
régles de I'art et les prescriptions des fabricants.

Pour les matériels spécifiques, I'entrepreneur fournira dans son offre, une documentation compléte, accompagnée
des caractéristiques techniques des produits proposés. lls devront avant leur mise en ceuvre, faire 'objet d’'un
agrément par le maitre d’ceuvre.

7.5. Développement durable — Environnement
Le service bénéficiaire est particulierement sensible a 'impact environnemental des travaux de batiment.

Dans ce cadre, le titulaire est incité a utiliser, dés lors gu’ils existent, des matériaux et équipements possédant I’ «
Eco-label européen » , les marquages « NF environnement », « Nordic Swan Ecolabel », « Der Blaue Engel »,
« Natureplus », « PEFC », « FSC » ou équivalent.

Aussi, sur simple demande du service bénéficiaire, I'entreprise titulaire doit porter a sa connaissance les
caractéristiques techniques des produits et matériaux mis en ceuvre en termes de performances énergétiques ou
qualité environnementale (taux de COV, FDES, PEP...).

D’autre part, le titulaire doit tenir un réle de conseil auprés des services, dans la mise en ceuvre de techniques et de
produits compatibles avec cette approche du développement durable.

lls doivent également avoir un réle de conseil lorsque les travaux envisagés pourraient étre éligibles a I'obtention de
CEE : conseil sur les performances produits/équipements, conseil sur les choix techniques, transmission des
documents techniques nécessaires au montage du dossier.

Le catalogue des 218 fiches standardisées est disponible a I'adresse suivante :
https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

Article 8 - Prescription des descriptifs

Les prescriptions contenues dans ce CCTP ne doivent pas constituer un obstacle a la réalisation des présents
projets et en particulier les modes ou techniques de réalisation qui s'y trouvent ne sauraient en aucun cas étre une
entrave a toute évolution, soit de technique, soit de fabrication, étant entendu toutefois que les travaux sont a
effectuer dans le respect des régles de I'art.

Durant la période réservée a I'étude de prix, et en tout état de cause avant le dépbt des offres, I'entrepreneur sera
tenu de signaler par écrit au correspondant administratif, toute erreur ou omission qu'il pourrait relever ainsi que toute
anomalie qu'il estimerait préjudiciable a la bonne réalisation de I'ouvrage et a I'exécution des travaux de la présente
consultation.
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Un ouvrage doit donc satisfaire a l'usage que I'on en attend et présenter l'aspect et la technicité demandés. La fagon
d'y parvenir et les moyens employés restent a linitiative de I'entrepreneur sans compromettre la qualité de sa
réalisation.

Article 9 - Conduite de chantier

L’entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ceuvre le type d'installation de chantier et l'implantation qu'il
envisage de réaliser.
L’entrepreneur prévoira toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et notamment :

« l'amenée et le repli des installations de chantier ;

« les échafaudages et/ou moyens de levage y compris pose, dépose et enlévement ;

* le nettoyage du chantier pendant et en fin d'exécution des travaux, afin que le chantier soit en permanence

propre et contribue a la sécurité des personnes ;

* le respect du réglement de voirie ;

» ['élaboration de la planification et le respect des délais ;

» [I'exécution des contrbles, essais, etc...

L’entrepreneur devra fournir avant le début des travaux :
» liste nominative des personnels susceptibles de travailler sur chaque site avec copie de leur piece identité ;
» carte grise des véhicules de I'entreprise devant accéder a la caserne de Gendarmerie ;

Conformément au Code de la sécurité intérieure (notamment art. L 114-1, R. 234.1 a 2 et R 114-4), l'autorisation
d'accés a l'emprise militaire est subordonnée a la réalisation préalable par la gendarmerie d'une enquéte
administrative de sécurité sur les personnels intervenants.

9.1. Réunions de chantier

La fréequence des réunions de chantier sera décidée par le maitre d'ceuvre lors de la premiére réunion de
coordination de travaux.

L’entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les rendez-vous de chantier et
répondre a toutes les convocations du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

Le responsable du chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiére de décisions d'ordre
techniques.

9.2. Dégradations et réparations

Consécutivement a I'exécution des travaux, toutes les dégradations aux installations du béatiment, inondations,
tuyauteries, cablage ou matériel, bris de vitrage, menuiserie..., seront réparées aux frais de entreprise titulaire.
L’entreprise veillera particuliérement a ne pas détériorer les fagades des batiments, la décoration intérieure des
locaux, les espaces verts, les trottoirs et autres enrobés sur le site.

9.3. Clause environnementale
9.3.1 — Gestion exemplaire des déchets de chantier

Les prestations incluent la gestion exemplaire des déchets. Cette gestion s’entend a la fois en termes de respect de
la réglementation (prévention, recyclage, valorisation et élimination des déchets) et de prise en compte des filieres de
traitement mobilisables au niveau local.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre
de 'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

9.3.2 — Contréle et suivi des déchets de chantier
Conformément a l'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de I'ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des
déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a
'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.
Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation
ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.
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Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la démolition ou
de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

Article 10 - Normes et réglements particuliers

Les installations doivent étre exécutées dans le respect des regles de l'art et conformément aux normes, décrets et
arrétés en vigueur a la date de remise de l'offre par I'entrepreneur.

Article 11 - Installation de chantier
11.1. Etat des lieux
L’état des facades et de la décoration intérieur des locaux est réputé étre en état d’'usage, toutefois, I'entreprise
signalera au maitre d’ceuvre les locaux présentant des dégradations aux endroits ou les travaux doivent étre
exécutés.
11.2. Organisation de chantier
Lors de I'établissement des plans de prévention, il sera défini les emplacements :
¢ cantonnements ;
» aire de stockage ;
e aire de stationnement ;
« échafaudage ou systéme de levage ;
* bennes de tri, protection diverses etc...

Les fournitures et matériaux sur le chantier en attente de pose doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs pour ne subir aucune déformation ou détérioration.

L’entreprise établira en relation avec le gestionnaire du site, un planning d’intervention détaillé.
11.3. Alimentation en électricité et en eau

Les alimentations principales et leurs branchements nécessaires pour les besoins du chantier sont a la charge de
I'entreprise. Les consommations sont a la charge du maitre d'ouvrage.

11.4. Accés chantier
L'accés chantier se fera par I'entrée principale de la caserne qui sert également d'accés au public. En conséquence,
les risques d'interférences seront pris en compte et les zones de manoceuvre et de stationnement seront définies lors
de I'établissement des plans de prévention et de circulation.

11.5. Délimitation du chantier et signalisation
Conformément aux plans de prévention établis dans le cadre du chantier, I'entreprise sera chargée de baliser et
sécuriser les zones de travaux et de stockage, valant périmétre de sécurité en périphérie compléte de la zone de
stockage et de cantonnement. Des panneaux d'interdiction de pénétrer seront mis en place au droit de ces zones.

11.6. Locaux de chantier

L’entreprise satisfera a toutes ses obligations en matiére de sanitaires, vestiaires et autres locaux, par la mise en
place d’autant de locaux modulaires a positionner en relation avec le représentant du commandant de caserne.

Article 12 - Consistance des travaux
12.1 - Dispositions générales

Les marques des fabricants désignées dans le présent descriptif sont données a titre indicatif.
Les métrés et quantitatifs devront faire I’objet d’'une vérification lors de la visite des sites.

L’exécution des ouvrages décrits au présent marché s’entend :

- toutes sujétions et travaux de finitions compris ;

- fourniture et pose de I'ensemble de la quincaillerie et accessoires divers, nécessaires a la mise en ceuvre des
ensembles énumérés ci-dessous ;

- prestation de nettoyage et remise en état de fin de chantier seront effectuées pour que le site soit opérationnel.
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12.2 — Travaux a réaliser en base : Remplacement porte hall principal

v Dépose des rideaux métalliques existants

Dépose/déconstruction de la porte existante y compris rails de guidage, dispositifs de commande, ouvrages
connexes et acheminement et élimination des matériaux en décharge agréée. La valorisation éventuelle des
matériaux déposés viendra en déduction du colt des travaux. Ces travaux intégreront toutes sujétions de
rebouchages des fixations déposées et reprises de macgonnerie liées aux travaux de dépose.

v Fourniture et pose d’une porte accordéon

Fourniture, pose et raccordement d'une porte accordéon motorisée a ouverture intérieure en soufflet présentant les
caractéristiques minimales suivantes :

- résistance au vent certifiée classe 4.

- porte industrielle a ouverture en soufflet composée de vantaux mono structurels autoporteurs (ép. 55 mm).

- cadre en profilé a section en forme de queue d’aronde en acier galvanisé épaisseur 20/10.

- revétement double téle d’acier galvanisé épaisseur 8/10 de couleur RAL 9002 blanc gris.

- isolation intégrale par polyuréthane auto-extinguible classe B2 sans CFC.

- systéme d’entrainement par guide supérieur en acier galvanisé ép.35/10, dérailleur de collecte des vantaux, pattes
a trous oblongs permettant un réglage sur 3 axes, a ancrer au mur.

- chariot de coulissement a roulements et axes réglables.

- guide inférieur en profilé en forme d’'oméga an acier galvanisé ép. 25/10 et axes a galets de coulissement en acier
galvanisé diam. 20mm a douilles en téflon autolubrifiants.

- systéme d’étanchéité air/eau entre vantaux par joints anti-écrasement en EPDM, entre vantail et architrave par
labyrinthe spécial, entre vantail de téte/queue et mur par joint EPDM et au sol par brosse en nylon facilement
remplagable, munie d’'un profilé de support en aluminium réglable.

- nombre et dimensions des vantaux a adapter pour un passage libre de 14 ml sur 4,5 m de hauteur.

- refoulement bi-latéral a 90°.

- pose en applique extérieure.

- cache guide en téle pré-peinte ép. 8/10

- sur chaque panneau 2 hublots 500x600 mm profilé en EPDM a angles arrondis, verre stratifié 8/9 a positionner a
mi-hauteur de panneau.

- un portillon incorporé a traverse inférieure, serrure 1 point avec sécurité électrique.

- motorisation par motoréducteur électromécanique avec entrainement par chaine, fonctionnement par commande a
pression maintenue dite « homme présent » et systétme de déverrouillage a hauteur dhomme pour une utilisation
manuelle.

L’alimentation électrique sera créée depuis I'armoire de distribution la plus proche par une ligne spécifique sous
protection mécanique type tube apparent IRL, avec une section de cable et une protection électrique adaptées a la
puissance électrique maximale absorbée par I'équipement installé. Y compris mise en place d’'un tableautin si
nécessaire.

v Travaux connexes

- Maconnerie : Création d’'une feuillure en béton nécessaire a I'encastrement et scellement du rail de guidage bas.
Cet ouvrage devra drainer les eaux de pluies vers le réseau EP existant le plus proche. Il devra en outre résister aux
passages répétés du chariot de manutention et de sa charge. De plus, il devra étre monobloc (sans ragréage) pour
prévenir dans le temps la dispersion au fond du rail de guidage d’éclat de béton. L’ensemble feuillure/rail de guidage
devra étre parfaitement affleurant sans rupture de niveau intérieur/extérieur du hangar.

- Charpente/bardage : Les travaux comprennent 'ensemble des modifications de structure métallique et bardage
nécessaire a l'intégration de la nouvelle porte.

12.3.1 — Tranche optionnelle : Remplacement porte hall secondaire

v Dépose des rideaux métalliques existants

Dépose/déconstruction de la porte existante y compris rails de guidage, dispositifs de commande, ouvrages
connexes et acheminement et élimination des matériaux en décharge agréée. La valorisation éventuelle des
matériaux déposés viendra en déduction du colt des travaux. Ces travaux intégreront toutes sujétions de
rebouchages des fixations déposées et reprises de macgonnerie liées aux travaux de dépose.

v Fourniture et pose d’une porte accordéon

Fourniture, pose et raccordement d'une porte accordéon motorisée a ouverture intérieure en soufflet présentant les
caractéristiques minimales suivantes :

- résistance au vent certifiée classe 4.

- porte industrielle a ouverture en soufflet composée de vantaux mono structurels autoporteurs (ép. 55 mm).

- cadre en profilé a section en forme de queue d’aronde en acier galvanisé épaisseur 20/10.

- revétement double téle d’acier galvanisé épaisseur 8/10 de couleur RAL 9002 blanc gris.

- isolation intégrale par polyuréthane auto-extinguible classe B2 sans CFC.
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- systéme d’entrainement par guide supérieur en acier galvanisé ép.35/10, dérailleur de collecte des vantaux, pattes
a trous oblongs permettant un réglage sur 3 axes, a ancrer au mur.

- chariot de coulissement a roulements et axes réglables.

- guide inférieur en profilé en forme d’'oméga an acier galvanisé ép. 25/10 et axes a galets de coulissement en acier
galvanisé diam. 20mm a douilles en téflon autolubrifiants.

- systeme d’étanchéité air/eau entre vantaux par joints anti-écrasement en EPDM, entre vantail et architrave par
labyrinthe spécial, entre vantail de téte/queue et mur par joint EPDM et au sol par brosse en nylon facilement
remplagable, munie d’un profilé de support en aluminium réglable.

- nombre et dimensions des vantaux a adapter pour un passage libre de 6 ml sur 4,5 m de hauteur.

- refoulement bi-latéral a 90°.

- pose en applique extérieure.

- cache guide en tble pré-peinte ép. 8/10

- sur chaque panneau 2 hublots 500x600 mm profilé en EPDM a angles arrondis, verre stratifié 8/9 a positionner a
mi-hauteur de panneau.

- motorisation par motoréducteur électromécanique avec entrainement par chaine, fonctionnement par commande a
pression maintenue dite « homme présent » et systeme de déverrouillage a hauteur dhomme pour une utilisation
manuelle.

L’alimentation électrique sera créée depuis I'armoire de distribution la plus proche par une ligne spécifique sous
protection mécanique type tube apparent IRL, avec une section de cable et une protection électrique adaptées a la
puissance électrique maximale absorbée par I'équipement installé. Y compris mise en place d’'un tableautin si
nécessaire.
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Article 13 - Réception des travaux

Le controle et la réception seront réalisés conformément au CCAP.

Elle sera prononcée par le maitre d’ouvrage, lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux
plans d’exécution, en bon ordre de fonctionnement et répondant aux normes.

Un proces verbal avec ou sans réserve(s) sera établi et visé par la maitrise d’ceuvre.

Article 14 - Remise de documents aprés travaux

En fin de chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise remettra au maitre d’ouvrage un DOE en deux
exemplaires, I'un en version électronique au format PDF sur support USB, et l'autre en version papier, contenant
notamment les documents suivants :

- schémas ou plans lors des modifications ;

- fiches techniques des appareils, produits et matériaux mis en place ;

- certificats de conformité ;

- résultats d’analyses.
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