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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation est un marché public de travaux relatif a 'opération suivante :

Travaux d’installation de ventilations mécaniques contrélées (VMC) dans les batiments 28 et 46 a I'Ecole
Nationale de Police de Périgueux (24)

Lieux d’exécution des prestations :
Ecole Nationale de Police

4 rue du 34éme Régiment d’infanterie
24000 PERIGUEUX

La description des travaux et les spécifications technigues sont indiquées dans les Cahiers des Clauses

Techniques Particuliéres (CCTP) joints au présent dossier de consultation des entreprises (DCE).

1.2 Durée du marché et délai d’exécution et de préparation des travaux

e 1.21 Durée du marché

La durée globale du marché débute de la notification jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement
(GPA).

Par dérogation a l'article 1811 du CCAG Travaux, le délai d’exécution des travaux est de 6 mois (dont 1 mois
de préparation ), a compter de la date indiquée dans l'ordre de service - notifié au titulaire — de démarrage
des travaux.

 1.2.2 Période de préparation

Par dérogation a I'article 281 du CCAG-TX, la durée de préparation du chantier est de un (1) mois a compter
de la date indiquée dans l'ordre de service — notifié au titulaire — de démarrage des prestations liées a la pré-
paration des travaux.

La date prévisionnelle de début d’exécution est le_1°" septembre 2025.
Cette date est indicative et n’a pas de valeur contractuelle.

Concernant la prolongation du délai d‘exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 18.2).

Pour |'application de l'article 18.2.3 du CCAG-TX, le nombre de journées d’intempéries prévisibles est fixé a 0
(ZERO) jour.

1.3 Procédure

Cette consultation est lancée selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1, R.2123-1 a
R2123-7 du Code de la commande publique.

1.4 Lots

Conformément aux dispositions de I'article L.2113-11 du Code de la commande publique, le présent marché
n'est pas alloti.
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1.5 Tranches optionnelles

Sans objet.

1.6 Variantes

Aucune variante n’est autorisée.

1.7 Intervenants

Maitre d'oeuvre (MOE) :
WORKS INGENIERIE

11 rue Alfred Nobel
24750 BOULAZAC
contact@works-ing.fr
Tel : 053309 3117

Contrdleur technique (CT) :
APAVE PERIGUEUX
Boulevard de la Saltgourde
CS 24054

24054 PERIGUEUX Cedex
Tel : 0553 08 2713

Sécurité Protection Santé (SPS) :
EFYLEC

29 rue Condorcet

38090 VAUX EN MILIEU

Tel : 04 74 82 89 89

1.8 Prestations similaires

En application des dispositions de I’article R.2122-7 du Code de la commande publique, le Maitre d’Ouvrage
se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont
confiées au titre du présent contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
sera engagee.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché public.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Personne publique

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :

» maftre d’'ouvrage : le Secrétaire Général Adjoint du SGAMI Sud-Ouest

» personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés au maitre d’ouvrage :

- Le Chef du Bureau de la Commande Publique du SGAMI SUD-OUEST

- La Cheffe du Bureau Zonal Administratif et Comptable du SGAMI SUD-OUEST pour toute demande
relative a la sous-traitance
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» comptable assignataire des paiements :
Administrateur Général des Finances Publiques
Le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

2.2 Titulaire

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désigné :

e Titulaire : le « titulaire » est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le maitre d’ouvrage.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté
par son mandataire.

Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint ou solidaire.

Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

L'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s’engage a exécuter.

Le titulaire doit désigner, au plus tard a la signature de |'acte d'engagement, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-a-vis du maitre d’ouvrage pour |'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché qui se rapportent :

e Aux personnes ayant pouvoir d’engager ;

e Alaforme juridique sous laquelle il se présente ;

e Alaraison sociale du titulaire ou a sa dénomination ;

e A son adresse ou a son siége social selon qu'il s’agit d'une personne physique ou d’une personne

morale ;

e Aux personnes ou groupe qui le contrblent ;

e A une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

e Ason capital social ;

e AsonRIB;

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de |'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché au maitre d'ouvrage ou au titulaire commence a courir le lendemain du
jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de la durée
prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme a quantiéme. S'il n‘existe pas le quantiéme

correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d‘un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé, le délai est
prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DES PARTIES

3.1 Obligation du titulaire

+ 311 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-apres.

 3.1.2 Connaissance du dossier

Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de I'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le cadre de son
marché, mais également de I'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres intervenants pour
mener I'opération a terme et dans les conditions requises par le maitre d’ouvrage.

 31.3 Obligation de discrétion

Le titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi que
tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu connaissance a
I'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation du maitre d'ouvrage, étre
communiqués a d‘autres personnes quelles qu’elles soient (cf. engagement de confidentialité signé).

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais et torts
du contractant, sans qu'il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans préjuger des
poursuites judiciaires éventuelles.

* 314 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d'étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de respecter
systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail dissimulé et les
travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.

A ce titre, il fournira régulierement au maftre d’ouvrage tous les documents attestant qu’il est a jour et tout
autre document que le maitre d’ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations administratives et
fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu’il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d’irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maitre d’ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclu de l'opération. S'il s'agit d’'un sous-traitant, celui-ci sera
définitivement exclu de I'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les conséquences
sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice aupreés du maitre d’ouvrage, que ce soit d’ordre technique,
financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront I'objet de |'application de pénalités telles que prévues dans le présent
document.

e 315 Autres obligations a détailler

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 8 du CCAG-TX.
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3.2 Obligation du maitre d'ouvrage

Le mafitre d'ouvrage s’engage a autoriser I'accés aux locaux et équipements autant que nécessaire a la bonne
exécution des prestations et dans les conditions fixées par le maftre d'ouvrage.

3.3 Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable
au traitement de données a caractere personnel.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-TX tout manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses
obligations |égales ou contractuelles relatives a la protection des données personnelles, peut faire I'objet de
pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation ou de résiliation pour faute en application de
Iarticle 50.

3.4 Propriété intellectuelle

Il sera fait application du Chapitre 6 du CCAG Travaux.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-TX, les piéces contractuelles constitutives du marché comprennent par
ordre de priorité décroissante :

- Ll'acte d'engagement (ATTRI) complété, daté, signé et tamponné par le représentant habilité a
engager l'entreprise ;

- L'annexe a l'acte d’engagement « Engagement d’heures d’'insertion sociale » ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrété du 30 mars 2021 (non fourni) ;

- Le Plan Général de Coordination rédigé par le coordinateur SPS pour cette opération ;
- Loffre technique du titulaire : Le cadre de réponse technique ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché ;

- Les ordres de services ;

- L'engagement de confidentialité.

Nota

La décomposition du prix global et forfaitaire établie par le titulaire servira de base a I'établissement des
décomptes de travaux. Elle n‘a cependant pas de caractére contractuel et ne constitue pas une limites aux
travaux dus par le titulaire.

En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner des indications
contractuelles sur les quantités ou sur la nature des travaux a exécuter et des fournitures a livrer par le
titulaire.

Seuls les originaux détenus par le Maitre d’ouvrage font foi.
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Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses,
lettres ou autres documents échangés entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire préalablement a la signature
du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne pourra
s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

ARTICLE 5 - ASSURANCES DU TITULAIRE

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-TX, le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de l'attribution
du marché, qu'il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

5.1 Assurance(s) de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’'une
attestation portant mention de I'’étendue de la garantie, qu'il est titulaire d'un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre
que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/fou immatériels consécutifs ou non causés aux
tiers y compris au maftre d’ouvrage ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir successivement
autant de nouvelles attestations d’‘assurances de telle sorte que les périodes successives recouvrent la
totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d’'Ouvrage ou a son représentant dans les 10 jours
qui suivent la fin de la période de garantie de |'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de |'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la
période de l'opération des garanties demandées, le maitre d'ouvrage pourra appliquer les pénalités de
retards correspondantes.

5.2 Assurance(s) de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d'assurance, le titulaire et s'il
y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d'une
attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités garanties, I'assurance
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-6
du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du maitre d’ouvrage avant signature du marché et dans tous
les cas avant le démarrage des travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non-
production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par I'article 1792-3 du Code Civil.
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ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

6. Limitation de la sous-traitance

Sans objet.

6.2 Déclaration de la sous-traitance

Dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, vous devez impérativement utiliser le formulaire DC4
applicable au 01/01/2024 ainsi que la notice explicative version 2023 pour sa complétude.

Pour cela, vous trouverez ci-apres le lien pour obtenir ce document :
https://[www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En application de l'article L.2193-4 a L.2193-7 du code de la commande publique, la déclaration de sous-
traitance peut intervenir :

- au moment du dépdt de I'offre, en annexe a l'acte d’engagement (ATTRI 2);

- apres le dépdt de I'offre en adressant I'ensemble des piéces ci-dessous a I'adresse mail suivante :

sgami-so-dim-bzac-marches®interieur.gouv.fr (DC4 - version 2023 applicable a compter du 1* janvier
2024)

ou par tout moyen permettant d‘en accuser réception de maniére certaine pour acceptation et agrément
des conditions de paiements du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.

La déclaration de sous-traitance doit impérativement indiquer :
- Le numéro d’engagement juridique du marché (E)) ;

- La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé (article E de la
déclaration) ;

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la déclaration) ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix (article H) ;

- le cas échéant, les tranches concernées en cas de marché a tranches;

- les cas échéant le taux de TVA impacté par la sous-traitance en cas de taux distincts (ex : amélioration de la
qualité énergétique des locaux a usage d’habitation, travaux d’amélioration, transformation, aménagement,
entretien des locaux a usage d’habitation).

A l'appui de la déclaration de sous-traitance, le sous-traitant fourni :

- L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale et émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de 6 mois
du sous-traitant ;

- L'attestation d’assurance en cours de validité du sous-traitant ;
- Le cas échéant, les capacités professionnelles du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie ;

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de
soumissionner.

Il doit étre noté que dans le cadre d'une déclaration de sous-traitance, I'acheteur sera susceptible de
demander au titulaire de lui fournir le contrat de sous-traitance afin d‘agréer des conditions de paiement du
sous-traitant.
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Conformément aux dispositions de l'article R2193-9 du code de la commande publique, si le maitre
d'ouvrage considere que les prix des prestations qu’il est prévu de sous-traiter est anormalement bas, il sera
demandé au titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer les prix proposés
n'est apportée, la sous-traitance ne pourra étre agréée.

A\ si vous indiquez au moment du dépot de l'offre avoir recours a la sous-traitance, vous serez dans

I'obligation de transmettre au maitre d'ouvrage au plus tard avant l'attribution du marché les éléments
énumérés ci-dessus.

Toute déclaration de sous-traitance (Formulaire ATTRI 2) déposée au moment du dépot de l'offre peut au
cours de I'exécution du marché faire I'objet d’'une déclaration modificative.

Modalités d'application du dispositif d’autoliquidation : en cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre
d’ouvrage régle au sous-traitant le montant HT de ses prestations et a l'entreprise principale la TVA
correspondant aux prestations du sous-traitant (TVA qui doit étre déclarée et payée sur la déclaration de
chiffre d'affaires de I'entreprise principale).

Il est rappelé que si le titulaire bénéficie d'un taux de TVA réduit, ce dernier ne s'applique pas au sous-
traitant.

6.3 Paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600€ TTC,
sera effectué par application des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

Conformément a I'article R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique, une avance, sur demande
des sous-traitants, peut étre versée.

6.4 Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a I'agrément du maitre d'ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans
augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d'un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des prestations.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve
d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi suite a une inspection commune,
conformément a l'article L.4532.9 du Code du travail.

ARTICLE 7 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

71 Formes des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et I'heure de leur réception :
— Echanges dématérialisés ou supports électroniques via la Plateforme des Achats de I'Etat.
A défaut de consultation dans un délai de 8 jours a compter de la mise a disposition du document, les
notifications ou informations sont réputées notifiées ;
— Par courriel avec accusé de réception ;
— Remise contre récépissé daté ;
— Tout autre moyen permettant d'attester la date et I’heure de réception.
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— Les échanges dématérialisés via la plateforme PLACE seront privilégiés.

7.2 Ordre de service de démarrage et pendant la durée du marché

Il est fait application de l'article 3.81 du CCAG-TX, exception faite de |'ordre de service de démarrage qui est
émis par le Maftre d’ouvrage.

ARTICLE 8 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Conditions d'exécution des travaux

Les travaux seront exécutés dans des_locaux occupés.

8.2 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

Il est fait application de l'article 31 du CCAG-TX.

* 8.21 Contréle des personnels intervenant sur le chantier

Le titulaire devra fournir au maitre d'ouvrage lors de la réunion de préparation de chantier, la liste
nominative des personnels de l'entreprise amenés a intervenir sur le chantier, accompagnée d‘une
photocopie de leur carte d’identité ou un titre de séjour ainsi que la carte grise des véhicules susceptibles de
pénétrer dans l'enceinte du site. En cas de manquement a cette obligation, I'administration se réserve le
droit de refuser I'accés a une personne.

Par ailleurs, les services de police en charge des autorisations d‘accés se réserve le droit de refuser l'accés a
tout individu ne satisfaisant pas aux impératifs de sécurité (casier judiciaire, ...)

Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Par ailleurs, le personnel chargé de l'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient.

En cas d'ajout ou de modification de la liste nominative des personnels, celle-ci devra étre transmise au
maftre d’‘ouvrage 7 jours minimum avant lI'intervention desdits personnels sur le chantier.

* 8.2.2 Carte d’identité professionnelle sécurisée

Le titulaire (ou chacun des membres du groupement) a l'obligation de faire porter par son personnel et par
toute autre personne intervenant sous sa responsabilité sa carte professionnelle sécurisée.

¢ 8.2.3 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a I'environnement de
I'établissement. Le mafitre d’ouvrage se réserve le droit d’interdire l'accés ou d’exiger le départ immédiat de
toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires.

Les employés sont aux seuls ordres d'un chef de chantier désigné par le titulaire.

8.3 Remise en état des lieux

» 8.31 Nettoyage des zones de chantier

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses
soins jusqu’a la réception des travaux par le maitre d'ouvrage. Il s'assurera quotidiennement de la propreté
des lieux immédiats et environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d’incident ou d’accident.
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Le nettoyage des zones de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée. Toutes les
protections mises en place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du chantier.

* 8.3.2. Gestion des déchets de chantier

Par dérogation a l'article 36.211, le titulaire se conformera au schéma d‘organisation et de gestion des déchets
(SOGED) communiqué au Maitre d’ouvrage lors du dépdt de son offre, en tenant compte des éventuelles
observations du Maitre d'ouvrage sur le contenu de ce SOGED, pendant la période de préparation du marché
ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification. Ce document précisera notamment la
méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de
traitement et d’élimination des déchets, la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la
thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les
mesures de sensibilisation du personnel.

Pour I'ensemble des déchets générés par le présent chantier (déchets dangereux comme non dangereux),
chaque enlévement fera l'objet, par le prestataire, de I'émission d'un bordereau de suivi de déchets (BDS)
dans Trackdéchets (informations disponibles a I'adresse suivante: https://trackdechets.beta.gouv.fr/). Le
prestataire indiquera sur le BDS, la nature du déchet, la nomenclature, le code CAP, la classification ADR. Il
est demandé un bordereau par type de déchet.

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la
pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux de
I'environnement. Le titulaire s'engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir le moins
d’'impact possible sur I'environnement.

D’une facon plus générale, il respecte les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére

d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en vertu de l'article
7 du CCAG Travaux.

8.4 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG Travaux.

8.5 Réception des travaux

Deés qu'il demande la réception des travaux, le titulaire doit remettre I'ensemble des dossiers des ouvrages
exécutées (DOE) ainsi que les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure
sur ouvrage (DIUO), préalablement validés par le maitre d'ouvrage.

La réception des travaux se fait conformément a I'article 41 du CCAG-TX. Tout retard du titulaire dans la
remise des documents conformes a I'exécution des travaux fait 'objet d’une pénalité (article 13.2 du présent
document).

Dans le cadre d'une réception partielle, il sera fait application de I'article 42 du CCAG Travaux.

Dans le cadre d’une mise a disposition de certains ouvrages, ou parties d’ouvrages, il sera fait application de
I'article 43 du CCAG Travaux.

8.6 Dégradations et dommages
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Il est fait application de |'article 34 du CCAG-TX relatif aux dégradations causées aux voies publiques et 35
du CCAG-TX pour les dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

ARTICLE 9 - CLAUSE D’INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Le SGAMI SUD-OUEST, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de
faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 et L. 2112.4 du Code de la Commande Publique en
incluant dans le cahier des charges une clause sociale d'insertion et de promotion de I'emploi obligatoire.
Cette clause est applicable a I'ensemble du marché.

Le titulaire de ce marché devra réaliser des actions d’insertion par l'activité économique qui permette
I'accés ou le retour a lI'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres.

L'entreprise attributaire s’engage a réaliser, sur toute la durée du marché, un nombre minimum d’heures
d’insertion fixé a 224 heures

9.1 Les pubilics éligibles au dispositif

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion professionnelle, les personnes en difficulté d’insertion
professionnelle dont Iéligibilité doit étre établie par le facilitateur mandaté par le maitre d'ouvrage
préalablement a leur mise a I'emploi parmi les catégories suivantes :

Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze (12) mois d’inscription a Péle Emploi) et
ayant travaillé moins de neuf cent dix (910) heures sur les douze (12) derniers mois ;

Les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en recherche d’emploi ;

Les bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé
(AAH);

Les travailleurs handicapés, orienté en milieu ordinaire ;

Les jeunes de moins de vingt-six (26) ans, diplédmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
I'enseignement supérieur depuis au moins six (6) mois et s'engageant dans une démarche d’insertion
et de recherche d’emploi, (ayant une attestation d’inscription a FRANCE TRAVAIL ou en Mission
Locale) ;

Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par I’Activité Economique (SIAE) définies
a l'article I-5132-4 du Code du travail ;

Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics
d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L5212-13 du code du travail, orientés
en milieu ordinaire et demandeur d’emploi ;

Les demandeurs d’emploi de plus de cinquante (50) ans, avec une inscription d‘au moins six (6) mois a
FRANCE TRAVAIL et n'ayant pas travaillé en continue dans les six (6) derniers mois ;

D’autres personnes rencontrant des difficultés particulieéres sur avis motivé du service public de
I'emploi.

VV VV

vV V V V V

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur avis
motivé de Pole Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour |'Insertion et I'Emploi
(P.L.I.E), des Missions Locales, des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), Cap
Emploi.

L'éligibilité du public doit étre vérifiée préalablement a leur mise en emploi puis validée par les facilitateurs,
identifiés a I'article 11.3 du présent CCAP.
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9.2 Les modalités de mise en ceuvre de I'action d’insertion

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités proposées ci-dessous :

1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance d‘une partie des travaux a une Entreprise
d’Insertion (El, candidats éligibles de fait) ou une entreprise adaptée (EA).

2éme modalité : le recours a une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI, candidats éligibles de
fait) ou le recours a une association intermédiaire (Al, candidats éligibles de fait) ou le recours a un
groupement d’employeur pour I'insertion et la qualification (GEIQ)

3éme modalité : le recours a I'embauche directe par |'entreprise attributaire du marché en contrat a
durée indéterminée (CDI) ou en contrat a durée déterminée (CDD). Elle peut également se traduire
par l'embauche dans le cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de
professionnalisation) aprés validation de |'éligibilité par le facilitateur.

Implication des sous-traitants :

La multiplication des intervenants nuisant a la qualité de I'accompagnement du dispositif, I'attributaire est
attentif a la nécessité de ne pas répartir les heures d’insertion de maniére proportionnelle (par rapport au
prix des prestations) aux sous-traitants, ce qui aurait en outre pour effet de subdiviser le nombre d’heure
d'insertion et de créer une multitude de missions courtes qui perdent leur potentiel d’inclusion
socioprofessionnelle, au détriment de parcours d’insertion pertinents et cohérents.

L'attributaire veille également a une rédaction appropriée des clauses sociales dans les contrats de sous-
traitance qu'il passe.

Validation des actions d'insertion :
Sur l'ensemble de la durée du contrat, l'attributaire devra impérativement soumettre en amont, pour
validation, les actions d’insertion qu’il envisage de mettre en ceuvre a la maitrise d'ceuvre. Les heures
d’insertion qui auraient été réalisées dans le cadre d’une action non validée préalablement ne seront ainsi
par prises en considération dans le décompte des engagements de |'attributaire définis ci-dessus.

9.3 Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Le maftre d’ouvrage a mis en place un dispositif d’accompagnement afin de faciliter la mise en ceuvre de la
clause sociale d'insertion gérée par :

Maison de I'emploi du Grand Périgueux
Espace Aliénor

255 rue Martha Desrumaux

24 000 PERIGUEUX

Contact :

Doriane GADRAT (chargée de mission clause d’insertion)
Tel : 05 53 06 68 35 et 06 75 23 44 47

@ : d.gadrat@mde-grandperigueux.fr
ou

Nathalie DESFARGES
@ : n.desfarges(@mde-grandperigueux.fr

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d'insertion, le facilitateur a pour missions :
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e D’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de leur offre sur les modalités de
mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

e D’accompagner |'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement
dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du profil, période
d’embauche..);

e De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés ;

e De fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de I'insertion concernés, et assurer
la mise en relation si nécessaire ;

e De suivre l'application de la clause et d'évaluer ses effets sur l'accés a I'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’ouvrage.

9.4 Modalités de contrdle de I'action d’insertion

Il sera procédé par tous moyens au contréle de I'exécution de I'action d’insertion a laquelle I'attributaire du
marché s’est engaggé.

A la demande du maitre d'ouvrage ou du facilitateur, I'attributaire fournit mensuellement tous les
renseignements utiles propres a permettre le contrdle régulier de I'exécution de la clause et son évaluation
(contrat de travail, attestations des heures d’insertion...). Les informations a apporter seront déterminées
conjointement avec le maftre d'ouvrage et l'attributaire apres notification du marché.

Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les éléments
justificatifs seront fournis par ladite structure au facilitateur.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage
peut, a tout moment, décider de faire un point d'étape sur le suivi de la clause avec le titulaire.

A la fin de l'opération, dans les dix (10) jours qui suivent la réception des travaux ou l'admission des
prestations, |'attributaire du marché devra fournir au facilitateur de La Maison de I'Emploi du Grand
Périgueux tout document nécessaire a I'évaluation du dispositif : contrats, attestations, travail réalisé.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités prévues a
I'article 13.7 du présent CCAP.

En cas de manquement de l'attributaire a tout ou partie de ses obligations au présent article, |'attributaire
pourra faire I'objet de pénalités prévues a l'article 33 du présent CCAP. Pour I'exécution du présent Article,
sont considérées comme des « heures confiées » les heures contractualisées.

Par ailleurs, lorsque I'attributaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus. Dans ce cas, le
facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, le titulaire peut demander au maitre
d’ouvrage la suspension ou I'annulation de la clause sociale d’insertion.

Ces difficultés économiques peuvent se traduire par le recours a de l'activité partielle, ou a I'engagement
d’'une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire. Cette annulation par le maitre d’ouvrage est subordonnée a la communication d’'une
copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la DIRECCTE ou au juge administratif.

A l'issue de I'exécution du marchég, lors de la réunion préalable 3 la réception des prestations, il peut étre
procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.
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ARTICLE 10 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

10.1 Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes a I'Acte d'Engagement ainsi que ceux mentionnés dans I'ensemble des
documents contractuels sont exprimés en euros.

10.2 Contenu du Prix

Les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).
Ces prix serviront seulement a établir les situations mensuelles, ainsi que les actes modificatifs éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de I'ouvrage a réaliser et seront exprimés
soit a l'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au meétre carré (m2), soit au métre cube (m3), soit au
kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord, difficultés de mise
en ceuvre ou autres.

Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents

contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de l'observation des avis formulés par le Maftre d’ouvrage,
B.E.T, Bureau de Contréle et des exigences du planning.

10.3 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et forfaitaire.

10.4 Modalités de réglement des comptes et délai global de paiement

* 10.41 Facturation électronique

Conformément a la Loi de Modernisation de I'Economie du 4 ao0t 2008, le titulaire devra procéder a l'envoi
de ses factures en mode dématérialisé.

Un portail dédié a I'accompagnement et permettant le dépbt, la réception et la transmission des factures est
a disposition des opérateurs économiques via le site : https://chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions prévues a l'article 12 du CCAG-TX, le titulaire devra veiller a ce que la demande de
paiement distingue de maniére claire et sans ambiguité possible les éléments suivants :

— Le numéro d’engagement juridique CHORUS ;

— les prestations exécutées par chacun des membres du groupement ( en cas de groupement) et les
montants correspondants HT ;

— les montants HT des prestations exécutées par le titulaire et ses sous-traitants, en, cas de sous-
traitance (en cas de TVA autoliquidée, cette derniére mention est obligatoire) ;

— les montants HT des prestations exécutées sur le marché initial et sur chacun des actes
modificatifs, en cas d'actes modificatifs ;

— les montants HT des prestations exécutées pour chacun des taux de TVA, en cas de taux de TVA
distincts ;

— les prestations exécutées par batiment en cas de batiments distincts et les montants correspondants ;
— le(s) montant(s) de(s) acompte(s) antérieur(s).

— la date d’émission de la facture ;
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— la désignation de I'émetteur (identification du titulaire : numéro SIRET) ;

— la domiciliation du titulaire (BIC/IBAN) ;

— la désignation du destinataire de la facture (numéro SIRET du SGAMI : 130 020 324 00013);
— la désignation du payeur (code service exécutant : BZAC33)

— la date d’exécution des prestations facturées ;

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une trame obligatoire.

* 10.4.2 Délai global de paiement

Les réglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours.

Le point de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d'ouvrage, du projet de décompte
mensuel du titulaire sur le portail « CHORUS PRO TRAVAUX » ou la date a laquelle le service fait est constaté,
Ci cette date est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans autre formalité, au bénéfice
du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires. Ceux-ci sont calculés selon le taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne.

Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours ouvre également droit au bénéfice du titulaire et du sous-
traitant payé directement, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un
montant de 40 euros.

Toute demande de paiement incompléte sera renvoyée au titulaire, suspendant ainsi le délai global de
paiement.

Le reglement de la facture ne pourra intervenir qu‘apreés réception de la facture parfaitement renseignée.

En cas de demande de paiement non conforme, celle-ci peut-étre rejetée

+ 10.4.3 Demandes de paiements mensuelles et finales

Il est fait application de l'article 121 et 12.4 du CCAG-TX.

10.5 Variation dans les prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois appelé
« mois zéro » (M0), mois de remise de I'offre ou de |'offre négociée le cas échéant.

* 10.5.1 Index de référence

Les index de référence (l) choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché sont I'index national du batiment (BT) ou indice (TP) publiés au bulletin statistique de
I'INSEE.

Intitulé de la prestation Index BT Intitulé index BT

Travaux d’installation de VMC dans les batiments 28 et

o . . .. Ventilati t it tdai
46 a I'Ecole Nationale de Police de Périgueux BT 41 entilation et conditionnement d'air

Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas tous connus, le maitre d'ouvrage effectue un réglement provisoire sur la base des derniéres références
connues puis procéde au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales appréciées au plus tard
a la date d’exécution des prestations.

* 10.5.2 Modalité de la révision
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La formule mise en ceuvre est la suivante : C=In/lo
e C:prix nouveau
e lo:valeur del'index de référence au mois zéro, mois d'établissement des prix du marché,

e In:valeur de lI'index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG travaux, les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

10.6 Taux de la TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

ARTICLE 11 - RETENUE DE GARANTIE ET AVANCE

11.1 Retenue de Garantie

La retenue de garantie ne sera pas appliquée sur ce marché.

11.2 Avance
Le présent marché retient I'Option A du CCAG Travaux (I'article 10.1) dans la fixation du montant de I'avance.

Une avance de 20% est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-10
du code de la commande publique, y compris dans les cas oU elle n‘est pas obligatoire.

L'article R.2191-8 du code de la commande publique dispose que I'acheteur peut prévoir une avance au-dela
de 30%. Au titre du présent marché, I'avance sera portée a 50% si le titulaire du marché est une petite ou
moyenne entreprise (Entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un chiffre d'affaires annuel
inférieur a 50 millions d'euros, soit un total de bilan inférieur a 43 millions d'euros).

Le titulaire ou son sous-traitant peut refuser le versement de I'avance.

Dans le cas contraire, cette derniére est versée dans les 30 jours suivants la date de notification de I'OS de
démarrage des prestations pour une avance a 20 %. Si une avance a 50 % est appliquée, le versement de
cette avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande, en vertu de l'article
R2191-8 du code de la commande publique.

Si la déclaration de sous-traitance intervient apres le dépo6t de l'offre, le versement de 'avance au sous-
traitant interviendra dans un délai de 30 jours apres la notification de la déclaration de sous-traitance.

Conformément a l'article R.2191-11 du code de la commande publique, le remboursement de I'avance est
échelonné en tenant compte du montant de I'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce
remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :

- Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le
montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;
- Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, a la premiere
demande de paiement.

En cas de résiliation du marché, le titulaire a trente (30) jours a compter de la notification de la décision de
résiliation pour restituer l'avance versée.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Une avance peut étre

versée, sur leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct dans les mémes conditions que pour le
titulaire.
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ARTICLE 12 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie prévu a l'article 441 du CCAG-TX est applicable.

Les éventuels constats d’achévement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu’a compter de la date retenue d'achévement des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son obligation
contractuelle a I'égard du maftre d’ouvrage.

ARTICLE 13 - PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a lI'application de pénalités par le maitre d'ouvrage.

Les pénalités n‘entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Le titulaire dispose d'un délai maximal de 15 jours apres réception du courrier de constatation par le maftre
d’ouvrage pour formuler ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG-TX le titulaire n'est pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000 €.
Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-TX les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-TX, le montant des pénalités de retard est fixé par les articles du

présent CCAP.

131 Pénalités pour retard

Une pénalité de 200 € par jour de retard dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du marché.

13.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et aprés
exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant et pendant exécution par le titulaire, une
pénalité égale a 150 € par jour de retard sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG-TX
sur les sommes dues au titulaire.

13.3 Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d'assister aux réunions de chantier organisées par le maftre d’ouvrage
ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le titulaire, et de donner sur-le-champ, les ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise de chantier.

La présence de tous les titulaires convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux.

L'absence d’un titulaire, ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre
gque ce soit, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un rendez-vous de chantier ou présence d'une personne insuffisamment
qualifiée, le maftre d'ouvrage se réserve la faculté d'imputer une pénalité de 150 €.
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13.4 Pénalités pour non-respect des consignes

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du maitre d'ceuvre, du coordonnateur SPS ou du contrbleur technique, une pénalité de 500 € sera

appliquée.

13.5 Pénalités pour intervention non agréée d’un sous-traitant

Dans le cas oU une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant) n'a
pas recu I'agrément du maitre d'ouvrage, une pénalité de 1 500 € par constat sera appliquée. Si la déclaration
de sous-traitance en bonne et due forme n’intervient pas dans un délai de 10 jours a compter de la date du
constat, il est appliqué une pénalité de 50 € par jour de retard constaté.

En cas de manquements répétés, le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire, conformément a
I'article 50.3.1 du CCAG Travaux.

13.6_Pénalités pour non production du schéma d’organisation et de gestion des déchets

Conformément a l'article 36.2.3 du CCAG-TX en cas d'absence de production du schéma d’organisation et de
gestion des déchets, une pénalité de 200 € sera appliquée.

13.7_Pénalités pour non respect de la clause d’insertion sociale

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, le titulaire du marché encourt une pénalité de
60 € par heure d’insertion non réalisée et ce a compter de la premiére heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des renseignements et justificatifs nécessaires a la vérification de la mise en
ceuvre des actions d’insertion, le titulaire du marché encourt une pénalité de 50,00 € HT par jour de retard a
compter de la notification de la lettre de mise en demeure.

13.8 Pénalités pour non levée de réserves

Lors de la réception des travaux, en cas de réserves, une pénalité de 100 € par réserve et par jour de retard
est applicable au titulaire du marché.

ARTICLE 14 - RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-TX sont seules applicables auxquelles s’ajoutent
les dispositions suivantes :

141 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG-TX avec les précisions sui-
vantes :

> Le titulaire n’a droit a aucune indemnisation ;

» la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article 5 du pré-
sent document, peut s'opérer sans mise en demeure préalable ;

» en cas de non-respect, par le titulaire ou I'un des ou l'autre des cotraitants dans le cas d’'un groupe-
ment d’entreprise, des obligations relatives a la fourniture des pieces prévues aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché
peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
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échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par
écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et par dérogation a l'article 521 du CCAG-
TX, le titulaire dispose d’'un délai de 8 jours ouvrés a compter de la notification de la mise en de-
meure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ;

» En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2343-1 a R.2343-10 du code de la
commande publique, fournis pas le titulaire, lors de la consultation ou de l'exécution du marché, le
marché ou la part de marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a leur frais et risques.

» En cas de non respect par le titulaire ou le sous-traitant des obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractere personnel et a la sécurité conformément a I'article 5 du CCAG
TX.

Conformément a l'article 52.4 du CCAG-TX, en cas de manquement du titulaire des obligations prévues a
I'article 8 du présent CCAP, le marché sera résilié a ses frais et risques.

14.2 Résiliation pour motifs d’intérét général

Il est fait application de I'article 50.4 du CCAG-TX.

14.3 Défaillance du mandataire

Dans le cas d'un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, il est fait application de I'article 52.7
du CCAG-TX.

ARTICLE 15 - Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la vie
des affaires.

« Certification achats responsables »

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministere
de I'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR)
adossé a la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables » - lignes directrices délivré par la médiation des
entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans
ses marchés publiés, le représentant du maitre d’ouvrage invite I'ensemble des titulaires desdits marchés a se
conformer a la norme ISO 20400/2017, aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsable »
(RFAR) et au label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent accessibles et téléchargeables sur le lien
suivant :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables)

Le titulaire s'engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise en
la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépbt d'un dossier de candidature au label
susmentionné et de I|'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises

CCAP - SGAMI33-2025-18-TX Page 22 sur 24


https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables

ARTICLE 16 - Réglement des différends a I'amiable

16.1 Médiateur - relations fournisseurs achats responsables (RFAR)

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner ensemble, dans
le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation
ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction
compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de
I'Intérieur a I'adresse suivante : mediateurfournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de
réception a M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministere de I'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris
Cedex 08.

Dans I'hypothése oU, a l'issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable
pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester
confidentiels.

16.2 Le CCIRA

En cas de difficultés survenant lors de I'exécution du marché publié, I'organe chargé de jouer le réle de médiateur
est:
Comité Consultatif Interrégional de Réglement Amiable
(CCIRA)de Bordeaux
DREETS Nouvelle Aquitaine
Pole C

Cité Administrative
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX Cedex
Secrétariat du CCIRA Bordeaux
Contact : Stéphanie MARCON- Secrétariat du CCIRA de Bordeaux
Tél.: 05546899 56 /07 6117 7412

Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr (merci de préciser CCIRA de Bordeaux en objet)

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-TX sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apreés :

Article du présent Article du CCAG Commentaire - Objet de la dérogation
CCAP auquel il est fait
dérogation
1.2.1 18.11 Le délai prévisionnel d’exécution des travaux, exclu le

délai prévisionnel de préparation des travaux, est de 5
mois a compter de la date indiquée dans l'ordre de
service — notifié au titulaire — de démarrage des travaux.

1.2.2 281 La période de préparation de la présente opération est
de 1 mois.
4 41 Ordre de priorité des pieces contractuelles du marché.
8 Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de
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I'attribution du marché, qu’il est titulaire des contrats
d’assurances demandés (et non a la notification du
marché comme indiqué dans le CCAG Travaux)

7.2

3.81

L'ordre de service de démarrage est émis par le Maitre
d'Ouvrage.

83.2

36.21

le titulaire se conformera au schéma d’organisation et de
gestion des déchets (SOGED) communiqué au Maitre
d’ouvrage lors du dépét de son offre, pendant la période
de préparation du marché ou a défaut dans un délai de
deux mois a compter de sa notification.

13

19.21

Le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités inférieures a
1 000€.

13

19.2.2

Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

13

19.2.3

Le montant des pénalités de retard est fixé par les
articles du présent CCAP.

1441

521

Le titulaire dispose d’un délai de 8 jours ouvrés a
compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les
justificatifs exigés (et non pas 15 jours comme indiqué

dans le CCAG Travaux)
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