

SCHÉMA D'ORGANISATION DU PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ

(SOPAQ)

N° de consultation : DREAL44-2025-008

<i>Objet de la consultation</i>
<p>RN12 – Déviation d'Ernée</p> <p>Travaux de désamiantage puis de démolition de plusieurs bâtiments</p> <p>Commune d'Ernée (53)</p>

PRÉAMBULE

Le Plan d'Assurance Qualité définit les dispositions générales adoptées par l'entreprise pour le chantier "Désamiantage et démolition" concernant plusieurs bâtiments sur la commune d'Ernée (53) avec :

- les travaux préliminaires ;
- la sécurité et protection du site ;
- le désamiantage et la dépollution ;
- la démolition ;
- l'évacuation des gravats et tri des déchets ;
- le nettoyage et remise en état du site.

Les rubriques suivantes devront impérativement faire l'objet de réponses précises ou d'engagements de la part des candidats, éventuellement co-signés par les fournisseurs ou producteurs concernés.

L'ensemble des réponses apportées à chacune des rubriques constituera le Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ). Ce document devient contractuel à la signature du marché.

Ces réponses, indispensables au choix du mieux-disant, seront examinées de manière rigoureuse pour l'application du critère de jugement « Valeur Technique » prévue par l'article 4 du Règlement de Consultation.

1. PRÉSENTATION DU TITULAIRE – ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE À DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE QUALITÉ

- Rappel de l'objet du marché, la désignation du Maître d'ouvrage et du Maître d'œuvre, du coordonnateur SPS ;
- Identification de l'entreprise ou du groupement d'entreprise (raison sociale, adresse) ;
- Désignation du mandataire ;
- Déclaration d'engagement du titulaire à mettre en œuvre l'organisation et les moyens pour respecter les engagements contractuels du marché, objet de la consultation et développer une démarche qualité.

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER

- Organisation des études d'exécution ;
- Plan des installations de chantier ;
- Zones prévues pour le stockage de matériaux et pour l'implantation d'éventuelles centrales ;
- Synthèse des tâches à effectuer, coordination des différents intervenants ;
- Toute information nécessaire à l'appréciation de l'offre (mouvement des terres prévisionnel, cadences envisagées, ...).

3. MOYENS AFFECTÉS AU CHANTIER

- Moyens humains mis à disposition du chantier, organigramme chantier ;
- Moyens matériels mis à disposition du chantier ;
- Tâches sous-traitées, identification et assurance qualité des sous-traitants.

4. PRINCIPALES FOURNITURES

- Informations concernant les principales fournitures du chantier (provenance, fournisseur, fiche produit, ...) ;
- Engagement qualité vis-à-vis des fournisseurs ;
- Engagement qualité vis-à-vis des produits.

5. MESURES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

- Dispositif de sécurité selon les tâches à réaliser ;
- Mesures d'hygiène et de prévention envisagées sur le chantier ;
- Dispositions envisagées quant aux accès et aux installations de chantier.

6. DOCUMENTS DE SUIVI DE LA QUALITÉ

- Modalités et procédures d'exécution des principales tâches à réaliser ;
- Gestion du PAQ et cadres des documents de suivi (fiches de contrôle, non conformité, demande d'agrément, d'adaptation) ;
- Identification des points critiques et des points d'arrêt ;
- Organisation des contrôles.

NB : une attention particulière sera portée sur le respect, par le candidat, de la structure de SOPAQ proposée ci-dessus ainsi que sur la clarté des informations y figurant.