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1 GENERALITES

1.1 Présentation de lI'opération

Les travaux ont pour objet la rénovation thermique du batiment C de I'école centrale.
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Batiment C concerné par les travaux de réhabilitation énergétique

Le batiment d’origine a été construit en 1968 et une extension sur le pignon Quest a été réalisé en 1980.
Le batiment est actuellement occupé en salles d’enseignement, en salles de travaux pratiques et en
bureaux.

Il est classé en ERP de 4eme catégorie type R au sens de la réglementation Incendie.
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Caractéristique du site

Le chantier est situé dans un environnement urbain.

L’établissement restera en activité tout au long du chantier.

Les travaux se dérouleront dans des zones précises en méme temps que le fonctionnement de
I'établissement. Le présent lot est informé notamment de la proximité avec les laboratoires, de salles de classe
et de bureaux qui ne subiront aucune interruption d'activité en dehors de certaines périodes de vacances
scolaires.

Le titulaire devra prendre toutes les précautions pour que son chantier soit bien clos et qu’aucune intrusion ne
soit possible.

Cela impose des contraintes certaines que le titulaire devra intégrer dans sa remise des offres (accessibilité,
étroitesse des lieux, cohabitation avec les activités, sécurité vis-a-vis du public, etc...).

1.2 Allotissement

Le présent corps d’état fait partie du lot 01 Clos Couvert, composé des corps d’état suivants :
» CEO1 Désamiantage Démolition Gros CEuvre
» CEO02 Etanchéité
» CEO03 Menuiseries Extérieures / Protections solaires / Serrurerie
» CEO04 Facades

1.3 Particularité de I’opération : travaux en milieu urbain et site occupé

Les conditions particuliéres entrainent pour les titulaires intervenants :

- La réduction de toute géne sur la voie publique, sur la route d'accés et dans l'enceinte de
I'établissement générée par l'intervention sur le site : I'approvisionnement des matériaux, la circulation
du personnel et des véhicules, le stockage au sol de matériaux, la circulation du personnel et des
véhicules, le stockage au sol de matériaux et matériel, leur balisage, ...

- Le respect de la réglementation du code de la route (sens de circulation, stationnement,)

- Une organisation trés stricte des travaux pour ne pas apporter de géne a I'établissement et au
voisinage (bruit, poussiére,).

- Ces conditions particuliéres entrainent pour les titulaires un nettoyage quotidien des abords

Les titulaires seront responsables des dégradations qui pourront étre causées par les travaux de leur spécialité
et seront tenues d’avertir immédiatement le Maitre d’ouvrage.

1.4 Fonctionnement et utilisation des locaux

L'attention des titulaires est attirée sur le fait que le fonctionnement de I'établissement ne doit en aucun cas
devoir s'interrompre du fait des travaux objet du présent marché.

Les locaux seront condamnés temporairement par zone suivant le planning d’avancement des travaux,
par contre la circulation du batiment sera accessible aux utilisateurs pendant toute la durée des
travaux.

En conséquence, les marchés sont réputés contenir tous les travaux, adaptations, mesures provisoires ou
transitoires que le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre seraient amenés a demander pour assurer ce
fonctionnement dans des conditions conformes a la |égislation, et ce dans tous les domaines :
- Conditions d'hygiéne et de sécurité pour le fonctionnement de I'établissement
- Conditions d'accueil des patients et de travail pour personnel de I'établissement (accés, nuisance par
le bruit, etc...)
- Possibilité d'acces aux différents locaux, etc...

Il appartiendra a I'OPC, en concertation avec le maitre d'ouvrage et les différents titulaires présents sur le site,
de définir les mesures nécessaires a satisfaire le fonctionnement de I'établissement (travaux préparatoires,
horaires des travaux, limitation du bruit, méthodologie de démolition, etc...). Ces mesures seront
obligatoirement définies et arrétées avec le titulaire avant son intervention sur le site, et seront consignées
dans le PPSPS du titulaire.
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Livraisons des matériaux et matériels sur chantier

Les livraisons des matériaux et matériels seront a effectuer dans des plages horaires définies en accord avec
les utilisateurs : il appartient aux titulaires d'organiser leurs livraisons dans ces horaires et d'en avertir leurs
fournisseurs.

1.5 Phases de réalisation et sujétions d'exécution

Les travaux seront a réaliser selon le phasage défini dans le dossier de fagon a permettre le fonctionnement
continu de I'établissement.

Compte tenu de la réalisation des travaux en milieu occupé, les titulaires établiront leurs offres de prix en
incluant les sujétions et contraintes relatives a I'exécution de leurs travaux (acces, livraisons, manutention,
levage, ...).

Elles se référeront en particulier aux stipulations définies dans le plan général de coordination sécurité joint
au présent dossier ainsi qu’au phasage des travaux défini par 'OPC.

Les offres de prix doivent inclure tous les travaux annexes provisoires garantissant la sécurité du public et des
utilisateurs qui seraient définis par le coordonnateur Sécurité en phase "réalisation".

Les titulaires prendront en compte les contraintes d’approvisionnement (horaires, nuisances sonores,
visuelles, ...) définies dans le PGC ou demandées par le coordonnateur SPS, la MOE ou le MOA pendant
I'exécution des travaux. Il appartient aux titulaires de répercuter sur leurs fournisseurs ces contraintes pour
leur application par ceux-ci.

Les offres de prix doivent également prévoir tous les travaux nécessaires a la continuité de fonctionnement
des installations techniques (courants forts et faibles, chauffage, gaz, ...).
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2 CHARGES ET TRAVAUX COMMUNS A LA REALISATION DU GROS CEUVRE

2.1 Documents techniques de référence

Tous les travaux, matériaux mis en ceuvre et les travaux exécutés devront satisfaire aux normes EUROCODE
en y associant les DTU, compris leurs additifs et modifications éventuels, et réglements en vigueur a la date
de la signature du marché.

Reégles de calculs Eurocodes et leurs annexes nationales :

Eurocode 0 :

- NF EN 1990 de mars 2003 : Eurocodes structuraux - Bases de calculs des structures + annexe nationale de
juin 2004.

- NF EN 1990/ A1 de juillet 2006 : Eurocodes — Bases de calcul des structures — Amendement + annexe
nationale de décembre 2007.

Eurocode 1 :

- NF EN 1991-1-1 de mars 2003 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 1-1 : Actions générales —
poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des batiments + annexe nationale de juin 2004 +
amendement A1 de mars 2009.

- NF EN 1991-1-2 de juillet 2003 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 1-2 : Actions générales —
Actions sur les structures exposées au feu + annexe nationale de février 2007.

- NF EN 1991-1-3 d’avril 2004 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 1-3 : Actions générales —
Charges de neige + annexe nationale de mai 2007.

- NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 1-4 : Actions générales
— Actions du vent + annexe nationale de mars 2008 + amendement A1 d’octobre 2010.

- NF EN 1991-1-5 de mai 2004 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 1-5 : Actions générales —
Actions thermiques + annexe nationale de février 2008.

- NF EN 1991-1-6 de novembre 2005 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 1-6 : Actions générales
— Actions en cours d’exécution + annexe nationale de mars 2009.

- NF EN 1991-1-7 de février 2007 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 1-6 : Actions générales —
Actions accidentelles + annexe nationale de septembre 2008.

- NF EN 1991-3 d’avril 2007 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 3 : Actions sur les structures —
Actions induites par les appareils de levage et les machines + annexe nationale de janvier 2010.

- NF EN 1991-4 de mai 2007 : Eurocode 1 — Actions sur les structures — partie 4 : Actions sur les structures —
Silos et reservoirs + annexe nationale de novembre 2007.

Eurocode 2 :

- NF EN 1992-1-1 d’octobre 2005 : Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — partie 1-1 : Régles générales
et régles pour les batiments + annexe nationale de mars 2007.

- NF EN 1992-1-2 d’octobre 2005 : Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — partie 1-2 : Régles générales
— Calcul du comportement au feu + annexe nationale d’octobre 2007.

-NF EN 1992-3 de décembre 2006 : Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — partie 3 : Silos et réservoirs
+ annexe nationale de juillet 2008.

Eurocode 4 :

- NF EN 1994-1-1 de juin 2005 : Eurocode 4 — Calcul des structures mixtes acier-béton — partie 1-1 : Régles
générales et régles pour les batiments + annexe nationale d’avril 2007.

- NF EN 1994-1-2 de février 2006 : Eurocode 4 — Calcul des structures mixtes acier-béton — partie 1-2: Régles
générales — Calcul du comportement au feu + annexe nationale d’octobre 2007.

Eurocode 6 :

- NF EN 1996-1-1 de mars 2006 : Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en magonnerie — partie 1-1 : Régles
communes pour les ouvrages en magonnerie armée et non armée + annexe nationale de décembre 2009.

- NF EN 1996-1-2 de septembre 2006 : Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en magonnerie — partie 1-2 : Régles
générales — Calcul du comportement au feu + annexe nationale de septembre 2008.

- NF EN 1996-2 de juin 2006 : Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en magonnerie — partie 2 : Conception, choix
des matériaux et mise en ceuvre des magonneries + annexe nationale de décembre 2007.

- NF EN 1996-3 de juin 2006 : Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en magonnerie — partie 3 : Méthodes de
calcul simplifiées pour les ouvrages de magonnerie non armée + annexe nationale de décembre 2009.
Eurocode 7 :

- NF EN 1997-1 de juin 2005 : Eurocode 7 — Calcul géotechnique — partie 1 : Régles générales + annexe
nationale de septembre 2006.

- NF EN 1997-2 de septembre 2007 : Eurocode 7 — Calcul géotechnique — partie 2 : Reconnaissance des
terrains et essais.
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Eurocode 8 :

- NF EN 1998-1 de septembre 2005 : Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes —
partie 1 : Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments + annexe nationale de décembre
2007.

- NF EN 1998-3 de décembre 2005 : Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes —
partie 3 : Evaluation et renforcement des batiments + annexe nationale de janvier 2008.

- NF EN 1998-4 de mars 2007 : Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — partie
4 : Silos, réservoirs et canalisations + annexe nationale de janvier 2008.

- NF EN 1998-5 de septembre 2005 : Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes —
partie 5 : Fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques + annexe nationale d’octobre 2007.
- NF EN 1998-6 de décembre 2005 : Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes —
partie 6 : Tours, méats et cheminées + annexe nationale d’octobre 2007

Les D.T.U.:

. D.T.U. 13.11 - 13.12 - Dispositions applicables aux travaux de fondations superficielles
. D.T.U. 13.2 - Travaux de fondations profondes

. D.T.U. 13.3 - Dallages

. D.T.U. 14.1 — Travaux de cuvelage

. D.T.U. 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

. D.T.U. 20.12 - Gros CEuvre des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
. D.T.U. 20.13 - Cloisons en magonnerie de petits éléments

. D.T.U. 21 - Exécution des travaux en béton

. D.T.U. 22.1 - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués en béton ordinaire

. D.T.U. 23.1 - Parois et murs en béton banché

. D.T.U. 23.2 - Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

. D.T.U. 23.3 — Ossatures en éléments industrialisés en béton

. D.T.U. 26.1 - Travaux d'enduit au mortier de liants hydrauliques

. D.T.U. 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

. D.T.U. 43.1 - Travaux d'étanchéité des toitures terrasses

. D.T.U. 52.1 - Cahier des charges des revétements de sols scellés

. D.T.U. 55 - Travaux de revétements muraux scellés

. D.T.U. 60.32 EP - 60.33 EU/EV

. Toutes les indications de R.E.E.F. et des cahiers du CSTB ainsi que toutes les normes frangaises se

rapportant aux ouvrages envisageés.

Les autres documents appliqués :

- Reégles pour le calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et des
déperditions de base des batiments. Les textes législatifs, décrets, arrétés ministériels et réglements
en vigueur applicables a 'opération

- NF EN 14843 : Produits préfabriqués en béton — Escaliers

- CPT plancher traitant des planchers préfabriqués

- Arrété du 01/08/2006 pour I'application des régles d’accessibilité (abrogé par arrété du 24/12/2015).

- Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite a risque normal.

D'une fagon générale, les travaux devront étre exécutés en conformité avec les dispositions du Code des
Arrétés Municipaux et, en particulier, de la réglementation relative aux emprises sur la voie publique, et en
conformité avec les remarques émises par le Contréleur Technique et par le Coordonnateur S.P.S. (PGC).

2.2 Durée d’utilisation du projet
La durée d'utilisation du projet est prévue pour 50 ans.
2.3 Offre de prix

L'entrepreneur sera sensé s'étre engagé dans son marché en toute connaissance de cause.
En particulier, lui seront parfaitement connus :
> Le terrain et ses sujétions propres,
» Les reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,
» Le cahier des charges du Maitre d'ouvrage,
» L’arrété du permis de construire.
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Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de
sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur ses prix.

Tout ce qui figure sur les piéces graphiques, mais qui n'est pas écrit dans le C.C.T.P. a la méme valeur que
si les indications sont portées a la fois sur les pieces écrites et sur les pieces graphiques. Elles sont dues par
les entreprises. Au cas ou la concordance entre deux ou plusieurs documents, pourrait donner lieu a
interprétation, I'appréciation en revient d'autorité au Maitre d'oeuvre.

D’une fagon générale, la solution retenue sera celle conduisant a une prestation la plus compléte et de la
meilleure qualité. Devront étre exécutés comme étant dans le prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
de la profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des ouvrages et permettant une
utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de l'opération.

Au titre du présent corps d’état, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier et
ne pourra se prévaloir d'une omission dans la description ou les plans de son corps d'état, ni ceux d'autres
corps d’états donnant des indications concernant ses ouvrages.

L’Entrepreneur respectera le cadre de DPGF intégré au présent dossier de consultation.

2.4 Responsabilité de 'Entrepreneur

Au titre du présent corps d’état, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du dossier, et
ne pourra se prévaloir d'une omission dans la description ou les plans de son corps d'état, ni ceux d'autres
corps d’états donnant des indications concernant ses ouvrages.

Il devra signaler, au Maitre d’ceuvre, a I'appui de sa proposition, toutes les erreurs, omissions ou contradictions
qu'il aura été amené a découvrir en prenant connaissance du dossier.

Il devra également, lors de sa soumission, préciser les modifications qu'il compte apporter a I'avant-projet avec
justifications a I'appui et mise en évidence des incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

Il devra produire un devis quantitatif estimatif détaillé, quantité unitaire et prix unitaire.

L'entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au présent devis et aux plans, tous les travaux de sa
profession nécessaires au parfait et complet achévement des parties de I'ouvrage incluses a son corps d’état.
Notamment, les travaux de mise en place des éléments permettant d'assurer la sécurité des personnels.
Dans le cas ou l'entrepreneur estimerait ne pas avoir regu suffisamment de renseignement pour remettre son
offre, il lui appartiendrait de questionner le Maitre d'ceuvre avant cette remise d'offre.

Dans le cas ou aucune question ne serait formulée avant l'offre écrite de I'entrepreneur, aucune réclamation
ne pourrait étre prise en considération par la suite.

2.5 Auto controle et essais

L'Entrepreneur est tenu de vérifier lui-méme la qualité de ses travaux et des matériaux mis en ceuvre.

Pour les matériaux ayant fait I'objet d'essais par un organisme, il présentera au Maitre d'Oeuvre et au
Contrdleur Technique les proces-verbaux correspondants.

Pour les autres matériaux, il effectuera a sa charge des essais visant a montrer qu'ils satisfont aux exigences
des normes et divers réglements ou aux caractéristiques mécaniques minimales requises.

En particulier, pour les ouvrages de béton armé, I'Entrepreneur procédera aux vérifications techniques décrites
dans le chapitre 4 du DTU n° 21.

Les résultats d’éprouvettes seront obligatoirement transmis au Maftre d’CEuvre et au bureau de contrble pour
vérification.

Les produits et matériaux de construction, revétements de mur et de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A,
au sens de l'arrété du 19 Avril 2011.

2.6 Connaissances des lieux et du terrain

L'Entrepreneur du présent corps d’état est réputé avoir pris connaissance des lieux et devra, a ses frais, faire
procéder a un constat des lieux avant travaux.

Aucune magonnerie ou canalisation ne devra étre démolie sans qu'il ait été prouvé qu'elle ne fait pas partie
d'installations organisées présentant un caractére de propriété ou d'utilité publique ou privé.

L'Entrepreneur reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service,
d'approvisionnement et d'accés des engins de terrassement, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution,
notamment la préservation des réseaux et des voiries existantes aux abords du projet.
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2.7 Organisation de chantier

Les prescriptions ci-dessous correspondent a une prestation minimale et ne vient en aucun cas contredire les
demandes des piéces contractuelles du Marché, notamment PGC et du CCAP.

L’organisation de chantier sera en tout point conforme aux demandes du Maitre d’Ouvrage, du coordonnateur
SPS, de la MEL et de la ville de VILLENEUVE d’ASCQ.

En I’'absence de compte prorata sur cette opération, le lot 01 Clos Couvert aura a sa charge I'’ensemble
des dépenses communes liées aux installations de chantier depuis ’OS de démarrage jusqu’a la
réception du chantier (clotures, base vie, raccordements provisoires, consommations, nettoyage, ...).

2.71 Plan d’installation de chantier

Les entreprises soumettront a I'approbation de la MOA / MOE et avant le démarrage des travaux, un plan
détaillé de toutes les installations du chantier, y compris les aires nécessaires au stockage des matériaux et
aires de fabrication. Respect des prescriptions environnementales.

Le PIC sera réalisé pendant la phase de préparation du chantier et sera soumis a la validation du MOA et des
utilisateurs.

2.7.2 Installations de chantier

Les installations de chantier seront conformes au PGC du CSPS.

Le présent lot aura a sa charge et prévoira dans son offre :
- Clétures de chantier
Le présent lot aura a sa charge l'installation des clétures de chantier suivant PIC joint au dossier DCE.
Le présent lot aura a sa charge les adaptations de cette cléture suivant ses besoins (déplacements,
compléments de clbtures, ...).
La zone Base vie sera cléturée par des téles de bardage hauteur 2m ou des barriéres Heras suivant
méthodologie de I'entreprise.
Les zones de travaux seront cléturées en barrieres Heras suivant phasage des travaux.
Dépose et enléevement en fin de chantier a la charge du présent lot.
- Accés chantier
Mise en place des portails / portillons a la charge du présent lot, compris systéme de fermeture (chaine
et cadenas a code ou clés).
L'entreprise du présent lot sera responsable de I'ouverture et de la fermeture de ce portail pendant la
durée de ses travaux.
Les places de stationnement longeant la voie pompier en facade Sud seront condamnées pendant la
durée des travaux pour permettre la mise en place des échafaudages, le passage des nacelles et la
circulation des engins pour I'approvisionnement.
- Base vie / Cantonnements
Cette zone sera implantée dans les espaces verts ou sur les places de parking sur le pignon de
I'extension (neutralisation de 5 places de parking)
La base vie et les zones de stockage seront délimitées par des clbtures Heras.
Installation d’'une base vie respectant les regles d’hygiéne et les préconisations du CSPS dans le
cadre de son PGC avec notamment :
v/ Sanitaires / Vestiaires
v' Réfectoire
v/ Salle de réunion
Les installations nécessaires a I'hygiéne du chantier (sanitaires / WC, vestiaires, réfectoire ...).
Ces installations seront conformes a la réglementation et aux demandes du CSPS, et seront
dimensionnées par rapport a I'effectif du chantier (effectif 20 personnes en pointe).
Les bureaux de chantier et la salle de réunion pour 10 personnes (1 module), chauffés et éclairés,
fermant a clef, équipés de tables et chaises.
Cette salle de réunion aura des caractéristiques dimensionnelles suffisantes devra comporter :
= L’installation de 10 places assises autour d'une seule table de travail
L’affichage permanent des plans Architectes / BET ainsi que les détails
L’affichage du planning
Une armoire fermée contenant en permanence le DCE et les plans d'exécution de chaque lot.
Une zone de stockage et présentation des échantillons
Quelques équipements EPI (5 casques, 5 paires de bottes)
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- Branchements / Raccordements provisoires
Les raccordements en Eau et Electricité seront réalisés par le présent lot sur les installations du
batiment existant. Localisation des points de raccordements a valider en phase Travaux avec le MOA.
Le raccordement provisoire aux réseaux d’assainissement pour les sanitaires de la base vie.
Utilisation des regards existants ou demande de nouveau regard de branchement auprés du
concessionnaire. En cas de difficulté de raccordement sur les réseaux urbains, la solution d’'une fosse
septique vidangeable sera mise en place. Enlévement de la fosse en fin de chantier par le présent lot.

- Sécurité des abords
La sécurité du chantier sera assurée pendant toute la durée des travaux, sur 'emprise du chantier et
sur les abords suivant demandes du CSPS.
Compris signalétique a installer sur les voiries aux abords du chantier (panneaux, marquage, ...)
Mise en place d’une signalisation spécifique pour les adaptations de cheminements / flux des piétons
afin d’assurer leur sécurité.
Mise en place d’un code de circulation et de livraison avec les fournisseurs et prestataires du chantier.
NB : La voie pompier longeant le batiment sera laissée libre pendant toute la durée du chantier.

- Moyens de levage
L'entreprise devra prévoir tous les moyens de levages appropriés aux ouvrages a construire.

Avant la date d'expiration de la période de préparation et de démarrage des travaux, l'entrepreneur de gros
ceuvre, chargé de l'organisation matérielle et collective du chantier, remettra pour approbation au Maitre
d'CEuvre ses plans d'installation et d'accés au chantier.

Sur ces plans devront figurer :

v L'emplacement des bureaux de chantier, des stockages (les ateliers de fabrication et de
préfabrication devront étre hors chantier, dans les locaux appartenant a I'entreprise)
L'emplacement des panneaux réglementaires de chantier
L'emplacement des sanitaires, vestiaires, réfectoires, etc...

Les mesures d'hygiéne et de sécurité propres au chantier

L'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie

L'emplacement des points lumineux pour I'éclairage du chantier, des clétures et des accés ainsi que
les dispositions de sécurité et de gardiennage

v' Le systéme d'évacuation des gravois

v' Le dispositif d'acces pour les livraisons et le repli (plan de circulation)

v' Tous les détails que le Maitre d'CEuvre jugera bon de demander pour la facilité des installations.
Les accés au chantier seront définis d'un commun accord entre le présent lot, le MOA et la Ville.

Un plan de circulation sera établi par I'entrepreneur.

Le présent lot aura a sa charge 'ensemble des travaux préparatoires permettant la réalisation des installations
de chantier, avec notamment dépose / repose de mobilier, protection des voiries, ...

En fin de chantier, le présent lot aura & sa charge I'enlévement de toutes les installations de chantier et la
remise en état des zones non concernées par les travaux d’Espaces Verts.

AN N NN

Le plan d'installation devra étre approuvé par le Maitre d'CEuvre, les entreprises et par le Maitre d'Ouvrage, et
correspondre aux exigences prescrites par les représentants des services d'Hygiéne et de Sécurité, du Travail
et des Services Administratifs et de la Voirie.

ORGANISATION GENERALE
Durant la période de préparation, le Maitre d'CEuvre établira I'organisation générale de I'opération.
v" Rendez-vous de Maitrise d'Ouvrage : Maitre d'Ouvrage / Maitrise d'CEuvre / Bureau de Controle
(entrepreneurs si nécessaire)
v" Rendez-vous de chantier - un rendez-vous par semaine : / Maitrise d'CEuvre (architectes et BET) /
entrepreneurs / Bureau de Contréle
v Rendez-vous d'études techniques si besoin est : Maitrise d'CEuvre (architectes et BET) /
entrepreneurs / Bureau de Contréle.
Chaque entreprise est tenue de s'y faire représenter par la personne qualifiée qu'elle aura désignée comme
étant responsable et ayant tout pouvoir de décision pour cette opération.
Chaque réunion fera l'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d'CEuvre et diffusé a toutes les entreprises.
Les entreprises disposent d'un délai de recours jusqu'au prochain rendez-vous. Passé ce délai, les obligations
de I'entreprise sont considérées comme acceptées, et de ce fait, deviennent contractuelles.
Si cotraitance : le groupement est présent en réunion
Si sous-traitance pour des taches spécifiques le sous-traitant est amenée a participer au réunion a la demande
MOA/MOE
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ORGANISATION MATERIELLE DU CHANTIER / INSTALLATION DE CHANTIER

Les entreprises devront prévoir les protections indispensables afin de ne pas dégrader les ouvrages déja en
place, ainsi que ceux des voisins, et faire leur affaire des probléemes de manutention et des éventuels engins
de levage. Toutes mesures devront étre prises afin de limiter au maximum les génes dans les locaux en
exploitation : bruits, poussiéres, etc...

L'entreprise de gros ceuvre fera son affaire de toutes les démarches auprés des tiers pour obtenir les
permissions et autorisations pour l'installation du chantier et de son accés, 'implantation des clbtures,
I'exécution des travaux ainsi que l'installation et I'alimentation en eau, énergie électrique et ligne téléphonique
du chantier, les frais relatifs a ces démarches lui incombant.

Toutes les précautions seront assurées vis-a-vis des tiers, les dépenses correspondant aux installations
existantes (eau, électricité, téléphone, ...) seront a la charge de I'entreprise du lot 01 Clos Couvert.

Toutes les précautions devront étre prises en compte au regard des réseaux existants maintenus sur 'emprise
fonciére (servitude) et maintenir les chambres d’accés aux concessionnaires concernés a n’'importe quel
moment du chantier. Les entreprises devront prévoir toutes sujétions liées aux existants.

Les entreprises sont informées des dispositions suivantes :
v" Toute visite sur place fera l'objet d'une demande préalable
v" Toute précautions seront prises afin de ne pas nuire a I'exploitation des locaux occupés
v' Tous dépbts de matériel, matériaux, outillage, ainsi que les dépbts annexes (vestiaires) devront étre
situés a l'intérieur du chantier, dans les zones affectées a cet usage
v" Aucun transit de matériaux ou matériel n'est autorisé par les circulations hors zone de chantier
v" Mise en place sur chantier d'extincteurs mobiles, adaptés aux risques, disponibles en permanence.

2.7.3 Panneau de chantier

L’entrepreneur installera un panneau de 4.00 m x 3.00 m environ.
Le panneau de chantier sera congu et imprimé par I'entreprise du GO suivant la charte du MOA.
Fourniture, pose, déplacement éventuel et enlévement du panneau a la charge du présent lot.

Ce panneau aura les dimensions en conformité avec les réglements en vigueur. Il portera les indications
suivantes :

- Nom de I'opération et ses objectifs

- Nom des Maitres d’'Ouvrage

- Visuel 3D de I'opération

- Nom du Maitre d’ceuvre et de ses cotraitants

- Nom du Bureau de Contréle et du CSPS

- Nomde I'OPC

- Numéro du Permis de Construire

- Nom des Entreprises participant a 'opération.

2.7.4 Nettoyage de chantier

Il sera exigé un chantier constamment propre, débarrassé de tous craons ou détritus provenant de I'exécution
des travaux. L'Adjudicataire du présent corps d’état est tenu de livrer en particulier les aires a recevoir les
revétements de sols en parfait état de propreté, sans aucune souillure.

Les abords de la construction devront étre totalement libérés et nettoyés par les entreprises ainsi que tous
travaux de remise en état d'origine des trottoirs, parkings et chaussées.

Toutes précautions seront prises afin d'éviter les détériorations susceptibles d'étre causées aux voiries et
espaces paysagers. La réfection des voiries (bordures et enrobés) suite a d'éventuelles détériorations est a
I'entiére charge du Gros CEuvre.

Le nettoyage des voiries sera assuré quotidiennement.

2.8 Evacuation en décharge publique

Toutes les terres excédentaires provenant des terrassements, ainsi que tous les déchets et gravats seront
évacués au fur et a mesure aux décharges publiques par le titulaire du présent corps d’état.

Il est formellement interdit de laisser des gravats (chutes de bois, déchets de béton, matériaux dans les fouilles
avant le remblai). L’ensemble des certificats de mise en décharge sera exigé.
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2.9 Plans d'exécution

L'établissement des plans d'exécution et des notes de calculs est a la charge de I'entreprise. Le titulaire du
présent corps d’état fournira également les notices techniques, les P.V. pour matériaux et équipements.
Sauf dérogation de la Maitrise d’CEuvre, les équarrissages des structures proposés sur les documents DCE
doivent étre respectés. S'’il s’avérait lors des calculs d’exécution que certains éléments présentent des
dimensions incompatibles avec les efforts qui leur sont appliqués, les ordres de priorité sur les solutions a
envisager seraient :

Utilisation de matériaux présentant de meilleures caractéristiques mécaniques (Béton C30/37 en
remplacement d’'un C25/30 par exemple) dans la limite du C40/50,

Révision de I'équarrissage aprés consultation de la Maitrise d’'CEuvre.

Les optimisations pouvant étre proposées par I'Entreprise pourront étre acceptées aprés analyse des impacts
sur les autres corps d’états. La décision revenant a la Maitrise d’'CEuvre.

La réalisation des travaux est subordonnée au visa de la maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle. Les plans
d'exécution devront mentionner les réservations demandées par les autres corps d'état.

2.10 Dossier DOE

Les entrepreneurs ont a fournir pour la réception des ouvrages I'ensemble des piéces du Dossier des
Ouvrages Exécutés qui comprennent outre les plans, les avis techniques références de produit et tout autre
document utile aux interventions ultérieures en nombre d’exemplaires utiles.

Les DOE seront fournis en version informatique (clés USB ou lien de téléchargement) et en 3 exemplaires
papier au MOA et MOE.

Ces plans et documents seront rétribués a I'entreprise dans le cadre du prix du présent article.

Des pénalités de retard énoncées aux CCAG et CCG seront appliquées pour non production de ces
documents dans les délais impartis.

2.11 Autorisations administratives

Le titulaire du corps d’état Gros CEuvre prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant
les démarches liées au démarrage de chantier.
Il en est de méme pour les voiries, branchements, protection de chantier etc. ...

2.12 Surcharges
Les surcharges normales seront conformes a I'Eurocode 1.

2.13 Stabilité au feu

Sauf justifications particulieres par le calcul, la résistance au feu est obtenue par respect des regles de
I’'Eurocode 2 ainsi que la notice de sécurité fournie dans le DCE.

La stabilité au feu des structures des batiments existants réhabilités est considérée conforme aux exigences
de la réglementation.

2.14 Sismicité

La ville de LILLE se situe en zone sismique 2 (aléa sismique faible).

Suivant l'arrété du 22/10/2010, I'établissement est classé d’importance Il (ERP type R), le projet est donc
soumis aux régles parasismiques.

Les travaux envisagés sur le batiment existant n’aggraveront pas sa vulnérabilité vis-a-vis d’'un séisme.

2.15 Echafaudages et étais

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types nécessaires a I'exécution des travaux.
Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére de déterminer le principe ainsi que la
nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats
garantis. Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour
prendre compte les surcharges et contraintes rencontrées.
Pour tous ces étaiements I'entrepreneur aura a sa charge :

- L’amenée, le montage et la mise en place
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- Lalocation pendant la durée nécessaire
- Ladépose, la descente et le repliement ainsi que la fourniture de tous les accessoires nécessaires
tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, ...

Le présent lot aura a sa charge tous les dispositifs de sécurité collective et individuelle (notamment au droit
des trémies, chassis en étages, ...)

La conception de I'étaiement des ouvrages sera telle que les étais pourront rester en place jusqu’a ce que les
ouvrages définitifs assurent la stabilité de la construction et sans qu’il soit nécessaire de les modifier.

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par leur contenant. lls doivent pouvoir étre réglables a tout moment pour conserver aux coffrages
supportés leur altitude et leur rectitude.

lls doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles
avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui
entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.

Le systeme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés
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3 DESAMIANTAGE /GENERALITES

3.1 Note préliminaire

Avant tous travaux, l'entrepreneur devra se renseigner auprés des concessionnaires ENEDIS-GRDF, eau,
téléphone, éclairage, assainissement, etc. de l'existence des réseaux sous |'emprise de ces travaux ou a
proximité.

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra réaliser la protection des réseaux qu'il viendrait a
découvrir, d'effectuer les détournements et raccordements provisoires afin de ne pas entraver le
fonctionnement des services publics ou privés.

Une réunion préparatoire sera organisée avant tout commencement des travaux avec toutes les personnes
intéressées (concessionnaires, responsable communal, etc.), celle-ci ayant pour but d’obtenir les accords
nécessaires de tous les organismes concernés afin de pouvoir effectuer ces démolitions.

Il sera nécessaire de prévoir une protection accrue des différentes tranchées, etc.

L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de tous ces éléments dans la remise de son offre.

Il est, par ailleurs, nécessaire de se rendre sur le site et de constater de visu I’étendue des travaux.
Aucun travail supplémentaire ne sera accepté s’il est dii a I’'absence de connaissance des lieux.
L’entreprise sera tenue d’assister a la visite des lieux.

3.2 Consistance des travaux

L’entreprise doit dans le cadre de son marché :
> Les études d'exécution avec notes de calculs, plans d'exécution, évaluations des risques établis
d'aprés le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE.) ;

> L’amenée du matériel, de la base vie, le repli des équipements.

> Les travaux préalables, les installations de chantier et les protections ;

> Les clétures de fermeture de chantier, les signalisations provisoires, les palissades, etc., dans
I'enceinte et aux abords du chantier ;

> La mise en place dans les locaux mis a disposition d’'une base vie conforme aux attentes

réglementaires ainsi que son nettoyage régulier ;
- Les branchements provisoires d’alimentation et d'évacuation pour les besoins du
chantier,
- Les frais de consommation et d’abonnement nécessaires pour le chantier, et notamment
pour : I'électricité, I'eau, le téléphone, le raccordement aux réseaux extérieurs (EU) ;
> Si nécessaire, la mise en place d'un courant secouru par lintermédiaire de groupes
électrogénes de secours adaptés a son besoin électrique et aux niveaux d’empoussiérement
attendus ;
- La prise en charge des raccordements électriques et de la mise en place des coffrets de
chantier ;
- La vérification de son installation électrique par un organisme compétent externe ;
- Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires, de stockage, etc. ;
- Tout moyen d’accés en hauteur, échafaudages, nacelles, etc. ;
- La mise en place des zones de stockage provisoire des déchets (en accord avec le MOA),
sécurisées, balisées et inaccessibles ;
> L'ensemble des éléments de sécurité du personnel et de I'hygiéne sur le chantier ;
> Rédaction d’un plan de retrait avec intégration des interventions de curage préalable et remise
a la Maitrise d’Ouvrage, ainsi qu’aux organismes de prévention et de contréles ;
Le marquage préalable des MPCA ;
Mise en place de systémes de protection collective et individuelle conformément aux résultats
de l'analyse de risque, aux niveaux d’empoussiérement attendus et aux arrétés du 08/04/13
(MPC), du 07/03/13 (EPI) ainsi que l'instruction de la DGT du 16/10/15 ;
Le curage de I'ensemble du mobilier et objet divers dans les locaux (meubles, encombrants,
etc.), sous réserve que ses interventions ne sont pas susceptibles de dégrader les MPCA.
Le curage préalable des éléments/équipements fixés sur des MPCA dont ces interventions sont
susceptibles d’émettre des fibres d’amiante (curage « orange ») ;
Retrait intégral de tous les MPCA repérés dans les rapports de repérage amiante ;
Réalisation des mesures d’empoussiérement (avant, pendant et aprés).
La restitution de chaque zone de retrait d’amiante, selon les attentes de I'article R 4412-140 du
Code du Travalil,

YV VvV \ %

Y V VY
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> L’Entreprise procéde :

- A un examen incluant I'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées dont les
résultats seront consignés dans une fiche interne de conformité selon les modalités de la
norme AFNOR NF X 46-21 d’aodt 2010 ;

- Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un
dispositif de filtration a trés haute efficacité ;

- Ades mesures du niveau d'empoussierement de restitution par un organisme accrédité

- Alafixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

> Gestion des déchets : collecte, transport et élimination en filieres adaptées des déchets
amiantés ou contaminés par des fibres d’amiante, tragabilité parfaite des déchets produits ;
> Etablissement du Rapport de Fin d’Intervention ; Etc.

N.B : Cette liste n’est pas limitative.

La mission de I’entreprise est donc de procéder aux prestations susvisées, tout en respectant les
dispositions du Code du Travail relatives a la sécurité et la santé au travail, et plus particuliéerement
celles de la section 3 « Risques d’exposition a ’amiante ».

Elle s’engage par ailleurs a retirer ’ensemble des MPCA identifiés par les opérateurs de repérage
dans les zones de travaux et décrits dans le présent document.

L’étendue de la réalisation des travaux comprend implicitement toutes les fournitures nécessaires a leur
réalisation, la main d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre, les moyens de levage et de stockage, les
protections des ouvrages existants, ainsi que toutes les sujétions afférentes au parfait achévement des
travaux sont a prévoir par I'Entreprise.

3.3 Travaux en milieu urbain

Les conditions particuliéres entrainent pour les entreprises intervenantes :

- La réduction de toute géne sur la voie publique générée par lintervention sur le site :
I'approvisionnement des matériaux, la circulation du personnel et des véhicules, le stockage au sol
de matériaux et matériel, leur balisage, ....

- Le respect de la réglementation du code de la route (sens de circulation, stationnement,)

- Une organisation trés stricte des travaux pour ne pas apporter de géne au voisinage (bruit,
poussiére,).

Ces conditions particuliéres entrainent pour les entreprises :
- Un nettoyage quotidien des abords.

Les entreprises seront responsables des dégradations qui pourront étre causées par les travaux de leur
spécialité et seront tenues d’avertir immédiatement le Maitre d’ouvrage.

3.4 Normes et réglementation

3.41 Réglementations générales

Réglementations générales applicables aux travaux

L’entrepreneur est toujours tenu de respecter dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires en vigueur au moment de
la remise de l'offre dans la mesure ou ils concernent ses travaux, dont notamment les suivantes :

Code civil

Code de la construction et de I'habitation

Code du travail

Code de I'environnement

Réglement sanitaire départemental et/ou national

Réglementations Sécurité Incendie

Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers

Législation concernant les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

Textes concernant la limitation des bruits de chantier

Textes concernant les déchets de chantier

Législation concernant les travaux de désamiantage

VVVVVVVYVYVYYVYYY
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> Réglements municipaux et/ou de police, relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation
aux abords du chantier

> Regles VERITAS- SOCOTEC- SECURITAS

> Et tous autres textes réglementaires et Iégislatifs ayant trait a la Construction, a I'Urbanisme, a
la Sécurité, etc.

Réglementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers
L’entreprise retenue pour ces travaux, devra préalablement a toute intervention produire et remettre son
PPSPS ainsi qu’effectuer une inspection commune avec le CSPS.

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions |égislatives
en vigueur a ce sujet.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s’imposent
concernant l'intégration de la sécurité et 'organisation de la coordination en matieére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de
son marché.

En cas de risque grave et immédiat, le maitre d’ceuvre aura autorité, pour arréter I'entreprise si les regles
de sécurité mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers ou des riverains ne sont pas
respectées.

Sécurité des ouvriers contre les chutes

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, la protection
contre les chutes du personnel amené a travailler en hauteur, conformément a la Réglementation en
vigueur : Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du
Travail - Titre llI

Protection des travailleurs contre les risques liés a ’amiante
Les travaux envisagés sont considérés a risques et doivent répondre aux textes en vigueur a la date
d’établissement de I'acte d’engagement. Ces travaux seront exécutés suivant les regles de I'art et en
respectant scrupuleusement les normes et réglements en vigueur et notamment les documents suivants :
- Code du travall, livre 2, titre 3, chapitre 1 : article L 231.12
- Code de la santé publique : articles L1, L2, L48, L49 et L772
- Loi n® 96-452 du 28 mai 1996 article 39
- Décretn® 77-974 du 19 ao(t 1977 relatif a I'élimination des déchets
- Directive européenne n° 83/477/CEE du 19 mars 1983 concernant la protection des travailleurs
contre les risques de I'exposition a I'amiante, modifiée par la directive n® 91/382/CEE du 25 juin
1991
- Décret N°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques amiante d’exposition a 'amiante
- Décret n° 88-466 du 28 ao(t 1988 relatif a I'étiquetage des produits contenant de I'amiante
- Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait d'amiante
- Décret n° 94-614 du 26 juillet 1994 modifiant les dispositions relatives aux produits contenant de
I'amiante (décret du 20.03.78)
- Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation de poussiéres d'amiante, modifié par le n° 96-1132 du 24 décembre 1997 et par le
décret n® 97-1219 du 26 décembre 1997
- Arrété du 4 avril 1996
- Arrété du 14 mai 1996 modifié par I'arrété du 26 décembre 1997
- Loin° 96-452 du 28 mai 1996
- Arrété du 6 décembre 1996
- Décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 février 1996
- Circulaire du 9 janvier 1997 (environnement) relative a I'élimination des déchets d'amiante
- Arrété du 26 décembre 1997 modifiant I'arrété du 14 mai 1996
- Décret n° 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié
- Décret n° 2001-840 du 13 Septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 Février 1996
- Circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD n° 98-58 du 25 septembre 1998
- Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 (emploi) relative aux modalités d'application des
dispositions relatives a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante
- Norme NF-X et NF-EN en vigueur
- Norme NFX 43-050 : détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie
électronique a transmission analytique



VILLENEUVE D’ASCQ Centrale Lille Institut / Rénovation thermique du batiment C Phase DCE

Lot 01 CEO1 Désamiantage Démolition Gros CEuvre Juin 2025
Page 18 sur 48

- Norme NFX 43-269 : prescriptions concernant le contréle technique de I'atmosphére inhalée par
un travailleur exposé a l'action des poussiéres d'amiante

- Les Cahiers des Charges et Avis Techniques de mise en ceuvre des fabricants des matériaux
utilisés

- Le Décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 complété et modifié, pour la mise en place et I'utilisation des
échafaudages

- Loin°® 75.633 du 15 Juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux

- Loin°® 76-663 du 19 Juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement

- Loi n° 92.646 du 13 Juillet 1992 modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de I'environnement

- Loin°®95.101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environnement.

- Arrété du 22 février 2007 relatif au retrait d’amiante non friable a risques particuliers ;

- Arrété du 6 décembre 2011 relatif aux modalités d'examen dans le cadre du suivi médical post
professionnel ;

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante ;

- Arrété du 2 mai 2012 abrogeant diverses dispositions relatives a la surveillance médicale renforcée
des travailleurs ;

- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante concerne les
employeurs et travailleurs qui réalisent des travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux
contenant de l'amiante ou qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de
provoquer I'émission de fibres d'amiante ;

- Arréte du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite d’exposition
professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a
ces mesurages ;

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux
et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage ;

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux
et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement
ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de
la fiche récapitulative du dossier technique amiante ;

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle (EPI) utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante ;

- Arrété du 8 avril 2013 (applicable au 01/07/2013) relatif aux régles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective & mettre en oeuvre par les entreprises lors
d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante ;

- Circulaire du 15 mai 2013 sur la gestion des travaux sur des enrobés amiantés ou pouvant contenir
de I'amiante ;

- Décret du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante;

La liste ci-dessus est non limitative avec les nouveaux arrétés et les décrets publiés en 2012 et 2013.
L’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur au moment de son intervention.

L’ensemble des travaux sera obligatoirement effectué par des ouvriers spécialisés en respectant les
réglements. L’entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident a
ses ouvriers ou a des tiers.

L’entrepreneur devra obligatoirement fournir, avec sa remise de prix, l'attestation d’assurance
« Responsabilité Civile » en cours de validité, y compris pour « existants » couvrant tous les procédés,
matériels et matiéres utilisés pour les travaux de désamiantage ou de modification, couvrant I'entrepreneur
de tous les dommages corporels, matériels et immatériels et de garantir le Maitre de I'Ouvrage de tous
recours qui pourraient étre exercés contre lui du fait de l'inobservation des réglements et obligations
imposés aux entrepreneurs.

Normes
Les normes frangaises et les normes européennes qui y sont intégrées, lorsqu’elles sont homologuées,
ont été rendues applicables par décrets.

Régles ou recommandations professionnelles

Certains organismes professionnels ont édicté des Régles professionnelles ou des Recommandations
professionnelles, qui définissent et précisent, en 'absence de D.T.U., les régles de l'art et les modalités
d’exécution de leur domaine.


http://www.ban-asbestos-france.com/images/arrete06122011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120307&numTexte=15&pageDebut=04245&pageFin=04254
http://www.ban-asbestos-france.com/images/joe_20120508_0123.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120505&numTexte=56&pageDebut=07978&pageFin=07983
http://www.ban-asbestos-france.com/images/joe_20120823_0025.pdf
http://www.ban-asbestos-france.com/images/arrete12_12_2012.pdf
http://www.ban-asbestos-france.com/images/arrete12_12_2012bis.pdf
http://www.ban-asbestos-france.com/images/arrete21_12_2012.pdf
http://www.ban-asbestos-france.com/images/arrete7mars2013_EPI.pdf
http://www.ban-asbestos-france.com/images/arrete08042013.pdf
http://www.ban-asbestos-france.com/images/circulaire13052013.pdf
http://www.ban-asbestos-france.com/images/joe_20130707_0010.pdf

VILLENEUVE D’ASCQ Centrale Lille Institut / Rénovation thermique du batiment C Phase DCE

Lot 01 CEO1 Désamiantage Démolition Gros CEuvre Juin 2025
Page 19 sur 48

3.4.2 Divers

Connaissance des réglementations et des documents contractuels
Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels applicables aux travaux de son marche.

Dates de prise d’effet des C.G.A. - Normes - etc.

Pour les marchés privés - Art. 8.1.3 du C.C.A.G - NF P 03-001 : les Normes applicables sont ceux dont le
mois de prise d’effet figurant sur le document est antérieur de trois mois a celui du lancement de la
consultation, sauf indication contraire indiquée dans les Normes.

Ordre de préséance
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des Normes, il est précisé :

En ce qui concerne les Normes :

» Pour toutes les prescriptions ayant trait aux techniques de construction, aux régles de mise en
ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ceux sont les prescriptions des
Normes qui prévaudront

» Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du C.C.T.P. qui
prévaudront

3.5 Conditions d’exécution

3.5.1 Généralités

L'entrepreneur signalera en temps utile au Maitre d’ceuvre, les erreurs ou omissions qu'il aurait
éventuellement relevées.

L'entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit les prescriptions de consultation mais il
devra signaler tous les changements qu'il croirait utile d'y apporter et provoquer tous renseignements
complémentaires sur tout ce qui pourrait paraitre douteux ou incomplet.

3.5.2 Planning des travaux

L'entreprise doit établir et soumettre au maitre d'ceuvre ou au maitre d'ouvrage, dans la période
de préparation aprés l'ordre de service de démarrage, un planning détaillé des travaux respectant le
planning et le délai contractuel.

Le planning devra, en cours de chantier, étre constamment tenu a jour et rectifié en fonction des imprévus
rencontré ou gains de temps réalisés.

3.6 Reconnaissance des existants

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Pour ce faire, une visite obligatoire sera fixée dans le réglement de consultation.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :
e Les possibilités d'accés
Les moyens qu'il doit engager pour l'installation de chantier
Les servitudes diverses a I'environnement
L’état des existants et leurs principes constructifs
La nature des matériaux constituant les existants
La nature des réseaux extérieurs, voiries, trottoirs.

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur
leur co(t.
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En ce qui concerne les ouvrages riverains concernés par les travaux du présent lot (voirie publique,
éclairage public, mobilier urbain), I'entrepreneur est également contractuellement réputé :
e Avoir visité les lieux
e Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des
constructions concernées
e Avoir pris connaissance des plans des réseaux dans la mesure ou ils existent pour en connaitre
les principes, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes.
e Avoir procédé a toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

L’offre de I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires
et autres nécessaires.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particuliéres concernant les difficultés
d'accés, de circulation, etc.

Le montant de I'acte d'engagement étant forfaitaire, I'entrepreneur devra procéder, sur place, a toutes
mesures et tous sondages nécessaires a son chiffrage.

L'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur importance
et de leur nature, il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient
pu étre omis sur les plans ou dans le C.C.T.P et avoir prévu, dans ses prix unitaires forfaitaires, tous les
travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie.

3.7 Protections et sauvegarde des existants

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration sur les voiries existantes conservées.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

3.8 Environnement et nuisances

L'entrepreneur devra veiller a la protection de I'environnement et ne devra en aucun cas permettre sans
accord préalable, toutes implantations, tous passages de véhicules ou de personnels en dehors des limites
de chantier.

L'entreprise devra en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations accidentelles
des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux, ainsi que l'entretien et le curage des
caniveaux et canalisations extérieurs dans lesquels, elle serait amenée a évacuer des eaux.
L'entrepreneur devra en particulier assurer le nettoyage permanent des chaussées d'accés au chantier et
la réfection dans les 24 heures, dans le cas de détériorations accidentelles.

Le fonctionnement des moteurs et appareils devra étre réalisé de maniére a réduire au minimum la géne
imposée aux riverains et aux utilisateurs, en particulier des mesures devront étre prises pour limiter le bruit
produit par les moteurs, outils ou appareils employés sur le chantier conformément a la législation existante.

3.9 Sécurisation du chantier

L’entreprise mettra tout en ceuvre afin d’assurer la sécurisation du chantier pendant I'exécution des travaux
mais également hors des heures d’ouverture du chantier (clétures de chantier, ...) conformément a I'arrété
4888 portant sur la sécurité des usagers du 15 mars 2010 et notamment son article 14.

3.10 Livraisons et stockage sur le chantier

L’entrepreneur doit le transport a pied d’ceuvre et le stockage sur site de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation de ses travaux et, quelle qu’en soit la distance.

Une zone de stockage sera mise a disposition a proximité du batiment. La position exacte de cette zone
sera définie en accord avec le coordonnateur SPS et le Maitre d’Ouvrage en début de chantier.
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3.11 Echafaudages et protections

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des
travaux et conformément a l'article 9 de I'arrété 4888 portant sur la sécurité des usagers municipal du 15
mars 2010.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie qu’il
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre d’ceuvre
(exemple : protection sur excavation).

3.12 Propreté du chantier

Le chantier, les extérieurs compris, devra étre tenu dans un état de propreté constant : aprés son passage,
aucun matériau ou gravois ne devra subsister, notamment sur la voie privée et publique. Tous nettoyages
et remise en état étant a la charge de l'entrepreneur du présent lot (dans la mesure ou ce dernier est
reconnu comme l'auteur des dégats).

Les frais éventuels de voirie pendant la durée des travaux de démolition sont a la charge de I'entrepreneur.
Il se mettra en rapport avec les autorités compétentes pour obtenir les permissions de voirie nécessaires.

3.13 Protections particuliéres
L’entrepreneur devra prendre en charge toutes les protections individuelles ou collectives, visant a la

sécurité des personnes intervenant sur le chantier, imposées par la réglementation en vigueur,
I'établissement, le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou le coordonnateur Hygiéne et Sécurité.

3.14 Garanties

Dans le cadre du présent dossier, I'entrepreneur, doit assurer une garantie de résultat.
A l'issue des travaux de démontage des matériaux contenant de 'amiante, les conditions de travail devront
respecter le décret 96-98 du 7 Février 1996 et notamment son article 18.

3.15 Qualifications

L’entrepreneur devra apporter la justification de son aptitude a répondre au présent marché.
L’entrepreneur devra posséder les qualifications suivantes :

» Désamiantage : 1552 AFAQ ASCERT International ou autres

» Démolition : 1112

Ou références équivalentes permettant de justifier son aptitude a réaliser les travaux.
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4 DESAMIANTAGE /PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.1 Diagnostic amiante

Plusieurs diagnostics de recherche de matériaux contenant de I'amiante sont fournis par le Maitre
d’Ouvrage dans le cadre de la consultation a savoir :
v" Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante réalisé par ADDN
/ Rapport n°ECISOL201210108602 du 18/01/2021
v" Dossier Technique Amiante (DTA) réalisé par VERITAS n°20769387/S1.24.3DTA / Derniére mise
a jour le 28/02/2024
v" Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au Dossier
Technique Amiante / Rapport n°20769387/S1.24.1.R du 12/02/2024

En complément du DTA et du rapport de repérage a intégrer au DTA de Février 2024, un diagnostic
Amiante avant Travaux sera réalisé sur le périmétre d’intervention des travaux de réhabilitation
énergétique.

Aprés consultation de ces documents et sans observation de la part de I'entreprise, il sera considéré que
celle-ci a regu le diagnostic complet et en couleur, parfaitement lisible et exploitable, elle ne pourra
prétendre a des demandes de travaux supplémentaires.

Des matériaux contenant de I'amiante seront a déposer dans le cadre des travaux de rénovation
énergétique a savoir :
v" Plaques en fibre ciment au droit des trumeaux des menuiseries

Déclaré - : Batiment C/ RDC / Atelier C023 - Plaque - EP-
(Présence d'amiante)

Il n’est pas prévu d’intervention de désamiantage sur :
- Les joints amiantés en fagade (joints souples entre panneaux préfabriqués béton avec mosaique).
NB : Les entreprises qui interviendront sur les fagades existantes bénéficieront de la qualification
SS4 (Sous-section 4).
- Les matériaux et produits contenant de I'amiante repérés en dehors des zones d’intervention
(imposte sur les menuiseries intérieures de la circulation par exemple).
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4.2 Rappel succinct de la réglementation

Il ne s'agit pas la de présenter une liste exhaustive des textes en vigueur, mais d'en rappeler simplement
les principaux.

Mesures particulieres d'hygiene applicables dans les établissements ou le personnel est exposé a l'action
des poussiéres d'amiante

Le décret N° 96-98 du 7 Février 1996 N° 2001-840 du 13 Septembre 2001et N°2012-639 du4 mai 2012
fixent la concentration moyenne en fibres d'amiante de I'atmosphére inhalée par un travailleur, a ne pas
dépasser :
e 0,10 f/lcm3 sur 8 heures de travail lorsque la chrysolite est la seule variété d'amiante utilisée
e 0,10 f/lcm3 sur 1 heure de travail dans la situation ou plusieurs variétés d'amiantes sont présentes
e Rendent obligatoire la mise a disposition d'équipements de protection individuelle lorsque le
personnel est exposé a l'inhalation de poussiéres d'amiante a I'état libre
o Déterminent la procédure de contréle de I'atmosphére des lieux de travail et rend obligatoire la
communication des résultats au médecin du travail et au comité d'hygiéne et sécurité
¢ Rendent obligatoire le suivi médical du salarié et en définit les modalités.

Enlévement de 'amiante

Les décrets 96-98 et 2001-840 définissent les procédures et régles de travail a mettre en ceuvre pour
procéder au déflocage, au retrait et a I'élimination de I'amiante ou de matériaux friables contenant de
I'amiante dans des batiments, sur des structures ou des installations.

Réglementation 2012
(Décret du 4 mai)
La réglementation amiante a évolué avec la parution d’un décret en date du 4 mai 2012 applicable au 1er
juillet, dont la finalité est une protection accrue des travailleurs exposés a 'empoussiérement d’amiante
par :
e Une diminution des taux d’empoussierement
e Un abaissement de la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) par un facteur 10
e Un renforcement du suivi des taux d’empoussiérement (mesures plus nombreuses, méthode de
comptage revue avec comptage en META capable de compter les fibres courtes)
o Une nouvelle qualification des entreprises (abandon des qualifications 1512 et 1513 au profit
d’'une seule qualification amiante en vigueur a partir du 1er juillet 2013)
e Création de 3 niveaux d’empoussierement avec suivi métrologique de ces derniers et arréts de
chantier en cas de dépassement.
e Protection de I'environnement extérieur avec suivi métrologique

Réglementation 2013
(Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante paru au JORF n°0090 du 17 avril 2013 page 6704 texte n° 26)
¢ Confinement selon le niveau d’empoussiérement attendu en intérieur
¢ Renouvellement de l'air selon le niveau d’empoussiérement attendu (2éme et 3éme niveaux) par
la mise en place d’'un ou plusieurs extracteurs, extracteur de secours, alimentation de secours.

4.3 Choix du mode d’élimination des déchets

Le mode d’élimination retenu est :
- Pour les déchets recyclables, une revalorisation par des sociétés spécifiques.
- Pour les déchets non valorisables, le stockage dans une décharge de classes |, Il ou Il et ce en
fonction des matériaux déposés.
- Pour les déchets amiantiféres, I'évacuation en CET | ou Il selon la réglementation en vigueur.
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4.4 Enlevement de I’amiante

L’entreprise procédera au retrait de chaque MPCA avec le processus de retrait qui techniquement
abaissera la concentration en fibres d’amiante le plus bas possible.
Elle déterminera le niveau d’empoussiérement attendu pour chaque processus de retrait pour étre établi
soit :
- A partir de la base de chantiers test validés et a la note du 08/12/2016 de la Direction Générale du
Travail.
- Ou a défaut, sur la base des éléments techniques issus de la base de données « Scol@miante ».

A P'appui de son offre, I’entreprise devra fournir une évaluation des risques et définir le niveau
d’empoussiérement attendu pour I'opération et définir la méthodologie a utiliser.

4.5 Procédure d’intervention proposée pour le désamiantage

Prise de possession des lieux
¢ Balisage et signalisation du chantier a proximité immédiate du lieu d'intervention avec panneaux
réglementaires ; la zone de chantier amiante devra étre matérialisée et le niveau d’empoussiérement
attendu devra étre affiché et visible de tous a I'entrée de la zone ainsi que les équipements de
protection individuelle obligatoires.
Base vie : Création zone bureau en extérieur pour surveillance, vestiaire et sortie de Sas.
e Fermeture du chantier, afin d’éviter les intrusions.

Matériel mis en ceuvre
e Armoire électrique de chantier avec protection 30 mA
Sas de décontamination a plusieurs compartiments
Aspirateurs trés haute efficacité a filtration absolue (99.997 %)
Appareils de liaison (talkie-walkie)
Extincteurs en zone et hors zone
Trousse a pharmacie
o Petit outillage.

Procédures de secours
o FEtablissement des consignes, notamment pour donner I'alerte aux services de secours
e Présence de secouristes dans les équipes de travail.

4.6 Mise en aspiration des zones calfeutrées

La mise en aspiration de chaque zone concernée sera assurée par une ou plusieurs unités déprimogénes
d'un débit total de 6 V/h minimum dont les rejets s'effectueront par des orifices ménagés dans les vitrages
donnant sur I'extérieur ou toute autre partie de batiment concerné, et qui fonctionneront en permanence
pendant tous les travaux de dépose dans la zone.

En tout état de cause, le systéeme de mise en dépression doit étre secouru par un groupe électrogéne ou
par tout systéme réputé équivalent.

Il est nécessaire de prévoir 2 extracteurs au minimum, de telle sorte qu'une ventilation soit continue et
assurée en cas de défaillance de I'un d'eux.

Ces extracteurs, équipés de leurs barriéres de filtration, seront munis :
- D’un contréleur de dépression avec prise de pression amont-aval, situé au niveau des barriéres de
filtration et servant a mesurer le degré d'encrassement des filtres
- D’un indicateur de la valeur du débit d'air extrait instantané.

L'entreprise fournira une fiche technique des unités déprimogénes qu'elle veut utiliser, ainsi qu'un tableau
récapitulatif des débits mis en ceuvre.

Ces appareils seront raccordés électriquement sur le coffret chantier mis en place par I'entreprise, et
raccordés sur les coffrets fixes de distribution.
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Les rejets d'air seront équipés de 3 barriéres de filtrage :
- Un premier filtre utilisé pour le dégrossissage et qui sera changé tous les jours
- Les 2emes et 3émes filtres assureront la filtration des particules a 99,99 % avant rejet a I'extérieur
(de type THPE).

L'efficacité du calfeutrement et de I'aspiration de la zone sera testée aux fumigenes.

4.7 Sas

L'acces a la zone calfeutrée se fera par un sas a plusieurs compartiments situés dans le batiment en accord
avec l'inspection du travail et les services de la CRAM.

4.8 Protections individuelles et collectives

La circulaire DGS/VS3/94 n°70 du 15/09/1994 impose que tout intervenant dans la zone de travail soit
équipé :

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

- Vétement de travail étanche équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et aux poignets ; le

vétement sera de préférence jetable et considéré comme un déchet en fin d'utilisation

- Gants jetables, bottes de sécurité en PVC

- Demi-masque ventilé ou masque a adduction d’air selon le type d’empoussiérement attendu.
Les régles a suivre en matiere de protection du personnel sont définies lorsque le Maitre d'Ouvrage accepte
le plan de retrait d'amiante que lui a soumis I'entreprise, conformément au décret 92/634 du 6 Juillet 1992.
Le maintien en I'état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de
protection individuelle devra étre assuré par I'entrepreneur.
Le niveau d’empoussiérement attendu sera affiché sur les SAS a I'entrée ainsi que les protections
individuelles nécessaires pour pénétrer en zone
Toute personne de I'entreprise ne portant pas les protections requises sur le chantier sera immédiatement
exclue du chantier.

PROTECTIONS COLLECTIVES

A) Confinement

e Construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de I'eau par mise en place de
deux épaisseurs de polyane de 200 microns fixés de maniére jointive par juxtaposition a l'aide
d'adhésifs avec joints d'étanchéité croisés

e Le dispositif montera jusqu'au plafond ou faux-plafond. Deux branchements pour les unités
déprimogénes seront prévus. Une porte d’accés étanche en position fermée sera installée

e Maintien en dépression par deux unités déprimogénes a filtre absolu assurant un
renouvellement d'air d’au moins 6 volumes / heure (pour chacun des déprimogénes), le débit
étant adapté a la dimension de la nacelle et a 'arrivée d’air.

e Mise en place d'un Sas a plusieurs compartiments pour la décontamination du personnel

o Affichage des procédures d'entrée et de sortie du Sas personnel.

B) Traitement de l'eau
¢ Mise en place d'une unité de filtration 25 et 5 microns pour traitement des eaux des douches
du Sas personnel, avant rejet dans réseau EU ou EV existant ou a créer.

C) Mesure de I'état initial (point zéro)
o Numération de fibres d'amiante dans l'air de 'environnemental suivant norme NF X 43-050
e Comptage par microscopie électronique a transmission (META)
e Nombre prévu : 1.
Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

D) Mesure de I'empoussiérement en cours de travaux
Mesure dans sas
¢ Numérotation de fibres d'amiante pendant les travaux (dans Sas propre) suivant norme NF X
43-269

o Comptage par microscopie optique a contraste de phase (META)
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e Durée du prélévement: 1 H
e Nombre prévu : 1 par semaine.

o Numérotation de fibres d'amiante pendant les travaux (poste de travail) suivant norme NF X
43-269

o Comptage par microscopie électronique a transmission (META et non MOCP)

e Durée du prélévement: 1 H

e Nombre prévu : 1 par semaine.

E) Mesure environnementale
Numération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050
Comptage par microscopie électronique a transmission (META)
Volume prélevé : 10 m3
Nombre prévu : 1 par semaine.
Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

F) Contrdle de la concentration en mg/l de matiéres en suspension et PH
e Prélévement d'un échantillon instantané du rejet d'eau filtrée
¢ Analyse suivant NF EM 872
¢ Nombre prévu : 1 contrOle par semaine.

G) Contrdle visuel de réception
e Examen visuel du complet retrait de I'amiante par le responsable de I'entreprise (examen
d’autocontrdle). Cet examen fera I'objet d’'un document rédigé et figurera dans le rapport de
fin de travaux

H) Mesure libératoire avant repliement des installations
¢ Numération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050
¢ Comptage par microscopie électronique a transmission (META)
e Volume prélevé : 10 m3
e Nombre prévu : 1 par zone.
Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

I) Mesure de restitution aprés repliement complet des installations

Numération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050
Comptage par microscopie électronique a transmission (META)

Volume prélevé : 10 m3

Nombre prévu : 1 par zone.

Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

Toutes ces mesures (hormis la mesure de restitution aprés repliement du confinement et le contrdle visuel)
sont a la charge de I'entreprise.

4.9 Conditionnement et évacuation des déchets
La gestion des déchets reléve des articles R 4412-121 a R 4412-123 du Code du Travail.

Les déchets devront étre évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux, de maniére a empécher
I'accumulation des déchets dans la zone.

Le stockage temporaire des déchets, avant transport et élimination vers une installation de traitement
(ISDND, I1SDD), devra se faire dans la zone mise a disposition par le Maitre d’Ouvrage. La gestion sera
confiée a I'entreprise qui en sera responsable pendant toute la durée des travaux.

Cette zone pourra étre installée au droit des aires mises a disposition par le Maitre d’Ouvrage (en intérieur
ou extérieur). Siles déchets sont placés en extérieur, il conviendra de mettre en place un conteneur. Durant
toute la période des travaux et jusqu’'a I'évacuation de tous les déchets, cette zone sera protégée,
signalisée et rendue inaccessible (close et cadenassée) a tous les intervenants extérieurs a I'entreprise de
retrait d’amiante. L'évacuation des déchets de la zone de travail vers la zone de stockage provisoire pourra
se faire via les moyens de levage existants (ascenseurs conservés et en fonction) ou mis en ceuvre (lift de
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chantier). Les déchets avec double ensachage et décontaminés devront étre mis en big-bag a la sortie
immédiate du SAS matériel/déchets.

Les déchets d'amiante seront mis dans 2 conditionnements. Le premier sera aspiré puis surfacté et mis
ensuite dans un deuxiéme sac étiqueté et fermé de maniere étanche par un col de cygne.
Les éléments et le matériel qui n‘auront pas pu étre décontaminés seront conditionnés de la méme fagon.

Traitement des sacs

Dépoussiérage du 1er sac a déchets. Surfactage et mise en sac étanche étiqueté Amiante a I'extérieur de
la zone (double ensachage). L’ensemble des équipements jetables (combinaisons, gants, filtres, polyane)
sera également traité en double ensachage.

Mise en Big Bag des sacs étiquetés amiante (regroupement des doubles ensachages)
Inscription sur le Big Bag :

- Nom du client,

- Nom du chantier,

- Nom de I'entreprise intervenante

- Catégorie de déchets.

Le transport des déchets amiantiféres sera effectué suivant regles ADR par un transporteur agréé.

4.10 Documents a fournir pendant et en fin de travaux

L’entreprise mettra a disposition sur le chantier, les documents suivants (liste non exhaustive) pendant les
travaux :

- Un exemplaire du plan de retrait et de ses avenants ou additifs éventuels ;

- Le planning d’intervention détaillé ;

- Les registres d'entretien du matériel utilisé sur le chantier ;

- Le registre de sécurité regroupant I'ensemble des contrbles réalisés comprenant notamment : le
registre de consignation des vérifications de I'état des dispositifs de protection et de confinement, les
résultats des tests fumée et bilans aérauliques ;

- Le registre de consignation des contréles et des changements de filtres (filtres des aspirateurs THE,
filtres des unités de filtrations de I'eau des SAS, des extracteurs d’air en service, etc.)

- Le registre d’entrée/sortie de la zone de confinement pour chaque opérateur, dument rempli tous les
jours;

- Les PV de consignation des réseaux électriques (si non a la charge du MOA) ;

- Le cas échéant, les PV de réception de I'installation des moyens d’acces en hauteur ;

- Les CAP et BSDA;

- Les détails des notifications a la DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP ;

- Les attestations de formations SS3, d’habilitations et d’aptitudes médicales a jour des salariés
afférentes aux taches confiées ;

- Tous les documents liés a I'activité de retrait de matériaux contenant de 'amiante afin d’assurer les
obligations de tracabilité des contrdles (art.6 de I'arrété du 08/04/13) :

- Le type de travail par zone ;

- La liste du personnel présent en zone avec leur attestation de compétences « amiante » et les
certificats médicaux présentant aucune contre-indication ;

- La procédure en cas d’incident ;

- Les éventuelles anomalies et actions menées.

- La stratégie d’échantillonnage ;

- Les résultats du respect de la VLEP (exposition journaliere des opérateurs) ;

- L’ensemble des résultats des mesures d’empoussiérement (META) et d’analyse des rejets d’eau
(MEST);

- Ete.

A la fin des travaux et conformément a I'article R 4412-139 du Code du Travail, I'entreprise titulaire fournira
a la fin de son intervention un Rapport de Fin d’'Intervention (RFI) comprenant toutes les informations
réglementaires concernant 'amiante ainsi que I'ensemble des documents retragant le cheminement des
déchets.

Liste des documents, a minima, a fournir dans le RFI :
- Plan de retrait et les différents avenants réalisés ;
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- Fiche d’autocontrdles relatifs aux contrdles visuels internes ;

- Recueil de I'ensemble des PV et analyses (Mesures empoussiérements et concentrations en MEST
des eaux rejetées) ;

- Les CAP des déchets ;

- Les BSDA et BSDI des différents déchets ;

- Les certificats d’élimination des déchets ;

- Les plans de localisation de 'amiante mis a jour ;

- Etc...»...

Nota : la tracgabilité des déchets se fera via la plateforme « TRACKSDECHETS »
4.11 Essais et réception des ouvrages

4.11.1 Procédure d’autocontrole

La procédure d'autocontrble est matérialisée par un recueil de fiches établies par I'entrepreneur du présent
lot en cohérence avec I'organisation du présent CCTP, avec les recueils de fiches des autres lots du présent
ensemble et avec la décomposition des taches du calendrier détaillé contractuel des travaux.

Avant utilisation, les fiches d'autocontréle ainsi établies seront soumises a l'avis de la Maitrise d'ceuvre et,
le cas échéant, du Contréleur Technique, qui pourront demander des adaptations ou compléments.
Aprés autocontrble, ces fiches diment datées et signées, constituent certificat par I'entrepreneur de la
réalité du contrble et de la conformité ou, a défaut, mentionnent les anomalies relevées ainsi que les
mesures prévues pour y remeédier.

Les fiches d'autocontréle sont remises a la Maitrise d'ceuvre au méme titre que les documents d'exécution.
L’absence de fourniture d'une fiche d'autocontréle vaut non achévement de la tdche correspondante.

La Maitrise d'CEuvre :
- Vérifie les redressements éventuellement nécessaires en cas de discordances ou insuffisances
relevées
- Assure un suivi systématique ou par sondage des redressements a effectuer jusqu'a I'obtention de
la conformité.
La Maitrise d'CEuvre peut :
- Participer aux opérations d'autocontrble a une date prédéterminée ou de fagon inopinée
- Vérifier par sondage les pointages effectués par I'entrepreneur dans ses fiches.

4.11.2 Essais

Ces piéces sont a communiquer au Maitre d'Ouvrage et au Contréleur Technique, préalablement aux
contrbles de la Maitrise d'CEuvre de la bonne exécution et de 'obtention des résultats contractuels.

4.11.3 Controle de bonne exécution

Les vérifications ont lieu avant les opérations de retrait.
Elles s'effectuent en présence du Maitre d'CEuvre et de l'installateur.

Il est procédé a la vérification :

- De la mise en ceuvre du matériel

- De la conformité des installations en fonction des prestations a réaliser

- De I'état du matériel.
Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
ceuvre n'est pas acceptée.

4.11.4 Réception

Il est rappelé a I'entreprise qu’elle a une obligation de résultats quant a I'enlévement de I'amiante.

La réception ne pourra donc avoir lieu qu’aprés un constat visuel effectué a la demande du MOA stipulant
'absence totale d’amiante ainsi que des résultats de mesures d’empoussiérement libératoires conformes
a la réglementation en vigueur.

Dans le cas contraire, les frais inhérents aux mesures correctives a mettre en place ainsi que les frais du
second constat seraient a la charge de I'entreprise sans avenant possible.
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5 DESAMIANTAGE /DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1 Travaux préparatoires
Les travaux de désamiantage seront chronologiquement ceux qui seront réalisés en premier.

Les prestations a prévoir sont les suivantes :

- L’état des lieux et du matériel avec compte-rendu en représentant de la Maitrise d'CEuvre

- Les consommations prévisionnelles d'eau et d'électricité compris branchement.

- Curage « vert » : I'entreprise de désamiantage/démolition a a sa charge le curage préalable des
batiments « si nécessaire » de tous les composants, équipements, ou parties d’équipement dont
la présence risque de nuire au bon déroulement de I'opération de retrait d’amiante, sous réserve
que ce curage n’entraine pas de dégradation des lieux susceptibles de libérer des fibres d’amiante.

- Stockage sur site ou évacuation vers filiéres de réemploi ou recyclage (hors lot, remise au lot GO)

- Ces prestations de curage vert devront étre réalisées avant I'opération de désamiantage (curage
« orange » et curage « rouge ») et comprennent notamment, I'évacuation de tout le mobilier,
encombrants ou éléments de décoration laissés en place.

- Curage orange L’entreprise de désamiantage aura a sa charge le pré-curage des
éléments/équipements présentant un risque d’émission de fibres d’amiante, soit ceux fixés sur les
surfaces amiantées. En fonction de son évaluation des risques, elle pourra choisir d’intervenir selon
les dispositions de la sous-section 4 du Code du Travail ou directement avec les moyens de
protection prévu pour le désamiantage (SS3) et décrits dans le Plan de Retrait.

- Deés la remise de son offre, I'entreprise devra présenter clairement les résultats de son évaluation
des risques et les moyens de prévention/protection retenus pour le curage des
éléments/équipements en interface avec des MPCA.

- Les chantiers tests demandés par l'inspection du travail.

Lors de la phase de démarrage de I'exécution de chantier, I'entreprise devra réaliser le marquage des
matériaux contenant de 'amiante a la bombe rouge, afin de répondre au point 2 de l'article 2 de I'arrété du
08/04/2013 relatif aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective amiante. Le secours
d'alimentation sera assuré par un groupe électrogéne ou tout systéme équivalent.

Le groupe électrogéne est un groupe insonorisé, ayant une autonomie de fonctionnement de 24 heures
minimum.

Les travaux comprennent :

- Le nettoyage par aspirateur filire absolu des matériaux a enlever et de toutes les zones
empoussiérées

- Le démontage, la démolition si nécessaire, le nettoyage des locaux et I'évacuation de tous les
matériels génant les interventions

- La fourniture et la mise en place d'un éclairage provisoire de chantier permettant d'assurer un
niveau d'éclairement de 250 lux en tout point du chantier si nécessaire

- La réalisation du confinement
L'accés de certaines zones se fera par l'intermédiaire d'un sas.

- La mise en place d'échafaudages ou nacelles nécessaires a la réalisation des travaux

- Alissue du retrait, les échafaudages ou nacelles seront soigneusement aspirés et lavés.

- La mise en place de la signalétique réglementaire

- La protection des structures, réseaux et matériels laissés en place, le cas échéant

- La réalisation de réseaux provisoires eau froide et évacuation a partir des installations sanitaires
les plus proches, ainsi qu'une production d'ECS pour les douches des sas personnel et un systéeme
de filtration des eaux chargées d'amiante avant rejet vers I'égout

- La fourniture d'extincteurs dans les zones de travail et ceci pour toute la durée du chantier

- L'aspiration de chaque zone calfeutrée avec mise en place des rejets, gaines, unités déprimogénes
avec leurs éléments filtrants

- Les tests par fumigéne pour contréle de I'efficacité du confinement et de la mise en dépression

- L'enlévement des matériaux selon description ci-aprés

- L'élimination et I'enlevement des déchets selon la méthode qui aura été choisie

- Nettoyage général des parois du chantier par aspiration puis en phase humide, le cas échéant

- Les mesures d'empoussiérement.
Chaque zone de travail correspond a I'environnement strict des locaux ou est prévue l'intervention.

Ces prestations préalables seront comprises dans I'offre de I'Entreprise.
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5.2 Controle, Sécurité et Protection du chantier

L’entreprise devra assurer le balisage et le contréle des accés au chantier de désamiantage :

- Présence d’'un compagnon (Sas « man ») en permanence durant les heures de travail qui interdira
I'acces a la zone d’intervention aux personnes non autorisées et assura la mise a jour des registres
et la réalisation des divers contréles ;

- Signalisation renforcée des zones de travail par un signalétique spécifique au niveau de chaque
zone ou il est possible d’entrer dans le périmétre des travaux : « chantier interdit », « accés
uniquement au personnel de I'entreprise », « Danger amiante », « interdiction de boire, manger,
fumer » ;

- Rendre totalement inaccessible la zone de stockage provisoire des déchets contenant de 'amiante
situé en intérieur ou en extérieur ;

- En dehors des horaires de travail, des cadenas doivent étre placés sur les SAS afin d’éviter tout
risque d’intrusion, en raison de I'absence du responsable de SAS.

5.3 Déplacement du mobilier et des équipements

Il est convenu avec le MOA que les locaux seront libérés sur une largeur de 1m minimum depuis de la
facade. Les utilisateurs déplaceront le mobilier et les équipements / machines avant le démarrage des
travaux du présent lot.

L’implantation de la cloison de confinement sera adapté pour tenir compte de cette contrainte.

Le phasage de libération des locaux sera discuté en amont avec 'OPC, la MOE, le MOA et les utilisateurs.
5.4 Neutralisation / Déplacement des réseaux

Une réunion sera organisée avant le démarrage des travaux avec 'ensemble des lots techniques (et des
concessionnaires / exploitants si nécessaire) afin de consigner, déplacer et neutraliser toutes les
adductions dans les zones de travaux.

Une attestation de consignation des réseaux sera remise par les lots techniques avant intervention du
présent lot.

Préalablement aux travaux du présent lot, 'ensemble des réseaux seront neutralisés et déplacés par les
lots techniques (CVC Plomberie / Electricité) afin d’'intervenir sur une bande de 1m depuis la fagade.

5.5 Retrait des MPCA

L’entrepreneur devra la dépose et I'évacuation de 'ensemble des matériaux contenant de I'amiante selon
les rapports de repérage des matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, rapports joints au présent
descriptif.

L’entreprise restant seul maitre des moyens a mettre en ceuvre, les préconisations ci-dessus sont données
a titre informatives et il appartient a I'entreprise de faire son analyse des risques et d’adapter le niveau
d’empoussiérement en conséquence (décret 2012-639). Ce dernier ainsi que la méthodologie sont tirés de
la brochure ED 6091 édité par 'INRS (édition 2011), la méthodologie & employer reste de la responsabilité
de I'entreprise qui a obligation de résultat.

L’entreprise devra déterminer le niveau d’empoussiérement en fonction de I'analyse des risques, de son
expérience, des chantiers tests effectués et I'indiquer clairement dans son offre, ainsi que la méthodologie
gu’elle envisage d’employer. Le changement de niveau d’empoussiérement ou le renforcement des
protections collectives ou individuelles en cours de chantier, ne pourront valoir a un supplément de prix.
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5.5.1 Plaques en fibre-ciment

Matériaux : Dépose de plaques en fibre-ciment en habillage de trumeaux de fagade

L’entreprise fournira dans son mémoire technique un mode opératoire associé au processus de retrait
spécifique pour chaque MPCA a retirer.

Pendant les travaux de désamiantage, les locaux concernés seront condamnés par zone de travail et le
mobilier et les équipements au droit des fagcades sera déplacé mais la circulation du batiment sera laissée
accessible aux utilisateurs pendant toute la durée des travaux.

La méthodologie de confinement, d’accés du personnel et de dépose des plaques et des chéassis sera
adaptée pour tenir compte de cette contrainte.

Un sciage des dormants de part et d’autre des trumeaux est a envisager pour dépose les MPCA.

Les travaux de désamiantage sur ces chassis seront parfaitement coordonnés avec le CE Menuiseries
Extérieures afin d’assurer une continuité du hors d’eau du batiment.

L’entrepreneur prévoira dans son offre les dispositions provisoires permettant d’assurer la continuité du
hors d’eau pendant toutes les phases de travaux (thermo bachage sur les échafaudages extérieurs ou tout
autre disposition).

- Plaques en fibre-ciment en habillage des trumeaux de fagade
5.6 Evacuation des autres déchets / Valorisation des déchets

Tous les produits provenant des travaux (autres que les déchets amiantés) seront soigneusement triés
puis évacués en décharge.

Les frais de tris des déchets, de transport et de dépdt en décharge seront a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du
chantier en méme temps que les déchets évacués en décharge.

Suite a la dépose des menuiseries extérieures en aluminium, les déchets seront valorisés par envoi vers
des filiéres de valorisation des matériaux (aluminium et verre).
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6 DECONSTRUCTION -DEMOLITIONS / GENERALITES

6.1 Diagnostics

6.1.1 Diagnostic PEMD

A ce jour, le diagnostic PEMD n’a pas été réalisé mais il est envisagé une valorisation des déchets
notamment pour la dépose des chassis en facade.

6.1.2 Amiante

Voir § 3 a 5 du présent CCTP.
Des travaux de désamiantage seront réalisés sur les menuiseries extérieures en facade.

6.1.3 Plomb

Un diagnostic Plomb avant Travaux a été réalisé sur le périmétre d’intervention des travaux de
réhabilitation.

6.2 Travaux préparatoires

L'entreprise doit toutes les sujétions de stabilité des mitoyens, murs de fagcade et tous éléments conservés,
en cours de démolitions et aprés démolitions. Les études et prestations font partie intégrante de I'offre de
I'entreprise, afin de justifier la tenue en phase provisoire des fagades et le contreventement du batiment
qui sera a réaliser avant tout démarrage des démolitions. Cette étude sera obligatoirement transmise au
Bureau de Contréle et au coordonnateur sécurité et devra recevoir un accord préalable de sa part.
L'entreprise se rendra compte sur place des difficultés liées a la stabilité des mitoyens et des incidences
sur ses travaux, ceci avant toute intervention.

6.3 Protections

L'entreprise devra la mise en ceuvre de protections efficaces nécessaires au confinement des zones
démolies. Elle devra aussi la protection des éléments conservés dans les zones démolies.

6.4 Travaux de démolitions et de nettoyage

Démolitions

Les travaux de démolition comprennent implicitement tous travaux de remaillage, les raccords enduit au
droit du remaillage des maconneries, les raccords de carrelage et dallage de sol par chape ciment lissée,
étaiement, création de linteaux béton armé ou poutre acier, bouchements, raccords de platre, reprises de
fissures existantes ou non, etc...

Le travail de démolition implique que l'entrepreneur fait son affaire de I'étaiement des murs conservés et
de leur maintien en I'état actuel quelles que soient les circonstances atmosphériques et les travaux a faire.

Percements

L’entrepreneur devra effectuer sur site la vérification des dimensions et de I'implantation des ouvrages
existants et adaptera les ouvrages neufs en conséquence.

L'entrepreneur comparera les plans de I'état actuel du batiment avec les plans du projet et fera son affaire
de tous les percements, élargissements, démolitions de murs intérieurs.

Les travaux de percement comprennent implicitement toutes sujétions d'étaiement, de création de linteaux,
de remaillage de maconnerie, de rebouchage dessus linteaux, compris amorces, liaisons, etc..., de
raccords de platre, etc...

Les renforcements de structure tels que poutre de renforts nécessitant un béton fluide pour une bonne
mise en ceuvre sans possibilité de vibration seront systématiquement exécutés en béton auto-plagant

Il prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les désordres au cours de ces transformations.
Les déemolitions comprennent implicitement I'enlevement de tous les matériaux de finitions (retour au
support brut).

Nuisances
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Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation
en vigueur.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la
limitation des nuisances provoquées par les chantiers seront applicables.
Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par le réeglement entraineraient une géne insupportable pour les riverains, I'Entreprise sera
tenue de réduire le niveau de bruit par des dispositions appropriées.
Ces éventuelles dispositions sont a prendre en compte dans le montant global et forfaitaire de I'offre.
= Les contraintes légales a respecter seront celles de l'article R. 1334-36 du code de la santé
publique.
= |l est recommandé aux entreprises de se rapprocher des services municipaux concerné pour
obtenir des prescriptions particuliéres.

Arrétés préfectoraux et municipaux :

Le maire peut, « par arrété motivé, soumettre a des prescriptions particulieres relatives aux conditions
d'horaires et d'accés a certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exergant sur la voie
publique, a I'exception de celles qui relévent d'une mission de service public » (article L. 2213-4 du code
général des collectivités territoriales).

Des arrétés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter des prescriptions complémentaires au code
de la santé publique, en particulier sur les horaires possibles et les périodes autorisées d’activité des
chantiers. Certains arrétés municipaux prévoient, par exemple, que les travaux bruyants sur la voie, ainsi
que les chantiers proches des habitations soient interrompus entre 20h00 et 07h00 heures, sauf dans les
cas d'intervention urgente ou si le maire a donné son accord.

Article R1337-7

Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 aodt 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisieme classe le fait
d'étre a l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature
a porter atteinte a la tranquillité du voisinage ou a la santé de I'homme dans les conditions
prévues a l'article R. 1334-31.

Article R1334-36

Créé par Décret n°2006-1099 du 31 ao(t 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006

Si le bruit mentionné a l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou
privés, ou des travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une
procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte a la tranquillité du voisinage ou a la
santé de I'homme est caractérisée par I'une des circonstances suivantes :

1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne
soit la réalisation des travaux, soit I'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

3° Un comportement anormalement bruyant.

Article R1334-33

Créé par Décret n°2006-1099 du 31 aolt 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par
l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant a l'occupation
normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en I'absence du bruit
particulier en cause.

Les valeurs limites de I'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures a 22
heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures a 7 heures), valeurs auxquelles
s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit
particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale a 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit
ambiant étant étendue a 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit
particulier est inférieure a 10 secondes ;

2° Cinqg pour une durée supérieure & 1 minute et inférieure ou égale a 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure a 5 minutes et inférieure ou égale a 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure a 2 heures et inférieure ou égale a 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure a 4 heures et inférieure ou égale a 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure a 8 heures
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Réglementation sur les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores, I'un
national, I'autre européen. Le décret d'application du 23 janvier 1995 fixe les prescriptions applicables pour
prévenir, et réprimer s'il y a lieu, les émissions sonores des objets et engins bruyants.

Est entrée en vigueur, le 18 mars 2002, la transposition en droit frangais d’'une directive du Parlement
européen concernant les émissions sonores des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur (directive
2000/14/CE). Ces textes, qui concernent les matériels neufs mis sur le marché apres la date d’application
de la directive, déterminent notamment, selon les types de matériels concernés, les exigences relatives
aux niveaux admissibles d'émissions sonores. Cette directive est largement consacrée aux engins de
chantiers, les plus bruyants devant respecter des limites de bruit, les autres devant simplement étre
étiquetés.

Veérification de la conformité a la réglementation : Les services municipaux sont habilités & surveiller le
chantier et doivent d’abord s’attacher a vérifier que les engins sont conformes a la réglementation
(réglementation européenne transcrite en droit francais, réglementation francgaise).

Sur la machine, le marquage "CE" doit apparaitre. La déclaration CE de conformité, document qui
accompagne la machine neuve, doit étre conservé par I'utilisateur. Pour les matériels soumis a autorisation
francgaise, il s'agit de I'attestation de conformité.

Autre document indispensable, la notice utilisateur (données techniques). Les engins conformes sont
facilement identifiables par une plaque indiquant le niveau de pression acoustique garanti par le fabricant.
Tous ces documents doivent étre fournis par le fabricant lors de I'achat des matériels.

En cas de non-respect de la réglementation sur les émissions sonores des engins, le maire ou les
fonctionnaires habilités pourront ordonner I'arrét immédiat des matériels et engins concernés jusqu’a la
mise en conformité des appareils en cause (ce qui n’exclut pas la mise en jeu de sanctions pénales prévues
au titre de la répression contre le bruit).

Responsabilité de I'Entreprise

L’Entreprise titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés
par les vibrations sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux, etc...

Elle sera également rendue responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus
a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, les Maitre d’Oeuvre et Maitre d’'Ouvrage ne pourront étre tenus responsables des accidents
ou dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

Prescriptions d’exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'Entreprise devra prendre toutes les précautions pour éviter
la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.
L’Entreprise devra prévoir tous les échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, etc..,
ainsi que tous les étaiements, étrésillonnements, etc.., qui s’avéreront nécessaires pour I'exécution des
travaux. Il est formellement interdit de faire brdler sur place des bois ou autres matériaux combustibles.

Utilisation de gros engins
L’attention de I'Entreprise est attirée sur les risques que pourraient éventuellement présenter I'utilisation de
gros engins pour I'exécution des travaux.
En tout état de cause, I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
= Causer de vibrations d’'une ampleur telle qu’elles seraient perceptibles dans les béatiments
existants, notamment pour les compacteurs utilisés dans le cadre de la réalisation des fosses sous
dallage,
= Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux
constructions existantes.

Méthode de démolition
Les méthodes de démolition sont laissées a I'appréciation de I'Entreprise qui adoptera les dispositions qui
lui conviennent. Elles devront rester dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront
données par les services compétents.
L’Entreprise devra lors de ce choix, tenir compte qu’elle devra assurer dans tous les cas :

= La sécurité du personnel et la sécurité du public,

= La conservation sans dommage des propriétés voisines baties ou non baties,

= La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité,

= L’étanchéité des constructions contigués,

= Toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du

chantier.
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7 DECONSTRUCTION - DEMOLITIONS / DESCRIPTION DES TRAVAUX

7.1 Prescriptions techniques particuliéres

711 Matériel

L'entrepreneur est seul juge des moyens et du matériel & mettre en place pour I'exécution de ses travaux,
ce dernier aura la faculté d'employer telles méthodes ou tels procédés, comme bon lui semblera a
I'exception du dynamitage. Les prix de I'entrepreneur comprennent donc tous les engins et tout le matériel
nécessaire a la parfaite réalisation de ses travaux.

71.2 Matériaux

Tous les matériaux et objets divers en fer, métaux, bois, etc. a provenir de ces travaux seront la propriété
de plein droit de I'entrepreneur du présent lot. Le Maitre d’Ouvrage ne réserve pas le droit de récupérer du
matériel.

71.3 Propreté du chantier

Le chantier devra étre tenu dans un état de propreté constant. En phase de déconstruction, il ne devra pas
trainer de matériau dans I'enceinte du chantier. Tous les éléments déconstruits ou les gravois devront étre
déposé dans les bennes adéquates. Aprés son passage, aucun matériau ou gravois ne devra subsister,
notamment sur la voie publique. Tous nettoyages et remise en état étant a la charge de I'entrepreneur du
présent lot (dans la mesure ou ce dernier est reconnu comme l'auteur des dégéats).

7.1.4 Tri des matériaux

L’opération fera I'objet d’un tri obligatoire des déchets, a savoir :
DI (Déchets inertes)

Verre ordinaire - 1 benne

Béton - 1 benne
DND (déchets non dangereux)

Métaux (acier, cuivre, fonte, ...) —> 1 benne

Bois non traités - 1 benne

Autres produits - 1 benne

71.5 Elimination de déchets

L’entrepreneur devra proposer au Maitre d’Ouvrage le mode de gestion des déchets et ce en accord avec
le plan départemental et régional d’élimination des déchets, comprenant :
- Le mode de transport : Si I'entrepreneur du présent lot n’assure pas lui-méme le transport, il devra
indiquer I'entreprise chargée de ces travaux
- Le mode d’élimination : Si I'entrepreneur du présent lot assure lui-méme cette prestation, il devra
fournir au Maitre d’Ouvrage la destination des déchets par nature et les volumes correspondants.
Dans le cas ou cette prestation est assurée par un prestataire spécialisé, I'entrepreneur du présent
lot devra indiquer les coordonnées de celui-ci.
L’entrepreneur du présent lot devra assurer le contrdle de cette gestion (transport - élimination) et devra
fournir les bordereaux de suivi des déchets au Maitre d’'Ouvrage.
Nota : Il ne pourra pas étre effectué un stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri.

7.1.6 Modes opératoires

L’entrepreneur devra préciser dans une note technique, pour chacun des ouvrages démontés, la méthode
d’intervention qu’il utilisera. Celle-ci sera appréciée et interviendra dans la note technique pour 'attribution
du marché.
Les modes opératoires envisagés par I'entreprise devront tenir compte :

- Des équipements, matériels et outils utilisés

- Des mesures mises en ceuvre concernant la sécurité collective et individuelle sur site

- Du mode de gestion des déchets issus de la déconstruction

- Des scénarios d’élimination des déchets (réglementation actuelle, situation locale et filiéres

locales existantes en matiere de valorisation).
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71.7 Organisation du chantier de déconstruction

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a 'économie circulaire (dite
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC) prévoit la diminution drastique des déchets du
batiment par une réutilisation, un réemploi de ces derniers.

Il sera demandé a I'entreprise :

7.1.7.1 Une réduction de Ila nocivité des déchets par un tri consciencieux

« Conformément a la réglementation, I'Entreprise de travaux prendra toutes les dispositions nécessaires
pour limiter les quantités de déchets des catégories les plus impactantes pour la santé et I'environnement.

Conformément a I'article L541-7-2 du Code de I'environnement, I'Entreprise de travaux évitera :
- Tout mélange de déchets dangereux entre eux et avec d’autres catégories de déchets (déchets
inertes et déchets non dangereux) ;
- Tout mélange de déchets non dangereux et de déchets inertes ;
En conséquence, il sera demandé a I'entreprise de travaux, lors des phases préparatoires, d’identifier
précisément les différentes catégories de déchets présentes sur le chantier.

Elle prendra 'ensemble des mesures possibles pour séparer lors de la dépose les déchets des différentes
catégories qui seront stockées sur site séparément et veillera a ne procéder a aucun mélange. Pour ce
faire, des aires de stockage temporaire seront déterminées sur le chantier et les contenants dédiés seront
clairement identifiés avant tout envoi vers les filieres de traitement appropriées. L'Entreprise de travaux
prendra soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre a cette fin dans le SOGED. »

7.1.7.2 Une dépose sélective pour favoriser le tri des déchets

L’Entreprise de travaux prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des
différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filieres de valorisation
ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport
de ces déchets a respecter.

Plus particulierement I'Entreprise de travaux :

- Déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances
dangereuses (Amiante, plomb, Gaz a Effet de Serre, équipements électriques et électroniques,
bois traités, contaminés par la mérule, ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres
déchets ;

- Remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du
producteur (REP) tels les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les
déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ;

- Déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux,
bois, certains plastiques) et inertes (verre...) ;

- Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés
dans des contenants adaptés. »

7.1.7.3 Une caractérisation des déchets

Selon r'article L. 541-7-1 du Code de I'environnement (modifié par 'article 82 de la loi n°2015-992 du 17
aolt 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance verte LTECV) :

« Tout producteur ou, a défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en
particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.

Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets
dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux régles
internationales et européennes en vigueur.

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires a leur traitement
lorsque les déchets sont transférés a des fins de traitement a un tiers ».

L’Entreprise de travaux titulaire du marché devra identifier les déchets a minima selon leur nature (inerte,
non dangereux, dangereux), puis transmettre I'information aux tiers diment autorisés a les prendre en
charge.

Dans le cas des déchets dangereux, un Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) est obligatoire pour
chaque type. Il est valable 1 an au maximum. Une attention particuliére sera portée aux déchets dangereux.
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Pour certains exutoires comme les ISDND, un CAP est requis avant tout transfert. Il en est de méme dans
les ISDI ou certaines installations de traitement de déchets inertes.

Dans tous les autres cas, le détenteur de déchets demandera a I'exutoire son cahier des charges et
vérifiera au préalable si les déchets générés sont conformes a celui-ci avant leur transfert.

Il sera également demandé a I'Entreprise de travaux titulaire du marché de :
- Prendre toutes les dispositions exigées en matiére de stockage, d’étiquetage et de transport requis
- Transmettre les Certifications d’Acceptation Préalables réglementaires obligatoires, ainsi que tout
autre document provenant des autres exutoires et les transmettre au maitre d’ouvrage ou a la
Maitrise d’ceuvre.

7.1.7.4 Une hiérarchisation des déchets

Selon larticle L541-1, Il, 2°du code de I'environnement, les déchets doivent respecter une hiérarchie des
modes de traitement et toutes les mesures doivent étre prises par les producteurs et les détenteurs pour
optimiser le traitement.

e La préparation en vue de la réutilisation, c’est-a-dire « toute opération de contrdle, de nettoyage
ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matiéres ou produits qui
sont devenus des déchets sont préparés de maniere a étre réutilisés sans autre opération de
prétraitement »

e Lerecyclage, soit « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
organiques, sont retraités en substances, matiéres ou produits aux fins de leur fonction initiale ou
a d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives a la
conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas étre
qualifiées d’opérations de recyclage »

e Toute autre valorisation, c’est-a-dire « toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent a des fins utiles en substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient
été utilisés a une fin particuliere, ou que des déchets soient préparés pour étre utilisés a cette fin,
y compris par le producteur de déchets », notamment la valorisation énergétique

e L’élimination, soit « toute opération qui n’est pas de la valorisation méme lorsque ladite opération
a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matiéres ou produits ou
d’énergie ».

Le non-respect éventuel de cette hiérarchie compte tenu des effets sur I'environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques doit pouvoir étre justifié (article L541-2-1 du Code
de I'environnement modifié par la Loi n°2015-992 du 17 ao(t 2015 - art. 70).

De plus, il est précisé que seuls des déchets ultimes peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets.

Dans les faits et a partir du diagnostic déchets, I'Entreprise de travaux titulaire du marché validera ou a
défaut identifiera pour chaque type de déchet les différentes possibilités de traitement. Si le réemploi n’est
pas envisageable, la solution retenue devra tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement :

1) La préparation en vue de la réutilisation

2) Le recyclage

3) La valorisation matiére
Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, I'Entreprise de travaux pourra proposer la valorisation
énergétique puis en dernier recours I'élimination.

7.1.7.5 Une organisation du stockage et de la logistique

Réglementation
L’article L.541-2 du Code de I'environnement dispose que le producteur de déchets doit vérifier les

autorisations de transport des entreprises de collecte ou de transport si celles-ci sont concernées. Si cela
est le cas, elles doivent avoir déposé une déclaration ou obtenu une autorisation pour I'exercice de l'activité
de transport par route de déchets conformément aux articles R541-49 a R541-61.

Stockage
L’Entreprise de travaux décrira I'organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira notamment

les aires de stockage nécessaires a I'accueil des contenants dédiés aux différents types de déchets. Le
type et la taille des différents contenants seront déterminés en fonction des gisements identifiés dans le
diagnostic déchets de maniére a trier les déchets a la source mais aussi en fonction des cahiers des
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charges des filiéres de valorisation. L’ensemble de I'organisation sera soumis a I'approbation de la Matitrise
d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité Protection Santé.

Transport
Avant tout transport de déchets, I'Entreprise de travaux qui transporte elle-méme ses déchets devra fournir,

selon les cas, son récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets, ou son autorisation de
transport de déchets dangereux classés dans la catégorie des marchandises dangereuses.

Dans le cadre d’'un recours a un transporteur de déchets tiers, I'Entreprise de travaux devra lui demander
les mémes documents.

A défaut, I'Entreprise de travaux devra apporter la preuve que le transporteur rentre dans les catégories
d’exemption.

7.1.7.6 D’atteindre le taux de valorisation des déchets

Selon l'article 541-1 modifié par la Loi n°2015-992 du 17 ao(t 2015 relative a la transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV),

L’entreprise de travaux titulaire de ce marché aura pour objectif de viser a minima un taux de 70% de
valorisation matiere, qu’elle devra justifier dans son mémoire technique.

A partir du diagnostic déchets, I'Entreprise de travaux recherchera donc les voies de valorisation pour
'ensemble des déchets inertes et des déchets non dangereux avec pour objectif d’atteindre un taux de
valorisation de :

- 70 % a minima des déchets inertes ;

- 70 % a minima pour les déchets non dangereux en recherchant notamment la valorisation
maximale des déchets identifiés comme valorisables lors du diagnostic déchets,

- Pour les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP) tels que les
déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), les déchets d’éléments
d’ameublement (DEA)... elle les remettra a un éco-organisme agréé qui assurera leur enlévement
et leur traitement.

Le calcul du taux de valorisation sera établi selon la méthodologie annexée au présent cahier des charges.

Définition du taux de valorisation :

« Taux de valorisation : pourcentage des déchets qui, aprés le chantier, servent a des fins utiles en
substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin particuliére, ou
qui sont préparés pour étre utilisés a cette fin.

Il'inclut les déchets qui font I'objet ou peuvent faire I'objet d’une réutilisation, d’'un recyclage ou d’une autre
valorisation matiere, tels que définis a l'article L.541-1 du Code de I'environnement. »

Méthodologie et exigences attendues de la part des entreprises concurrentes.

Conformément a la réglementation en vigueur et plus particulierement celle relative aux Installations
Classées pour la Protection de 'Environnement, 'Entreprise de travaux vérifiera si les sites vers lesquels
les déchets sont expédiés sont diment autorisés a les réceptionner et a en effectuer le traitement
(demande des arrétés d’exploitation ou des arrétés d’agrément de I'éco-organisme qu’elle transmettra
obligatoirement a la MOE).

Pour ce faire, avant toute expédition de déchets, I'entreprise demandera aux prestataires déchets les
arrétés préfectoraux concernant leurs sites ou a défaut ceux des sites vers lequel ils comptent acheminer
les déchets, que ce soit par leurs propres moyens, ou en ayant recours a des moyens de collecte d’'une
société extérieure.

Dans le cas des déchets soumis a une responsabilité élargie du producteur et plus particulierement pour
les déchets dangereux comme les DEEE, I'Entreprise de travaux demandera en plus, au prestataire
sélectionné, le contrat qu’il a établi avec I'éco-organisme concerné. L’ensemble des documents seront
transmis a la Maitrise d’ceuvre ou au maitre d’ouvrage.

Dans tous les cas, les documents regus seront transmis a la MOE

De plus I'Entreprise de travaux communiquera au maftre d’ouvrage les certificats des qualifications « qualité
» du gestionnaire de déchets, tels que ISO 14001, Qualirecycle BTP (porté par le Syndicat des Recycleurs
du BTP), Qualival (porté par Federec) ou tout autre référentiel équivalent.
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7.1.7.7 De produire la tracabilité des déchets

La tragabilité des déchets permet au maitre d’ouvrage, en tant que producteur de déchets, de connaitre la
destination de ses déchets et le cas échéant de pouvoir se justifier auprés des administrations.

Déchets Dangereux

Conformément a l'article 1 de I'arrété du 29 juillet 2005 modifié par arrété du 26 juillet 2012 concernant les
Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux, I'Entreprise de travaux rassemblera I'ensemble des BSDD de
tous les déchets dangereux.

Pour les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP) tels que les déchets
d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), les déchets d’éléments d’ameublement (DEA)..., la
remise des déchets a un éco-organisme opérationnel agréé permet un transfert de la responsabilité a ce
dernier, qui en devient le détenteur, et donc seul responsable de son traitement. Le BSDD est dans ce cas
émis par I'éco-organisme.

Déchets Non Dangereux

Pour les déchets non dangereux, I'entreprise demandera aux sites ayant réceptionné les déchets de fournir
des bons de réception avec les informations nécessaires au suivi des déchets. En outre, I'entreprise
obtiendra des plateformes réceptionnaires des déchets une attestation mentionnant la destination finale de
chaque type de déchet.

Déchets Inertes
Dito DND

Ces documents devront servir au renseignement du registre chronologique des déchets réglementaires,
conformément a l'arrété du 29 février 2012 modifié par I'arrété du 27 juillet 2012 qui doit par ailleurs étre
tenu pour toutes les catégories de déchets par I'Entreprise de travaux et contrdlé par la Maitrise d’ceuvre
dans le cadre du chantier concerné.
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7.2 Description des travaux de déconstruction et démolition

7.21 Généralités sur les travaux de démolition

L’Entrepreneur du présent lot comparera les plans de I'état actuel a transformer avec les plans du projet et
prendra en compte tous les percements, bouchements élargissements, démolitions partielles, des planchers,
des murs et cloisons, linteaux, etc....

Ce travail implique que I'Entrepreneur fera son affaire de I'étaiement des éléments conservés et de leur
maintien dans I'état actuel quelques soient les conditions.

Les travaux comprennent implicitement toutes sujétions d’étaiement, de renforcements éventuels, de reprises
de toutes natures, reprise de tableaux, encadrements, linteaux, meneaux, seuils, finitions périphériques par
enduit au mortier de ciment, de respect du degré CF requis, etc....

D’une maniére générale, 'ensemble des démolitions seront exécutées en commengant par le haut du batiment
et en descendant au fur et a mesure.

Toutes les reprises d’arrétes et de rives rugueuses suite aux démolitions sont a la charge du présent lot pour
obtention d’un fini parfaitement plan.

7.2.2 Constat d’huissier pour les existants conservés

L'entrepreneur devra le constat de I'état des voiries et batiments existants (constat avant et apres travaux)
ainsi que tous frais, droits, taxes et honoraires nécessités par l'intervention indispensable de personnes
qualifiées et habilitées telles que Huissiers, Architectes, Assureurs, etc. choisies par chaque partie.
Toutes les réunions, sur place, nécessaires seront organisées a l'initiative et aux frais de I'entrepreneur du
présent lot.

Ces réunions auront pour but de déceler au minimum tous vices de construction avant, pendant et en fin
des travaux et de définir toutes consignes et dispositions a prendre afin de garantir la bonne tenue des
ouvrages et d'éviter toutes dégradations et destructions de toutes natures.

L'huissier désigné, aura également pour mission de faire apposer, aux frais de I'entrepreneur du présent
lot, tous les témoins nécessaires sur toutes les fissures ou autres vices, afin de permettre la surveillance
permanente de I'évolution des vices de construction, chaque témoin au platre sera numéroté et daté.
Dans le cas ou des ouvrages a conserver seraient abattus ou abimés par I'entreprise titulaire du présent
lot, elle en devra la remise en état a ses frais et a l'identique.

7.2.3 Travaux préalables de confinement et de protection des existants

Les confinements et les cloisonnements provisoires seront réalisés par le titulaire de maniére a :
- Séparer physiquement les zones de chantier des autres parties du batiment,
- Assurer une protection vis a vis des poussiéres et autres nuisances des zones environnantes.

Réalisation de cloisonnements provisoires, au moyen de cloisons type caroplatre, industrialisées,
panneaux de bois ou autre a valider par la Maitrise d’CEuvre.

Pour les interventions ponctuelles (interventions limitées a 5 jours calendaires), les confinements pourront
étre limités a :
- Laréalisation d’une enceinte de confinement composée d’'un matériau écran classé M1 associé a
des tubes télescopiques
- La mise en ceuvre d’un passage de porte refermable
- Llinstallation d’'un tapis de sol de type protecta, ou équivalent, tapis permettant de limiter la
poussiére sur les semelles de chaussures.

Ces dispositions sont a compléter par des protections individuelles du personnel et au besoin d’'une
ventilation spécifique permettant d’assurer le renouvellement d’air et le dépoussiérage de 'ambiance de
travail a I'intérieur du confinement.

Dans toutes les zones d’interventions ponctuelles, la mise en ceuvre des confinements sera effectuée soit
de maniére traditionnelle soit avec des produits spécifiques du commerce tels que ceux décrits ci-dessus.
Dans tous les cas la mise en ceuvre s’effectuera de maniére a ne pas endommager les finitions Mur - Sol
- Plafond des zones concernées ou d’en limiter la portée. Dans les autres cas, les travaux de reprise des
finitions en question seront a la charge du présent lot.
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Le titulaire du présent marché doit dans le cadre de ses travaux :

- L’ensemble des protections provisoires permettant d’assurer la mise hors d’eau des batiments
jusqu’a lintervention des corps d’état concernés (bachage de toiture et fermetures provisoires en
facades)

- Ces protections seront entretenues par le titulaire du présent lot jusqu’a leur dépose (dépose au
présent lot)

- L’ensemble des protections provisoires permettant la protection des ouvrages conservés pendant
les démolitions (pose et dépose des protections au présent lot).

7.24 Neutralisation des réseaux

Une réunion sera organisée avant le démarrage des travaux avec I'ensemble des lots techniques (et des
concessionnaires / exploitants si nécessaire) afin de consigner et neutraliser toutes les adductions dans
les zones de travaux. Une attestation de consignation des réseaux sera remise par les lots techniques
avant intervention du présent lot.

Préalablement a I'opération de dépose, 'ensemble des réseaux seront neutralisés par les lots techniques
(CVC Plomberie / Electricite).

7.2.5 Travaux de Déconstruction

L’entrepreneur devra prévoir la déconstruction des batiments par tous moyens appropriés en fonction de
la nature des matériels et des matériaux, des conditions rencontrées y compris tous échafaudages et
systeme de sécurité nécessaires a la réalisation des travaux.

Avant toute chose, I'entrepreneur est tenu de débarrasser 'ensemble du chantier faisant parti de I'opération
de tout DIB quel que soit la nature et le volume.

L’entrepreneur devra prévoir la déconstruction des batiments par tous moyens appropriés en fonction de
la nature des matériels et des matériaux, des conditions rencontrées y compris tous échafaudages et
systéme de sécurité nécessaires a la réalisation des travaux. Tous les éléments déconstruits devront étre
descendus et non jetés. La déconstruction sera effectuée avec soin.

Tous les ouvrages démontés seront soigneusement triés dans les bennes adéquates puis évacués vers
les décharges concernées pour élimination.

Les ouvrages a déconstruire sont :
- Les boiseries (Charpente, planchers, blocs portes, plinthes, lambris, champlats, etc...)
- La vitrerie
- Les matieres plastiques (menuiseries extérieures, goulottes électriques, fourreaux, vidanges des
appareils sanitaires, collecteurs, chutes EU - EV, occultations, etc...)
- Les revétements de sol
- Les métaux (canalisations cuivre, canalisations en plomb éventuel, aluminium, canalisations
acier, cables, radiateurs, etc...
- Les cloisons platrieres
Production des BSDD a la charge de I'entreprise.
Nota : Aprés déconstruction il ne devra rester que des matériaux inertes a démolir.

7.2.5.1 Plans de I’existant
La Maitrise d’Ouvrage ne dispose pas de plans EXE ou DOE du batiment C.

7.2.5.2 Diagnostics Structure

La MOA a fait réaliser un diagnostic sur la structure du batiment existant : rapport GINGER CEBTP
n°NBE7.P.0028 V1 du 22/04/2025.
Ce rapport sera complété par les investigations sur le batiment « Extension ».

Des essais type test d’arrachement ont également était réalisés par HILTI sur les fagcades en béton du
batiment existant.
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7.2.5.3 Limites de prestation

Le présent corps d’état n'aura pas a sa charge les travaux de déconstruction sur les ouvrages suivants :
- Menuiseries extérieures sans trumeaux amiantés A la charge du CE Menuiseries Ext.
NB : La dépose des menuiseries extérieures avec trumeaux amiantés est a la charge du présent
lot dans le cadre des travaux de désamiantage.

- Complexe d’étanchéité au droit des zones modifiées A la charge du CE Etanchéité

- Dépose des couvertines existantes A la charge du CE Etanchéité

- Dépose des garde-corps en toiture A la charge du CE Etanchéité

- Dépose de doublage intérieur A la charge du lot Platrerie

- Dépose des réseaux et équipements techniques A la charge des lots CVC-PB / Electricité

7.2.6 Travaux de Démolition

7.2.6.1 Démolition des passages couverts

Réalisation de la dépose des passages couverts en structure métallique et couverture translucide.
Compris dépose des lisses formant garde-corps, des platines en pied, ...

Le présent corps d’état aura a sa charge la mise en place de garde-corps provisoires permettant d’assurer
la sécurité des utilisateurs.

- Facgade Nord

7.2.6.2 Dépose des garde-corps en serrurerie

Réalisation de la dépose des garde-corps métalliques

Ty

Le présent corps d’état aura a sa charge la mise en place de garde-corps provisoires permettant d’assurer
la sécurité provisoire.

- Fagade Sud R+3 du bétiment Extension 1980 / Modification de I'ouverture et bouchement allége
- Facade Sud Toiture terrasse du batiment Extension 1980 / Réhausse acrotere
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7.2.6.3 Dépose de la brique de parement

Réalisation d’'une dépose du parement brique sur les fagades existantes : brique de parement (ép. 10-
11cm) et plaquettes briques (ép. 20mm).

Compris dépose des attaches, liaisons, consoles, prélinteau béton... afin de mettre a nu la face extérieure
des fagades.

Sciage des éventuels corbeaux / linteaux / becquets en béton armé.

Piquetage des résidus de colle aprés dépose des plaquettes briques.

Rebouchage des trous au mortier de réparation.

- Pignon Est du batiment d’origine 1968
- Facades du batiment Extension 1980

7.2.6.4 Démolition d’alléges BA

Réalisation de la démolition des alleges en facade Nord dans les cages d’escalier.
Sciage soigné au droit des dalles et poteaux / murs existants.
Compris mise en place des protections collectives avant réalisation des murs-rideaux.

- Facade Nord du béatiment d’origine 1968 / Alleges des cages d’escalier

7.2.6.5 Démolition du bow-window R+1

Réalisation de la démolition du bow window comprenant la dépose de la menuiserie, la dépose du
complexe d’étanchéité / couverture, la démolition des allege R+1 et R+2, et la démolition des dalles en
porte a faux des planchers hauts RDC et R+1.

Sciage soigné au droit des dalles et poteaux / murs existants.

- Facgade Sud du béatiment d’origine 1968 / Bow window

7.2.6.6 Dépose de I'escalier extérieur

A la charge du lot Serrurerie.

Le présent lot aura a sa charge la démolition des massifs de fondations non conservés.
7.2.6.7 Démolition des édicules techniques en toiture terrasse

Aprés découpe du complexe d’étanchéité par le corps d'état Etanchéité, et dépose des équipements
techniques (tourelles d’extraction) par le lot CVC-PB, le présent corps d’état aura a sa charge la démolition
des édicules en béton armé.
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Les travaux d’adaptation des réseaux et la reprise de I'étanchéité n’est pas a la charge du présent corps
d’état.

Démolition par sciage soigné en limite d’intervention, et piquetage jusqu’a I'obtention de la dalle brute
existante. Compris reprise de la rive de dalle si nécessaire au mortier de réparation aprés démolition.

Compris toutes sujétions de protection du complexe existant conservé par panneaux bois ou autre
matériau.

Le présent corps d’état aura également a sa charge la mise hors d’eau temporaire le temps des travaux
par la réalisation d’un « parapluie » en structure provisoire.

- Edicules techniques en toiture terrasse existante

7.2.7 Evacuation en décharge

Tous les produits provenant des démolitions et de la dépose seront soigneusement triés puis évacués en
décharge.

Les frais de tris des déchets, de transport et de dépdt en décharge seront a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du
chantier en méme temps que les déchets évacués en décharge.

7.2.8 Nettoyage

L'entrepreneur aura la responsabilité du nettoyage du chantier et de ses voies d'acces, qui devront rester
« propre » durant toute la période des travaux de démolition.
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8 GROS (EUVRE /DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’Entrepreneur comparera les plans de I'état actuel a transformer avec les plans du projet et prendra en
compte tous les percements, bouchements élargissements, démolitions partielles, des planchers, des murs et
cloisons, linteaux, etc....

Ce travail implique que I'Entrepreneur fera son affaire de I'étaiement des éléments conservés et de leur
maintien dans I'état actuel quelques soient les conditions.

Les travaux comprennent implicitement toutes sujétions d’étaiement, de renforcements éventuels, de reprises
de toutes natures, reprise de tableaux, encadrements, linteaux, meneaux, seuils, finitions périphériques par
enduit au mortier de ciment, de respect du degré CF requis, efc.....

8.1 TRAVAUX DE GROS OEUVRE

8.1.1 Modifications des ouvertures en facades

Réalisation de modifications sur les ouvertures existantes en fagade suivant la méthodologie suivante :

- Etaiement des planchers et de la fagade a tous niveaux jusqu’au RDC

- Fourniture et pose de linteaux en béton armé coulés en place ou préfabriqués prenant appuis sur les
murs en magonneries compris sujétions d’achelets en béton armé, de platines, boulons, chevilles
d’amorgage dans l'existant.

- Dans le cas de linteaux en profils HEA ou en béton préfabriqués, le nombre d’éléments sera adapté
a la nature et la largeur des murs existants.

- Réalisation de contre poteaux ou poteaux intermédiaires suivant descente de charges a reprendre.
Compris scellements d’aciers HA dans les dalles existantes.

- Démolition des parties de murs concernés apres calage des renforts et matage du jeu au mortier sans
retrait, puis dépose de I'étaiement et évacuation a la décharge

- Dressement des tableaux, reprise des seuils et battées aprés démolitions

- Facade Sud R+3 du bétiment Extension 1980 / Suppression linteau en cintre
- Fagade Sud R+2 du bétiment Extension 1980 / Elargissement de I'ouverture

8.1.2 Création d’alléges maconnées

Aprés dépose du garde-corps en Serrurerie, réalisation d’'une allége en magonneries de parpaings creux ép.
20cm. Compris liaisons a la structure existante.

Epaisseur 20cm minimum, avec alignement au nu extérieur des facades.

Réalisation d’'un enduit au mortier sur la face intérieure conforme au DTU 26.1, finition soignée.

Cet enduit assurera I'étanchéité a I'air de la paroi reconstituée.

- Fagade Sud R+3 du batiment Extension 1980 / Bouchement allege

8.1.3 Réhausse d’acrotéres

Ces travaux sont a la charge du CE 04 Facgades.
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8.1.4 Fondations de I'escalier extérieur

En l'absence d’étude géotechnique, le présent lot considérera la réalisation de fondations superficielles
ancrées dans le bon sol vers -1m / TN actuel avec un taux de travail de 0.1 MPa a 'ELS

L’escalier métallique est a la charge du corps d’état Serrurerie qui réalisera un plan d’'implantation des massifs
a réaliser et transmettra la descente de charges.

8.1.4.1 Terrassements

Réalisation des travaux de terrassements nécessaires a la réalisation des travaux d’infrastructure de 'escalier
métallique comprenant :

- Terrassements en trous au droit des massifs isolés

- Remblaiement aprés coulage des massifs

- Evacuation en décharge des terres excédentaires

- Nivellement et engazonnement au droit des zones remaniées

8.1.4.2 Infrastructure

Réalisation des fondations de I'escalier comprenant :
- Béton de propreté ép. 5cm ou gros béton jusqu’au bon sol
- Massifs isolés coulés pleine fouille en béton C25/30 avec aciers HA FeE500
Arase supérieure a -0.70m / TN
- Fats en béton armé / Dimensions minimales 30cm x 30cm a confirmer par le corps d’état Serrurerie
Arase supérieure a -0.20m / TN

- Fondations pour escalier métallique extérieure en pignon Ouest du bétiment existant

8.1.5 Réparation structure existante

8.1.5.1 Eléments en béton armé

Le présent réalisera les travaux de réparation des ouvrages en béton armé.

Les panneaux béton présentent de nombreux désordres type épaufrures, notamment au droit des parties
inférieures des panneaux de fagade.

Les travaux de réparation seront mutualisés avec les travaux des autres corps d’état Menuiseries Extérieures
et Fagades afin de mutualiser les moyens d’acces.

Compte tenu de la présence de joints amiantés sur les fagades existantes, le personnel interviendra
sur ces réparations avec une qualification en SS4.

Pour la réparation de ces éléments béton, la méthodologie suivante sera appliquée :

Piguetage et purge des bétons

Le piquetage et la purge des bétons permettent de dégager les aciers corrodés pour pouvoir les nettoyer
et les protéger. Pour purger le béton et dégager les aciers, on utilise la technique du repiquage a l'aide
d’'un marteau pneumatique léger. Il conviendra de repiquer le béton et de re-passiver les aciers sur 10 cm
au minimum de part et d’autre des zones d’oxydation ou de corrosion.

Les bords des zones a réparer seront a bords francs pour permettre I'application d’'une épaisseur minimale
de produit. Aprés le piquetage des bétons, un brossage et un soufflage généralisés de I'ensemble des
surfaces seront a réaliser. lls ont pour but d’éliminer tous les restes de béton décrochés par le piquetage
et d’éliminer toute la chaux sur les surfaces.

Les gravats sont récupérés pendant et aprés 'opération de piquetage. L’Entrepreneur devra assurer leurs
évacuations en décharge.

Nettoyage des aciers corrodés
Les aciers dégagés devront étre nettoyés par brossage ou sablage. L'objectif est de parvenir a I'élimination
totale de la rouille non adhérente et a la mise a nu de l'acier.
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Armatures de recouvrement

Aprés avoir mis a nu les armatures corrodées, de nouvelles armatures de section équivalente devront étre
mises en ceuvre en recouvrement en cas de perte de section supérieure a 25%. Ces armatures seront des
armatures a haute adhérence (aciers H.A.), compris toutes sujétions de recouvrement et de liaison par
ligatures aux armatures existantes.

Repassivation des aciers corrodés

Aprés nettoyage ou décapage, les aciers mis a nu seront re-passivés. Lors de la mise en ceuvre du produit
de passivation, 'Entrepreneur devra recouvrir toutes les parties de I'acier dégagé sans oublier les parties
inertes.

Le produit sera appliqué en deux couches au minimum, dans les épaisseurs conformes a la fiche technique
du produit. L’Entrepreneur se reportera a la notice du fabricant pour respecter les délais de séchage entre
I'application des couches et avant la mise en ceuvre du mortier de ragréage.

Le produit de passivation ne doit pas polluer les surfaces de béton. Toute trace de produit de re-passivation
sur le béton devra étre enlevée au chiffon, éventuellement imprégné d’un solvant adapté, puis le béton
pollué repiqué en surface.

Calfeutrement et injection des fissures

L’Entrepreneur devra la mise en ceuvre d’'un mortier haute performance (produits type SIKA ou FOREVA)
pour la reprise des fissures.

Les fissures seront soit calfeutrées ou soit injectées selon les ouvertures constatées (injection pour des
ouvertures supérieures a 0,2 mm).

L’Entrepreneur veillera aux respects des prescriptions de la fiche technique du fabricant.

Calfeutrement

Une engravure sera réalisée le long de la fissure au disque diamant. L’'ouverture de I'engravure doit étre
des 2/3 de la profondeur de la fissure. Toute trace de poussiére sera éliminée par brossage ou soufflage.
Le produit de calfeutrement sera mis en ceuvre en fond d’engravure au moyen d’un pistolet a cartouche.

Traitements des fissures par injection

Il appartiendra a I'Entrepreneur de préciser la technique de nettoyage des parements envisagée avant
injection des fissures. Pour un remplissage efficace 'Entrepreneur devra la réalisation d’évents.

Les conditions de mise en ceuvre du produit seront conformes aux prescriptions des fiches techniques.

Ragréages / Réparation au mortier fibré sans retrait

Les ragréages ne seront réalisés qu’aprés séchage de la couche protectrice des aciers. Les conditions de
mise en ceuvre du produit prét a I'emploi seront conformes aux prescriptions des fiches techniques.

Les surfaces ragréées doivent étre dressées a la régle et serrées a la taloche. La finition est obtenue par
un lissage de surface. Un soin tout particulier est apporté au traitement des arétes. Le parement aura une
finition de type R.

La solution d’'un béton projeté par voie séche peut également étre réalisée suivant les surfaces a traiter.

Traitement de surface

= Mise en ceuvre d’un inhibiteur de corrosion

Le produit est mis en ceuvre conformément aux dispositions de la fiche technique du fabricant.

Les armatures localement dé-passivées devront étre protégées de la corrosion. L’entreprise devra utiliser
un inhibiteur de corrosion qui va migrer jusqu’aux armatures et les protéger de la corrosion. Les supports
a traiter devront étre secs, propres, dépoussiérés. L’Entrepreneur veillera a respecter les conditions
d’application du produit.

L’application de I'inhibiteur de corrosion concerne les parements indiqués sur les plans.

L’inhibiteur de corrosion, en phase liquide peut s’appliquer par pulvérisation, au rouleau ou a la brosse. Un
ringage est nécessaire avant la mise en ceuvre de béton, enduit ou peinture. L’application de I'inhibiteur de
corrosion sera conforme a la norme EN 1504.

= Mise en ceuvre d’'un revétement de protection
- Préparation du support
- Application
Le produit de protection sera mis en ceuvre conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1504-10
du paragraphe A.8 de son annexe A et du chapitre 6 du guide technique sur la « Protection des bétons par
applications de produits a la surface de parement ».
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Localisation : Suivant état du batiment existant.

- Tous éléments conservés en béton nécessitant une réparation (panneaux préfabriqués, poteaux,
rives de dalle, poutres, longrines, ...)

8.1.5.2 Réparation des alléeges magonnées

Le présent lot aura a sa charge la réparation des alléges magonnées du RDC de la fagade Sud.
Ces travaux comprennent le remplacement des briques dégradées, le rejointoiement partiel suivant I'état
de dégradation des joints existants, la réparation des appuis béton au mortier de réparation.

Dans le cadre des travaux d’isolation extérieure et de bardage, il n’est pas prévu de venir fixer des éléments
sur ces magonneries compte tenu de leur état de dégradation.

- Facgade Sud du batiment d’origine 1968 / Alleges RDC



