

ACCORD-CADRE
COORDINATEUR DE LA SECURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ
Marché n°25-002/XX


Fiche descriptive de l'opération

Direction Territoriale :

Responsable de l'opération :

Lieu : Commune + adresse précise

Carte : cadastre + vue aérienne avec périmètre



Durée prévisionnelle du marché (conception + réalisation + réception) : X mois

Durée prévisionnelle des travaux : X mois

Montant prévisionnel travaux : X € HT

Nombre de lots : X (préciser : sûr / estimé)

Délai de remise du PGC : X jours à compter de la remise de l'AVP

Délai de remise du DIUO : X jours à compter de l'OS de prescription

Délai de rendu d'un avis sur tout document d'étude : X jours à compter de la remise du document

Consistance des travaux : désamiantage / déconstruction / démolition / gestion des pollutions / maçonnerie (annexer le programme de maîtrise d'œuvre)

Intervenants	Connu	En cours de consultation	Prévu	Sans objet
Maître d'œuvre				
Contrôleur technique				
OPC (à cocher même si la mission est confiée au maître d'œuvre)				

Diagnostics :

	Réalisé	Prévu (+ date)	Sans objet
Structure			
Amiante			
Plomb			
SSP			
Pyrotechnique			

Éléments de complexité :

Aucun ou jusque 4 : simple

Entre 5 et 7 : moyenne

Au-delà : supérieure

A noter : la cotation de la complexité peut faire l'objet d'un échange entre maîtrise d'ouvrage et titulaire lors de la rédaction de la proposition d'intervention.

	OUI	NON	Incertain
Nombre de lots travaux supérieur à 5			
Nombre de lots travaux supérieur à 10			
Hauteur du plancher du dernier niveau supérieure à 8 m			
Immeuble de Grande Hauteur			
Amiante / plomb			
Mitoyenneté			
Co-activité (entre plusieurs chantiers de MOA différents)			
Site occupé			
Clos et couvert			
Risque pyrotechnique			
Ouvrage d'art			

Situé en centre-ville (contraintes fortes d'accès et d'installation)			
Autre :			