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1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Objet de 'opération

La présente opération se situe sur la limite Est du 7éme régiment du matériel, situé au 7 boulevard de I'Artillerie,
69007 LYON. Elle vise a la réfection du mur d’enceinte contigu aux voies SNCF / Quartier Sabatier — Caserne La
Mouche, long d’environ 800 m. Suite a un diagnostic d’inspection visuelle du mur en 2016, il a été relevé un certain
nombre de désordres structurels ou non dont la nature et la présence varient au fil du linéaire, présentant des
étanchéités sommitales différentes. Suite a une chute d’éléments, les services de la mairie ont demandé sa réfaction
afin d’éliminer le risque pour les voies SNCF. L'opération comprend de la démolition, construction neuve et réfection
partielle. Des travaux de nuit et sous surveillance des voies seront nécessaires selon les portions de mur.

La prestation du présent marché concerne la rédaction et I'actualisation de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF),
ainsi qu’une mission d’avis et de conseils au maitre d’ouvrage sur la sécurité ferroviaire et les moyens envisagés
d’étre mis en ceuvre.

1.2. Intervenants

La maitrise d’ouvrage MOA est représentée par :
Le P6le Conduite d’Opération de Lyon — PCO LYON, du SID Sud-Est

La maitrise d’ceuvre MOE est représentée par :
Le P6le Maitrise d’CEuvre de Lyon — PMO LYON, du SID Sud-Est



1.1. Calendrier de I'opération

Voir I'annexe 19 « Planning » de I'annexe 1 « Programme » du CCTP.
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2. PRESENTATION DU MARCHE
2.1.Objet du marché

Les stipulations du présent marché concernent la mission de rédaction et d’actualisation de la Notice de Sécurité
Ferroviaire (NSF) conformément aux exigences de I'lG94589 de SNCF réseau, et une mission d’assistance et de
conseils au MOA sur la sécurité ferroviaire et les moyens envisagés d’étre mis en ceuvre durant |'opération de
travaux.

Le marché comprend 2 parties techniques (PT) désignées ci-apres :

2.2.Démarches nécessaires aux acces

Avant toute intervention, I'entreprise devra se plier aux regles en vigueur concernant les acces sur I'emprise militaire,
ainsi que le long des voies SNCF.

Pour cela, devront étre remis au plus tard 2 semaines avant intervention sur site :

La liste des personnels et véhicules ;

La copie des cartes d’'identité ou passeport en cours de validité ;

La copie des cartes grises et cartes vertes des véhicules ;

Les fiches de contrdle primaire de tous les personnels concernés par ces prestations (CPR).
Ces éléments sont a remettre de facon dématérialisée, chaque élément devant étre clairement lisible.

De plus, afin de satisfaire aux exigences sécuritaires de SNCF réseau, tout acces le long des voies SNCF devra étre
réalisé vétu de l'intégralité des EPI suivants :

- Gilet ou veste de chantier fluorescent orange ;
- Pantalon de chantier fluorescent orange ;

- Casque ou casquette de chantier ;

- Chaussures de sécurité.

3. EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1. Normes, réglements et documents applicables au marché

Le titulaire est tenu, tout au long de I'exécution du présent marché de se conformer aux dispositions réglementaires
relatives aux prestations a exécuter et notamment :

- L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense ;

- L'1G94589 du 18 décembre 2017 de SNCF Réseau relative aux MOA tiers — Directives de Sécurité Ferroviaire
(DSF) ;

- L'IG90033 du 02 janvier 2018 de SNCF Réseau relative aux regles de conception, réalisation et contrdle
concernant les ouvrages provisoires et les opérations de construction.

3.2. Conditions d’exécution du marché

Les prestations du présent marché sont scindées en 2 parties techniques définies ci-apres.

Parties techniques Descriptif
PT1 Mission rédaction et actualisation de la Notice de Sécurité Ferroviaire (NSF)
PT2 Mission assistance et conseils

Si au cours d’une mission, le titulaire n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a sa production, il est tenu
de le signaler a la maitrise d’ouvrage.



4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

4.1.PT1 : Mission rédaction et actualisation de la NSF

La Note de Synthese Fonctionnelle (NSF) est un document essentiel permettant de synthétiser les besoins
fonctionnels exprimés dans le cadre du projet. Elle formalise les attentes fonctionnelles et non fonctionnelles du
systéme tout en s’assurant qu’elles sont claires, complétes et cohérentes pour guider les phases ultérieures de
conception et de développement.

Les principaux objectifs de la NSF sont :
e Formaliser les besoins fonctionnels, afin de garantir leur compréhension commune entre les parties
prenantes.
e Assurer une tracabilité des exigences du cahier des charges, fonctionnel.
e Identifier les priorités et contraintes fonctionnelles pour orienter les choix techniques et organisationnels.

4.1.1. Mission de rédaction de la NSF :
4.1.1.1. Objet de la mission :

Sur la base d’un DCS complet et du canevas fourni par SNCF Réseau, le prestataire réalise une NSF qu’il transmet au
MOA et au Correspondant MSF.

Le titulaire devra produire une NSF comportant a minima les éléments suivants :

- ldentification des intervenants et description de I'organisation de la qualité,

- Enumération des ouvrages provisoires et définitifs et des opérations de construction et démolition classées
en 1° catégorie,

- Développement des analyses de risques réalisées au sens du document IG90033, avec référence au DCS pour
justifier les analyses de risques et les mesures conservatoires,

- Définition des mesures de sécurité retenues afin de garantir le maintien de I'exploitation ferroviaire en toute
sécurité et sans perturbation du trafic ferroviaire, y compris les procédures d’alerte et d’arrét des circulations
des trains.

Un avis favorable du correspondant MSF doit étre obtenu, avant I'élaboration du DCE par le MOE. L'AMO DCS devra
reprendra la NSF rédigée en vue d’atteindre cet objectif.

Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres :
- Visite de I’'emprise de I'opération avec le maitre d’ceuvre et le personnel de SNCF Réseau ;

- Analyse du DCS et analyse des risques au sens de I'lG90033 ;

- Définition des mesures de sécurité retenues afin de garantir le maintien de I'exploitation ferroviaire en toute
sécurité et sans perturbation du trafic ferroviaire, y compris les procédures d’alerte et d’arrét des circulations
des trains.

La rédaction et I'actualisation de la NSF intégre toute intervention d’assistance nécessaire (telle qu’un contréle de la
part de I’AMO DCS, ou un VISA sur un document de la part de 'AMO DCS) permettant la validation de la NSF, et
permettant son respect en cours de travaux. Cette mission et ces interventions sont en lien avec les différents acteurs
du chantier.

4.1.1.2. Livrables attendus :

Le titulaire devra fournir, dans le délai prescrit par I'ordre de service, en version numérique (format PDF, word et
excel, et donc modifiable), les éléments suivants :

1. Version initiale : Une version préliminaire présentant la synthése des besoins collectés aupres des parties
prenantes.



2. NSF consolidée : Une version détaillée intégrant les retours du maitre d’ouvrage et du correspondant MSF
apres revue formelle.

3. Matrice de tracabilité : Un tableau complet listant chaque exigence, sa source, et son statut (validée, en cours
d’analyse, etc.).

4. Annexes documentaires : Documents complémentaires comme les comptes-rendus des ateliers de recueil
des besoins, diagrammes, ou cartes de processus.

4.1.1.3. Contraintes spécifiques

La NSF devra respecter les normes et standards indiqués dans I'annexe 2 du document 1G94589, notamment en
termes de structuration, terminologie, et qualité documentaire.

4.1.1.4. Exigences de remise

La NSF doit étre livrée selon le délai indiqué dans I'ordre de service, en version numérique (format PDF et modifiable).
Chaque document doit étre clairement référencé et accompagné de ses annexes techniques.

4.1.1.5. Conformité et acceptation

Tous les livrables seront soumis a une revue critique par le maftre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et les équipes de la
SNCF pour validation finale. Le Maltre d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour valider ou non la
qualité du livrable.

4.1.1.6. Type de prix

Cette mission est rémunérée au forfait. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de
réunions pour aboutir a l'objectif de diffuser une NSF exploitable y compris prise en compte des éléments de
relecture.

Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 6 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frére.
Le prestataire renseignera la décomposition du prix global pour cette prestation suivante.

4.1.2. Mission d’actualisation de la NSF :

Le titulaire devra actualiser la NSF jusqu’a la fin de I'opération de travaux (aujourd’hui prévue en 2030), y compris la
prise en compte des remarques du correspondant de la Mission de Sécurité Ferroviaire (MSF).

4.1.2.1. Livrables attendus

Le titulaire aura en charge de fournir une version ultérieure de la NSF avec une annexe stipulant précisément les
parties modifiées, et toutes les pieces jointes nécessaires relatives actualisées.

4.1.2.2. Type de prix :

Cette mission est rémunérée aux prix forfaitaire et unitaire. Le prestataire devra prévoir un temps passé suffisant,
des échanges et ou réunions avec la maitrise d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, le correspondant MSF, et le
correspondant responsable de la rédaction du DCS, pour aboutir a I'objectif de diffuser une version définitive de la
NSF exploitable (y compris prise en compte des éléments de relecture) et validée par I'ensemble des intervenants
(MOA, MOE, SNCF Réseau).

Le prestataire renseignera la décomposition du prix global pour la prestation suivante :
e Actualisation de la NSF, au forfait comprenant un rendu global de NSF reprise dans son ensemble.

Le prestataire renseignera le BPU et le DQE pour la prestation suivante :
e Autres réunions de travail en présentiel (déplacement compris), a 'unité de réunion

Cette prestation au BPU sera commandée en fonction de sa nécessité.
Le DQE est a renseigner afin de déterminer le montant proposé dans son ensemble par le prestataire.



4.2.PT2 : Mission assistance et conseils

4.2.1. Objet de la mission :

Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres :
- Participation a I'ensemble des réunions, auxquelles il sera convoqué, relatives a la NSF ou a la définition des

travaux a venir, avec les autorités civiles et militaires, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre,

- Assistance au MOA sur la sécurité ferroviaire et les moyens envisagés d’étre mis en ceuvre durant I'opération
de travaux jusqu’a la fin de I'opération de travaux (aujourd’hui prévue en 2030) ;

- Relectures et assistance au MOA pour mise a jour du Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) ;

4.2.2. Livrables attendus :

- Rédaction des modifications a apporter au Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) suite aux réunions, aux
échanges, aux constats de ’AMO, et a ses connaissances spécifiques en la matiere
- Compte-rendu de réunions :
1. Documentation de points discutés lors des échanges avec la malitrise d’ouvrage et les parties
prenantes.
2. Suivi des actions a réaliser et des décisions prises
- Tableau de bord de suivi des livrables
1. Outil synthétique pour suivre I'avancement des travaux de rédaction de la NSF
2. ldentification des éventuels écarts par rapport au planning initial
- Rapport final de mission
1. Synthese de I'ensemble des travaux réalisés
2. Analyse des points d’amélioration sur des projets similaires
3. Recommandation pour la phase de validation finale des documents et/ou pour la phase travaux.

4.2.3. Type de Prix:

Cette mission est rémunérée aux prix forfaitaire et unitaire. Les missions d’assistance feront |'objet d’avis écrits
systématiques dans un délai de 48H apres la réunion. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre
suffisant de réunions.

Dans tous les cas, il ne prévoira pas moins de 3 visites sur site et/ou réunions sur site ou au Quartier Général Frére.

Le prestataire renseignera la décomposition du prix global pour la prestation suivante :
e Mission assistance et conseils, au forfait.

Le prestataire renseignera le BPU et le DQE pour la prestation suivante :
e Autres réunions de travail en présentiel (déplacement compris), a I'unité de réunion
Cette prestation au BPU sera commandée en fonction de sa nécessité.

Le DQE est a renseigner afin de déterminer le montant proposé dans son ensemble par le prestataire.
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