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OPERATION
Extension de I'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

REGLEMENT de la CONSULTATION

-R.C. -

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE OUVERT

« La présente consultation fait suite a la résiliation pour faute du précédent titulaire du
marché portant sur les mémes prestations » Relance des lots n°3,4,et 5

Objet : Marché de travaux :
- LOT n°03 - charpente bois - ossature — bardage - zinguerie

- LOT n°04 - étanchéité
- LOT n°05 - menuiseries extérieures

Remise des offres fixée au 15/07/2025 a 16 :00

Les pieces techniques sont disponibles dans le lien suivant :
https://oppic.doubletrade.net/ipc/librairies/Default.aspx?CodelLibrairie=628324
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REGLEMENT de la CONSULTATION

PREAMBULE

Pour cette consultation, les candidats doivent obligatoirement transmettre leur offre
sous la forme dématérialisée (et non plus par voie papier) uniquement sur le profil
acheteur PLACE https://www.marches-publics.gouv.fr.

Une copie de sauvegarde présentée sur support physique électronique (CD-Rom ou clé
USB ou support papier) peut étre envoyée dans les mémes délais par voie postale ou
remise contre récépissé en main propre.

Les candidats doivent s’assurer de répondre aux prérequis techniques de la plateforme
de dématérialisation PLACE.

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur pli ou de contacter le support
technique de la plateforme de dématérialisation de I'OPPIC, en « derniére minute ».

Les envois seront faits sous la seule responsabilité de I'expéditeur jusqu'a réception et
enregistrement par le service destinataire.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation fait suite a la résiliation pour faute d’'un précédent titulaire du marché portant
sur les mémes prestations. Cette résiliation est intervenue en raison du non-respect par le titulaire de ses
obligations contractuelles.

Afin d’éviter tout renouvellement de ces difficultés, les exigences contractuelles, techniques et de suivi
ont été renforcées.

La consultation porte sur trois lots travaux du projet d'extension de I'Ecole des Arts Décoratifs de Paris :

e LOT n°03 - charpente bois — ossature - bardage - zinguerie
e LOT n°04 - étanchéité
e LOT n°05 - menuiseries extérieures

Le projet prévoit la création d'une nouvelle extension d'environ 846 metres carrés SDP en bois et paille
dans la cour de I'école en réalisant du réemploi.

Une note de présentation de |'opération est jointe en annexe 1 du reglement de consultation.
Une note explicative a destination des candidats concernant la relance des trois lots est jointe
en annexe 2 du réglement de la consultation.

Les prestations objet de I'opération sont traitées en lots séparés détaillés a l'article 2.2.2 du présent
réglement de la consultation.

Les opérateurs économiques peuvent soumissionner sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint, en application des articles R. 2142-19 a R. 2142-24, R. 2142-26 et R. 2142-
27 du Code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour I'exécution du marché de chacun

des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I’égard de I'acheteur, en
application de l'article R. 2142-24 alinéa 2.

Les candidats peuvent candidater a un ou plusieurs lots.
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Ils ne sont autorisés a présenter qu'une seule candidature et offre par lot/ pour le présent marché soit en
qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement, sous peine de rejet de leur

candidature.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1 - MODE DE LA CONSULTATION

La présente consultation est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-
1, R. 2123-4 a R. 2123-6 du Code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent
marché, dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

Les marchés de travaux des lots n°3, 4 et 5 ont été résiliés pour faute du précédent titulaire par le
pouvoir adjudicateur. Cette relance de procédure vise la réattribution de ces lots afin de permettre la
poursuite et I'achévement des prestations/travaux.

2.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

2.2.1 - Décomposition en tranches

Le présent marché ne comporte pas de tranches.

2.2.2 - Décomposition en lots

L’'opération est décomposée comme suit :

- Lots déja attribués via la consultation publiée sur le BOAMP AAPC n° 24-15906 du 08 février

2024:

o LOT n°01 - déconstruction
o LOT n°02 - installations de chantier - fondations spéciales - gros ceuvre
o LOT n°06 - serrurerie
o LOT n°07 - menuiseries intérieures — platrerie - peinture - revétement de sols
o LOT n°08 - CVCPLB
o LOT n°09 - électricité courants forts courants faibles
o LOT n°10 - monte-charge
o LOT n°11 - paysage

- Lot a réattribuer dans le cadre de la présente consultation :

LOT n°03 - charpente bois - ossature - bardage - zinguerie
LOT n°04 - étanchéité
LOT n°05 - menuiseries extérieures

o

o O

2.2.3 - Forme et contenu du prix
Pour les lots 03 et 04 :
Ces lots sont a prix mixte : une part a prix forfaitaire et une part a prix unitaire.

Les prestations a prix unitaires sont conclues sans montant minimum et avec un montant
maximum en euros HT, pour I'ensemble des prestations a prix unitaires, indiqué dans l'acte
d’engagement pour la période contractuelle.

Le bordereau de prix unitaire figure dans les piéces jointes au présent marché.

Pour le lot 05 :
Ce lot est a prix forfaitaire.
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2.3 - COMPLEMENTS AU C.C.T.P.

Les candidats n'ont pas a apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P.).

2.4 - VARIANTES

Variantes libres a l'initiative du candidat :
Les variantes libres ne sont pas autorisées pour ce présent marché.

Variantes imposées par le représentant du pouvoir adjudicateur — uniqguement pourle lot 3 :
Variante imposée n°7 : PSE 7 Bardage bois.

Le choix éventuel sur les variantes imposées et retenues s'effectuera au moment de I'analyse des offres.
Celles-ci seront intégrées au marché avant sa notification.

Les modalités de jugement des offres pour la variante sont explicitées a l'article 4.1.2.

2.5 - DELAIS D'EXECUTION

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont fixées dans I'acte d'engagement, et ne peuvent en
aucun cas étre changées.

2.6 - MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION

La personne publique se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la
réception des offres des modifications au dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié€¢ sans pouvoir élever aucune
réclamation a ce sujet.

Si pendant I'étude du dossier par les candidats, la date limite est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.7 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est fixé a l'article 1 de I'acte d’engagement.

2.8 CLAUSE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE (LOT 03)

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application
des dispositions de I'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des
charges de la présente consultation une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Cette clause est applicable au lot n® 03 du présent marché.

Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui_permette
I'acces ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

Pour faciliter la mise en ceuvre de la clause d'insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place un
dispositif d'accompagnement mis en ceuvre par

Ensemble Paris Emploi Compétences
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209 rue La Fayette
75010 Paris

Les candidats ne sont pas autorisés a formuler de réserve dans leur offre sur la clause obligatoire

d’insertion par |'activité économique.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition d’exécution sera déclarée irréguliere au motif de non-

respect du cahier des charges.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DU D.C.E ET PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

3.1 - COMPOSITION ET MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES

ENTREPRISES
Le DCE se compose des piéces suivantes :
. Le présent réglement de consultation (RC) et ses annexes :

o Annexe 1 : Note de présentation de I'opération
o Annexe 2 : Note explicative a destination des candidats

Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes

Annexe 1 Demande d’acceptation du ou des sous-traitants et d'agrément des conditions
de paiement du ou des contrat(s) de sous-traitance

Annexe 2 Bordereau des piéces du marché

Annexe 3 - Exclusivement pour les lots 02 et 03 -

Annexe relative aux clauses sociales

e Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes

Annexe 1 Calendrier prévisionnel des études et des travaux

Annexe 2 Notice d'organisation de chantier

Annexe 3 Plan d’installation de chantier

Annexe 4 Convention de gestion des dépenses communes

Annexe 5 PGCSPS

Annexe 6 RICT

Annexe 7 Convention d’interchange (service Ediflex)

Annexe 8 Organisation de la cellule de synthese

Annexe 9 Note de présentation de I'opération et note explicative a destination des

candidats

¢ Notice de sécurité incendie
e Notice d’accessibilité Handicapé

e Arrété, attendus du permis de construire et piéces constituant la demande du permis
de construire

e Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) et ses annexes

Annexe 1 Etudes géotechniques préalables
Annexe 2 Diagnostics phytosanitaire et expertise chiroptére
Annexe 3 Diagnostics amiante et plomb avant travaux
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Annexe 4 Diagnostic pollution des sols

Annexe 5 Réemploi — Diagnostic ressource

Annexe 6 CCF SSO

Annexes 7 Notice thermique RT2012, RSET, plan de repérage des parois
Annexes 8 Etudes STD

Annexe 9 Notice acoustique

Annexe 10 Notice environnementale

Annexe 11 Etude autonomie eclairage

Annexe 12 Tableau des surfaces

Annexe 13 CCFN Charte chantier

Annexe 14 Note eau recup EP

Annexe 15 Analyse Cycle de vie

Annexe 16 Note matériaux entretien

Annexe 17 Calcul biosourcé

Annexe 18 Plans et coupe géométre des existants
Annexe 19 DOE existant

e Le cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Annexe 1 Dossier Réemploi
Annexe 2 Note intégration préconisations environnementales

Annexe 3 CCTP des autres lots

CCTP Lot 01 - DECONSTRUCTION

CCTP Lot 02 - INSTALLATIONS DE CHANTIER - FONDATIONS SPECIALES - GROES OEUVRE
CCTP Lot 03 - CHARPENTE BOIS - OSSATURE - BARDAGE - ZINGUERIE

CCTP Lot 04 - ETANCHEITE

CCTP Lot 05 - MENUISERIES EXTERIEURES

CCTP Lot 06 - SERRURERUE

CCTP Lot 07 - MENUISERE INTERIEURES - PLATRERIE PEINTURE - REVETEMENTS DE SOL
CCTP Lot 08 - CFO CFA

CCTP Lot 09 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE

CCTP Lot 10 - MONTE CHARGE

CCTP Lot 11 - PAYSAGE

e Les pieces graphiques architecte

e Les pieces synthése

e Les pieces graphiques techniques

e Les décompositions du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) pour I'ensemble des lots
e Les bordereaux de prix unitaires pour les lots 03, 04,

. Les DQE pour les parties a prix unitaires servant uniquement a I'analyse des offres

pour les lots 03, 04 (piéces non contractuelles)

Le dossier de consultation des entreprises est mis gratuitement a disposition de chaque candidat en
téléchargement depuis la plate-forme de dématérialisation de I"'OPPIC :
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https://www.marches-publics.gouv.fr Le téléchargement du dossier pourra se faire librement sans
inscription préalable sur la plate-forme. Une assistance en ligne y est accessible.

Toutefois, I’'attention des candidats est attirée sur le fait qu’en I'absence d’inscription aupres
de la plate-forme, ils ne seront pas automatiquement informés des éventuelles modifications

et compléments apportés au dossier.

3.2 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES:

Les candidats ont a produire un dossier comprenant une candidature et une offre. Les candidats devront
remettre la DPGF au format pdf et excel. - Elles seront entierement rédigées en langue frangaise.

3.2.1 Dossier de candidature - Justifications a produire quant aux qualités et capacités
du candidat

e Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

e Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et I'importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois derniéres années ;

e Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq derniéres années, appuyée
d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent
le montant, I'époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les
régles de I'art et menés réguliérement a bonne fin ;

e Certificat de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut étre
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique a réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat :

Les certifications Qualibat requises, ou moyens de preuves équivalents (références pertinentes
sur chantiers équivalents de moins de trois ans notamment), sont les suivantes :

N° du lot Désignations Qualifications et/ou références
Charpente bois - ossature - | Qualibat 2351 Fourniture et pose de
bardage - zinguerie batiments a ossature bois

Qualibat 2381 Fourniture et pose de
batiments en panneaux bois massifs
3 (technicité courante)

Qualibat 3152 Couverture en métaux sauf
plomb (technicité confirmée)

Formation Pro paille
Etanchéité Qualibat 3211 Etanchéité en matériaux
bitumineux en feuilles (technicité courante)

Qualibat 3221 Etanchéité en matériaux de
4 synthése en feuilles (technicité courante)

Qualibat 3292 Toiture terrasses spécialisées
végétalisées (technicité confirmée)

Menuiseries extérieures Qualibat 3551 Fabrication et pose de
5 menuiseries extérieures en bois (technicité
courante)
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e Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et I’équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de méme nature ;

e Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible a l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat) ;

e Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible a
I'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ;

e S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financiéres d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mémes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le
candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra a
sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de
I'accord-cadre ;

e Siles documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue francaise, ils doivent étre
accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur
assermenté.

Par ailleurs, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un DUME (document unique de
marché européen) électronique, établi conformément au modele fixé par le réglement de la Commission
européenne établissant le formulaire type (en lieu et place des documents mentionnés au 3.2.1).

Le DUME électronique peut étre rempli sur le lien suivant : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/

Le DUME doit étre rédigé en frangais.

Avertissement

Le marché ne pourra étre attribué au titulaire provisoire que lorsque celui-ci aura produit a
I'acheteur les documents administratifs ci-aprés (s'il ne les a pas déja fournis a l'appui de sa
candidature), dans un délai de 10 jours francs a compter de la date de la demande de I'acheteur :

- une attestation conforme aux exigences et conditions fixées par le CCAP (article assurances) ;

- afin de démontrer qu’il ne rentre pas dans les interdictions de soumissionner obligatoires et
générales listées aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 du Code de la commande publique, les
documents prévus aux articles R. 2143-5 a R. 2143-10 et R. 2143-16 du Code de la commande
publique.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de
preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un systeme électronique
de mise a disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un
espace de stockage numérique, a condition que figurent dans le dossier de candidature
toutes les informations nécessaires a la consultation de ce systéme ou de cet espace et
que l'acceés a ceux-ci soit gratuit.

3.2.2 Projet de marché

- Un acte d'engagement (A.E.) et ses annexes - cadre ci-joint a compléter.

Seul I'attributaire du marché devra signer son acte d’engagement.

Pour les sous-traitants désignés au marché, le candidat devra indiquer dans I'acte d'engagement le
montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et par différence avec son offre, le montant
maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement.
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de I'avance
prévue a l'article 5 du C.C.A.P., ils doivent le préciser a l'article 6 de I'acte d’engagement.

Pour les lots 03 et 04 :
- La décomposition du prix global et forfaitaire en euros suivant le cadre imposé,
- Le bordereau de prix unitaires euros suivant le cadre imposé,

Pour le lot 05 :
- La décomposition du prix global et forfaitaire en euros suivant le cadre imposé,

Les candidats devront effectuer toutes les vérifications et apporter les compléments qu'ils jugeront
nécessaires a ce cadre. Le ou les prix proposés devront comporter tout ce qui concerne le complet
achéevement des prestations.

- un mémoire méthodologique et technique comprenant les éléments suivants :

Partie 1 : Compréhension du site, du projet et de ses contraintes

Cette partie devra contenir au minima :

O
O

o

Partie 2 :

L’analyse du contexte urbain et des contrainte d’installation de chantier et d’accés
L'analyse du projet permettant d’apprécier que l'offre se fonde sur une étude
approfondie et qu’elle est en parfaite adéquation avec les données spécifiques du projet,
notamment :
. Des modes opératoires et des procédés de construction
] De la bonne compréhension du projet et des détails architecturaux
. Du respect de la qualité d’exécution des ouvrages
] De la parfaite prise en compte des caractéristiques d’un projet en interface
Construction béton / Construction bois
] De la parfaite prise en compte des caractéristiques d’un projet comportant une
part importante de matériaux biosourcés
] De la parfaite prise en compte des caractéristiques d’un projet comportant une
part importante de matériaux de réemploi in-situ aprés dépose et
approvisionnement ex-situ pour les lots 3 et 4 seulement
Une note permettant d’apprécier que l'offre se fonde sur une étude approfondie et
integre I'ensemble des contraintes environnementales du projet.
Cette note devra démontrer que le candidat a parfaitement appréhendé et maitrisé les
problématiques suivantes : o Maitrise du processus de calcul de l'impact carbone des
matériaux d'un projet visant le niveau C1 du référentiel E+C- o Maitrise de I'étanchéité a
I'air du batiment (méthodologie du respect de la valeur cible, détails EXE, matériaux et
mise en oeuvre).

Organisation, moyens et planning

Cette partie devra contenir au minima :

o

Une note permettant d'apprécier qu’a travers les qualifications, les moyens humains et
matériels, l'organisation de I'entreprise prévue spécifiquement pour le chantier est
adaptée a la nature de l'ouvrage.

Le candidat devra notamment détailler la coordination interentreprise, la synthése
technique, I'organisation de I'encadrement du personnel (contrble des travaux, présence
au rendez-vous de chantier, etc..) ainsi que le nombre de personnes affectées a
I'opération.

Une note et un planning avec détails permettant d’apprécier que les délais d’études,
d’approvisionnement et d’exécution envisagés pour ce chantier permettront de respecter
les dates jalons présentées au dossier

Partie 3 : Performance environnementale et maitrise des impacts

Cette partie devra contenir au minima :

o

Une note présentant les principales dispositions prévues pour la mise en oeuvre et le
contrdle des mesures a appliquer pour le respect de I’'environnement conformément aux
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objectifs de la charte environnementale du chantier (limitation, suivi et gestion des
déchets, pollution induite par le chantier, etc...). Propositions de valorisation ou de sites
de recyclage pour la gestion des déchets de chantier : Etablissement d’'un SOSED qui
abordera a minima : Centres de stockage ou centres de regroupement ou unités
derecyclage ou lieu de réutilisation ol seront acheminés les différents déchets a évacuer ;
Méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets ;
Moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en oeuvre pendant les
travaux.

La remise de ce mémoire est obligatoire. L’offre sera déclarée irréguliére en cas
d’absence de remise du mémoire.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que les informations contenues dans le
mémoire constitueront le principal élément d’analyse de la valeur technique des offres

dans les conditions fixées a I'article 4.1.2 du présent Réglement de la Consultation.

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

4.1 CRITERES DE JUGEMENT

4.1.1- Critére de jugement des candidatures

Sur la base des justifications remises, la liste des candidats déclarés recevables sera établie en tenant
compte de la pertinence des références ainsi que des garanties professionnelles et financiéres

présentées.

Réqularisation des candidatures :

En cas de piéces de la candidature absentes ou incomplétes, la personne publique pourra demander aux
candidats concernés de régulariser leurs dossiers de candidatures, en application de I'article R. 2144-2 du
Code de la commande publique. Cette régularisation des candidatures sera effectuée dans un délai
approprié fixé par la personne publique.

Or, si a lissue du délai imparti pour régulariser leurs dossiers de candidature, les opérateurs
économiques n’ont toujours pas produit les documents demandés, ou si la personne publique décide de
ne pas demander la régularisation des candidatures, celles-ci seront déclarées irrecevables et éliminées.

4.1.2 - Critéres de jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions suivantes :

Concernant les critéres permettant de juger de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu
compte des critéres suivants énoncés ci-dessous avec leur pondération.

Les points étant répartis de la fagon suivante :

1 - Le prix noté sur 100 points (coefficient de pondération de 40%)

Pour le lot 03 :

a) — prix forfaitaire noté sur 85 points

L'offre financiére conforme la plus basse se verra affecter la note maximale. Les autres propositions
seront notées par rapport a cette offre selon la formule suivante :

Offre entreprise moins-disante x 85
Offre entreprise notée

Note =
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b) - prix unitaire noté sur 15 points
L'offre financiére conforme est établie sur la base du DQE. Le montant de DQE le plus bas se verra
affecter la note maximale. Les autres propositions seront notées par rapport a cette offre selon la
formule suivante

Offre entreprise moins-disante x 15
Offre entreprise notée

Note =

Pour le lot 04 :

a) — prix forfaitaire noté sur 95 points

L'offre financiéere conforme la plus basse se verra affecter la note maximale. Les autres propositions
seront notées par rapport a cette offre selon la formule suivante :

Offre entreprise moins-disante x 95
Offre entreprise notée

Note =

b) — prix unitaire noté sur 5 points
L'offre financiére conforme est établie sur la base du DQE. Le montant de DQE le plus bas se verra
affecter la note maximale. Les autres propositions seront notées par rapport a cette offre selon la
formule suivante

Offre entreprise moins-disante x 5
Offre entreprise notée

Note =

Pour lot 05 :

a) — prix global noté sur 100 points

L'offre financiere conforme la plus basse se verra affecter la note maximale. Les autres propositions
seront notées par rapport a cette offre selon la formule suivante :

Offre entreprise moins-disante x 100
Offre entreprise notée

Note =

2- La valeur technique notée sur 100 points - selon mémoire technique du candidat
décomposée en sous-critéres (coefficient de pondération de 60%)

Uniquement pour les lots 3 et 4

Sous-critére n°1 : Partie 1 : Compréhension du site, du projet et de Sur 50
ses contraintes
Cette partie devra contenir au minima :

o L'analyse du contexte urbain et des contrainte d’installation de
chantier et d’accés
o L'analyse du projet permettant d’apprécier que l'offre se fonde sur

une étude approfondie et qu’elle est en parfaite adéquation avec les données
spécifiques du projet, notamment :

. Des modes opératoires et des procédés de construction

. De la bonne compréhension du projet et des détails architecturaux

. Du respect de la qualité d’exécution des ouvrages

] De la parfaite prise en compte des caractéristiques d’un projet en
interface Construction béton / Construction bois

] De la parfaite prise en compte des caractéristiques d'un projet
comportant une part importante de matériaux biosourcés

= De la parfaite prise en compte des caractéristiques d'un projet
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comportant une part importante de matériaux de réemploi in-situ apres
dépose et approvisionnement ex-situ pour les lots 3 et 4 seulement

o Une note permettant d’apprécier que l'offre se fonde sur une étude
approfondie et intégre lI'ensemble des contraintes environnementales du
projet.

Cette note devra démontrer que le candidat a parfaitement appréhendé et
maitrisé les problématiques suivantes : o Maitrise du processus de calcul de
I'impact carbone des matériaux d'un projet visant le niveau C1 du référentiel
E+C- o Maitrise de I'étanchéité a I'air du batiment (méthodologie du respect
de la valeur cible, détails EXE, matériaux et mise en oeuvre).

Sous-critére n°2 : Partie 2 : Organisation, moyens et planning Sur 45
Cette partie devra contenir au minima :

o Une note permettant d’apprécier qu’a travers les qualifications, les
moyens humains et matériels, |'‘organisation de I|'entreprise prévue
spécifiquement pour le chantier est adaptée a la nature de l'ouvrage.

o Le candidat devra notamment détailler la coordination
interentreprise, la synthése technique, l'organisation de l'encadrement du
personnel (contrdle des travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc...)
ainsi que le nombre de personnes affectées a I'opération.

o Une note et un planning avec détails permettant d’apprécier que les
délais d’études, d’approvisionnement et d’exécution envisagés pour ce
chantier permettront de respecter les dates jalons présentées au dossier

Sous-critére n°3 Partie 3: Performance environnementale et Sur5
maitrise des impacts

Cette partie devra contenir au minima :

o Une note présentant les principales dispositions prévues pour la
mise en oeuvre et le contrdle des mesures a appliquer pour le respect de
I’environnement conformément aux objectifs de la charte environnementale
du chantier (limitation, suivi et gestion des déchets, pollution induite par le
chantier, etc...). Propositions de valorisation ou de sites de recyclage pour la
gestion des déchets de chantier : Etablissement d’'un SOSED qui abordera a
minima : Centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de
recyclage ou lieu de réutilisation ol seront acheminés les différents déchets
a évacuer ; Méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les
différents types de déchets ; Moyens de contréle, de suivi et de tracabilité
qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

Pour le lot 5

Sous-critére n°1 : Partie 1 : Compréhension du site, du projet et de Sur 50
ses contraintes
Cette partie devra contenir au minima :

o L'analyse du contexte urbain et des contrainte d’installation de
chantier et d’accés
o L'analyse du projet permettant d’apprécier que l'offre se fonde sur

une étude approfondie et qu’elle est en parfaite adéquation avec les données
spécifiques du projet, notamment :

. Des modes opératoires et des procédés de construction

. De la bonne compréhension du projet et des détails architecturaux

. Du respect de la qualité d’exécution des ouvrages

. De la parfaite prise en compte des caractéristiques d’un projet en
interface Construction béton / Construction bois

. De la parfaite prise en compte des caractéristiques d'un projet
comportant une part importante de matériaux biosourcés

o Une note permettant d'apprécier que |'offre se fonde sur une étude
approfondie et intégre I'ensemble des contraintes environnementales du
projet.

Cette note devra démontrer que le candidat a parfaitement appréhendé et
maitrisé les problématiques suivantes : o Maitrise du processus de calcul de
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I'impact carbone des matériaux d'un projet visant le niveau C1 du référentiel
E+C- o Maitrise de I'étanchéité a I'air du batiment (méthodologie du respect
de la valeur cible, détails EXE, matériaux et mise en oeuvre).

Sous-critére n°2 : Partie 2 : Organisation, moyens et planning Sur 45
Cette partie devra contenir au minima :

o Une note permettant d’apprécier qu’a travers les qualifications, les
moyens humains et matériels, |'‘organisation de I|'entreprise prévue
spécifiqguement pour le chantier est adaptée a la nature de I'ouvrage.

o Le candidat devra notamment détailler la coordination
interentreprise, la synthése technique, l'organisation de l'encadrement du
personnel (contrdle des travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc...)
ainsi que le nombre de personnes affectées a I'opération.

o Une note et un planning avec détails permettant d’apprécier que les
délais d’études, d’approvisionnement et d’exécution envisagés pour ce
chantier permettront de respecter les dates jalons présentées au dossier

Sous-critére n°3 Partie 3: Performance environnementale et Sur5
maitrise des impacts

Cette partie devra contenir au minima :

o Une note présentant les principales dispositions prévues pour la
mise en oeuvre et le contrdle des mesures a appliquer pour le respect de
I’environnement conformément aux objectifs de la charte environnementale
du chantier (limitation, suivi et gestion des déchets, pollution induite par le
chantier, etc...). Propositions de valorisation ou de sites de recyclage pour la
gestion des déchets de chantier : Etablissement d'un SOSED qui abordera a
minima : Centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de
recyclage ou lieu de réutilisation ol seront acheminés les différents déchets
a évacuer ; Méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les
différents types de déchets ; Moyens de contrble, de suivi et de tracabilité
qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.

Afin qu’une notation homogéne des candidats soit possible, les éléments correspondant aux
critéres et sous critéres devront étre intégrés dans le cadre de mémoire technique ou
méthodologique proposé.

Variantes libres :
Les variantes libres ne sont pas autorisées.

Variantes imposées : uniquement pour le lot 3 :

Variante imposée n°7 : PSE 7 Bardage bois.

L'entreprise est invitée a décrire et chiffrer la variante obligatoire suivante : Remplacement du bardage
dalles de marbre, des épines bois et de l'ossature sur MOB par bardage bois méleze pré-grisé avec
traitement par saturateur pigmenté de teinte au choix de I'architecte, dans la gamme élargie du fabricant
dito fagade prévue bois.

Nota : la regle du C+D n'étant pas applicable a I'ensemble du batiment, le revétement extérieur de
facade devra étre naturellement de catégorie M2 ou C-s3,d0. Compris premieres lames sacrificielles
basses disposées linéairement au droit des pieds de parois des fagades RDC en alignement avec la
premiere dalle entiére de marbre. Compris ossature sur MOB

Localisation : fagade Est en limite de propriété, sur les espaces suivants uniquement : Espaces
pédagogiques, sanitaires au RdC ; bureaux et salle de réunion au R+1 au droit du local de I'ENS.

Il est rappelé que le choix sur la variante retenue s'effectuera au moment de I'analyse des offres
selon l'intérét technique et financier présenté.
Les offres seront jugées en tenant compte de la sélection ou de la non-sélection de la variante.

Les candidats présenteront une offre « variante imposée » chiffrée et accompagnée d’une note
détaillée permettant au pouvoir adjudicateur d’en apprécier l'intérét.
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Les candidats devront impérativement présenter « une offre de base » conforme a la solution
décrite dans le CCTP.

La variante imposée sera jugée sur la base des mémes critéres que l'offre de base et selon les
mémes modalités.

Classement final

L'offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée par comparaison des notes
finales notées sur 100 points résultant des notes attribuées a la valeur technique et au prix
pondérés des coefficients indiqués.

L'addition de chacune des notes pondérées (valeur technique + valeur prix), relatives a chaque critére,
permettra d’établir le classement final.

Examen des offres :

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur I'acte
d'engagement prévaudront sur toutes autres indications de I'offre et les autres montants seront rectifiés
en conséquence.

Dans le cas ou des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la
décomposition du prix global et forfaitaire, I'acheteur se réserve la possibilité d’en rectifier le montant.

Réqularisation des offres :

En vertu de l'article R. 2152-2 du Code de la commande publique, et dans le cas ou des négociations ne
sont pas menées avec les candidats, la personne publique se réserve la possibilité d’autoriser les
candidats a régulariser leurs offres irrégulieres dans un délai approprié, dans le cas ou les offres n’ont
pas été jugées comme anormalement basses.

Lorsqu’elle use de cette faculté, la régularisation des offres n‘a pas pour effet de modifier
substantiellement les caractéristiques des offres.

A défaut, les offres irréguliéres, inappropriées et inacceptables sont éliminées.

4.2 - UNITE MONETAIRE ET MODALITES DE REGLEMENT
Les candidats sont informés que la personne publique souhaite conclure le marché en EURO.

Les modalités de reglement sont définies a I'article 6 du C.C.A.P.

4.3 NEGOCIATIONS

En application de I'article R. 2123-5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.

Aprés examen des offres, des négociations avec les candidats pourront avoir lieu. Elles seront
conduites dans de strictes conditions d’égalité. Les négociations pourront avoir pour objet de
permettre aux candidats ayant remis des offres irrégulieres ou inacceptables de les rendre
régulieres ou acceptables, dans le cas ou ces offres n‘ont pas été considérées comme
anormalement basses.

Les candidats pourront étre invités par le représentant du pouvoir adjudicateur a préciser, compléter ou
modifier leur offre, sans pour autant qu’il soit porté de modifications substantielles au cahier des charges.
Au terme de ces négociations, le représentant du pouvoir adjudicateur désigne un attributaire a titre
provisoire. Le marché ne pourra étre attribué définitivement au candidat s’il ne produit pas dans le délai
imparti a l'article 3.2.1 (« Avertissement ») les documents visés a ce méme article.
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ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les candidatures et offres seront obligatoirement remises par voie électronique sur la plateforme
du profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr

Une assistance en ligne y est accessible.

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré aprés la date et
I'heure limites fixées ci-avant ne seront pas retenus.

Prérequis : les candidats doivent s’assurer de répondre aux prérequis techniques de la plateforme
de dématérialisation susmentionnée.

Le dépot du pli électronique de réponse a la présente consultation n’est possible que si le candidat
s’est inscrit sur la plateforme de I'OPPIC (profil acheteur PLACE), aprés avoir créé un compte
entreprise (renseignements demandés : notamment SIRET, mail, entreprise...).
Ce compte pourra servir pour toutes les phases d’échanges avec les candidats.

Les formats de fichiers préconisés sont les suivants : .doc / .rtf./ .pdf / .xIs ou tableur/ image :
JPEG ou TIFF CCIT groupe IV (format volumineux).

Ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo ;
- Ne pas utiliser certains outils, notamment les “*macros” ;
- Faire en sorte que I'offre ne soit pas trop volumineuse (préconisations : < 4 gigas octets) ;

L'administration se réserve le droit de convertir les formats dans lesquels ont été encodés les
fichiers, afin d’assurer leur lisibilité.

Tous les fichiers envoyés devront étre traités préalablement a l'anti-virus, a charge de I'entreprise
candidate. Les offres contenant des virus feront I'objet d’un archivage de sécurité par |'acheteur.
Ces offres seront donc réputées n’avoir jamais été recues et les candidats en seront informés dans
les plus brefs délais.

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur pli ou de contacter le support
technique de la plateforme de dématérialisation de I’'OPPIC, en « derniére minute ».

Les envois seront faits sous la seule responsabilité de I'expéditeur jusqu'a réception et
enregistrement par le service destinataire.

En complément de l'offre sur la plateforme PLACE, les candidats pourront éventuellement
transmettre une copie de sauvegarde comme mentionné au préambule dans les méme délais
que la remise de l'offre. L'enveloppe intérieure contiendra une copie de sauvegarde et indiquera le
nom du candidat et le nom de I'opération.

L'enveloppe extérieure portera impérativement la mention :

« ENSAD Extension/MAPA ouvert- Copie de sauvegarde - NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE
COURRIER »

OPPIC
Département des marchés et des affaires juridiques
30 rue du chateau des rentiers
CS 61336
75647 Paris cedex 13.

Ou remis contre récépissé & la méme adresse, bureau 358 3°me étage de 9h30 & 12h30 et de 14h30 &
17h 30 du lundi au jeudi et de 9h30 a 12h30 et de 14h30 a 16 heures le vendredi.

L'expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne publique ne pouvant étre tenue pour
responsable des problemes d'acheminement du courrier.
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Les envois seront faits sous la seule responsabilité de I'expéditeur jusqu'a réception et enregistrement
par le service destinataire.

La notification du marché au titulaire se fera par le profil acheteur de I'OPPIC, la plateforme
PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr

Le titulaire recevra un lien actif/hypertexte lui permettant d’accuser réception du message de
notification de son marché sur la plateforme PLACE. Il sera invité a cliquer sur ce lien pour que la
plateforme prenne en compte la notification.

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6.1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Pour obtenir des renseignements d’‘ordre administratif et technique qui leur seraient utiles lors de leur
étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant les date et heure limites, une
demande par la plateforme PLACE.

Les renseignements complémentaires portant sur le cahier des charges seront communiqués par le
représentant du pouvoir adjudicateur, via la plateforme de I'OPPIC (https://www.marches-
publics.gouv.fr) 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

6.2 VISITE DES LIEUX
La visite des lieux est obligatoire sous peine de rejet de I'offre pour irrégularité.

La visite pourra étre réalisée a I'une des dates suivantes :
o Lundi 23/06/2025 14 h,

Les candidats devront s’inscrire au préalable, au plus tard 48h avant la visite, par courriel a I'adresse
suivante : m.soudant@oppic.fr , c.barberis@oppic.fr

Un registre des visites sera tenu par I'OPPIC.
Lors de la visite, le nombre de participants est limité a 2 par entreprises.

Un registre des visites sera tenu par I'OPPIC.
Lors de la visite, le nombre de participants est limité a 2 par entreprises.
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PROJET D'EXTENSION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS - MOA : OPPIC
31 RUE D'ULM, 75005 PARIS

PRESENTATION GENERALE DU SITE ET BU PROGRAMME

La présente notice a pour abjet de décrire ['opération d'extension de ['Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, portée par

I'OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture).

Installée depuis 1928 au 31 rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement de Paris, I'Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs connait une forte
croissance de son effectif et a besoin d'augmenter sa capacité d'accueil. C'est le sujet de ce projet qui doit permettre de développer de
nouveaux espaces peédagogiques : une salle de cours, un atelier pour l'assemblage de grands travaux (appelé Atelier d'Assemblage),
comprenant une Récupérathéque et une salle d'exposition (appelée Galerie d'Essai).

L'ensemble est complété de surfaces en sous-sol créées pour le stockage, les archives et des locaux techniques.
Le projet prévoit la démolition du batiment Vissol, un « pavillon » implanté dans la cour, les espaces et programmes issus du batiment Vissol
existant démoli seront réimplantés au R+1 de la nouvelle extension : Espace collectif (réfectoire), Bureaux, Salle de réunion, Cuisine et Zone

de service.

L'enjeu du projet est son périmetre d'intervention. Il s'agjt de la cour existante qui est un espace contraint.

Etat existant / travaux
prevus :
AR N gt ¥ Le batiment Vissol (en

rouge) va étre démol.

VISSOL

: . Son sous-sol (sous-sol
i SS-SOL VISSOL " ARRSE

Vissol) est conservé.

COUR \ / ; A ‘-‘
ENSAD : " ¢ L'abris en bois (en

ABRI £ ' . A | jaune) existant sera
ENBOL 2.\ | déposé.

Une intervention est
prévu au droit du parvis
Ulm sur la cour, sur la
facade de l'entresol
glissé dessous
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PROJET D'EXTENSION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS - MOA : OPPIC
31 RUE D'ULM, 75005 PARIS

DESIGNATION DES INTERVENANTS
Maitre d'ouvrage : OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture)
30, rue du Chateau des Rentiers — 75013 PARIS

Maitre d'ouvrage d'usage : ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris)
31, rue d'Ulm — 75005 PARIS

Architecte mandataire : LA Architectures
44B, quai de Jemmapes — 75010 PARIS

Bureau d'étude TCE/économie : Synapse
160, bis rue de Paris, 92100 Boulogne Billancourt

Bureau d'étude Environnemental : EODD
50, Rue Albert - 75013 PARIS

Acousticien : CDB Acoustique
7, rue des Epinettes — 77200 TORCY

Paysagiste : NEBBIA Paysage
82, avenue Secrétan - 75019 Paris

NUMERQ DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L'arrété du permis de construire N° PC 075-105-23-P0035 date du 8 novembre 2023.
L'avis est favorable avec attendus.

L'arrété et ses piéces jointes est joint au DCE.
Les piéces constitutives de la demande de permis de construire sont jointes au DCE.

LISTE DE L'ALLOTISSEMENT PREVU DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES
Lot 01 — DECONSTRUCTION

Lot 02 — INSTALLATIONS DE CHANTIER — FONDATIONS SPECIALES — GROS (EUVRE

Lot 03 — CHARPENTE BOIS — OSSATURE — BARDAGE — ZINGUERIE

Lot 04 — ETANCHEITE

Lot 05 — MENUISERIES EXTERIEURES

Lot 06 — SERRURERIE

Lot 07 — MENUISERIES INTERIEURES — PLATRERIE PEINTURE — REVETEMENTS DE SOL
Lot 08 — CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION — PLOMBERIE

Lot 09 — ELECTRICITE

Lot 10 — MONTE CHARGE

Lot 11 — AMENAGEMENTS PAYSAGERS
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PROJET D'EXTENSION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS - MOA : OPPIC
31 RUE D'ULM, 75005 PARIS

PRESENTATION DU SITE
DONNEES CADASTRALES ET INFORMATIONS SUR LE SITE
(source : cadastre.gouv.fr)
L'opération se concentre sur la Parcelle cadastrale : 05-BC-0027, d'une surface de 3 389m?, elle est adressée au 31 rue d'Ulm.
Les batiments existants implantés dans ['enceinte de ['école et ['extension proposée sont cansidérés comme des batiments d'une

méme propriété.
ZONAGE PLU - ZONE UG
Le projet est situé en zone urbaine générale UG.

Le projet est situé :
e  Enzone danciennes carrieres ;
e Enzone de surveillance et de lutte contre les termites ;
e  Enzone arisque d'exposition au plomb ;
e Enzone de protection et végétalisation des espaces libres : secteur de mise en valeur du végétal;

Le projet estimplanté a l'intérieur de la Zone de sensibilité archéologique => le projet donnera lieu a une prescription d'archéologie
préventive suite au retour de la direction régjonale des affaires culturelles. Le chantier de fouilles a lieu avant celui de l'extension.
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PROJET D'EXTENSION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS - MOA : OPPIC
31 RUE D'ULM, 75005 PARIS

CONFIGURATION ACTUELLE DU TERRAIN
La parcelle de 'ENSAD est occupée par des batiments existants, dont une restructuration lourde a été achevée en 2004,
constituant le visage actuel de ['école, avec :
e  Batiment Erasme : élevé de 6 niveaux sur RAC et 2 niveaux de sous-sal
e Batiment Ulm : élevé de 5 niveaux et 1 niveau de sous-sol + entresol
e Batiment Vissol : implanté dans la cour, en limite nord de la parcelle. Cette partie est constituée d'un sous-sol (avec
parking) connecté au sous-sol du batiment Ulm (ateliers et locaux techniques) et d'un batiment isolé (Batiment Vissal),

en superstructure, élevé de 2 niveaux sur RdC. Il est accessible depuis la cour.

Les Batiments Erasme et Ulm sont implantés a l'angle des rues du méme nom. L'acces a 'ENSAD est donc possible, hars emprise

des batiments, uniquement par la rue Erasme, par un acces contraint menant vers la cour, et & une rampe vers le sous-sol.

Dans le cadre de cette construction, la superstructure du Batiment Vissol est prévue & décosntruire, avec de la dépose d'éléments
et équipements existants pour le réemploi in-situ dans le projet et ex-situ vers d'autres chantiers.
Le sous-sol Vissol existant est conservé. Le projet s'installe au-dessus, et s'y rattache en sous-sol (des connexions sont créées).

PRESENTATION DU PROJET

Le projet congu se veut étre la démonstration de ce qu'il est possible aujourd’hui de construire de maniere plus frugale, efficiente, avec sens
et en lien avec le déja (a (contexte, orientations, réemploi de la matiére). Par sa scénographie urbaine et ses composantes baties, le projet
met en jeu la démonstration d'une approche constructive bioclimatique connectée a son site.

Le projet d'extension de 'ENSAD s'implante en forme de « L » dans la cour existante de ['école en limite Nord et Est avec la parcelle de 'ENS.
Il permet de conserver le cceur de lilot vide et préserve la cour de l'école.
L'extension se développe sur 300m? de SOP enviran, avec :

e AuRDC bas, niveau caur : 3 volumes indépendants abritent ['Atelier d'Assemblage, la Galerie d'Essai, et 'Espace pédagogique (qui

peut étre séparé en deux salles distinctes). Les 3 espaces prennent place sous un grand préau.
Le niveau RdC bas créé est installé en partie sur du sous-sol existant et du sous-sol créé.

e  AuR+1, niveau terrasse : une terrasse au-dessus des locaux du RdC.

Ce sont les anciennes fonctionnalités du batiment Vissol qui sont réimplantées en 2 volumes :
o Unespace de préparation et vente des repas.
o Une salle commune pour la prise des repas, des bureaux et une petite salle de réunion.

e Ausous-sol : des espaces de stockage et locaux technigues sont implants le long de la rampe existante, sous le batiment créé.
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PROJET D'EXTENSION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS - MOA : OPPIC
31 RUE D'ULM, 75005 PARIS

Ces locaux sont en liaison directe avec le sous-sol existant, dont le parking existant.
Nota : durant la suite de la présente notice, la dénomination des niveaux sera la suivante :
® RdC haut : niveau rez-de-chaussée existant du batiment Ulm = Niveau d'accés a ['école depuis la rue d'Ulm (+57.75NGF)
e RdC bas : niveau de la cour existante = niveau rez-de-chaussée créé (+55.85 NGF)
e R+1 extension : niveau R+1 de l'extension (différent des niveaux R+1 existants) (+60.87 NGF)
e e niveau de sous-sol installé dans la continuité des sous-sols existant de Vissol et Ulm. (+51.97 NGF)

Intervention en facade de l'entresol existant du batiment Ulm donnant sur la cour, contre le parvis Ulm :

Le Parvis est le prolongement du batiment Ulm sur la cour au niveau ROC haut. C'est une terrasse extérieure qui permet de rejoindre la cour,
et qui permettra de rejoindre l'extension de la présente opération.

Aujourd'hui, plusieurs volées d'escaliers relient le Parvis (+57.75NGF) a la cour en contrebas (+55.85NGF).

L'Entresol est un niveau semi enterré, installé sous le Parvis, ol se trouvent les bureaux des enseignants des ateliers de fabrication (bois,
métal...) du sous-sol R-2 du batiment Ulm. Actuellement : les bureaux évacuent par un ensemble d'escaliers de secours menant a la cour.
Ces escaliers sont encagés sous caillebottis métalliques.

Aujourd'hui, tout le linéaire du parvis sur la cour est occupé par les escaliers encagés (de 'entresol vers la cour) et les escaliers du parvis a la

Le parvis du batiment ULM Les escaliers de secours des bureaux sous le parvis
ILest prévu de démolir toutes les volées d'escalier qui se trouvent le long du parvis : qui relient la cour au parvis ou la cour a l'entresol.
Ces travaux permettront d'agrandir la cour et d'ouvrir les bureaux en entresol (R-1 semi enterré) sur la cour.

Des escaliers seront restitués dans le futur projet pour remplacer ceux démolis, afin de relier le parvis et ['entresol a la cour.

Une terrasse, en contrebas de la cour, sera aménagée pour faire évacuer les bureaux de l'entresol.

Pour résumé, il est prévu sur la parcelle :
En termes de dépose, démolition :
e Démolition des niveaux en aérien du batiment Vissol (RAC a R+2). Le sous-sol est conservé.
A noter que la démolition est prévue sélective, propre et ciblée, car des éléments de fagades et des équipements seront réutilisés
dans le nouveau projet ;
e | e curage de la dalle haute du sous-sol R-2 de Vissol autour de Vissol ;
e | adémolition de la dalle basse RdC au droit du batiment Vissol ;
e Ladémolition des escaliers entre le parvis du batiment Ulm au RdC haut (+57.75 NGF) et la cour (+55.85 NGF)
e Ladémolition des escaliers entre les bureaux en entresol du batiment Ulm (bureaux installés sous le parvis actuel) et la cour ;
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e |3 purge du revétement enrobé de la cour ;
e | 'abattage d'arbres sur dalle
e |aconservation d'arbres sur cour
En termes de construction et d'aménagement :
e Laconstruction d'un batiment en RdC et R+1 sur sous-sol, implanté a méme altimétrie que la cour réaménagée (+55.85 NGF)
Cette extension prend place au coeur de la parcelle, il n'y a pas d'alignement sur rues.
Les caractéristiques de la construction sont les suivantes :

o Implantation dans la cour en lieu et place du batiment Vissol démoli et en retour en facade Est, au-dessus du sous-sol
conservé et de la rampe existante menant au sous-sol Vissol ;

o  Création d'un rez-de-chaussée répartis en trois volumes batis sous un préau commun formant terrasse du R+1, abritant
3 espaces pédagogiques (une Salle d'assemblage, une Galerie d'essai, une salle pédagogique) ;

o  Création d'un R+1 compaosé de 2 volumes abritant les espaces du batiment Vissol démoli, soit une petite cuisine, un
espace de vente, un espace collectif pour la prise des repas, 3 bureaux, une salle de réunion, ainsi qu'une grande
terrasse surplombant la cour et le parvis Ulm et ouvrant des vues sur le jardin voisin et remarquable de 'ENS ;

o  Création d'un niveau de sous-sal, a destination de locaux de stockage et de locaux technigues, en continuité du sous-
sol existant, le long de la rampe existante, sous l'emprise rez-de-chaussée.

e e réaménagement du parvis haut Ulm existant (+57.75NGF) suite a la suppression des escaliers existants, avec création d'un
unique escalier entre le parvis RdC haut et la cour, et d'un escalier entre parvis RdC haut et |a terrasse créée au R+1 de l'extension ;

e | 'aménagement extérieur de la dalle haute R-2 existante, dans la continuité des bureaux en entresol, avec création de gradins et
de deux volées d'escaliers de l'entresol vers la cour ;

e Le réaménagement de la cour avec un projet paysager global, afin de créer des espaces praticables en lien avec les espaces
pédagogiques créés a ROC, et d'assurer la qualité paysagere de la cour (écosystéme, biotope, etc.)

CARACTERISTIQUES SPATIALES DE LA CONSTRUCTION
Accés .

Légende

P Accés piéton
P Accés véhicule

b Accés services

Accés public principal

77N " .
\ ’.'Acces public ponctuel =~
- g

------ Emprise campus Wi
) I Accés cour commuhe e AV‘» I
ENS existant ‘ .

Nouvel accés cour
1 commune ENS

ci-dessus : les acces existants restent inchangés, dans le cadre du projet et de la cour commune avec l'ENS. / Perspective du projet depuis la rue Erasme

Liaison verticale :
Un nouvel ascenseur est installé entre les volumes de la Galerie d'Essai et Espace pédagogique, il permet de desservir les 3 niveaux de

l'extension, du sous-sol au R+1, RDC bas compris. Le monte-charge présentera un controle d'acces limitant l'acces au sous-sol qui n'est pas
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accessible au public.
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CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DE LA CONSTRUCTION
Eut égard aux contraintes de chantier et aux enjeux environnementaux, le projet est prévu en ossature bais a remplissage bottes de paille
avec un bardage en partie issu de la récupération du marbre de la facade du batiment Vissol qui sera démonté. L'idée étant de privilégier la

filiere seche, la préfabrication, et le gisement in-situ qu'offre le réemploi, tout en assurant une écriture formelle forte et identifiable.

e | e batiment comporte une infrastructure et une dalle basse de RDC en béton armé. Une partie est existante. Une partie est créée
e | esdeux niveaux supérieurs, RDC et R+1, sont en ossature bois a remplissage bottes de paille, avec planchers bois de type solives
ou CLT, ou béton selon localisations

PRINCIPES DETECHNIQUES
Pour résumer :

e |e systéme d'approvisionnement en eau potable n'est pas modifié dans le cadre du projet. Le raccord est a prévaoir. La position du
local compteur eau reste inchangée ; L'eau froide sera reprise depuis le reseau existant avec souscomptage.

L'eau chaude sanitaire sera decentralisee et assureepar des ballons electriques au plus pres des points d”  utilisation.

e Assainissement : Le projet utilise les connexions existantes de ['école sur la rue d'Ulm. Aucun raccord supplémentaire ne sera
réalisé dans le cadre du présent projet ;

e |e débit de fuite actuel sera respecté. Les EU et EP seront collectées séparément. Les EP sont réutilisés sur 'opération ;

e Le projet prévoit d'intégrer une cuve de récupération des eaux pluviales de la toiture terrasse R+2 de ['extension. L'eau récupérée
sera redistribuée pour l'arrosage des toitures végetalisées de ['extension, etc. ;

e Electricité CFO/CFA : l'ensemble de l'extension sera raccordé sur le réseau électrique existant et le TGBT existant du batiment
Erasme. Des armoires TGBT + placards techniques assureront la distribution électrique du projet ;

e (hauffage : L'ENSAD est aujourd'hui alimentée via le réseau de chaleur urbain de la ville de Paris. La sous-station existante est
suffisante pour l'alimentation du nouveau batiment. Aucun nouveau raccordement sur le réseau public n'est donc nécessaire. La
création d'un départ est a prévoir ;

L'emission sera realisee par des panneaux rayonnants pour les espaces atelier d'assemblage, galerie d'essai et espace pedagogique
et par des radiateurs panneaux acier pour les autres locaux ;

e Dans les grands espaces pédagogiques, la ventilation sera de type naturelle double flux via des tourelles en toitures, et grilles en
plafonds des locaux ;

e Pour les locaux type sanitaires, cuisine, stockage, archives, une ventilation de type VMC sera prevue ;

e |esinstallations SSI seront reprises sur le SSI du site qui sera remplacé en 2024 et comportera les mesures conservatoires pour
lextension.

PRINCIPES DE MATERIALITE

e Les facades seront largement composées d'éléments issus du réemploi des dalles minérales issues de la dépose du batiment
Vissol existant ;

e Du bardage en lame bois pré-grisée viendra compléter les fagades minérales en linteau des baies, le bardage bois est aussi utilisé
en facades intérieures sur préaux ;

e Les menuiseries sont prévues en bois ;

e Lesoccultations sont de type staores extérieurs ou intérieurs a enroulement ;

e Des dispositifs pour faire le noir complet dans ['Atelier d'’Assemblage et la Galerie d'essai ;

e |eséléments d'acrotére, de casquette et de couvertine seront traités en zinc ;

e |3 toiture terrasse sur RDC sera en grande partie accessible. Elle sera traitée en platelage bois ;

e |ereste de celle-ci sera en plantée de végétation intensive, y compris d'une strate arbustive ;

e | atoiture sur R+1 sera non accessible. Elle sera traitée comme une toiture terrasse végétalisée extensive ;
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e Les sols des circulations sous préau du RDC seront en béton (traitement selon localisation) ;

e Des éléments de serrurerie seront en acier galvanisé (cadre en fers plats) a remplissage caillebotis ;

e Une zone praticable de la cour sera en stabilisé et plantations ;

o |ereste de la cour sera végétalisé (gazon + arbustes + arbres existants protégés, conservés, et nouveaux arbres replantés).

DEMARCHE VERTUEUSE ET NIVEAUX VISES

Le projet s'inscrit dans une démarche vertueuse, l'objectif E3C1 est visé, une démarche de réemploi est également engageée.

Pour les principaux espaces du projet d'extension, la ventilation est envisagée par des équipements de ventilation naturelle.

SECURITE INCENDIE

D'apres le dernier rapport de la Commission de Sécurité en date du 10 avril 2015 (émettant un avis favorable a la poursuite de ['exploitation),

les caractéristiques de I'ENSAD sont :
= ERP de type R (enseignement)

= 2éme categorie

= Susceptible de recevoir un effectif total de 800 personnes (700 éléves et 100 membres du personnel)

ILn'est pas prévu que l'extension engendre une madification de 'effectif existant.

L'extension intégre alors un établissement d'enseignement de type R de 2° catégorie, qui contient une salle de restauration et une cuisine

satellite : activité de type N.

EFFECTIFS

En application des articles R2, l'effectif maximal de ['Etablissement, défini par le Matre d'ouvrage et validé par ['utilisateur final, est le suivant :

NIVEAU RDC TOTAL : 154

ATELIER ASSEMBLAGE 50 (déclaratif)

GALERIE D'ESSAI 50 (déclaratif)

ESPACE PEDAGOGIQUE 54 (déclaratif)

NIVEAU R+1 TOTAL : 120

CUISINE / SERVICE 5 (déclaratif)

ESPACE COLLECTIF 90 selon 'application de 'article N2 pour le calcul de l'effectif
BUREAUX 6 (déclaratif)

SALLE DE REUNION 19(déclaratif)

Sait un effectif total de 274 personnes.
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OPERATION
Extension de I'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

Annexe 2 au RC : Note explicative a destination des candidats

Objet : Marché de travaux :

- LOT n°03 - charpente bois - ossature — bardage - zinguerie
- LOT n°04 - étanchéité
- LOT n°05 - menuiseries extérieures



La présente consultation fait suite a la résiliation pour faute d’un précédent titulaire du marché portant sur les
mémes prestations. Cette résiliation est intervenue en raison du non-respect par le titulaire de ses obligations
contractuelles.

La consultation porte sur trois lots travaux du projet d'extension de I'Ecole des Arts Décoratifs de Paris :
e LOT n°03 - charpente bois - ossature — bardage - zinguerie
e LOT n°04 - étanchéité
e LOT n°05 - menuiseries extérieures

L'opération a démarrée le 09 juillet 2024. La présente note d’information rend compte de I'avancement des
travaux du 09 juillet 2024 au 16 juin 2025 et compléte I'annexe 1 du réglement de consultation « Note de
présentation de |'opération ».

Les candidats sont informés que les éléments d’exécution partielle ou contraintes spécifiques liées a la
résiliation peuvent exister. Ils sont invités a en tenir compte dans leur offre.

o Etat existant avant travaux:

e
i

nt travaux

ues ava

bty

e juillet 2024 : lancement de I'opération de travaux avec démarrage de la période de préparation

e aout 2024 : démarrage du curage soigné par le lot 1 pour le réemploi
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rrage intaIIation de la rampe d’accés véhicule au site par le lot 2

g 7

e novembre 2024 démarrage des reprises en sous ceuvre par le lot 2 et des fondations sous sol
et grue

e décembre 2024 Installation de la grue

o février 2025 finalisation plancher haut sous sol pour le lot 2
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Juin 2025 :
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