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CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

| Article 1 - Objet du marché — Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de I'opération de travaux relative a la
rénovation et & I'extension de la halte-garderie du centre social Carrefour 18 a RENNES pour le
compte de la Caisse d’'Allocations Familiales d’llle et Vilaine.

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la commande
publique.

La présente consultation utilisée est celle du marché passé selon une procédure adaptée en
application des articles L 2123-1, R2123-1, R2123 -4 a6, R2131-12et 13, R 2131-18.

1.3 Travaux similaires

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent
marché et exécutées par I'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application de la procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue a l'article R 2122-7 du code de la
commande publique sous réserve toutefois cette possibilité réponde aux exigences posées par ledit
article, notamment que le recours a ce type de marché négocié ait été prévu dans le cadre de la
procédure de passation du marché de travaux passé en premier.

En tout état de cause, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne
pourra pas dépasser trois ans & compter de la notification du marché initial.

Article 2 - Pieces constitutives du marche

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de compléter I'acte
d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financiéres des parties qui les
ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le (les) le(s)
cahier(s) des clauses techniques particuliéres (CCTP) mentionné a I'article 2 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit 'ordre de priorité décroissant des piéces du
marché suivant 1:

1 - L'acte d'engagement (ATTRI1) par lot et ses annexes :
. Le cadre de décomposition du prix forfaitaire (DPGF),
. Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le pouvoir
adjudicateur ;

2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

T Jrest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 19 juillet 2018 portant
reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
l'ordonnance n°2015-899.

PA n° 06-2025 - Rénovation et extension de la Halte-garderie du centre social Carrefour 18 - CCAP - v1 Page 3/36



3 - Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) (tel qu’éventuellement corrigé au vu du
rapport du contréleur technique) et ses annexes notamment les plans, dessins et autres planches
techniques dont la liste est exhaustivement énumérée au CCTP,

- Les plans existants et projet de I'opération
- Les plans techniques

- Les diagnostics amiante et plomb

- La notice acoustique

- etc

4 - Le rapport du bureau de contrble
5 - Le planning d’exécution des travaux
6 - Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS),

7 - Le CCAG Travaux issu de larrété du 1er avril 2021 sous réserve des dispositifs auquel il est
dérogé par les piéces particuliéres visées ci dessus dont la liste figure in fine du présent CCAP,

8 - Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux de
batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous réserve des
dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres visées ci-dessus,

9 - Le mémoire justificatif du titulaire,

10 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

Les documents suivants seront, en outre, rendus contractuels :

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 & 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute
documentation et contraire aux dispositions des pieces ci-dessus constitutives du présent marché, est
réputée non écrite.

Article 3 — Dévolution

3.1 Dévolution

La présente opération de travaux est allotie en 12 lots séparés dans les conditions suivantes :

N° Lot Désignation CPV

Amaliti 4 : 45111100-9

01 Démolition - Désamiantage 45262660-5
04 Charpente bois et métal 45261100-5
05 Couverture - Etanchéité 45261210-9
45261420-4

07 Menuiseries intérieures - Agencement 45421000-4
11 Plomberie - Chauffage - Ventilation 45330000-9
45232141-2

45331210-1
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Chaque lot séparé constitue un contrat a part entiere faisant 'objet d’'un acte d’engagement distinct

engageant respectivement chacun des cocontractants envers le pouvoir adjudicateur.

3.2 Tranches

Sans objet

| Article 4 - Intervenants a I’acte de construire

Les intervenants a 'acte de construire sont :

- L’acheteur ou, le cas échéant, les acheteurs en cas de groupement de commande au sens de
I'article L 2113-6 du code de la commande publique, agissant en qualité de maitre de I'ouvrage

ou son mandataire au sens de l'article L 2422-6 du méme code :

Caisse d’Allocations Familiales d’llle-et-Vilaine
Cours des Alliés

35028 RENNES Cedex 9

Tel 06 10 39 26 10

Représenté par : Mme Tania CONCI-HINGANT

- Le(s) « maitre d’ceuvre » dont les coordonnées suivent :

Cabinet Isabelle HIAULT

54 Boulevard Villebois MAREUIL
35000 RENNES

Tél. : 02.99.50.99.15

@ : isa.h.archi@wanadoo.fr

Représenté par : Mme Isabelle HIAULT
Architecte associé :

MANGANESES ARCHITECTURE

1 Place du Maréchal JUIN

35000 RENNES

@ : agence.manganeses@gmail.com
Représenté par : Mme Stéphanie MELOT

Bureau d’études lots architecturaux, économie de la construction et OPC

TCE INGENIERIE

2 C Allée Jacques FRIMOT
35000 RENNES

Tél. : 02.99.51.49.08

@ : contact@tce-ingenierie.fr

Représenté par : M. Jean-Michel CHEREL

Bureau d’études Fluides et Thermique et SSI

ECIE

c. cail « La Forairie »

3 rue Augustin BEAUVERGER
35300 FOUGERES

Tél. : 02.99.94.92.12

@ :guillaume.grueau@ecie.fr

Représentée par : M. Guillaume GRUEAU
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Bureau d’études acoustique

SARL ACOUSTIBEL

22 rue de Turgé — 35310 CHAVAGNE
Tel : 02.99.64.30.28.

@ : rennes@acoustibel.fr

Représentée par : M. Antoine CAUBERT

La mission de maitrise d'oeuvre confiée par le maitre d'ouvrage est une mission de base + OPC

- Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a lissue de la procédure de passation, comme
attributaire (s) dans le cadre du présent marché.

- Le contr6leur technique dont les coordonnées suivent :
Ets ALPES CONTROLES
Rue du Tram
35520 LA MEZIERE
Tél: 02-30.96.47.05
@: rennes@alpes-controles.fr
Interlocuteur : Mr COURDE Vivian

Rreprésentée par : M. Vivian COURDE
- Le coordonnateur Sécurité protection santé désigné dont les coordonnées suivent :

DEKRA Industrial SAS

Agence BRETAGNE

Immeuble Séminaris 1

Allée du Communuel

ZA de la Hallerais

35770 VERN SUR SEICHE

Tél: 0299 86 72 00 Fax: 02 99 86 99 05
@ : raphael.lepeltier@dekra.com

Représenté par : M. Raphael LEPELTIER
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CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 5 - Forme du prix et conditions de variation

5.1 Forme du prix

Conformément a l'article 2 de 'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix forfaitaires,
définitifs et révisables.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’'un avenant actant des
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations supplémentaires
éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

5.2 Contenu des prix

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés? sont réputés comprendre tous les
ouvrages et équipements nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

- les piquetages ;

- les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- les frais d'assurances et d'accidents ;

- les frais d'études et de reproduction de documents ;

- la participation aux dépenses communes ;

- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de l'avancement des travaux (une fois par
semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier

- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de
la santé ;

et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achévement des
travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir
d’une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Des la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le cadre
de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre
de l'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution
prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du
marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou

T Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
s’exécutent les travaux considéreés.
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modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus
n’étaient pas réalisés.

5.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale
des travaux et résultant de changement réalisées a la demande du maitre de I'ouvrage. Un avenant
acte I'ensemble des modifications réalisées a la demande du maitre de I'ouvrage engendrant une

augmentation du prix des prestations1.

5.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du CCAG. 2
Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion
du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l'article 14.3 ou de l'article 15.1 du CCAG
Travaux.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour 'établissement des
prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les prix nouveaux
retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre d’ceuvre
avec I'accord du maitre d’ouvrage, apres consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d’un
sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette
décomposition ne comprenant aucun prix d’'unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel
les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments
d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par l'ordre de service prévu a larticle 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant I'ordre de
service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec
toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle
provisoirement les sommes qu'’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
I'objet d’'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de
l'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG
Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit,
avec les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai de quinze jours suivant la

1 De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financieres d’aléas d’ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de I'exécution des
travaux et a l'achevement de I'ouvrage, soit au versement d’'une indemnité visant a garantir le droit de
I'entrepreneur a I'équilibre du contrat.

1l s’agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le
marché n’a pas prévu de prix.
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notification de l'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est
adressée au maitre d’ouvrage.

5.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

En application de l'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois MO est celui de la
date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement.

Article 6 - Actualisation/ Révision des prix

6.1 Actualisation

Sans objet

6.2 Révision des prix

En application de l'article R 2112-13 du code de la commande publique, les prix des marchés
révisables seront révisés mois par mois, suivant les décomptes mensuels, au moyen de la formule
prévue ci-apres, avec partie fixe de 15%.

La valeur « Pn» en réglement d'un acompte du mois « n » s’obtiendra au moyen de la formule
suivante :

Pn = Po (0,15 + 0,85 (indice BTmois n/ BTmois m0))

dans laquelle :

Pn = Prix de réglement

Po = Montant mensuel a la date d’établissement des prix d’'un décompte « n », y compris les
approvisionnements a cette date.

0,15 = Partie fixe

0,85 = Partie variable

BTmO = Indice BT correspondant au lot au mois d’établissement des prix (mois zéro)

BTn = dernier indice BT connu correpondant au lot au moment de L’établissement du

décompte.

Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG, le coefficient de révision sera arrondi au milliéme supérieur
lorsque la quatrieme décimale sera égale ou supérieure a 5, et au milliéeme inférieur dans le cas
contraire.

6.3 Révisions provisoires

Des révisions provisoires pourront étre effectuées en cours de travaux a I'aide des derniers index ou
indices, la révision complémentaire étant effectuée des la diffusion de la valeur des index ou des
indices réellement applicables a la période considérée. Cependant, lorsqu’un coefficient provisoire a
été utilisé, il ne pourra pas étre remplacé par un autre coefficient provisoire ultérieur, mais seulement
par le coefficient définitif.

Conformément a l'article R 2191-28 du code de la commande publique, le paiement calculé sur la
base des valeurs finales des index ou des indices intervient au plus tard 3 mois aprés la date a
laquelle sont publiées ces valeurs.
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6.4 Formules de variation

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment »

Les index de référence seront :

N° Lot Désignation Index de référence
01 Démolition - Désamiantage BT 01
04 Charpente bois et métal BT 01
05 Couverture - Etanchéité BT 01
07 Menuiseries intérieures - Agencement BT 01
11 Plomberie - Chauffage - Ventilation BT 41

Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1 Décomptes mensuels]

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé, dans un
délai de 10 jour calendaire a compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré.
Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'osuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. |l transmet au maitre de 'ouvrage, en vue de
'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie & I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été

modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 8 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du
récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application des
pénalités prévues a I'article 15 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls devront étre

établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

7.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera
dressé par l'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de notification de
la décision de réception des travaux dans un délai de 30 jours calendaires ou, afin de permettre la
révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir de la publication des index ou indices de référence.

1

mensuels n'ont pas le caractere de paiement définitif et ne lient pas les parties contractantes.

Il est bien précisé, conformément a l'article 12.1.10 du CCAG, que les éléments figurant dans les décomptes
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En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :
1) Travaux suivant marché
(R F=To] o= e [ R (o] 0 =11 3 1 PR
Travaux NON EXECULES HT .....oiiii ittt sttt e ae e e ar e s nee e saneeen

(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble Dase MarChé HT ...t e e e e e e e e e e as

Actualisation ou révision des prix sur travaux
FEEIIEMENT EXECULES ...ttt e e st e e e s eat e e e sente e e e sanreeeeaans
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT e
2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT .......oociiiiiie e
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
N Valeur MAarCh@ HT .o et e s e e e eae e e e s annneee s
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
(SUF JUSTIfICALION) (1) 1eieeeee ettt et e e s s b e e e s b e e e snr e e e e ennes

TOTALHT e

TOTAL GENERAL HT e
PENALITES
suivant CCAP

RESTE
TVA
TOTAL GENERALTTC e

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte final (avec

date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au maitre de I'ouvrage, dans un délai de
10 jours calendaires (a compter de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification
ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’'une durée égale au retard qui en
résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4.1 du CCAG dans
un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de I'ouvrage sera
notifié a 'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de I'établissement du décompte final.
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Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout
autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée
€gale au retard qui en est résulté.

7.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par l'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé a larticle 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du maitre de
'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de
maniére tacite apres I'expiration d’un certain délai.

Article 8 - Avances

8.1 Conditions de 'avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le cocontractant aura
droit a une avance si le montant du marché initial, ou de la tranche en cas de marché a tranches, est
supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a
deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance est calculée de la
facon suivante : taux de I'avance multiplié par une somme égale a 12 fois le montant initial TTC divisé
par cette durée exprimée en mois.

De la méme maniére, conformément a l'article R 2191-4 du code de la commande publique, une
avance pour les marchés de travaux ne remplissant pas les conditions de montant et de délai visés ci-
dessus pourra étre versée au cocontractant sous réserve gqu’il en formule la demande expresse au
maitre de l'ouvrage par toute voie probante, ceci, avant tout commencement du reglement des
travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
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En application de l'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’'ouvrage retient I'option A.

> Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens
du code de la commande publique :

% le taux de I'avance est fixé a 20% en application de I'article A.10.1 du CCAG-Travaux

» Lorsque l'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au
sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :

% a5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard
de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-3 a 5
du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a percu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans
I'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

8.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R 2191-3 du code de la

commande publique.1

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3 a 5 du code de
la commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela
figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

8.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I'avance se
font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’'acomptes ou de
solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le
remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le
cadre du marché.

1" Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte spécial
agréees par le pouvoir adjudicateur.
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Article 9 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition
gue ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par le maitre de I'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de 30
jours a compter de la date de réception du décompte général par le maitre de I’'ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'’il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 39 et
40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au 1¢ jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

Article 10 - Nantissement/cession de créances

10.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de I'ouvrage remet au titulaire unique ou au
groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de l'original du
marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’'une opération de cession ou de
nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modéle réglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’un paiement séparé, il est remis a
chacun des membres du groupement soit une copie de l'original du marché revétue de la mention
« remis en unique exemplaire en vue d'une opération de cession ou de nantissement », soit un
certificat de cessibilité conforme au modele reglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’'engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant
étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de
groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées
séparément, au profit de chacun des membres du groupement conjoint.

10.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie ou
signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de l'article R313-17 du code
monétaire et financier qui procéde au réglement auprés du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession. En
cas de nantissement, le réglement intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement
peut se prévaloir aupres du comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des

prestations dues?.

1" L a cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.

2 | es bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R
2191-59 a 62 du code de la commande publique.
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10.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dépbt des offres, et ainsi jusqu’a la réception des travaux,
le titulaire devra présenter au maitre de I'ouvrage I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui

ui a été remis. 1

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre de 'ouvrage procéde
aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance
pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-
traitées.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut
étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le
nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du
nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de
main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a larticle R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, & concurrence du
montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

Article 11 - Retenue de garantie?

11.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande publique, il sera
prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5 % (ou
de 3% s'il s'agit d’une petite et moyenne entreprise mentionnée a I'article R 2151-13) sur le montant
initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a premiere demande".

Aucune caution ne sera acceptée3.

L’'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il

doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.4
En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant
aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du
groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la
totalité du marché.

T e respect de cette exigence conditionne 'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

2 La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un proces-
verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve que
ces désordres n'aient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de réception ou que les
conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

3 Le montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la garantie qu’elles
remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

4 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.

PA n° 06-2025 - Rénovation et extension de la Halte-garderie du centre social Carrefour 18 - CCAP - v1 Page 15/36



Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

11.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie sera constituée pour le montant total du
marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reverses au titulaire apres constitution de cette garantie.

11.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois apres I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont
dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard aprés
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de parfait
achévement et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont
libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur levée.
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CHAPITRE IIl - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité contractuelle].

Article 12 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre, conformément aux
ordres de services émanant du Maitre d'ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de l'ouvrage. Il sera porté a la
connaissance des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par le
Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 13 - Sous-traitance?

13.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
cocontractant du pouvoir adjudicateur3.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise
principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le maitre d e I'ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En
ce cas, il fera son affaire de 'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant
son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir obtenu du maitre

de I'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant# et I'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance

Conformément a 'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte diment constaté
par le maitre de I'ouvrage donnera lieu a une mise en demeure notifiée a I'entreprise principale pour
procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en
demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maitre de I'ouvrage pourra notifier sa décision
de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des
sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a larticle L
8271-1-1 du code du travail.

1 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)

2 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics

3 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I'entreprise
principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

4 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »
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13.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maitre de I'ouvrage ou
lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et [ladresse du sous-traitant
proposeé ;
c¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation de prix;

e) les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant gu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient apres la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir dans
les conditions visées a l'article 10 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a
I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera acceptation du
sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori aprés
notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception de la
totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions
de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la
personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation
15 jours apres avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du
marché. Si un mois aprés la mise en demeure, aucun contrat de sous traitance n’a été transmis, le
pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros

TTC.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a

I'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probante2. Il libelle les factures au nom
du titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au pouvoir
adjudicateur est accompagnée du double des pieces adressées au titulaire, ainsi que de l'accusé

1 Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément & I'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

La demande de paiement est libellée au nom de l'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre
libellées au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du
marché. Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irréguliére.
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réception ou du récépissé attestant que le titulaire a recu la demande, ou de I'avis postal attestant que
le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou
notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou
pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le
reglement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. |l reprend dans le décompte ou la facture qu'il
adresse au pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres prestations, les prestations sous
traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais reglementaires (30
jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé
par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié
aucun accord ni aucun refus. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage doit se rapprocher du maitre d’ceuvre
et de I'entreprise principale afin de vérifier le bien-fondé de la demande de paiement du sous-traitant
au vu des travaux effectivement réalisés.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception de
la copie de l'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

13.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code
général des impots)

Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du
batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le
compte d’'un donneur d’ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre
acquittée par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du marché.
L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent
comporter la mention « auto-liquidation » justifiant 'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant
et faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’'ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne
responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états
d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a l'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-traitant,
ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a 'acte d’engagement
ou en dernier lieu 'avenant ou I'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.
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13.5 Intervention d’un sous-traitant indirect! dans I’exécution des travaux et modalités de
paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la
condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché l'acceptation de ce sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la
déclaration d’un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la personne
signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de la
caution personnelle et solidaire, ou d’'une délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant a
I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel I'entrepreneur
principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant
a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au
représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, comporte 'ensemble des éléments mentionnés a I'article 13-3 du
présent CCAP.

| Article 14 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de I'opération de travaux, tel que fixé
dans I'Acte d'Engagement par le Maitre d’ouvrage est de 12 mois, compris période de préparation.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des
travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée a l'article 19.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d’ensemble, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres.

Par dérogation a larticle 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas achevés a
I'expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par la faute de I'entreprise, la
valeur finale de l'index, pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, est appréciée au plus
tard soit a la date contractuelle de réalisation des prestations soit a la date de leur réalisation réelle, si
celle-ci est antérieure.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent
en méme temps que sa derniére intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier
fait 'objet d’'un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la
durée du délai d’exécution propre au lot considéré.

L’ordre de service prescrivant a I'entrepreneur du lot 1 de commencer I'exécution de ses prestations
est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

1 e sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par 'OPC avec les entrepreneurs titulaires des différents
lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux cité au 14-1-2. Les entreprises
doivent remettre 'ensemble des renseignements demandés par 'OPC dans un délai maximal de 15
jours calendaires apres la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction et la
réhabilitation font I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
- ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Apres acceptation par le maitre d'ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux entreprises
par ordre de service de 'OPC.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé
a l'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de 'OPC a tous les
titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de prolongation de
délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent compte toutefois,
le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3
alinéa 1 du CCAG travaux et des dispositions ci-aprés.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié a tous
les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
» |es périodes de congés payés,
= Et les journées d'intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a l'article 18.2.3
alinéa 1 du CCAG travaux.

Cependant, il sera éventuellement fait application de l'article 18.2.3 alinéa 3 dans le cas ou le délai
d’exécution des travaux est prolongé au-dela de 10 jours d’intempéries d’'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son
intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence est
localisée sur la commune de Saint-Jacques de la lande (dpt 35).

Nature du phénoméne Intensité limite et durée
Précipitatons 15 mm
Refroidissement sans objet
Neige sans objet
Vitesseduvent L 60 km/h

Gel ETTTOTR 5 °C

Par dérogation a I'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation
du marché pour ordre de service tardif.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit
de modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la
force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui préceédent, il sera fait application des dispositions de I'article 18 du
CCAG travaux en matiere de délai.

PA n° 06-2025 - Rénovation et extension de la Halte-garderie du centre social Carrefour 18 - CCAP - v1

Page 21/36



Article 15 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est
propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent marché. Seuls les retards
fautifs donneront lieu a l'application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les
retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas
pu commencer en raison du retard fautif du titulaire d’un autre lot

15.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, il sera appliqué automatiquement a
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours
fériés compris) une pénalité de 1/3000 du montant du marché, éventuellement augmentée ou
diminuée du montant des avenants s'y rapportant.

En application de l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour 'ensemble du marché.

En application de l'article 19.2.2 du CCAG Travaux le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché ou de la tranche considérée.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le Maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il
devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans les
48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.

15.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de
retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés
par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de
se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se
verra appliquer une pénalité de 30 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.
Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maitre
d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés, entre autres, les
noms des entreprises présentes ou absentes.
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- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliere dont

le montant est fixé comme suit :

* pour les décomptes mensuels, un deux-millieme de la différence entre le montant du

décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;

* pour le décompte définitif : un dix-milliéme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur ses obligations et
sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de

décompte attendu.

De plus, en application de l'article 12.3.4 du CCAG, le décompte définitif pourra, aprés mise en
demeure restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ceuvre aux frais de I'entrepreneur.

15.3  Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa responsabilité dans

les cas suivants :

Retard dans la libération des espaces mis a disposition des

entrepreneurs par le maitre de l'ouvrage et /ou des emprises de | 30 € par jour calendaire
chantier dans le domaine public
Dépét de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des zones . .

; 30 € par jour calendaire
prescrites
Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux . .

. . 30 € par jour calendaire

et de matériels de construction
Retard dans le nettoyage du chantier 30 € par jour calendaire
Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier 30 € par jour calendaire
Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier 30 € par absence
Retard dans la remise des DOE 30 € par jour calendaire

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé
(plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de

30 € par document et par

p N A . . N . jour calendaire
détails, plans de synthése, éléments nécessaires a I'élaboration du J
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour, ...)
Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, ala | 100 € par infraction

signalisation du chantier

constatée et jour calendaire

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux, et plans
durant I'exécution du chantier, en référence au planning détaillé

d’exécution mis au point pendant la période de préparation. Cette | 30 € par jour calendaire
pénalité est applicable également pour la non remise des documents

au coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contréleur technique

Retard dans l'installation du chantier 30 € par jour calendaire
Présence sur le chantier de personnels d’'une entreprise en situation | 7500 € pour chaque

de sous-traitance occulte (non déclarée au maitre de I'ouvrage ou non
agréée par lui)

infraction constatée
(nonobstant les mesures
coercitives prévues par le
CCAG travaux)

Non respect de nettoyage de chantier commun a plusieurs entreprises
Le maitre de I'ouvrage, apres constat du Maitre d’ceuvre, indiqué sur
le compte rendu du chantier suivi d’'une mise en demeure et dans le
cas ou cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet sous 8 jours,
fera procéder lui-méme par une entreprise spécialisée au nettoyage
de chantier aux frais et risques et périls des entreprises responsables

Pénalité appliquée répartie
en part égale entre les
entreprises  responsables
des désordres et
correspondant au montant
de la rémunération de
I'entreprise de nettoyage

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée des | 150 euros  HT/  jour
réserves (article 23 du CCAP) calendaire de retard
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Article 16 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur aprés mise en demeure
notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues.

Article 17 - Spécifications techniques, contréle et prise en charge des matériaux et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou
a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques
ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur
lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur
lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

| Article 18 - Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et
raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations
ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études
techniques) ainsi que dans le cas ou des dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les
scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n‘auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du
retard d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou
raccords dus au titre du marché d’'une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de
I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’'ouvrages en
béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par les
entrepreneurs responsables des travaux de béton armé, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence au cahier
de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des corps d’état
concerneés.
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Article 19 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

19.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée est de 1 mois
de période de préparation.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-apres,
a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’oeuvre ou de 'OPC en liaison avec les entreprises :

- établissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui devra étre
présenté sous la forme d’un « calendrier & barres »;

- lafixation des dates de remise des études techniques ;
I'organisation du chantier.

Par les soins de I'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa de 'OPC ou du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période
de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée du chantier et tous les éléments
permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’(exécution des études et travaux. Participation avec
I'OPC aux réunions de mise au point du calendrier détaillé,

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article 28.2.1 alinéa 1 du
CCAG Travaux ;

établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et matériels
pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début
des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les modalités
décrites a larticle 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(cotraitant et sous-traitants).

- Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur
SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

- Enregistrement des entreprises et maitres d’'ceuvre sur le systéme d’échanges de données
informatisées (le cas échéant)

- Ete....

19.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

19.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Celui-
ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apres leur
réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le contréleur
technique mentionné a l'article 4 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.
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19.4 Implantation des ouvrages

[l convient de se reporter au CCTP.
A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

19.5 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

Article 20 - Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

20.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes
autres régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des
violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractere obligatoire formulées dans le cadre
du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par
l'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément
au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

En application de l'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de communiquer au maitre de
'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets. En I'absence de production de ce
document, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de ..... Euros sera
appliquée.
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20.2 Organisation collective du chantier par I’entrepreneur du lot « Gros ceuvre »

L’Entrepreneur du lot « Gros ceuvre » est chargé, sous la direction du Maitre d’'ceuvre, de
I'organisation collective du chantier. A ce titre, il prend a sa charge les dépenses d’'investissement, et
est également responsable de la gestion des dépenses communes au titre du compte prorata.

L’Entrepreneur du lot « Gros ceuvre » est également chargé de la gestion des dépenses communes
(ou compte prorata) et de la fourniture, mise en service et entretien des dispositifs de sécurité
communs jusqu'a la fin des travaux tous corps d’état.

Il est toutefois rappelé a ce sujet que chaque entreprise demeure responsable de ses propres
dispositifs de sécurité.

La répartition de ces dépenses est différente selon qu’il s’agit de dépenses d’investissement,
d’entretien ou de consommation.

*

Dépenses d’investissement

Les dépenses, dont la nature est indiquée dans la premieére colonne du tableau ci-apres, sont
réputées rémunérées par les prix du marché conclu avec I'Entrepreneur qui est chargé de I'exécution
du lot indiqué dans la seconde colonne dudit tableau.

Exécution des branchements provisoires d’eau et d’électricité

Etablissement des cl6tures et panneaux de chantier

Installation commune de sécurité et d’hygiene (sanitaires, vestiaires, réfectoires,
infirmerie)

Mise a disposition de bennes a gravats en nombre suffisant pour permettre le tri Gros ceuvre
sélectif (chantier vert) et leur remplacement autant que de besoin pendant toute la
durée du chantier. Le colt de location sera imputé au compte prorata.

Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments

Réseau provisoire de distribution d’eau sur le chantier, Plomberie y compris son

Plomberie
raccordement.
Réseau provisoire de distribution d'électricité sur le chantier, y compris
raccordement et tableaux Electricité

Chaque entreprise désignée dans la seconde colonne supporte les frais de I'exécution des trous,
scellements et raccords qui seront nécessaires a I'exécution des prestations ci-dessus.

*

Pour le nettoyage du chantier :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont elle est chargée ;

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu’elle aura salies ou détériorées ;

Le maitre d’ceuvre contréle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de
dysfonctionnements, le maitre d’ceuvre devra répartir 'imputation des frais de nettoyage engendrés et
proposer I'imputation au gestionnaire du compte prorata.
Il est rappelé qu'il est interdit de brller les déchets sur le chantier.

* Dépenses de consommation
Font I'objet d’une répartition proportionnelle dans tous les cas ou elles n’ont pas été individualisées et

mises a la charge d’'une entreprise ou d’'un groupe d’entreprises déterminé les dépenses indiquées ci-
apres :
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- Consommations d’eau, d’électricité et de téléphone ;

- Frais de préchauffage comprenant conduite de l'installation et fourniture du fluide (la fourniture du
fluide est due au titre des dépenses communes méme en cas de commande par la personne
signataire du marché pour satisfaire aux demandes des entreprises) ;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés dans les cas suivants :

. l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert ;
. les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'Entrepreneur d’'un lot
déterminé ;
. la responsabilité de l'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
- Nettoyage du chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre en cas d’insuffisance ;
- Photos de chantier ;
- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur titulaire du lot « Gros ceuvre » procedera au reglement des dépenses correspondantes
mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la
répartition desdites dépenses proportionnellement au montant du décompte final de chaque
entreprise.

Dans cette répartition, I'action du Maitre d’ceuvre se limitera a jouer le role d’arbitre dans le cas ou les
entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

*

Garde du chantier

[l appartient a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et

dégradations de son propre matériell. Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de I'ouvrage
et en supportent les risques. Dés la date d’effet de la réception des travaux, ces risques sont
transférés au maitre d’ouvrage.

Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

En cas de résiliation d’'un marché dans les conditions prévues au cahier des charges avec I'un des
titulaires, le maitre de 'ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre de service a I'entrepreneur de
son choix I'obligation d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées
par I'entrepreneur défaillant et ce jusqu'a désignation d’'un nouvel entrepreneur ou jusqu’a ce que les
travaux soient confiés par voie d’avenant a I'un des entrepreneurs titulaires d’'un marché.

Dans la mesure ou cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de garde évoqués
ci-dessus sont provisoirement réglés par le maitre de I'ouvrage.

20.3 Seécurité et hygiéne

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG travaux.

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I'hygieéne sont prises par I'entrepreneur
chargé du gros ceuvre.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

T par exemple, assurance spécifique, type « bris de machines et matériels de chantier » ou équivalent.
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Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles
des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Coordination en matiére de sécurité

L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres applicables aux
opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du travail et les
textes d’application réglementaires, notamment les dispositions en matiere de coordination en matiere
de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage selon les
regles prévues par la réglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre
toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions
qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n‘auraient pas respecté
les prescriptions en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que l'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-42 et
suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

PPSPS

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

| Article 21 — Contrdles des travaux

Les essais et contrbles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a
I'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrdle désignés par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contréles supplémentaires effectués a la
demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou
contréles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications
dans les conditions fixées par 'AQC, I’Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des
modeles d’autocontréle publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux établis

suivant les modeéles figurant dans le document technique n° 2 (octobre 1998)1 qui devront étre
envoyés pour examen au Bureau de contrble en deux exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de
I'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux
mentionnés ci-dessus.

1" Voir Moniteur du 17.12.82, supplément spécial 82.51 bis.
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Article 22 — Augmentation des travaux

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.
Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale (contractuel),
I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les
poursuivre prise par le maitre de l'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement de la
masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné,
doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant
contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre
d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-
dessus.
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CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 23 - Réception des ouvrages ou travaux'

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble
des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’'une décision unique du maitre de
'ouvrage a destination de I'ensemble des titulaires et prend effet a la date de I'achévement de
I'ensemble des travaux.

Chaque entrepreneur avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle les
travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura a sa charge de provoquer
les opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés conformément
aux dispositions de l'article 41 du CCAG a la suite des opérations de réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I'entrepreneur en fera
la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et
2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre (ou autre
moyen d’information par voie dématérialisée avec accusé réception) du ftitulaire l'avisant de
'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché
s’avérent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

En précision a I'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 1 mois a compter de la
date de réception des travaux ou de la date de l'apparition de ces réserves si celles-ci sont
postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour
remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n'auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le maitre de
'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’'ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte
a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se
réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer
ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

1 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent
CCAP.
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| Article 24 - Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de 'ouvrage, le jour
des opérations préalables a la réception, en 3 exemplaires sur support papier, les plans d’exécution,
notes de calcul, fiches de produits, de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes
frangaises en vigueur et ayant regu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus
compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF
(logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis
ou qu’il a di se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production
incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour
I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant étre inférieure a
760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation a I'article 40-1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu’apres fourniture de la totalité des documents visés ci-dessus et
acceptés par le maitre d’ceuvre.

| Article 25 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

25.1 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an
conformément a I'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de
la réception ou apres reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions
définies par l'article 44-2 du CCAG travaux.

25.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne
relevent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire l'article 1792-3 du
code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d'une partie d’'ouvrage ou d'un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire 'article 1792-4 du code civil.
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25.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’une partie d’ouvrage
ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant
procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du
code civil.

Article 26 — Assurances

Par dérogation a larticle 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10
jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, gqu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou
de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des
travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de larticle L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les
dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-
dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation au
cours du treizieme mois.

Par ailleurs, en application de l'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage précise qu’il a
contracté ou qu’il contractera les assurances suivantes :

- Dommages-ouvrages ;

- Responsabilité civile

Article 27 - Autres piéces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité
sociale prévue a larticle L243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),
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- lorsque l'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée, le

candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a l'article D8222-5 du nouveau Code du

travail (ou NOTI1):

a) une carte d’identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, ou

b) un récépissé du dépdt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis a autorisation de
travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du code du travail. Cette
liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-
traitance.

| Article 28 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf l'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve
des précisions suivantes :

28.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemniteé :

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif
d’intérét général, sans qu'il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-apres
(résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en
demeure).

28.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- déceés ou incapacité civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues
par l'article L 622-13 du code de commerce,

- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par l'article L 641-
11-1 du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché.

28.3 Reésiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée

infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement a fait I'objet d’une constatation contradictoire et d’'un avis du maitre d’ceuvre. La
résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires relatives a
la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a l'article 3.6 du CCAG
travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.
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28.4 Reésiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de 'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable

lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 29-2 du présent CCAP, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment
lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu
recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’'une interdiction
d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la notification du
marché ;

- la déclaration produite en application de I'article R 2143-3 du code de la commande publique a été
reconnue inexacte.

Article 29 — Mesures coercitives

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a larticle 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de
résiliation du marché prononcée en cas de décées ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de
résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des
prestations non encore réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, I'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge.
La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, l'article 52.7 du CCAG s’applique en plus des
précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son r6le de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités
suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant 'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du marché en tant qu’il
est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article
52.7.2 du CCAG Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le
maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre
d’'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations
exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi
réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 30 — Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG Travaux
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Article 31- Réglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le livre 1V

du code de procédure civile.

Article 32 — Dérogations aux documents généraux

ARTICLE DU CCAP DEROGATION AU CCAG OBJET DE LA DEROGATION

2 4.1 Ordre de priorité des pieces

6.2 11.4 Actualisation

7.1 12.1.4 et 12.1.8 Décomptes mensuels et décompte

général et définitif

7.2 12.3.2 Projet de décompte final

7.2 12.4.2 Décompte général

7.3 12.4.4 Décompte général et définitif
13.3 3.6.1.2 Sous-traitance

14 9.4.4 et 50.2.1 Délais d’exécution
15.1 19.2.3 et 19.2.4 Pénalités de retard
19.1 28.2.1 Période de préparation

21 38 Contréle des travaux

22 14.4.3 Augmentation des travaux

23 42.1 et 42.3 Réception globale

24 40.1 Documents fournis aprés exécution
26 8.1.3 Assurances

28 50.2.1 et 50.4 Résiliation

29 52.1 Mesures coercitives
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