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Présentation de la Caisse Primaire d’Assurance Mala  die de I'Indre

Statut et missions

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'lndre est un Organisme de droit privé chargé de la gestion de
services publics. Elle assure l'affiliation des assurés sociaux et est ainsi chargée du versement des
prestations au titre de :

= La maladie,
= La maternité,
= |’accident du travail et la maladie professionnelle.

La CPAM de I'Indre gére également les relations avec les acteurs de santé, professions médicales et
paramédicales.

Périmetre géographique

Le projet concerne le siege de la CPAM de I'Indre, sis au 14, rue Claude Nicolas Ledoux, 36026 —
Chéateauroux datant de mars 2010 et classé ERP 5¢™e catégorie de type W.

Le siége regroupe également les services de I'Echelon Local du Service Médical (ELSM) et du Service
Social (CARSAT).

PARTIE | - GENERALITES

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) concernent
'exécution de travaux d’aménagement dans le cadre de I'implantation de I'antenne locale de 'UC-IRSA
dans les locaux du siége de la CPAM de I'Indre, situé 14, rue Claude Nicolas Ledoux a Chateauroux.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Le Titulaire du présent marché s’engage a une obligation de résultat pour exécuter I'ensemble des
prestations dues.

1.2 - Forme du marché

La présente consultation est passée en procédure adaptée en application des articles L 2123-1, R 2123-1,
R2123-4 a 6, R 2131-12 et 13 du code de la Commande Publique. Elle est soumise aux dispositions de
larrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité
Sociale.

1.3 - Domaines d’interventions

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP) des différents lots et leurs annexes, mentionnés a l'article 2 du
présent CCAP.
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1.4 - Allotissement

Le présent marché est composé de six lots :
e Lot1:Maconnerie / VRD
* Lot 2: Menuiseries extérieures / Serrurerie
* Lot 3: Cloisonnements / Menuiseries / Faux Plafonds
* Lot 4 : Revétements de sols / Peintures
» Lot5: Electricité / Courants faibles
* Lot6:CVC/Plomberie

Chaque lot séparé constitue un contrat a part entiere faisant I'objet d'un acte d’engagement distinct
engageant respectivement chacun des cocontractants envers le pouvoir adjudicateur ;

1.5 - Parties contractantes

Les parties contractantes sont :

Le pouvoir adjudicateur agissant en qualité de maitre de I'ouvrage, est représenté par :
Mr Josselin PIBOULEAU
Directeur de la CPAM DE L'INDRE
14, rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX Cedex

Assisté par : Mr Lionel MARECHAL
Péle Régional de Compétences
Immobilieres (PRECI)
45000 ORLEANS

La maitrise d'ceuvre pour les lots 5 et 6 est assurée par : FLAM INGENIERIE
M.DESSIENNE et LEROY
Téléport 2
Avenue René Cassin — BP 40136
86961 FUTUROSCOPE Cedex

Le coordonnateur SPS retenu est : DEKRA INDUSTRIAL
M. Benoit LALLINEC
Parc d’Activité du César
Rue de France
18570 LE SUBDRAY

Le contrdleur technique retenu est : QUALI DIVERSIFICATION
M. Sébastien NEAU
16, rue Frédéric Bastiat
BP 91609
87023 limoges Cedex 9

Le coordonnateur SSl retenu est : EFFICIO
Mme Céline BELLET
Agence lle de France
BP 334
78530 BUC
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1.6 - Durée du marché

Le marché est un marché a exécution instantanée, qui sera souscrit & compter de sa naotification pour toute
la durée de I'opération mentionnée a l'article 1.1 et jusqu’a I'expiration de la garantie de parfait achévement
applicable a cette opération. Il ne pourra faire I'objet d’aucune reconduction.

A compter de la réception des ouvrages découlant du contrat pour lequel le titulaire a été mandaté afin
d’en assurer la réalisation, il est entendu que les rapports contractuels entre I'organisme maitre de
l'ouvrage et le titulaire se poursuivent jusqu’a I'expiration de la garantie de parfait achévement qu'au titre
des ouvrages ou parties des ouvrages :

¢ Ayant fait I'objet de réserves pendant la réception.
¢ Ayant fait I'objet de désordres apparus dans I'année de la réception et signalés par I'organisme maitre
d’'ouvrage au titulaire entrepreneur par voie de notification écrite permettant d’en attester la date de

réception par ce dernier.

La durée prévisionnelle ainsi que la date de commencement d’exécution des travaux prendront effet dés
notification du marché.

L'objectif est un achévement des travaux au 31/05/2026. Dans ce délai sont inclus les délais d’exécution.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous dont un exemplaire
de chaque piece administrative sera conservé dans les archives de la CPAM de I'indre et seul celui-ci fera
foi.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité décroissant :

» L'Acte d’Engagement (ATTRI1) complété, daté et signé,
La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) pour chaque lot,

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots,

vV V VYV

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres (CCTP) commun pour les lots 1, 2, 3, et 4, le
cahier des clauses Techniques particulieres pour le lot 5 et le cahier des clauses techniques
particuliéres pour le lot 6 ainsi que leurs annexes respectives (plans),

Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de travaux,

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux,
Le Plan Général de Coordination (PGC) en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

Le rapport Initial du Contréle technique,

vV VvV VY V VYV V

Le cahier des charges fonctionnel SSI et ses plans de zone de détection incendie et de mise en
sécurité,

L'offre technique du titulaire,

Les actes spéciaux de sous traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché,

> L’attestation de visite.

Toute clause portée dans les conditions générales de ventes du titulaire dans les tarifs, dans toute
documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus constitutives du présent marché, est
réputée non écrite.
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ARTICLE 3 — MODALITES D’EXECUTION

3.1 - Contraintes d’'intervention

Les travaux devront étre effectués en site occupé sans géne ni perturbation. Les interventions
sensibles seront donc programmeées en accord avec la CPAM de I'Indre.

Le Titulaire devra assurer la bonne tenue générale du chantier et procéder de maniére réguliére au
nettoyage et a I'évacuation de tout matériel non utilisé ou déchets. Il est soumis a l'obligation
d’exécuter la totalité des travaux nécessaires au complet achévement de I'ouvrage en parfait état de

marche sans aucune restriction.

3.2 - Connaissance des lieux et des installations

Le Titulaire est réputé avoir la connaissance des lieux et des installations, il ne pourra de ce fait, se
référer a une connaissance insuffisante des sites et des conditions d'exécution du marché.

Il est réputé notamment :

- Avoir pris connaissance du dossier de consultation des entreprises, de tous les plans et
documents utiles, de tous les éléments généraux et locaux, en relation avec I'exécution des
travaux,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,

- Avoir procédé a une visite des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a

la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, a
I'organisation et au fonctionnement du chantier,

- Avoir pris connaissance des moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des
matériaux et stockage, ressource en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.,

- Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation des
entreprises, notamment celles données par les plans, les dessins d’exécution et le CCTP et
s'étre assuré qu’elles sont suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements
éventuels auprés du maitre d'ouvrage.

3.3 - Désignation des responsables

Pour la gestion et contréle des prestations a la charge du Titulaire, le responsable de la CPAM de
I'Indre désignera les représentants qui seront les interlocuteurs des Titulaires lors de la réunion de
mise au point du marché. Ces responsables nhommément désignés seront les seuls habilités a
dialoguer avec les Titulaires du marché ou ses représentants.
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PARTIE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

ARTICLE 4 — FORME DU PRIX ET CONDITIONS DE VARIATIO N

4.1 — Forme du prix

Les prix du marché sont établis hors TVA.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire ferme et
définitif, selon les stipulations de I'acte d’engagement :

- Entenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la naotification du marché a I'expiration du délai de garantie du parfait
achevement,

- Entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent CCAP

- Entenant compte de toutes les sujétions que sont susceptibles d’entrainer les exigences définies
aux cahiers des charges

4.2 - Contenu des prix

De maniere non limitative, on indiquera que les prix des marchés @) sont réputés comprendre tous les
ouvrages et équipements nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

- Exécution de I'ensemble des prestations décrites dans le CCTP,

- Les frais d'installation de chantier,

- La main d’ceuvre incluant tous frais affiliés,

- La fourniture des matériaux nécessaires a la mise en ceuvre,

- Le transport et besoins d’entreposage,

- Les procédures liées aux travaux a proximité de réseaux,

- La mise en décharge publique ou contrdlée conforme au code de I'environnement,
- Les frais liés a la sécurité et protection de la santé du personnel,

- Les frais liés aux engins nécessaires a toute mise en ceuvre,

- Les études détaillées, plan de recollement et techniques,

- La participation aux réunions provoquées par le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre et le Coordonnateur
de Sécurité et de Prévention de la Santé,

- Les contraintes d'interventions ponctuelles,

- Le nettoyage fin des sites en cours et en fin de chantier,

- Toutes les sujétions permettant la réalisation des interventions en conformité avec les regles de I'art,
- L'établissement et la remise du DOE, compris bordereau de déchets,

- Les frais liés a la coordination avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et le Coordonnateur de
Sécurité et de Prévention de la Santé,

- Les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé,
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Et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achevement des
travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir d’'une
sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Des la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le cadre de
son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au Maitre
d’ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, apreés notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

La décomposition du prix global forfaitaire a valeur contractuelle . Elle sera utilisée en cours d'exécution
du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’'étaient pas
réalisés.

4.3 — Variation des prix

Les prix sont actualisables suivant les modalités fixées ci-apres.

4.3.1 - Mois d'établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base du mois appelé "mois zéro" (MO) correspondant au mois
précédent celui de la date limite de remise des offres.

4.3.2 Modalités des variations des prix

Si la date de début d’exécution des prestations intervient dans un délai supérieur a 3 mois a compter du
mois MO, les prix seront actualisés a la date de démarrage, suivant la formule :

IM—S

P:PO *
MO

P est le prix actualisé;
PO est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du « mois zéro » ;
| (MO) est I'indice BTO1 publié ou a publier du mois MO

I (M-3) est I'indice BTO1du mois de la date de début d'exécution des prestations, publié ou a publier, moins
3 mois.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
millieme supérieur.

4.4 - Variations provisoires

Il ne sera procédé a aucune révision provisoire.
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ARTICLE 5 - DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

5.1 — Décomptes mensuels

Conformément a l'article 12 du CCAG Travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande
de paiement mensuelle au Maitre d’Euvre pour les lots 5 et 6 et a ’TAMO p  our les autres lots  sous la
forme d’un projet de décompte par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché mais sans actualisation ni révision des prix et
hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre de
service prévu a l'article 13.1 du CCAG Travaux s’appliquent tant que les prix définitifs n’ont pas été arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du CCAG Travaux, elles s’appliquent a chaque projet
de décompte mensuel concerné.

Le Maitre d’CEuvre et/ou I'AMO I'accepte ou le rectifie. Le projet devient alors le décompte mensuel.

Le Maitre d'CEuvre et/ou 'AMO détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG Travaux, le
montant de l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il notifie au titulaire I'état d’acompte mensuel et
propose au maitre d'ouvrage de régler les sommes qu'il admet.

Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire.

5.2 — Projet de décompte final

Conformément a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera dressé
par le titulaire et naotifié simultanément au Maitre d’ceuvre pour les lots 5 et 6 et a 'AMO pour autres lots et
au Maitre d’'Ouvrage dans un délai de trente jours a compter de la date de natification de la décision de
réception des travaux.

Ce projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes
mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci a I'exception des approvisionnements et des
avances. Il est accompagné des éléments et pieces mentionnées a l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, s'ils
n’'ont pas été précédemment fournis.

Conformément a l'article 12.3.4 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la production du projet de
décompte final par le titulaire, et aprés mise en demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d'office
le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre et/ou 'AMO devient le décompte final
(avec date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre et/ou AMO) et est transmis au maitre d’ouvrage dans un
délai de 15 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par
I'entrepreneur.

En cas de présentation d’'un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification ou de
précision, le délai de 15 jours calendaires sera prolongé d’'une durée égale au retard qui en résulte pour
I'établissement du décompte final.

Le projet de décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur devient alors le décompte
général.

Le décompte général signé par la personne signataire du marché sera notifié a I'entrepreneur dans un
délai de 40 jours a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet, d'une demande de justification, ou pour tout autre
motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 40 jours visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au
retard qui en est résulté.
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5.3 — Décompte général et définitif
Conformément a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, dans un délai de trente jours calendaires a compter de

la date a laquelle ce décompte général lui a été natifié, le titulaire envoie au représentant du Maitre
d’Ouvrage, avec copie au Maitre d’CEuvre, le décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou
fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel, suite au silence gardé par
I'entrepreneur, (article 12.4.5 du CCAG Travaux) devient le décompte général et définitif du marché. La
date de sa notification au Maitre d’Ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, lorsque les membres sont payés de maniére

individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

5.4 - Formes des demandes de paiement

Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :
[1 Le nom ou la raison sociale du créancier ;

[J Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

[1 Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

[J Le numéro du compte bancaire ou postal ;

[1 Le numéro du marché ;

[J La désignation de I'organisme débiteur

[1 Le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul
des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

[) L'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix
se rapporte n’est pas terminé)

[J Le montant hors taxe des travaux exécutés ;
[1 Le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

[J Le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués et pas encore
utilisés) ;

[1 Le montant, éventuel des primes ;

[J Le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance, le
cas échéant ;

[1 Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;
[1 Le montant total TTC des travaux exécutés ;
[0 La date de facturation ;

[J En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués
par I'opérateur économique ;

[1 En cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

La facture est établie au nom du Maitre d’Ouvrage.
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ARTICLE 6 — AVANCES

6.1 — Conditions de I'avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le titulaire aura droit a une
avance égale a 5% si le montant du marché initial, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou
le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Conformément a l'article R 2191-4 du code de la commande publique, une avance de 5% pour les
marchés de travaux ne remplissant pas les conditions de montant et de délai visés ci-dessus pourra étre
versée au titulaire sous réserve qu'il en formule la demande expresse au maitre de I'ouvrage par toute voie
probante, ceci, avant tout commencement du réglement des travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

Le taux de I'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement
direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R 2151-13 du Code de la commande
publique.

Aucune autre avance supérieure a 5% n’est prévue pour le présent marché.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans
I'hypothése ol le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

6.2 — En cas de sous-traitance

Une avance de 5% est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d'octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R 2191-3 du code de la
commande publique.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la natification du marché ou de I'acte spécial par le
pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance de 5% se font dans les conditions des articles R 2191-3 & 5 du code
de la commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela
figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

ARTICLE 7 — DELAIS DE PAIEMENT

Conformément a I'article R.2192-10 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018, le paiement des acomptes
mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception par le Maitre d’ceuvre
et/ou AMO du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit
contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire
du marché.

Conformément a l'article R.2192-16 du décret n°2018-1075, le paiement du solde interviendra dans un
délai de 30 jours a compter de la date de réception  du décompte général par le maitre d'ouvrage.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles R.2192.-31
a R.2192-36 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
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au ler jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

ARTICLE 8 — NANTISSEMENT / CESSION DE CREANCES )

8.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire unique ou au groupement
solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées un certificat de cessibilité conforme au modéle
reglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
Individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’un paiement séparé, il est remis a
chacun des membres du groupement un certificat de cessibilité conforme au modéle réglementaire

Dans tous les cas, il est spécifié au certificat, le montant maximum pouvant étre nanti ou cédé au profit de
I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de groupement
solidaire dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun des membres
du groupement conjoint.

8.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie ou signifie
cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de I'article R 313-17 du code monétaire et
financier qui procede au reglement auprés du bénéficiaire s'il s’agit d’'une cession. En cas de nantissement,
le reglement intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir auprés
du comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des prestations dues ().

8.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dépdt des offres, et ainsi jusqu’a la réception des travaux, le
titulaire devra présenter au pouvoir adjudicateur le certificat de cessibilité qui lui a été remis. (9)

Si le titulaire remet le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur procéde aux modifications nécessaires
guant a la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en
adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut étre accepté sauf si le
titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances est
d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une
attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin que
le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a l'article R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, & concurrence du montant des
prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

(7) La cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.

(8) Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d'information prévus aux articles R 2191-59
a 62 du code de la commande publique.

(9) Le respect de cette exigence conditionne I'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

ARTICLE 9 — RETENUE DE GARANTIE

9.1 Conditions générales

Conformément aux articles R 2191-33 a 34 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, il sera prélevé
par fractions sur chague versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5 % (ou de 3% s'il
s'agit d’'une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R 2151-13) sur le montant initial modifié le
cas échéant, du montant des modifications (avenants).
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9.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie sera constituée pour le montant total du
marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au
titulaire aprés constitution de cette garantie.

L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné a
l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi
parmi les tiers agréés dans son pays d’origine ).

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux
prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du groupement est
solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

9.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois apres I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont dus et
versés dans les mémes conditions qu’en matiere de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard aprés I'expiration du délai
de garantie de parfait achevement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont pas été
levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus
tard apres la date de leur levée.

(11) Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
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PARTIE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 10 — ORDRES DE SERVICE

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre, conformément aux
ordres de services émanant du Maitre d'ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre d'ouvrage. Il sera porté a la connaissance du
titulaire et du maitre d’ceuvre. Il fera I'objet d'un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis
par le Maitre d’ceuvre.

L'article 3.8 du CCAG Travaux sera appliqué.

ARTICLE 11 - SOUS-TRAITANCE @2

11.1 — Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
cocontractant du pouvoir adjudicateur (2).

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce
cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant son
sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant (13 et I'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance.

Conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte diment constaté
par le pouvoir adjudicateur donnera lieu a une mise en demeure notifiée a I'entreprise principale pour
procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en
demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision
de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des
sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a l'article L
8271-1-1 du code du travail.

(12) Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au titulaire du
marché et fera I'objet d’'une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I'entreprise principale de
prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces différents
manguements contractuels volontaires ou involontaires.

(13) Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »

11.2 — Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il adresse au Pouvoir Adjudicateur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception :

1. Une déclaration spéciale (imprimé DC4 disponible sur le site www.economie.gouv.fr)
mentionnant :

a. La nature des prestations sous-traitées ;
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b. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposeé ;
c. Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation de prix ;

e. Les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant :

- Le chiffre d’affaires du sous-traitant sur les 3 derniéres années

- Une liste de références du sous-traitant

- Une liste des moyens matériels et des moyens humains dont dispose le sous-traitant.

f. Une attestation fiscale a jour : certificat attestant la souscription des déclarations et les
paiements correspondant aux impdts (impbts sur les revenus, imp6ts sur les sociétés,
TVA), délivré par 'administration fiscale ;

g. Le certificat de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale datant de moins de 6 mois (attestation de vigilance) ;

h. Une attestation d’assurance décennale a jour ;
i. Un certificat attestant du versement des cotisations a la caisse du BTP ;

j- Un extrait KBIS du sous-traitant datant de moins de 3 mois ou un extrait d'inscription au
répertoire des métiers datant de moins de 3 mois ;

2. Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d’'une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient aprés la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir dans les
conditions visées a l'article 10 du CCAG Travaux que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a
l'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera acceptation du sous-
traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue apres la date limite de remise des offres, et a fortiori aprés notification,
elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception de la totalité
des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-
traitance et ses avenants éventuels a la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande.
S'il na pas rempli cette obligation 15 jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une
pénalité journaliére égale a 1/1000 du montant de la tranche concernée. Si un mois aprés la mise en
demeure, aucun contrat de sous-traitance n'a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute.

En vertu de l'article 83 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, de l'article 3 de la loi n°75-1334 du 3 1
décembre 1975, de l'article 131-38 du Code Pénal et de l'article L 8271-1-1 du Code du Travail, creé
par la loi n°2011-672 du 16/06/2011 relative a I'im migration, & l'intégration et a la nationalité, la
méconnaissance de I'obligation de déclaration du so us-traitant par le titulaire est passible d’'une
amende de 7 500 Euros (contravention de 5éme classe applicable aux personnes morales). Le
défaut de communication du contrat de sous-traitanc e au Pouvoir Adjudicateur qui le sollicite est
également réprimé.

11.3 — Paiement direct du sous-traitant de premier  rang ou direct
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Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé

directement deés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC
(14).

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a I'entreprise
principale et au maitre d’ceuvre et/ou AMO par toute voie probante @s). Il libelle les factures au nom du
titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

A la réception des factures, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier
son refus au sous-traitant et au maitre d’ceuvre et/ou AMO.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou pour
solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le réglement
financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au
Maitre d’CEuvre et ou AMO pour le réglement de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en
les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais réglementaires (30 jours) a
compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par le sous-
traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception de la
copie de l'avis postal par le maitre d'ceuvre.

(14) Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément a l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

(15) La demande de paiement est libellée au nom de I'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre libellées
au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du marché. Toute
facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irréguliere.

11.4 - Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code général des
impots)
Depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du

batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le
compte d’'un donneur d'ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre
acquittée par le donneur d’ordre.

Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.
Mécanisme d’auto-liquidation :
Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du marché.

N

L'entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative & ces travaux. Les factures doivent
comporter la mention « auto-liquidation » justifiant 'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et
faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L'entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d'ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a prélever
sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable du
marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états
d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a I'alinéa précédent.
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Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d'un sous-traitant ne peut
excéder le montant a sous-traiter.

11.5 - Intervention d’'un sous-traitant indirect as) dans l'exécution des travaux modalités de
paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la
condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché I'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément
de ses conditions de paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la déclaration
d’'un sous-traitant direct.

L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maitre d’ouvrage ait
accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du code de la Commande Publique ou avant la signature par le maitre d’'ouvrage de I'acte par
lequel I'entrepreneur principal donne délégation au maitre d’ouvrage pour paiement a son sous-traitant a
concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire aux
fins de remise au maitre d’ouvrage, I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au maitre
d’ouvrage pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce
dernier. Cet acte, qui doit étre notifié au maitre d’ouvrage, comporte I'ensemble des éléments mentionnés
a l'article 11-3 du présent CCAP.

(16) Le sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.

ARTICLE 12 — DELAIS D’EXECUTION ET CALENDRIER DETAI LLE D’EXECUTION

12.1 - Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé par huissier aux frais du maitre d’ouvrage en présence de I'entreprise avant
tout commencement afin de repérer d'éventuels désordres. L'entreprise sera seule responsable des
désordres relevés apres son intervention.

12.2 - Délais d’exécution

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par ordre de service du maitre d’ceuvre
prescrivant de commencer les travaux.

12.3 - Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est un des éléments constituant le programme d’exécution des travaux
(article 28.2 du CCAG Travaux).

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre apres consultation du titulaire.

L'entreprise devra remettre 'ensemble des renseignements demandés par le maitre d’ceuvre dans un délai
maximal de 15 jours calendaires apres la date de démarrage de la période de préparation.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre elles,
les durées et les dates de début et de fin (au plus tét et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour
leur exécution. Aprés acceptation par le titulaire, dix jours au moins avant I'expiration de la période de
préparation, il est visé par le maitre d'ceuvre puis notifié au ftitulaire. Toute augmentation du délai
d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de prolongation de délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a I'acte d'engagement. Il est alors a nouveau
notifié par ordre de service au titulaire.

Le délai d’exécution comprend :
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= |es périodes de congés payeés,

= et les journées d’'intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a l'article 18.2.3 alinéa 1
du CCAG Travaux.

Cependant, il sera éventuellement fait application de Il'article 18.2.3 alinéa 3 dans le cas d’intempéries
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution sont prolongés. Cette prolongation est
notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de
journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries.

Par dérogation a I'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n'a pas le droit d'obtenir la résiliation du
marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit de
modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la force
majeure, et affectant le montant initial du marché fera l'objet d'une modification au marché (avenant) natifié
au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de I'article 18 du CCAG
Travaux en matiére de délai.

ARTICLE 13 — ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres
regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et
infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire formulées dans le cadre du
rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu'aux prescriptions formulées éventuellement par
l'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément au
décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- Le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- Lacopie des déclarations d’accident du travail.
Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le

coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au malitre
d’ouvrage.
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A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

En application de l'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de communiquer au maitre de
l'ouvrage un schéma d'organisation et de gestion des déchets. En l'absence de production de ce
document, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, une pénalité sera appliquée (voir article 15).

ARTICLE 14 — AUGMENTATION DES TRAVAUX

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque la masse (montant) des travaux exécutés
atteint la masse (montant) initiale (contractuel), I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un
ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le dépassement de la masse
initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date probable a
laguelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné, doit étre
notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant
contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si lI'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

ARTICLE 15 — PENALITES DE RETARD

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation déterminée donnera
lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes :

Retard dans I'exécution des travaux  (pénalités Les autres pénalités (non limitées)
limitées a 10 % du montant du marché)

VxR = Pénalités pour retard dans la remise des
documents : 200,00 € par jour de retard /
P=-eeeeeee document
1000 = Absences aux réunions : 200,00 € par
absence

(par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux)

_ * Absence a un rendez-vous de chantier validé
dans laquelle: : 200,00 € par absence

P=montant des pénalités * Non-respect des régles de sécurité et

V= valeur pénalisée, cette valeur est égale a la protection de la santé - 200,00 € par constat

valeur des prestations en retard ou, _ * Non-maintien de la propreté aux abords du
exceptionnellement, de I'ensemble des prestations chantier : 200,00 € par constat

si le retard de livraison d'une partie rend I'ensemble

inutilisable. Cette valeur est celle des prix figurant » Retard dans la remise des DOE : 200,00 € par
au mgrché éventuellement actualisés, mais non jour de retard / document
révises

R = nombre de jours de retard.
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Les pénalités seront comptabilisées en fin de chant ier et retenues sur le décompte définitif.

PARTIE IV - DROITS ET OBLIGATION INHERENTS A L’ACHE VEMENT DES
TRAVAUX

ARTICLE 16 — RECEPTION DES TRAVAUX @7

L’entrepreneur avise par écrit le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux
ont été achevés ou le seront. Le maitre d’'ceuvre aura a sa charge de provoquer les opérations de
réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I'entrepreneur en fera la
demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et 2270 du
Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre devra procéder aux opérations préalables a la réception
des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de I'avis du titulaire mentionné au 41.1
du CCAG Travaux (lettre ou autre moyen d'information par voie dématérialisée avec accusé réception)
indiquant au pouvoir adjudicateur et au maitre d'ceuvre I'achévement des travaux.

Conformément a l'article 41.1.2 du CCAG Travaux, dans le cas ou le maitre d’ceuvre n'a pas arrété la date
de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le pouvoir adjudicateur par lettre recommandée
avec avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la réception au plus tard dans les
trente jours qui suivent la réception de cette information et la notifie au titulaire et au maitre d'ceuvre.

A défaut de la fixation de cette date par le pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée
acquise a I'expiration du délai de trente jours susmentionné.

Les opérations préalables a la décision de réception font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par
le maitre d’ceuvre et signé par lui et le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait
mention. Un exemplaire est remis au titulaire. Dans le délai de 5 jours suivant la date du procées-verbal, le
maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire s'il a ou non proposé au maitre d’'ouvrage de prononcer la
réception des ouvrages et dans l'affirmative, la date qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il
a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d’'ceuvre, le
maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il
prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est
notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procés-verbal. La réception prend effet a la date
fixée pour 'achevement des travaux.

Conformément a I'article 41.4 du CCAG Travaux, dans le cas ou certaines épreuves doivent conformément
aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, étre exécutées aprés une durée
déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée
que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Conformément a l'article 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire
doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage
dans la décision de réception ou en I'absence d’'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de
garantie défini a l'article 44.1.

Dans le cas ou les travaux de reprise n'auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la personne
signataire du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure
restée sans effet.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la
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possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire
une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

(17) Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent CCAP.

ARTICLE 17 — DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de I'ouvrage, le jour des
opérations préalables a la réception, en 5 exemplaires sur support papier, les plans d’exécution, notes de
calcul, fiches de produits, de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages, établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur
et ayant recu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus compatible
avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF (logiciel adobe
Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis ou
gu'il a d0 se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production incombe
au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour
I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

ARTICLE 18 — GARANTIES

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :

- Lagarantie de parfait achévement ;
- Lagarantie biennale ;
- La garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux ou
ouvrages.

18.1 - La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an a
compter de la date d’effet de la réception conformément a l'article 44-1 du CCAG Travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- Remédier a ses frais a tous les désordres signalés par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre de
telle sorte que 'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de la réception ou aprés reprises
des imperfections constatées lors de celle-ci ;

- Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Conformément a l'article 44.2, si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution
des travaux et prestations énoncés a l'article 44.1, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du
maitre d’ouvrage jusqu’'a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le
titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6.

Un an aprés la réception, le Maitre d’ceuvre organise une réunion de parfait achévement afin de dresser le

procés-verbal de parfait achévement. Celui-ci léve les slretés (retenue de garantie, caution bancaire ou
garantie a premiere demande) uniquement s'il ne présente aucune réserve.

Page 21 sur 25



Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'lndre
Marché de travaux — Aménagement de bureaux — Implantation UC-IRSA

18.2 - La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans a compter de la réception des travaux
pour tous les équipements qui ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont
s'inspire I'article 1792-3 du code civil et conformément a I'article 14.1.1.6 du CCTP.

Les fabricants d’'un ouvrage d'une partie d’'ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement responsables
de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les
principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

18.3 - La garantie décennale

La garantie décennale couvre pendant 10 ans a compter de la réception des ouvrages achevés les
dommages tels qu'ils sont définis par les principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du
code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d'une partie d’ouvrage ou d'un équipement sont solidairement

responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil.

ARTICLE 19 — ASSURANCES

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu'ils n‘aient pas fourni un tel document au
moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier, avant la notification du marché et dans le délai im  parti par le maitre d’ouvrage , qu'ils
sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou
de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des travaux.
Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de larticle L 241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les
dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise, par une
attestation délivrée par la compagnie d'assurance, en complément des dispositions de l'article 9.1 du
CCAG.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les
produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée
de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que
I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation au
cours du treizieme mois.

ARTICLE 20 — RESILIATION

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve des
précisions suivantes :

20.1 - Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif
d’intérét général, sans qu'il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-aprés
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(résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en

demeure).

20.2 - Cas de résiliation n'ouvrant pas droita ind ~ emnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

Déces ou incapacité civile,

Sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions
prévues par l'article L 622-13 du code de commerce,

Liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par l'article L
641-11-1 du code de commerce,

Incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du
marché.

20.3 - Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, notamment lorsque :

a.

Le titulaire contrevient aux obligations de la Iégislation ou de la réglementation portant sur
la protection de I'environnement,

Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que
le manquement a fait I'objet d’une constatation contradictoire et d'un avis du maitre
d’'ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives ou réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article
3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d'un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

20.4 - Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de lI'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable

lorsque :

Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 29-2 du présent CCAP, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

Le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations,
ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

Le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d'une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché ;

La déclaration produite en application de l'article R 2143-3 du code de la commande
publique a été reconnue inexacte.

20.5 - Mesures coercitives

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de résiliation du
marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou liquidation
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judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux
frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore
réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, 'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge. La
diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, l'article 52.7 du CCAG s’appliqgue en plus des
précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son r6le de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du marché en tant qu'il est
conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a I'article 52.7.2 du
CCAG Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le maitre de
'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- Siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’'un
groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations exclues du
marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

- Dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

ARTICLE 21 — CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations qui lui
seront communiquées par l'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du présent Contrat. Les Parties
entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données échangées entre les Parties
tout au long de I'exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les libertés modifiée et du reglement
UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé « reglement européen sur la
protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s'interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et
quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie,
rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette, spécifications, chiffre,
graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support.
Chacune des Parties s’'engage notamment a :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'acceés aux informations confidentielles,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de la
stricte application du Contrat,

- Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par
I'objet du Contrat,
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Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de conception,
développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux de l'autre
Partie,

Ne divulguer les informations confidentielles qu’'a ses seuls préposés ayant la nécessité de les
connaitre au titre de leur mission,

Ne laisser acces aux informations confidentielles qu'a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous réserve
du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une décision
judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver I'existence de
droits en vertu du Contrat,

Les informations confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public assurée
directement par I'autre Partie et sans restriction,

Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine
public en dehors de toute intervention de l'autre Partie,

Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature du présent
Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cing (5) ans a compter de la fin du
présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 22 — DIFFERENDS - DISPOSITIONS JURIDICTIONN ELLES

Les prescriptions des articles 55 et suivants du CCAG-Travaux s’appliquent en matiére de différends.

Pour le réglement des litiges concernant 'interprétation et/ou I'exécution du présent marché qui ne pourrait
étre réglé a I'amiable ou par voie d’arbitrage tel qu'il est prévu au livre IV du nouveau Code de procédure
civile, attribution de compétence est faite au Tribunal Judiciaire de Chateauroux, étant entendu que le droit
francais est seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents.

ARTICLE 23 - DEROGATIONS

Hormis les dérogations du présent CCAP rappelées ci-aprés, I'Entrepreneur reste soumis au Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de Travaux.

Articles du CCAP Dérogation au CCAG Objet de la dérogation
2 4.1 Ordre de priorité des piéces
12.3 50.2.1 Délais d’exécution
14 14.3 et 14.4.3 Augmentation des travaux
17 40.1 Documents fournis aprés exécution
20 50.2.1 et 50.4 Résiliation
20.5 52.1 Mesures coercitives
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