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ARTICLE 1 - OBJET

11

1.2

1.3

1.4

Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la
réalisation de travaux d’entretien et de maintenance de I'étanchéité des terrasses (y compris
végétalisées) et des toitures des batiments du CEA situés sur les sites de Saclay, de Fontenay-aux-
Roses et de leurs annexes situées a :

Pour SACLAY :

— I'Orme des Merisiers a Saint Aubin (91),

— [I'Hépital d’Orsay (91) - Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ),
— les batiments NANO-INNOV a Palaiseau (91),

— les stations de surveillance atmosphérique.

Pour FONTENAY-AUX-ROSES :

— le site d’Evry (91) comprenant le Génoscope et le Centre National de Recherche en Génomique
Humaine,

— les stations de surveillance atmosphérique.

Les prestations nécessitent que le Titulaire dispose notamment des habilitations techniques figurant
dans les Spécifications Techniques (habilitations électriques, QUALIBAT, formation des intervenants
a la radioprotection de type CEFRI et aux risques amiante de type Sous-Section 4...) et les
maintienne en vigueur pendant toute la durée du marché. Cette obligation constitue une condition
requise au sens de l'article 39.4 des CGA.

Cette obligation constitue une condition requise au sens de l'article 39.4 des CGA.

Unité bénéficiaire

La prestation est effectuée pour le compte de la Direction du CEA/Paris-Saclay.

Régime de sécurité de la prestation

Les prestations a réaliser sont situés au sein des batiments situés sur le site du CEA de Saclay (91),
de Fontenay-aux-Roses (92) te de leurs annexes énumérées ci-avant. Les prestations du marché
se déroulent dans le respect des prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure dans le cas de chantiers non
clos et indépendants nécessitant I'élaboration d’un plan de prévention (décret n°92-158 du
20/02/1992).
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ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- le dossier de consultation du CEA référencé B24-06726-KP, avec, faisant partie intégrante de
celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :

e les Spécifications Techniques constituées du cahier des charges référencé
DSST/SLEM/GTF/CC/25 098 du 18/06/2025,

e la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay »
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CO/01 indice A d’avril 2018,

e le réglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Saclay,
e le réglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Fontenay-aux-Roses ;

e la note relative aux exigences applicables aux intervenants extérieurs aux INB de la DES
PSAC n°DES/PSAC/SP/01 indice B de juillet 2022 ;

e le Cahier des Spécifications Techniques Générales (CSTG) relatif aux prestations et/ou
travaux a réaliser, en dehors des INB, sur le Centre du CEA/FAR (référencé
STLI.CSTP.12/001 du 14/06/2012) ;

e le Cahier de Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de 'UADF du CEA
de Fontenay-Aux-Roses référencé F1-UADF/CCTG/23-53/GEN indice A du 24/05/2024,
ainsi que tous les documents applicables qui y sont mentionnés;

e la consigne a [lattention des entreprises extérieures référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 indice B de juillet 2021 et intitulée « Evacuations des
déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables en cas
de non-respect des consignes »,

¢ les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA
(édition de janvier 2022) ;

e le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP), référencé DAPS/DIR/2021-
001 du 12 janvier 2021.

- atitre supplétif, la proposition du Titulaire réfEreNCEE .........cccueviiiiiiie i
......................................................................... . (& compléter par le soumissionnaire)

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont
inopposables quelle qu'en soit la forme.
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ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA PRESTATION

Les prestations se déclinent en une partie forfaitaire et une partie estimative :

3.1 La partie forfaitaire

La partie forfaitaire se décline en une tranche ferme et 3 options, ainsi qu’il suit :
311 Tranche ferme
Campagne annuelle de travaux et maintenance sur 3 ans incluant :

- lavisite annuelle de maintenance préventive qui comprend les opérations d’entretien et de nettoyage
des terrasses, des gouttiéres et des chéneaux,

- le diagnostic pour chaque terrasse a I'issue de la visite annuelle et la mise a jour des plans,
- une 2®me yisite pour 25 terrasses,

- les interventions de maintenance corrective (mises en sécurité ou réparations localisées et limitées)
comprenant uniquement la main d’ceuvre,

- la gestion du stock de pieces détachées et consommables.

3.1.2 Options :
Le marché est composé des 3 options suivantes :

- Option 1 relative a la prolongation du marché pour une premiére année supplémentaire & compter de
la fin de la tranche ferme,

- Option 2 relative a la prolongation du marché pour une deuxiéme année supplémentaire a l'issue de
I'option 1.

- Option 3 portant sur la réversibilité sortante.

3.2 La partie estimative

La partie estimative est composée d’'une partie sur bordereau de prix et d’'une partie sur devis
préalables :

3.2.1 Prestations sur bordereaux de prix

Le Titulaire pourra étre amené a réaliser des prestations sur la base des montants indiqués dans le
bordereau de prix unitaire (BPU). Les prestations concernées sont les suivantes :

- La fourniture des piéces détachées, des consommables et du matériel nécessaire aux
interventions effectuées dans le cadre de la maintenance corrective,

- L’accompagnement et le conseil technique pour I'organisme de contrble qui assure les
prélevements amiante, puis le rebouchage des carottages (prestations en Sous-section 4).

Ces prestations seront rémunérées selon le bordereau du prix en annexe 4.
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Le Titulaire ne pourra exécuter ces prestations qu’aprés avoir regu une demande du CEA formalisée
par un ordre de service (OS) dont le modéle figure en annexe 2.

Les Parties peuvent convenir de la création de nouveaux BPU au cours de I'exécution du marché
dans les conditions et modalités suivantes :

- l'objet des BPU sont en relation directe avec I'objet et le périmétre du marché et s’avérent
nécessaires a la réalisation des prestations. Le chiffrage de ces BPU doit étre justifié et détaillé.

- une prestation sur devis préalable qui s’avérerait récurrente peut étre transformée en unité
d’ceuvre et étre intégrée au BPU.

A titre exceptionnel, le CEA formalise cette évolution et son accord par un courrier co-signé par les
Parties. Les nouveaux BPU sont applicables des réception par le Titulaire de ce courrier co-signé,
sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant.

3.2.2 Prestations sur devis préalables

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé a
l'article « Montant » du présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, & aucune augmentation de
celui-ci. Le manque de prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a
entrainer la modification ou I'ajout de travaux supplémentaires.

Les prestations sur devis préalables portent exclusivement sur des modifications ou des
prestations/travaux supplémentaires non couverts par les Spécifications Techniques (travaux
d’amélioration d’étanchéité notamment), nécessaires a la bonne réalisation du marché et
directement liés a I'exécution de ce dernier, que le CEA se réserve le droit de faire effectuer par le
Titulaire.
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Pour ces travaux d’amélioration, le CEA adressera une demande spécifique au Titulaire qui
fournira en retour un devis détaillé, dans un délai maximal de 10 (dix) jours ouvrés, faisant
apparaitre une décomposition de son montant sur les bases suivantes :

- des prix contractuels de I'offre du Titulaire, remis lors de sa soumission,

- ou, a défaut, de prix nouveaux, pour des natures de prestations/travaux non chiffrés a I'offre,
décomposés comme suit :

o le nombre de jours/demi-journées d’intervention par qualification, les taux horaires
(conformes aux dispositions de I'article « Montant » du marché),

o lapart approvisionnement et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associé,
accompagneé des justificatifs correspondants,

o la part sous-traitance et, le cas échéant, le coefficient de peines & soins associé,
accompagneé des justificatifs correspondants.

Ce devis comprendra également un descriptif des prestations a réaliser et un calendrier de
réalisation.

Chaque devis fait I'objet d’une instruction et si nécessaire de négociations, jusqu’a sa validation par
le CEA. Une fois acceptés par le CEA, les devis ont un caractére ferme et forfaitaire.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permettre au CEA de prendre des décisions au vu de I'ensemble des
conséquences sur le marché.

Le Titulaire n’engage aucun travail modificatif sans avoir regu I'accord préalable et écrit du CEA sur
le devis, formalisé par une fiche de modification sur devis préalables (FDMDP) signée par le CEA,
dont le modéle figure en annexe du marché. Le CEA ne sera redevable d’aucune somme au titre
d’éventuels travaux ou prestations complémentaires qui n’auraient pas fait I'objet d'une FDMDP
signée par le CEA.

Chaque FDMDP est prise en compte financierement au titre de la part estimative, dans la limite du
montant plafond correspondant.

Evolution du périmétre

Toute évolution du nombre de terrasses générant une évolution du forfait annuel dans la limite d’'une
tolérance de +/-5% n’aura aucune conséquence sur la rémunération du Titulaire.

Toute évolution du nombre de terrasses générant une évolution du forfait annuel au-dela d’'une
tolérance de +/- 5% aura la conséquence suivante : le forfait annuel du marché est augmenté du
co(t associé a I'évolution sur la base de la décomposition de prix. L'inventaire est mis a jour et
devient le nouvel inventaire de référence.
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Cet inventaire mis a jour est soumis a la validation du CEA puis signé contradictoirement par les
Parties. Cette mise a jour est formalisée par un courrier recommandé transmis par le CEA. En cas
de constatation de variation du montant forfaitaire annuel en fin d’année N, le nouveau montant
forfaitaire annuel deviendra le montant forfaitaire de référence pour 'année N+1, aprés confirmation
écrite de la part du CEA.

ARTICLE 4 - DUREE
Le marché se décompose en :

- une tranche ferme d'une durée de 36 mois (du 1" novembre 2025 au 31 octobre 2028),

- une option 1 relative a la prolongation du marché pour une premiére année
supplémentaire a compter de la fin de la tranche ferme (soit du 1¢" novembre 2028 au
31 octobre 2029),

- une option 2 relative a la prolongation du marché pour une deuxieme année
supplémentaire a I'issue de 'option 1 (soit du 1°" novembre 2029 au 31 octobre 2030).

- Une option 3 relative a la réversibilité sortante La réversibilité sortante ne prolonge pas
la durée et est effectuée du ler au 30 octobre de la campagne annuelle de
maintenance considérée.

L'option 1 pourra étre levée, par courrier notification écrite du CEA (LRAR) au moins un mois avant
la fin de la tranche ferme du marché.

L'option 2 pourra étre levée, par notification écrite du CEA (LRAR), au moins un mois avant la fin de
I'option 1.

L’option 3 pourra étre levée trois mois avant la fin du marché, par notification écrite du CEA (en
LRAR).

En cas de levée de tout ou partie des options, le Titulaire s’engage a exécuter les prestations
correspondantes conformément aux conditions définies dans les Spécifications Techniques.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 Obligations du Titulaire
5.11 Obligation de résultat

La prestation, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, sera en tout
point conforme aux exigences définies dans les Spécifications Techniques et est assortie d’'une
obligation de résultat.



51.2

5.1.3

5.2

9/55

Marché n°® 4001 XXXXXX

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander
aux interlocuteurs du CEA toutes les informations requises pour satisfaire a I'obligation de résultat.

Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution des prestations qui lui sont
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste
notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il
peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'il décéle des risques de quelque
nature que ce soit, a lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet
accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

Moyens et/ou matériels mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel et les moyens
nécessaires a I'exécution du marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis hormalement a sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels ou des moyens appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci
les mettrait en ceuvre sous sa seule responsabilité et selon les modalités de I'article 19 des CGA.

Connaissance des lieux et de I’environnement
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a I'article 2 du présent marché et
piéces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- que, conformément aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, il a effectué les vérifications
préalables, notamment sur les indications des plans et descriptifs remis par le CEA, a relevé sur
place le cas échéant, ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis. Il a correctement identifié les
éventuelles contraintes ou nuisances et estimé toutes les sujétions tant techniques
qu’administratives inhérentes aux travaux.

Le Titulaire ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation les prestations nécessaires au
bon accomplissement du marché.
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Il devra de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts nécessaires a la
bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA et d'une maniere générale avec les
tiers intéressés par les prestations dont il a la charge. Il devra également, dans ce méme objectif, et
en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus tét possible afin d’obtenir les contacts utiles et
nécessaires a la pleine et bonne exécution de sa mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’'insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

Moyens mis a disposition par le CEA

Pour I'exécution des prestations, le CEA fournira les sanitaires, le local technique, les vestiaires et
les locaux & usage de restauration selon les modalités prévues aux articles R237-4 et R237-16 du
Code du Travail.

La mise a disposition de ces locaux est attachée a I'exécution du présent marché et ne peut étre
assimilée en aucune maniére a un bail commercial. L'occupation temporaire de ces locaux prendra
fin obligatoirement a I'échéance du présent marché.

Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra a disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.

Dans I'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir 'incidence sur I'exécution du marché.

ARTICLE 6 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

6.1

Conformité aux normes

Le matériel devra étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France. Il présentera une
sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée. Il devra
étre en tous points conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du
travail.

Tout élément du matériel sera accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et
d’utilisation. Seront également joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations
spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.
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6.2 Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art, aux prescriptions des normes NF en
vigueur et des Documents Techniques Unifiés (DTU).

6.3 Travaux en site occupé et continuité de service

Le chantier se déroulera dans les contraintes d’un site occupé et le batiment continuera a étre
exploité pendant la durée des travaux. En conséquence, le Titulaire devra veiller a assurer la
continuité de service de ces installations.

6.4 Protection du matériel et outillage du Titulaire

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le matériel et 'outillage
utilisé dans le cadre du présent chantier.

Les opérations de nettoyage et de décontamination de I'ensemble du matériel propriété du Titulaire
sont a la charge de ce dernier.

Le retour dans le domaine public de ce matériel et/ou de cet outillage est subordonné a I'autorisation
du CEA. Cette autorisation ne pourra étre donnée que si ce matériel est exempt de contamination.

La sortie de matériel contaminé sous la responsabilité du Titulaire ne pourra étre acceptée par le
CEA que si 'activité résiduelle est fixée et si la destination finale est une autre Installation Nucléaire
de Base ou un local adapté, faisant au moins 'objet d’'une déclaration a I'lRSN ou a I’ASN, pour
recevoir du matériel issu de chantier d’assainissement.

Toute sortie de matériel contaminé ou non est soumise aux contrles réglementaires en vigueur sur
le site du CEA Paris-Saclay, en particulier par le Service de Protection contre les Rayonnements et
de surveillance de 'Environnement (SPRE), et faire I'objet d’'une attestation de contréle radiologique,
voire d’un bordereau d’évacuation.

Si le Titulaire ne dispose pas de local adapté, ce matériel devra rester sur le site du CEA Paris-
Saclay. Les frais éventuels de mise aux déchets seront & la charge du Titulaire.

Au cas ou la contamination de ce matériel n’incomberait pas au Titulaire, le CEA s’engage a racheter
le matériel conformément aux valeurs d'immobilisation résiduelles sur justificatifs.

6.5 Horaires d’intervention

Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h00 a 20h45 sur le site de Saclay, Nano
Innov et 7h30 a 20h (19 h), sur le site de Fontenay-aux-Roses, du lundi au vendredi inclus en dehors
des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le CEA.

Pour 'année 2025, ces derniers sont les suivants :

- vendredi 2 mai,

- vendredi 9 mai,

- vendredi 30 mai,

- lundi 11 ao(t au jeudi 14 aodt,

- mercredi 24 décembre au mercredi 31 décembre
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Les jours de fermeture pour les années suivantes seront communiqués au Titulaire, & sa demande,
en début d’'année.

Le Titulaire intervient de maniére nominale pendant les horaires de travail du personnel CEA soit de
8 h 30 a 17 h10 du lundi au vendredi. Si le CEA en fait la demande ou si le Titulaire souhaite réaliser
sa prestation en dehors de ces horaires de travail, ou sur un jour programmé de fermeture du CEA,
tout en restant dans la plage horaire d’ouverture, il doit obtenir I'accord préalable du Chef de
I'Installation et du responsable technique CEA. Dans tous les cas, les horaires d’intervention sont
définis et mentionnés au plan de prévention.

Si exceptionnellement un travail doit étre effectué ou se prolonger en dehors des horaires convenus,
le responsable du Titulaire doit a nouveau obtenir I'accord préalable du Chef de I'Installation et du
responsable technique CEA.

Horaires d’intervention en heure non ouvrée (HNO)
Le Titulaire est informé que I'exécution des travaux pourra également avoir lieu sur des plages
horaires non ouvrées soit :
- du lundi au vendredi en dehors des heures d’ouverture (de 7 h 30 a 18 h 00),
- les samedis, dimanches et jours fériés,
- lesjours de fermeture du centre.
Ces jours et horaires d’intervention sont définis et mentionnés au plan de prévention le cas échéant.

Si un travail doit s'effectuer ou se prolonger hors des horaires définis au plan de prévention, le
responsable du Titulaire doit obtenir I'accord préalable du CEA.

Personnel du Titulaire

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire intervenant sur les sites du CEA Paris Saclay
sont décrites en annexe 1 au présent marché.

Clause environnementale

Pour évacuer les déchets conventionnels, le Titulaire s'engage a respecter les dispositions
mentionnées dans la consigne référencée CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 visée a l'article 2
du marché.

Le Titulaire s’engage a privilégier des outils, matériaux, supports et cycles de vie des produits, modes
de transports respectueux de I'environnement et faiblement émetteurs en CO: et a fournir et suivre
le bilan des émissions de gaz a effet de serre générées par les travaux.
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A ce titre, les objectifs environnementaux sont déclinés comme suit :

limiter les risques et les nuisances engendrés par les travaux et choisir des matériels et outils
réduisant au maximum les nuisances sonores et I'empoussiérement dans les locaux ;
limiter les risques de pollution de proximité en substituant, autant que faire se peut, des
produits dangereux et/ou nocifs pour I'environnement par d’autres produits équivalent moins
nocifs ;

limiter la quantité de déchets produits et mettre en place des opérations de tri,
conditionnement et évacuation conformes aux dispositions des Spécifications Techniques ;
afin de réduire I'émission de GES durant I'exécution des prestations, optimiser le
chargement des camions, les déplacements et utiliser des moyens de transports faiblement
émetteurs en CO2;

En matiére d’approvisionnement, privilégier le choix de fournitures ayant fait I'objet d'une
évaluation environnementale, intégrant des matériaux recyclés ou performants d'un point de
vue environnemental.

Il est attendu du Titulaire qu'il fournisse et suive les indicateurs suivants :

bilan des émissions de gaz a effet de serre générées par les déplacements des engins et
véhicules,

reporting complet des déchets (volume, type, et volume orienté vers le réemploi), bons de
pesée et tracabilité,

part de produits écolabellisés ou faisant I'objet d'une évaluation environnementale (ex.:
FDES),

Bons de pesée et tracabilité des déchets

Un bilan de ces indicateurs sera a fournir par le Titulaire en fin de travaux.

Le Titulaire s’engage également a la mise en ceuvre des moyens et a I'atteinte des résultats définis
dans son mémoire environnemental et son offre.

Les matériaux mis en ceuvre dans le cadre du présent marché devront impérativement étre certifié
ACERMI.

Clause sociale

Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent au cours de
I'exécution des travaux, le Titulaire doit mettre en ceuvre des mesures de prévention des risques qui
doivent comprendre les actions de prévention, d’information et de formation ainsi que la mise en
place d’une organisation et de moyens adaptés. Le Titulaire est de plus tenu de se conformer aux
dispositions prévues en terme d’hygiéne et de sécurité prévues dans les documents mentionnés a
l'article 2.
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Le Titulaire s’engage, par ses mesures de politique sociale, a promouvoir I'égalité et la mixité
professionnelle en faveur des profils susceptibles d’étre affectés a I'exécution des prestations ou
participant de maniére directe ou indirecte au marché en justifiant d’actions spécifiques menées
pendant la durée du marché.

Le Titulaire produira a cet effet, a la date anniversaire du marché/en fin de marché une note retracant
les actions et initiatives qu'’il aura entreprises durant cette période.

ARTICLE 7 - PHASE DE REVERSIBILITE SORTANTE (OPTION 3)

7.1.1

7.1.2

Durée de la réversibilité sortante

Au cours du dernier mois d’exécution du marché fixé a l'article « Durée » ci-avant, éventuellement
prolongé au titre des options de prolongation, le Titulaire pourra étre amené a effectuer une
prestation de réversibilité consistant a transférer les connaissances qu’il aura acquises a un éventuel
nouveau prestataire entrant.

Obligations et responsabilités pendant la période de réversibilité sortante

Dans le cadre du marché, on entend par « réversibilité », I'obligation pour le Titulaire (prestataire
sortant) de fournir au CEA, ou a tout tiers de son choix, une assistance technique pour permettre au
prestataire entrant ou au CEA de prendre connaissance de I'ensemble des conditions de réalisation
des prestations dues au titre du marché, de 'ensemble de la documentation associée et de s’initier
aux méthodes et aux outils utilisés.

Pendant cette période les prestations mises a la charge du Titulaire (prestataire sortant) au titre du
marché seront effectuées, dans le respect des Spécifications Techniques et des objectifs et résultats
qui y figurent, exclusivement sous la responsabilité du Titulaire sortant.

Préalablement au démarrage de l'option de réversibilité, au moins 15 jours avant, le Titulaire
(prestataire sortant) soumettra a I'approbation du CEA un programme de transition et de formation
exposant les missions précises et les modalités de transfert de compétences et de connaissances
des prestations ainsi que I'organisation associée a cette phase de réversibilité. Le Titulaire sortant
s’engage a participer a toutes les réunions organisées par le CEA a cet effet et dont la date et la
durée auront été fixées a l'avance.

Par ailleurs, la présence simultanée de plusieurs entreprises constituant une co-activité, un plan de
prévention spécifique a la période de réversibilité sera établi par le CEA des le début de cette
période. Le Titulaire sortant ne saurait étre tenu responsable des manquements dus a l'intervention
d'un tiers du fait cette co-activité.
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A lissue de la période de réversibilité sortante :

- les documents suivants devront avoir été remis au CEA par le Titulaire sortant (sous un format
modifiable et non .pdf) :

¢ |'ensemble de la documentation technique des matériels installés ou modifiés par le Titulaire
sortant relatifs aux installations et qui sont en sa possession,

e toute la documentation mise a la disposition du Titulaire par le CEA,

- tout matériel, outillage, instrumentation, consommables, piéces de rechange, etc., encore prété
au Titulaire sortant par le CEA aura été restitué. La restitution étant formalisée par des états
contradictoires,

- tous les fichiers informatiques de la documentation élaborée par le Titulaire sortant et les fichiers
informatiques des outils de gestion des activités constituant des livrables au titre des prestations
auront été remis au CEA dans leurs dernieres versions applicables ou de mise a jour, de méme
gue les versions en projet.

ARTICLE 8 - REMISE DE LIVRABLES

8.1 Livrables a remettre

TO étant la date de signature du présent marché, et outre les livrables mentionnés dans les
Spécifications Techniques du CEA, le Titulaire est tenu de remettre au CEA 'ensemble des livrables

listés :
Paragraphe du CC - . . s
i Délai de remise du Fréquence de mise a
Nature du document mentionnant le )
document jour
document
FORFAIT
Liste des intervenants
(détaillant les fonctions, les
compétences, les §9.3.1 TO+2 semaines Trimestrielle

habilitations, les validités des
badges,...)

Formulaire entreprise ou le
cas échéant les modes
opératoires avec I'analyse des §9.3.1 TO+2 semaines En cas d’évolution
risques associés aux
interventions prévues

Dossier de demande

- . §9.3.7 TO+2 semaines Si besoin
d’agrément de sous-traitance

Evaluation des risques
professionnels (EVRP)

8§9.35 TO + 3 mois Annuelle




Plan Qualité Sécurité
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. - §9.1.1 TO + 2 mois En cas d’évolution
Environnement Particulier
Programme d’actions suite a §9.1.3 sous 1 mois apres -
un audit réception du rapport de
laudit
. . L sous 10 jours apres
Bordereau d’évacuation signé . .
, , §9.5 I'évacuation des -
par I'exutoire |
déchets
sous 1 mois apres
BSD complété par I'exutoire §9.5 I'évacuation des -
déchets
FDS des produits chimiques i . .
o 8§9.34 TO+2 semaines En cas d’évolution
utilisés
Etat du stock de produits i
. §9.34 TO+2 semaines Annuelle
chimiques
10 jours ouvrés avant
Rapport d’activités annuel §10.3 chaque réunion Annuelle
annuelle
Relevé de décisions suite a la 8 jours ouvrés apres
revue de contrat + rapport §10.3 chaque réunion Annuelle
d’activités définitif annuelle
Compte rendu de réunion de _ R . .
) ) _ 8 jours apres la Trimestrielle (ou
pilotage trimestrielle (ou §10.2 L . )
) i réunion mensuelle si besoin)
mensuelle si besoin)
3 . sous 2 semaines apres
Réponse a une FRF § 104 ) i ! -
réception de la fiche
Rapport de réception d’une §6.1.3 sous 2 semaines a -
nouvelle terrasse compter de la visite
des installations
Copie des Al cléturées §85 dans le mois suivant la Mensuelle
cléture
Planning de maintenance §6.3.1 20 jours avant le début Annuelle

préventive

dela campagne
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BORDEREAU DE PRIX

Gammes et taches de §6.3.2 TO + 3 mois En cas d’évolution
maintenance préventive

Diagnostic terrasse §6.4 Premiére quinzaine de Annuelle
avril
Tableau de synthése des §6.4 Premiére quinzaine de Annuelle
diagnostics avril
Mise a jour du diagnostic §7.2 8 jours apres réception En cas d’évolution
terrasse

DEVIS PREALABLE : Travaux d’amélioration

Devis §7.2 10 jours aprés A chague demande
demande du CEA -
spécifique
DOE §7.2 8 jours apres la A chaque demande
réception L
spécifique

8.2 Validation et support des livrables
Les modalités de validation des livrables sont décrites a l'article 22.1 des CGA.

Le CEA disposera d'un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour
faire part au Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la
présentation des livrables.

En cas de remarques, le Titulaire prendra en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les
demandes de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.
Ces rectifications devront également étre validées par le CEA.

Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de 'ensemble de ces livrables en fonction des
remarques du CEA.

Le fait que le CEA approuve ou valide tout ou partie des livrables ne diminue ou ne limite en aucune
maniére la responsabilité du Titulaire.

8.3 Format des documents :

Conformément aux dispositions des Spécifications Techniques, tous les livrables remis par le
Titulaire au CEA seront réalisés sur des supports compatibles avec ceux utilisés par le CEA.

Les livrables validés seront remis au CEA sous format numérique (format .pdf et format natif).
8.4 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché
quelle gu’en soit la cause.
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Le Titulaire du présent marché s’engage a respecter les délais suivants :

Fin des
Point de départ Prise de contact Remise | prestations
P (délai maximum) de devis (délai
maximum)
Périodes de
- Planning soumis au CEA novembre a
Visites chaque année 15 jours février pour
A eme tri
a’;’;“_e”_es Debut 4 trlmegtre de ouvrés avant le début de SAC et de
(1° visite) chaque année - , . PR
(forfait) la période d’entretien février a
pour SAC et FAR mars pour
FAR
28me yisite Planning soumis au CEA L
. . Périodes de
annuelle des chaque année 15 jours mai &
terrasses Début du 2¢™e trimestre | ouvrés avant le début de
. - , . septembre P-
concernés la période d’entretien SAC
(forfait) pour SAC et FAR
Interventions de | Emission de I'Al par le TO+4
mises en « 14 » ou le chargé de | 1 heure a compter de I'Al heures en
sécurité (forfait) contrat DSST HO
Maintenance
corrective sur Al
(sur BPU pour la Création de 'Al 4 heures a compter de TO + 5 jours
fourniture des (par le « 14 ») FAl ouvreés (*)
pieces et
consommables))
10 jours | T2 + 10 jours
Travaux PR 2
S . : . . \ ouvrés a | ouvrés avec
d’amélioration Prise de contact du 5 jours ouvrés apres la -
) . ; compter T2 = date
(sur devis chargé du contrat DSST prise de contact . , .
. de la prise | d’acceptation
préalables) .
de contact du devis

(*) sauf sur justificatif du délai d’approvisionnement
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ARTICLE 10 - REUNIONS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Inspection Commune Préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
l'article 14.1 des CGA.

Le cas échéant cette réunion servira a élaborer un Plan de Prévention.
Cette réunion sera organisée 5 jours avant le début d’exécution des travaux.

Le Titulaire et ses éventuels sous-traitants y devront participer et signer le plan de prévention. Ce
plan devra étre scrupuleusement respecté par tous les intervenants.

Réunion d’enclenchement

Une réunion de démarrage sera effectuée dans les locaux du CEA Paris-Saclay dans les délais
mentionnés a l'article « Délais d’exécution ».

Lors de cette réunion, le Titulaire devra notamment proposer un planning détaillé (réunions, points
d’arrét, etc.) qu’il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du marché. Ce planning, devra
étre accepté par le CEA avant tout commencement des prestations et devra respecter les délais
mentionnés a l'article « Délais d’exécution ».

Point hebdomadaire

Un point hebdomadaire sur un plan technique est prévu dans les Spécifications techniques (article
10.1 du CDC).

Réunion de pilotage

Conformément aux dispositions des Spécifications Techniques, les réunions de pilotage de la
prestation se tiendront a une fréquence trimestrielle, en présence d'un responsable hiérarchique du
Titulaire.

Ces réunions permettront de traiter les points notés dans le Cahier des Charges a I'article 10.2.

La fréquence des réunions de pilotage pourra étre mensuelle en cas de difficultés dans
I'exécution des prestations.

Revue de contrat

Les représentants du DSST (Département de Soutien Scientifique et Technique) et/ou du Service
des Marchés et des achats (SMA) du CEA/Paris-Saclay et les représentants du Titulaire se réuniront
une fois par an (un mois avant la date d’anniversaire du marché), afin d’établir un bilan de
fonctionnement du marché, comme défini au paragraphe 10.3 du cahier des charges précité.
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Cette revue fera le bilan de 'année écoulée et traitera notamment les points suivants :
- un suivi et une tenue a jour des objectifs contractuels (statistiques, bilan, rapports ...),
- une analyse des écarts constatés ou des difficultés rencontrées dont les réclamations clients,

- des propositions d’améliorations justifiées a partir des constats faits lors de la réalisation de la
prestation.

10.6 Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, a la demande de l'une ou l'autre Partie par échange de correspondances.

10.7 Compte-rendu

chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour validation
dans un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.

Aprés acceptation formelle du CEA, par accord diment signé par I'interlocuteur technique du CEA,
ce compte-rendu sera diffusé par le Titulaire selon une liste définie par le CEA. En aucun cas, un
compte-rendu non accepté ne pourra faire I'objet d’'une diffusion.

10.8 Point trimestriel

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiendront des réunions dont la date de tenue sera
déterminée d'un commun accord.

Ces réunions permettront de traiter notamment les points suivants :
- le planning d’'intervention des visites annuelles ou biannuelles,

- état d'avancement des prestations (étude et travaux),

- écarts par rapport aux Spécifications Techniques,

- examen des problémes rencontrés,

- suivi des consignes sécurité,

- bilan des indicateurs et/ou des actions dans le domaine social et environnemental.
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10.9 Point hebdomadaire

Chaque semaine, un point technique sera fait entre le chargé de contrat CEA et le Responsable sur
site du Titulaire.

Le titulaire présente un état d'avancement du préventif et du correctif et fait part des problemes
rencontrés dans I'exécution de ses prestations. Un plan d’action est établi si nécessaire.

Le titulaire détaillera I'état d’'avancement de résolution des réclamations émanant des usagers du
CEA.

10.10 Compte-rendu

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour
approbation et acceptation dans un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.

Aprés acceptation formelle du CEA, par accord diment signé par I'interlocuteur technique du CEA,
ce compte-rendu sera diffusé par le Titulaire selon une liste définie par le CEA. En aucun cas, un
compte-rendu non accepté ne pourra faire I'objet d’une diffusion.

ARTICLE 11 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :

CEA (maitre d’ouvrage)

Mme Géraldine BARBEY Responsable Technique 01.69.08.60.61 geraldine.barbey@cea.fr

Mme Kristina PAUNAC Responsable Commercial 01.69.08.54.20 kristina.paunac@cea.fr

Titulaire du présent marché

M. XXXXXX Responsable Technique 0. XXXXXXX XXX@xxx.fr
M. XXXXXX Responsable Commercial 01 XXXXXXX XXX@xxX.fr
M. XXXXXX Responsable Sécurité 01 XXXXXXX XXX@xxX.fr

(compléter par le soumissionnaire)
Le role et les missions du Responsable Sécurité sont définis a l'article 13.5 des CGA.

Le Titulaire s’engage a définir dans le PQSE définitif remis au titre de I'exécution du présent marché
le nom du CRP et du SCPPRP dont les rdles et les obligations sont définies a I'article R4451-123 du
code du travail.

Le responsable technique et le Responsable Sécurité du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour
le représenter vis-a-vis du CEA.
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mailto:xxx@xxx.fr

22/55

Marché n°® 4001 XXXXXX

Au cas ou le responsable technique du Titulaire, le Responsable Sécurité ou un membre de I'équipe,
serait remplacé, le Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de
recouvrement d'une durée d’'un (1) mois sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire
s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au
moins équivalentes.

ARTICLE 12 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les regles relatives aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. Il établira
un Plan Qualité, Sécurité et Environnement (PQSE) relatif & la prestation.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre accés, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

S'il apparait que certaines dispositions du systeme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

ARTICLE 13 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

Les prestations de montage et d’installation s’effectuent dans le batiment concerné sur les sites du
CEA de Saclay, de Fontenay-aux-Roses et de leurs annexes respectives.

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge pleine et entiere
du Titulaire et doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 32.2 des CGA.

Avant le début de la prestation de montage sur site, le personnel du Titulaire doit se présenter auprés
du Chef d’installation afin d’obtenir son autorisation de travail sur site.

En fin de prestations, le Titulaire procéde au nettoyage de I'emplacement de son chantier afin de le
laisser dans un parfait état de propreté.

ARTICLE 14 - LIVRAISON

Les approvisionnements et fournitures doivent étre livrées sur le lieu des travaux, aprés accord
préalable du CEA

Le Titulaire prend a sa charge les colts associés au transport, I'emballage, I'assurance et le
déchargement jusqu’au lieu de livraison, étant précisé que le transfert de risque s’'opére au moment
du transfert de propriété qui aura lieu a la réception du présent marché.
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ARTICLE 15 - RECEPTION

151

15.2

15.3

Réception des prestations forfaitaires

La campagne annuelle de travaux et maintenance sera prononcée mensuellement, dans les
conditions prévues aux articles 30 et 34 des CGA.

Les prestations font I'objet d'une réception constatée apres :

- Réalisation des prestations et travaux effectivement réalisés dans le mois considéré,
- constatation de 'achévement des travaux,

- constatation éventuelle de 'inexécution des prestations prévues au marchée,

- réalisation satisfaisante des essais prévus au marché,

- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux,

- acceptation par le CEA des documents dus au titre de I'exécution du marché (diagnostic des
terrasses (fiche de diagnostic et tableau de synthese) et mise a jour de la GMAO

Cette réception qui ne pourra étre prononcée qu'en l'absence de réserve majeure selon les modalités
visées a larticle 34.2 des CGA, donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé
contradictoirement par les Parties.

Réception des prestations sur bordereaux de prix

La réception des prestations réalisées sur bordereau de prix unitaires sera prononcée aprées la
réalisation satisfaisante et acceptation par le CEA des prestations et des livrables associés,
mentionnées dans chaque ordre de service.

Chaque réception donnera lieu a I'établissement d'un proces-verbal signé contradictoirement par les
Parties.

Réception des prestations sur devis préalables

La réception des prestations sur devis préalables sera prononcée aprés chaque intervention et

I'établissement du ou des rapport(s) d’intervention et acceptation des prestations et livrables
correspondants par le CEA, conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

Chaque réception donnera lieu a I'établissement d'un proces-verbal signé contradictoirement par les
Parties.
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Modalités de réception
La réception s’effectuera conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

Chaque réception donnera lieu a I'établissement d'un proces-verbal signé contradictoirement par les
Parties.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothése, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour naotifier sa décision définitive.

ARTICLE 16 - GARANTIE

16.1

16.2

Garantie sur les prestations de maintenance

La garantie portera sur I'ensemble des prestations, y compris les parties éventuellement sous-
traitées, et s'exercera suivant les conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

Le Titulaire s'engage, pendant un délai d'un an a compter de la réception, a corriger toute erreur de
son fait a ses frais, sans préjudice de toute indemnité qui pourrait étre allouée au CEA.

Garantie sur les piéces changées

La garantie (piéces, main-d’ceuvre et déplacements) portant sur les pieces ayant fait I'objet d’un
approvisionnement, sera de douze mois a compter de la date de réception de la prestation concernée
et s'exercera suivant les conditions prévues au chapitre 11 des CGA.
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Garantie concernant les travaux
Garantie de parfait achévement (cf article 34.3 des CGA)
La garantie de parfait achevement court pendant un délai d’'un an a compter de la réception.

Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le CEA, soit au moyen de
réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux
révélés postérieurement a la réception dans le délai d’'un an courant a compter de la date de
réception.

En cas de réserves mentionnées au procés-verbal de réception, le Titulaire dispose d’'un délai de 1

mois a compter de la réception pour procéder aux travaux permettant leur levée.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux de réparation pour les désordres apparus aprés la
réception sont fixés par le CEA.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, aprés mise en demeure restée
infructueuse, étre exécutés aux frais et risques du Titulaire défaillant.

Le colt des travaux de levée des réserves peut étre prélevé de plein droit par le CEA sur les sommes
qu’il reste devoir au Titulaire au titre du Marché.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achevement est constatée d'un
commun accord, ou, a défaut, judiciairement.

Si une retenue a été opérée, elle est payée a l'expiration de ladite période de parfait achévement,
dans la mesure ou les réserves ont été levées et les désordres réparés. Si les réserves n'ont pas
été levées ou les désordres n’ont pas été réparés, le CEA se réserve le droit, aprés mise en demeure,
de faire exécuter les travaux nécessaires par toute entreprise de son choix, aux frais du Titulaire.

Garanties biennale et décennale

Les travaux font I'objet d’'une garantie décennale (gros ouvrages) et/ou biennale (menus ouvrages)
au titre de I'article 1792 du code civil, a I'issue de la réception.
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ARTICLE 17 - MONTANT

NB: Tous les montants, % et prix unitaires seront complétés dans le marché final sur la base de
l'offre financiére du Titulaire retenu remise dans 'annexe financiere/DPGF jointe au DCE. Tous les
montants totaux et ceux ayant servi a leur calcul seront arrondis a I’Euro inferieur dans le marché
final

171 Montant total du marché

Le montant total des prestations est plafonné a la somme de _ €HT

I =Uro0s HORS TAXES).

Ce montant ne constitue pas un engagement de dépense pour le CEA.
La décomposition de ce montant est la suivante.

17.2 Montant de la partie forfaitaire

17.2.1  Tranche ferme

Le montant des prestations de la tranche ferme est fixé a la somme forfaitaire de _
€HT (_EUROS HORS TAXES), soit un forfaitaire annuel de XXXXXX (XXXX
EUROS HORS TAXES) :

Ce montant se décompose ainsi :

Maintenance annuelle préventive SAC*

Montant sur 36 mois en

Année Montant annuel en € HT €HT

Année 1
Année 2
Année 3

Maintenance annuelle préventive * FAR

Montant sur 36 mois en

Année Montant annuel en € HT €HT

Année 1
Année 2

Année 3

Campagne pour la 2°™¢ Visite annuelle SAC

Montant sur 36 mois en

Année Montant annuel en € HT €HT

Année 1
Année 2

Année 3
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Campagne pour la 2™ Visite annuelle FAR

Année Montant annuel en € HT Montant S€u:_|?’r6 mois en
Année 1
Année 2
Année 3

Maintenance corrective (main d’ceuvre) SAC

Année Montant annuel en € HT Montant€nl1-le_Psuel en

Année 1
Année 2
Année 3

Maintenance corrective (main d’ceuvre) FAR

Année Montant annuel en € HT Montant€nl1-ﬁ[13uel en

Année 1
Année 2
Année 3

* incluant les opérations d’entretien et de nettoyage, le diagnostic, la gestion du stock.

17.2.2  Options (si levées par le CEA)

Le montant des prestations de l'option 1 s’éléve a la somme forfaitaire de XXXX € H.T. (XXXXX
EUROS HORS TAXES).

Ce montant se décompose comme Sulit :

Montant annuel en € HT

Maintenance préventive annuelle* SAC

Maintenance préventive annuelle* FAR

Campagne pour la 2°™¢ Visite annuelle SAC

Campagne pour la 2°™¢ Visite annuelle FAR

* incluant les opérations d’entretien et de nettoyage, le diagnostic, la gestion du stock.

Montant annuel en | Montant mensuel
€HT en € HT

Maintenance corrective (main
d’ceuvre) SAC
Maintenance corrective (main
d’ceuvre) FAR
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Le montant des prestations de I'option 2 s’éléve a la somme forfaitaire de XXX € H.T. (XXXXX EUROS
HORS TAXES).

Ce montant se décompose comme sulit :

Montant annuel en € HT

Maintenance préventive annuelle* SAC

Maintenance préventive * FAR

Campagne pour la 2¢™¢ Visite annuelle SAC

Campagne pour la 2™ Visite annuelle FAR

* incluant les opérations d’entretien et de nettoyage, le diagnostic, la gestion du stock.

Montant annuel en | Montant mensuel
€HT en € HT

Maintenance corrective (main d’ceuvre)
SAC
Maintenance corrective (main d’ceuvre)
FAR

Le montant de I'option 3 concernant la réversibilité sortante s’éléve a la somme forfaitaire de XXXX
€ H.T. (XXXXX EUROS HORS TAXES).

17.3  Partie estimative sur bordereau de prix

Le montant total des prestations sur bordereau de prix est plafonné a la somme de 400 000,00 € HT
(QUATRE CENT MILLE EUROS HORS TAXES). Elles seront rémunérées sur la base des unités
d’ceuvre forfaitaires mentionnées en annexe 4 du présent marché.

Ce montant plafond ne saurait engager le CEA quant au volume réel des prestations a réaliser. En
aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération au-dela du montant indiqué ci-dessus sans
autorisation préalable et écrite (OS) du CEA et ce, sous peine de non-réglement des dépenses
excédentaires.
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17.4  Partie estimative sur devis préalables

Le montant total des prestations sur devis préalables est plafonné a la somme de ................ €HT
(e HORS TAXES).

Ce montant plafond ne saurait engager le CEA quant au volume réel des prestations a réaliser. En
aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération sans autorisation préalable et écrite (FDMDP)
du CEA et ce, sous peine de non-réglement des dépenses excédentaires.

Pour les travaux non répertoriés aux bordereaux de prix unitaires (cf article 18.3), les prix seront
établis sur la base des taux horaires d’intervention mentionnés ci-dessous pour la main d’ceuvre et
du prix d’achat des fournitures affecté d’'un coefficient tenant compte d’une part, de la remise «
fournisseur » et d’autre part, d'une majoration pour peines et soins, établis comme suit :

MAIN D’CEUVRE Désignation qualification Taux horaire € HT

Main d’ceuvre adminiStrative | ...oooeiiii e |

Main d’ceuvre ouvrier qualifié
en Heures Ouvrées (HO)

Main d’ceuvre ouvrier qualifié
en INB

Main d’ceuvre ouvrier qualifié
Heures Non Ouvrées (HNO) | oo | e,
(du lundi au vendredi)

Coefficient de peines et soins
applicable au prix d’achatHtm |
des fournitures et matériels

Pour les fournitures non mentionnées au Bordereau des prix unitaires, le Titulaire s’engage a
transmettre au CEA les copies des factures des fournisseurs, toutes remises et ristournes déduites.
Le remboursement a I'euro se fera sur la base du prix des fournitures concernées et du coefficient
de peines et soins indiqué dans le tableau ci-dessus.

17.5 Caractére des prix

Le montant des prestations est réputé étre établi sur la base des conditions économiques du mois
de XXXX (mois de remise de l'offre finale).

Les montants et prix visés aux articles ci-dessus ont un caractére révisable.
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ARTICLE 18 - REVISION

Les prix ne sont pas révisés durant la premiére année d’exécution des prestations, puis ils seront
révisables annuellement a compter de la deuxiéeme année d’exécution, au mois de (mois
anniversaire du marché).

Un mois avant la date de révision de 'année concernée, le Titulaire transmet par écrit au Service
des Marchés et Achats (SMA) du CEA Paris-Saclay une proposition de coefficient de révision,
arrondi au milliéme inférieur, valable pour I'année a venir et basée sur I'application de la formule
suivante :
BT
€ =0,15+0,85 XB_TO
dans laquelle :

c coefficient de révision,

BT, = valeur de l'indice BT53 — « Etanchéité » publié par 'INSEE pour le mois de XXX (mois de
remise de I'offre finale),

BT = derniére valeur connue de ce méme indice a la date de transmission de la proposition de
prix.

Pour la révision du montant d’une prestation ayant fait I'objet d’'un retard imputable au Titulaire,
l'indice applicable sera celui de la date contractuelle initiale.

Les Parties conviennent que si des modifications venaient affecter I'existence, la composition et/ou
la définition des indices prévus dans le marché, les indices de substitution proposés par 'INSEE
s’appliqueront de plein droit. Cette modification sera actée par le CEA et adressée au Titulaire par
courrier.

La révision ne pourra étre effective qu'aprés accord écrit du SMA du CEA Paris-Saclay sur la
proposition du Titulaire, donnée dans le mois qui suit sa date de réception. Le CEA se réserve
également la possibilité de faire exercer la révision des prix. L'application de la formule de révision
a vocation a s’appliquer a la hausse comme a la baisse.

Le coefficient ainsi calculé s'appliquera de maniére non rétroactive et a chaque facturation du
Titulaire pour I'année a venir.

Dans le cas ou ces dispositions n'auraient pas été respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage
expressément et par avance, si le CEA lui en fait la demande, a I'application des prix non révisables
et, le cas échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures ont été effectivement payées.

Toute proposition transmise en dehors du délai fixé ci-dessus ne sera pas prise en compte par le
CEA.
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ARTICLE 19 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

191

21.1.2

21.2

194

195

Echéancier de facturation de la tranche ferme et des options 1 et 2

Le montant des prestations forfaitaires relatif a la campagne annuelle de travaux et maintenance de
la tranche ferme sera facturé par le Titulaire, conformément a I'échéancier suivant :

- Facturation mensuelle pour chaque site, et les taxes correspondantes, , proportionnellement a

'avancement des prestations évalué sur la base de la décomposition de prix (DPGF) de l'offre
du Titulaire.

Le dernier terme de paiement de 'année de la campagne annuelle est conditionné a la réception
sans réserve de la totalité des prestations de la campagne annuelle en cours.

Option 3 (si levée par le CEA)

- 100 % du montant HT 'option levée et les taxes correspondantes a la signature, par les Parties,
du procés-verbal de réception des prestations concernées.

Prestations sur bordereaux de prix

Les prestations sur bordereau de prix seront facturées toutes taxes incluses, aprés compléte
réalisation et acceptation par le CEA. Elles feront 'objet d’'une facturation distincte. Le Titulaire
s’attachera autant que faire se peut a regrouper plusieurs Ordres de Service sur une facture
mensuelle.

Prestations sur devis préalables
Les prestations sur devis préalables seront facturées, toutes taxes incluses, aprés compléte
réalisation et acceptation par le CEA. Elles feront I'objet d’'une facturation distincte.

Modalités de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire ou le co-traitant au titre du
présent marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée
notamment par linstruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation
électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587,
- le code service : SAC-C,

- le numéro de commande (n°4000XXXXXX).


https://chorus-pro.gouv.fr/
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A rajouter en cas de GME

19.6

19.7

Dans le cas d’'un groupement momentané d’entreprise (GME), les factures peuvent étre émises par
le mandataire du GME, Titulaire de ce marché et / ou par son cotraitant. Dans tous les cas, les
montants des factures devront étre conformes a I'article MONTANT du marché et les factures
devront étre contre signées par le mandataire et son co-traitant. En aucun cas, la somme des
montants facturés par le mandataire et son co-traitant ne pourra excéder le montant de I'échéance
de facturation. Dans le cas contraire, les factures excédentaires seront rejetées et le CEA ne saurait
étre tenu pour responsable.

Le(s) numéro(s) SIRET qui sera/seront utilisé(s) par le Titulaire (et éventuellement son co-traitant)
pour faire parvenir les factures et recevoir les paiements sera/seront le/les suivant(s) :

(a compléter par le soumissionnaire)
Dénomination du Titulaire du marché :
Numéro SIRET :

Dénomination du cotraitant du Titulaire :

Numéro SIRET :

Régime Fiscal

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits

Conditions de paiement

Le délai de réglement des factures est de trente jours a compter de leur date de réception par le
CEA pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.

ARTICLE 20 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de Il'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang supérieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet remis dans des délais suffisants.
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ARTICLE 21 - PENALITES

21.1 Modalités d’application et plafond
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont :
- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA,

- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total HT du marché (tranche
ferme, option(s) affermie(s) et prestations sur bordereau de prix et devis préalable engagées).

21.2 Pénalités pour retard d’exécution

Si le Titulaire ne respecte pas les délais prévus aux articles « Délais d’exécution » et « Remise des
livrables », celui-ci sera redevable d'une pénalité de 1,5/1000 (UN ET DEMI POUR MILLE) du
montant total hors taxes du marché par jour de calendrier de retard constaté a compter de la date
contractuelle.

21.3 Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité, radioprotection.

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de l'article 18.2 et du chapitre 6 des CGA, celui-ci
sera redevable d'une pénalité de 2 000 € HT (DEUX MILLE EUROS HORS TAXES) par constat ou
manguement.

21.4 Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions de chantier sera redevable des pénalités fixées a
l'article 22.3 des CGA cité a l'article 2 du présent marché.

21.5 Pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage du chantier

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions des Spécifications Techniques en termes de
nettoyage du chantier, celui-ci sera redevable d'une pénalité de 750 € HT (SEPT CENT CINQUANTE
EUROS HORS TAXES) par manquement constateé.

21.6 Pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves

En cas de retard du Titulaire sur le délai de levée des réserves fixé a I'article « Délais d’exécution »,
celui-ci sera passible d’'une pénalité de 500 € HT (CINQ CENTS EUROS HORS TAXES) par jour
ouvré de retard.
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21.7 Pénalités pour retard d’exécution lors des prestations de garantie et de maintenance

En cas de retard du Titulaire sur les délais d’intervention ou de résolution prévus a I'article « Délais
d’intervention pendant la garantie », celui-ci sera passible d’une pénalité de 200 € HT (DEUX CENTS
EUROS HORS TAXES) par jour ouvré de retard constaté a compter de la date contractuelle.

21.8 Pénalités pour non-respect des exigences environnementales et sociales

En cas de non-respect des dispositions prévues dans la consigne référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06, visée a larticle 2 du marché, le Titulaire sera redevable des
pénalités mentionnées dans cette consigne.

Si le Titulaire ne respecte les engagements de son analyse environnementale ou les exigences de
la clause sociale, celui-ci sera passible d’'une pénalité de 200 € HT (DEUX CENTS EUROS HORS
TAXES) par manquement constaté.

ARTICLE 22 - ASSURANCES

Les assurances sont régies par le chapitre 12 et 'annexe 1 des CGA.

Fait a Saclay,
en deux exemplaires originaux,
Pour le CEA, le Pour le Titulaire, le

Signature : Signature :
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ANNEXE 1- PERSONNEL DU TITULAIRE

1. Obligations générales du Titulaire quant & son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les reglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux reglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiéne et de sécurité,

Il est précisé que I'accés au Centre de personnel 4gé de moins de 18 ans requiert I'accord de la
Direction du Centre Paris-Saclay.

2. Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir & la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement & I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a l'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.
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Acceés au Centre
Demande d’acces (Laissez-Passer Entreprise Extérieure Prestataire)

L’acceés du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d’'une demande d’autorisation d’acces
aux centres du CEA (DAASC) accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives en format
original et a 'obtention d’'un avis de sécurité.

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de 'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

e 4 semaines avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

e trois mois avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union
Européenne (U.E.).

Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet au Chef d’installation le formulaire de
DAASC diment complété pour chaque employé et confirme au Chef d’installation la liste des
employés chargés de I'exécution des prestations pour I'établissement des fiches professionnelles
nominatives (FPN).

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef d’installation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'acces sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de I'autorisation d’accés afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Délivrance du badge d’acces

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'accueil des
entreprises a la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des piéces suivantes :



37/55

Marché n°® 4001 XXXXXX

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC)

- une piece d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

- lattestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Accés (DAASC) diiment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,

- Toriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

Conformément a I'article 6 du reéglement intérieur, le badge d’accés est strictement personnel et doit
étre restitué lors du départ.

2.3 Retrait du droit d’acces et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marché.

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Tout retrait du personnel du Titulaire doit s’accompagner de la restitution du badge d’accés (sauf s’il
y a d’autres accés pour d’autres marchés au méme moment sur le méme centre).

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de metire en ceuvre ses procédures internes,
conformément a la convention du travail.
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Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la Iégislation applicable en matiére de
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Réglement Général sur la Protection
des Données (Réglement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence, le CEA aura en charge

de :

mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer
de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre du présent
marché,

traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au
Titulaire et uniqguement traiter lesdites données pour permettre I'entrée du personnel du Titulaire
sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’accés, gérer les droits d'accés aux
installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques auxquels ils devront
accéder, vérifier les titres, permis et habilitations nécessaires a leur activité sur ce site, et faire
réaliser I'enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait les concernant n’est
incompatible avec I'accés envisagé sur le site,

s’assurer que toutes personnes autorisées a accéder aux données personnelles sont soumises
a une obligation de confidentialité et bénéficient d’'une formation adéquate pour se conformer a
cette obligation,

et conserver une tragabilité du traitement des données en conformité avec 'article 30 du RGPD.

Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant 'ouverture du chantier dans les conditions fixées &
I'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.
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Suivi médical
Dispositions générales

Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de prendre en charge le suivi individuel de I'état de santé
de leurs travailleurs auprés d'un service de santé au travail agréé.

Le médecin du travail du CEA assure, pour le compte du Titulaire et de ses Sous-traitants, la
réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux
réalisés au CEA par les travailleurs du Titulaire et de ses Sous-traitants. Les résultats sont
communiqués aux médecins du travail du Titulaire et de ses Sous-traitants, notamment en vue de la
détermination de I'aptitude médicale des travailleurs intéressés.

Le Titulaire s'engage alors :

— aprendre rendez-vous avec le SPST (secrétariat des Entreprises Extérieures) avant I'exécution
des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale précise
'absence de contre-indication au Poste de Travail,

— a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SPST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA),

— aexiger de son personnel qu'il se présente au SPST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) afin d’effectuer un point zéro
et quelques jours avant la fin des dites prestations, afin qu'un point de fin de chantier soit effectué
selon les prescriptions du SPST,

— afournir au SPST laliste de ses travailleurs présents sur le chantier et a signaler au SPST chaque
arrivée ou départ de personnel.

Dans le cas ou le service de santé au travail du Titulaire ou de ses Sous-traitants, ou celui auquel ils
adherent, ne dispose pas de I'habilitation lui permettant d’assurer la surveillance médicale de ses
travailleurs intervenant au CEA/Paris-Saclay, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée
par le service de santé au travail du CEA. Les modalités de cette surveillance sont précisées par un
accord écrit conclu entre le CEA et le Titulaire ou chacun de ses Sous-traitants. Les frais afférents
sont & la charge du Titulaire.

En outre, lorsque le Titulaire ou ses sous-traitants interviennent régulierement en tant qu’Entreprise
Extérieure dans un centre du CEA, une convention conclue entre le CEA et le Titulaire ou chacun
de ses sous-traitants peut prévoir que le service de santé au travail du centre concerné assure la
surveillance médicale de leurs travailleurs intervenants.
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Lorsque les employés du Titulaire sont susceptibles d’étre exposés a des rayonnements ionisants
dans les Installations Nucléaires de Base du CEA Paris-Saclay et que la médecine du travail du
Titulaire ne dispose pas de I'habilitation spécifique prévue a l'article 45-1 du Décret n° 97-137 du 13
février 1997, la surveillance médicale des employés du Titulaire de catégories A et B est effectuée
par le Service de Santé au Travail du CEA Paris-Saclay. Les modalités de cette surveillance
médicale seront définies dans une convention établie entre le CEA et le Titulaire, pour leur durée de
présence au CEA Paris-Saclay dans le cadre du présent marché.

Protection des travailleurs contre le rayonnement et dosimétrie opérationnelle
Modalités d'attribution des dosimetres

Conformément aux dispositions de l'article 16.4 des CGA, si le Titulaire utilise ses propres
dosimétres compatibles avec le systtme du CEA et adaptés a la nature des risques encourus, il
assure et prend en charge la maintenance et les vérifications périodiques réglementaires.

En revanche, si le Titulaire n’utilise pas des dosimetres compatibles avec ce systéme, et adaptés a
la nature des risques encourus, le CEA met a sa disposition des dosimétres pour procéder au suivi
de la dosimétrie opérationnelle de ses personnels et assure lui-méme la maintenance et les
vérifications périodiques réglementaires. Les frais afférents et les modalités de facturation sont
prévus aux articles 6.3. et 6.4 ci-aprés.

Transmission des résultats de la dosimétrie

Dans les deux cas, le CEA transmet au Systéme d’Information de la Surveillance de I'Exposition aux
Rayonnements lonisant (IRSN/SISERI), les résultats nominatifs des personnels intervenants toutes
les semaines.

Conformément a la réglementation, la personne compétente en radioprotection (au sens de l'article
R4451-103 du code du travail) de I'entreprise peut accéder a la consultation nominative des résultats
de la dosimétrie opérationnelle pour les salariés de I'entreprise intervenus sur le site de Saclay au
cours des 12 derniers mois. Au cas ou le CEA serait amené a fournir les dosimetres opérationnels
du personnel intervenant du Titulaire, le CEA transmet les résultats au Titulaire si celui-ci en fait la
demande.

Le Titulaire s’engage a remettre le récépissé du SISERI et I'aptitude médicale nominative a ses
salariés (ou a son sous-traitant pour qu'il en fasse de méme). Chaque intervenant devra présenter
ce récépissé ainsi que son aptitude médicale au SPST du CEA lors de sa prise de fonction.
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Frais de maintenance des dosimeétres

Le CEA assure la maintenance des dosimétres qu’il met a disposition du Titulaire. Les frais afférents
s’éléevent a 48 € HT par an et par dosimetre ou 12 € HT par trimestre. Le montant afférant au présent
marché sera déterminé en fin de chantier en fonction de la durée effective du chantier et déduit de
la derniére facture.

Restitution des dosimetres mis a disposition

A la fin de la prestation, le Titulaire doit restituer tous les dosimétres. Si tous les dosimetres ne sont
pas restitués ou s'ils sont restitués dans un état ne permettant pas leur fonctionnement, le CEA
opérera une retenue sur le solde du marché a raison de 502,15 € HT par dosimétre non restitué ou
hors d’état de fonctionnement.
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ANNEXE 2 - MODELE D’ORDRE DE SERVICE POUR LES PRESTATIONS SUR BORDEREAU DE PRIX

OU UNITES D’CEUVRE (BPU)

ORDRE DE SERVICE N° ...
Marché n°4001 TIUIAITE & o
N° UO Objet Coltunitaire | htité | Montant (€HT) | Délais
(€ HT)
Montant total : ......cccooeiiieiiiiiie, €HT
1070] 00101 1=T 0] r=T] {1 PP PP P PP PP PUPRPPP
CEA
NOM
DATE
SIGNATURE

Les prestations sont réalisées a titre forfaitaire.

Le Titulaire ne pourra engager de BPU au-dela des quantités et des montants indiqués sur I'ordre de service
sans autorisation préalable et écrite du CEA, sous peine de non-reglement des dépenses excédentaires.
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ANNEXE 3 — MODELE DE FDMDP (FICHE DE MODIFICATION POUR LES PRESTATIONS SUR DEVIS
PREALABLE)

N de FIChe & .o INICE & oo
o] Lo (=TT TSR UPROUPP PR
N° marché : 4001 .........ccoceiiiiieiiie e FOUINISSEUN & ..oeiiiiiiiiie it
L@ 1] Ao 11 1 0 = o 1< T SRR

Imputation de la FDMDP : [ Montant plafond des prestations sur devis préalable du marché mentionné
au marché

L] Avenant a réaliser
L1 A définir ultérieurement
RETEIENCE AU ABVIS & ..ottt et e bt e s h b e e e bt e e b e e e sabe e e s be e e snneesnneeesnneeennes
Nature de la modification : [0 ETUDES 0 TRAVAUX
Origine de la modification :  FAITS IMPREVISIBLES : [
MODIFICATION DU BESOIN (demande CEA) : [
AUTRES MOTIFS : O

DETAIL DE LA MODIFICATION DEMANDEE : ...ttt ettt e e e s
COUT DE LA MODIFICATION! : DELAIS DE REALISATION :
................................................................................. INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL :
TOT AL FORFAIT AIRE & e

APPROBATION DE LA FDMDP (cette fiche n’est validée que si elle est signée des parties)
CEA MAITRE D’'OEUVRE TITULAIRE

NOM
DATE
SIGNATURE

1 Joindre la décomposition détaillée des codts selon les prérequis du marché pour les prestations sur devis préalable et
tous les justificatifs.
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ANNEXE 4 — LISTE DES BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

Volumétrie
DESIGNATION Unité Prix Unitaire | indicative Monta:'_cr;otal (€
annuelle

TRAVAUX PREPARATOIRE, MATERIELS COMMUNS

INSTALLATION CHANTIER

Mise en place d'une échelle

d'acces U 1
Mise en place plateforme

o u 1
individuelle

Mise en place d'un filet de m?2 1
protection

Mise en place de sécurité

collective provisoire par potelet et mL 1
filets

Location de benne 8 m3 u 1
Location de benne 15 m3 u 1

TRAVAUX PREPARATOIRES

Sondage et remise en état du
support + complexe d'étanchéité U 1
apres intervention

Carottage du béton pour passage

diam. 80 mm v 1
Carottage du béton pour passage U 1
diam. 100 mm

Carottage du béton pour passage U 1
diam. 120 mm

Carottage du béton pour passage U 1
diam. 140 mm

Gestion, Evacuation des déchets m3 1
ENGIN DE LEVAGE

Mise en place d'un engin de U 1
levage type treuil de terrasse

Mise en place d'un monte U 1

matériaux type monte meuble
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Nacelle élévatrice 10 a 14 m 1 jour J 1

Transport AR Nacelle élévatrice U 1

FOURNITURE PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

MATERIAUX D'ETANCHEITE

Pare vapeur

pare vapeur comprenant une
couche d'impression, une
membrane élastomére soudée en M? 1
plein sur le support (plancher non
chauffant)

pare vapeur comprenant une
couche d'impression, une
membrane perforée, une
membrane renforcée avec ame

. , . m? 1
aluminium soudée en plein sur le
support (locaux a forte
hygrométrie ou plancher
chauffant total)
Pare-vapeur en polyéthyléne ou M2 1

polyane

isolation par panneau en mousse de polyuréthane sous étanchéité autoprotégée

épaisseur 60 mm (R = 2.60 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 70 mm (R = 3.00 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 80 mm (R > 3.45 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 90 mm (R = 3.90 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 100 mm (R = 4.75 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 120 mm (R 2 5.20 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 180 (2 lits d'isolant) mm M2 1
(R 2 7.80 m2.K/W)

isolation par panneau en mousse de polyuréthane sous protection lourde

épaisseur 60 mm (R > 2.60 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 70 mm (R > 3.00 M2 1
m?2.K/W)
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épaisseur 80 mm (R = 3.45

2

m?2.K/W) M !

épaisseur 90 mm (R 2 3.90 M2 1
m2.K/W)

épaisseur 100 mm (R 2 4.75 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 120 mm (R 2 5.20 M2 1
m2.K/W)

épaisseur 180 (2 lits d'isolant) mm M2 1
(R=7.80 m2.K/W)

isolation par panneau laine de roche nu

épaisseur 80 mm (R = 2.05 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 100 mm (R 2 2.55 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 110 mm (R 2 2.75 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 120 mm (R 2 3.05 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 140 mm (R 2 3.55 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 160 mm (R 2 4.10 M2 1
m?2.K/W)

épaisseur 180 mm (R 2 4.60 M2 1
m2.K/W)

épaisseur 280 mm (2 lits d'isolant) M130 1

mm (R > 7.00 m2.K/W)
isolation par panneau laine de roche surfacé bitume
épaisseur 60 mm (R > 1.40

2
m?2.K/W) M !
épaisseur 80 mm (R > 2.05 M2 1
m?2.K/W)
épaisseur 100 mm (R = 2.55 M2 1
m2.K/W)
épaisseur 105 mm (R 2 2.65 M2 1
m2.K/W)
épaisseur 120 mm (R = 3.05 M2 1
m?2.K/W)
épaisseur 140 mm (R 2 3.55 M2 1
m?2.K/W)
épaisseur 280 (2 lits d'isolant) mm M2 1
(R>7.10 m2.K/W)
Etanchéité Résine
Partie courante (accessibles,
protection a rajouter)
1 couche de primaire a raison de 1

200 gr/m? minimum
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1 couche de résine a base de
polyuréthane a raison de 700 1
gr/m?

1 toile de renfort marouflée sur la
lere couche

2 couches de résine a base de
polyuréthane a raison de 700 M2 1
gr/m?

Partie courante (inaccessibles,
autoprotection ou protection a
rajouter)

1 couche de primaire a raison de
200 gr/m? minimum

1 couche de résine a base de
polyuréthane a raison de 700 1
gr/m?

1 toile de renfort marouflée sur la
couche

2 couches de résine a base de
polyuréthane a raison de 700 M2 1
gr/m?

Relevé (inaccessibles,
autoprotection ou protection a
rajouter pour un développé de
0,20 ml)

1 couche de primaire a raison de
200 gr/m? minimum

1 couche de résine a base de
polyuréthane a raison de 700 1
gr/m?

1 toile de renfort marouflée sur la
lere couche

2 couches de résine a base de
polyuréthane a raison de 700 M?2 1
gr/m?

Couche de résine

1 couche de résine a base de
polyuréthane a raison de 700 M?2 1

gr/m?

Etanchéité par membrane elastomeére

Partie courante bicouche
protection rapportée
(inaccessibles, rajouter
protection)

Systéme base

1 voile d'indépendance 1
1 membrane élastomere

equivalant Elastophene flam 25— b
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1 membrane élastomére

equivalant Elastophene flam M2 1
70/25
Systéme renforcé
1 voile d'indépendance 1
1 membrane élastomere

. 1
equivalent Elastophene flam 25
1 membrane élastomére M2 1
equivalant Elatophen flam 180/25
Partie courante monocouche
(inaccessibles, accessibles,
rajouter protection)
1 voile d'indépendance 1
1 membrane élastomeére armature 1

polyester 180 gr
Bande de pontage sur les joints M2 1
Partie courante bicouche

(accessibles, rajouter protection)
1 voile d'indépendance 1
1 membrane élastomere

. 1
equivalent Elastophene flam 25
1 membrane élastomere
equivalant Elatophene flam M2 1

180/25

Partie courante bicouche
autoprotégée (inaccessibles)
Support beton, systéme base
1 membrane élastomere
autoadhésive a froid armature 1
composite equivalant Soprastick Sl
1 membrane élastomeére armature
voile de verre, finition
autoprotégée equivalant
Elastophene Flam 25 AR

Support béton, systéme renforcé
1 membrane élastomere
autoadhésive a froid armature 1
composite equivalant Soprastick Sl
1 membrane élastomeére armature
polyester finition autoprotégée, M2 1
equivalant Sopralene Flam 180 AR
Support bac acier, systéme base
sur laine de roche

1 membrane elastomere fixée
mecaniquement equivalant 1
Soprafixe HP

1 membrane élastomere armature
voile de verre, finition

m?2 1

m?2 1
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autoprotégée equivalant
Elastophene Flam 25 AR
Support bac acier, systeme
renforcé sur laine de roche

1 membrane elastomere fixée
mecaniquement equivalant 1
Soprafixe HP

1 membrane élastomeére armature
polyester finition autoprotégée, M2 1
equivalant Sopralene Flam 180 AR
Support bac acier, systéme base
sur laine de roche surfacée

1 membrane élastomere
equivalent Elastophene flam 25

1 membrane élastomeére armature
voile de verre, finition
autoprotégée equivalant
Elastophene Flam 25 AR

Support bac acier, systeme
renforcé sur laine de roche
surfacée

1 membrane élastomere
equivalant Elatophene flam 1
180/25

1 membrane élastomeére armature
voile de verre, finition
autoprotégée equivalant
Elastophene Flam 25 AR

Partie courante monocouche
autoprotégée (inaccessibles)

1 membrane élastomere armature
250 gr finition autoprotégée
Partie courante bicouche
protection rapportée (jardin,
rajouter protection)

Systéme optimal

1 voile d'indépendance 1
1 membrane élastomere armature
polyester 180 gr

1 membrane élastomere armature
polyester 180 gr avec adjonction M?2 1
d'un anti-racine
Partie courante écran

m? 1

m?2 1

m? 1

d'indépendance

Ecran voile de verre 100 gr m?
Ecran polyester non tissé 170 gr m?
Ecran polyester non tissé 400 gr m?
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Partie courante (dalle de
couverture, d'édicule, auvents ou
sur souche en élévation ou autres
ouvrages similaires)

1 couche EIF

1 couche bitume élastomere
monocouche autoprotégée
ardoisé M2 1
Relevé ou retombée d'étanchéité
EIF + Equerre de renfort + chape
élastomere autoprotégée alu
8/100¢ jusqu'a développé 0,30 ml ML 1
Plus value pour hauteur
développé supplémentaire de
0,30 ml ML 1
EIF + Equerre de renfort + chape
élastomere autoprotégée ardoisé
coloré jusqu'a développé 0,30 ml ML 1
Plus value pour hauteur
développé supplémentaire de
0,30 ml ML 1
Relevé d'étanchéité sur jardin
(terrasse végétalisée)

1EIF 1
1 membrane élastomeére armature
120 gr/m? 1

1 membrane élastomeére armature
180 gr/m? avec adjuant antiracine

jusqu'a développé 0,50 ml ML 1
Plus value pour hauteur
supplémentaire a 0,50 ml ML 1

Retombée d'étanchéité sur jardin
(terrasse végétalisée)

1EIF 1
1 membrane élastomeére armature
120 gr/m? 1

1 membrane élastomere armature
80 gr/m? avec adjuant antiracine

jusqu'a développé 0,50 ml ML 1
Plus value pour hauteur

supplémentaire a 0,50 ml ML 1
Protection

Couche de gravillon pour

épaisseur conforme au DTU par M2

centimétre

Désherbant pour gravillon M2 1
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dalles préfabriquées posées sur
plots plastiques réglables
dimensions 40*40*4

finition gravillons lavés m? 1
finition sablée M2
finition ciment brut M2 1

dalles préfabriquées posées sur
plots plastiques réglables
dimensions 50*50*5

finition gravillons lavés M?
finition sablée M? 1
finition ciment brut M?
plots plastiques réglables
pour hauteur inférieure a 10 cm U
pour hauteur inférieure a 20 cm U

ACCESSOIRES

Entrées Eaux Pluviales

Départ eaux pluviales pour un
diam. 80 mm,Moignon en plomb
de 2,5 mm d'épaisseur longeur
0,40 m,Platine en plomb de 2,5
mm rapportée et soudée, enduit
bitumineux intérieur et
extérieur,Crapaudine ou garde
greve 1
Plus value pour 10 mm
supplémentaire en diameétre U
supérieur 1
Naissances trop plein

Manchon cuivre longueur 0,40
m,Diam 60mm,Platine en plomb
de 2,5 mm rapportée et soudée,
enduit bitumineux inétrieur et
extérieur,Renfort en chape bitume
armé type 40 soudée, 1
Descentes Pluviales

Tuyau de descecente EP exterieur
en PVCy compris colliers et
accessoires

diameétre 100 M

diamétre 150 M
Tuyau de descecente EP exterieur
en zinc y compris colliers et
accessoires

diameétre 100 Ml
diameétre 150 Ml
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Dauphin fonte sur 1 ml en pied de
descente

diamétre 100 u 1

Boite a eau en zinc
30*30 avec trop plein U 1

Joint de dilatation sur double
costiére béton

1 sous couche par membrane
d'étanchéité,1 bande type
néodyl,1 cordon type néodyl,1
habillage du joint par chape
d'étanchéité autoprotégée
aluminium
Joint de dilatation sur double
costiére métallique

1 habillage du joint par chape
d'étanchéité autoprotégée ML 1
aluminium
Joint de dilatation plat avec
protection

1 sous couche par membrane
d'étanchéité,1 bande type
néodyl,1 cordon type néodyl,1
habillage du joint par chape ML 1
d'étanchéité autoprotégée
aluminium Protection par
dallettes béton pour voirie légére
Bande de rive en finitions
d'acroteére

Bande de rive en aluminium brut

ML 1

, ML 1

extrudé 35/80
Coefficient pour bande de rive a

ML 1
rehausse h=50mm
Coefficient pour bande de rive a

ML 1
rehausse h=70mm
Coefficient pour bande de rive a ML 1
rehausse h=115mm
Coefficient pour bande de rive a ML 1
rehausse h=170mm
Eande de rive en zinc avec ourlet ML 1
simple
Bande d'e rive en zinc avec ourlet ML 1
rechassé
Bande pare gravier en zinc ajouré ML 1
Bande pare gravier en zinc ajouré
avec retombée par ourlet ML 1
rechassé
Couvertine
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Couvertine en acier galvanisé ML 1
largeur dév. < 0,50 ml
Couvertine en acier galvanisé ML 1
largeur dév. entre 0,50 et 0,80 ml
Couvertine en aluminium largeur ML 1
dév. < 0,50 ml
Couvertine en aluminium largeur ML 1
dév. entre 0,50 et 0,80 ml
Bande de solin
Bande solin en aluminium brut ML 1
Solin ciment zinc ML
Solin platre zinc ML 1
Lanterneaux
Lanterneau ouvrant acces terrasse M2 1
déme polycarbonate 1200 joules
Lanterneau ouvrant désenfumage M2 1
déme polycarbonate 1200 joules
Lanterneau fixe éclairement
zénithal dome polycarbonate M2 1
1200 joules
Barre d'accroche pour échelle sur
lanterneau compris crosse de u 1
sortie
Double déme a bords plats U 1
100*100
Double déme a bords plats U 1
200*100
Double dome a bords tombés U 1
100*100
Double dome a bords tombés U 1
200*100
Remplissage polycarbonate U 1
100*100
Remplissage polycarbonate U 1
200*100
Grille 100*100 de protection en U 1
sous face
Kit de rangement d'une échelle y U 1
compris cadenas et clés
Goutiéres-Chéneaux
Gouttiére en PVC de 0.33 dev.

. . ML 1
Compris crochet et accessoires
Gouttiére en zinc de 0.33 dev.

. . ML 1
Compris crochet et accessoires
chéneau en acier épaisseur 20/10°

NP , ML 1
galvanisé développé 0,50 ml
Garde-greve carré avec couvercle U 1

s 200200
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Crapaudines diametre 100 a 200 U 1
PROTECTION ANTICHUTE
Garde-corps sur acrotere et dalle
garde-corps en acier galvanisé
. ML 1
,Poteaux droits
garde-corps en acier galvanisé
N ML 1
,Poteaux inclinés
garde-corps.en aluminium, ML 1
Poteaux droits
grdecopsen L :
aluminium,Poteaux inclinés
g?rde—corps en aluminium ML 1
rétractables
garde-corps en aluminium ML 1
Autoportants
Point d'ancrage individuel U 1
Sauts de loup
Version 1 marche u
Version 2 marches u
Version 3 marches u
CONSOMMABLES Réparation diverses
Membrane élastomere type M2 1
Sopralast 50TV Alu
Membrane élastomere type )
M 1
Elastophene 180/25
membrane elastomere type M2 1
Sopralene Flam 180 AR
Membrane élastomere type )
. M 1
Chape Atlas (relvée)
Bande d'étanchéité autocollante a Ml 1
froid auto-protégée type COBAND
Résine type Flashing Kg 1
colorant pour recherche de fuite L 1
cartouche mastic silicone U 1
cartouche scellement chimique U 1
divers colliers et fixations U 1
OPERATION DE REBOUCHAGE SUITE A DIAGNOSTIC AMIANTE
Methode de FLASHING
% journée d’accompagnement
puis rebouchage par méthode de U 10
Flashing (1 a 7 rebouchages)




1 journée d’accompagnement puis
rebouchage par méthode de
Flashing (8 a 20 rebouchages)
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2 journées d’accompagnement
puis rebouchage par méthode de
Flashing

(supérieur a 20 rebouchages ou
interventions sur plusieurs
terrasses)

Methode par Soudure Chalumeau

% journée d’accompagnement
puis rebouchage par Soudure
Chalumeau (1 a 7 rebouchages)

1 journée d’accompagnement puis
rebouchage par Soudure
Chalumeau (8 a 20 rebouchages)

2 journées d’accompagnement
puis rebouchage par Soudure
Chalumeau

(supérieur a 20 rebouchages ou
interventions sur plusieurs
terrasses)




