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1. Glossaire

Al
BE
CAQS
cC
CCH
cC
CDT
CEA
CEFRI

CGA
CI
CQSE
CRP
DRF
DSST
EP
EPI
FAR
FPN
FRF
FLS
GMAO
GTF
HNO
ICP
ISI
ICPE
INB
IRSN
NC
oT
PCR
PdP
PQSE
RDO
SLEM
SMA
SPRE
SST

2. Objet

Autorisation d’Intervention (ou anciennement BI = bon d’intervention)

Bordereau d’évacuation

Cellule Assistance Qualité Sécurité
Chargé de Contrat

Code de la Construction et de 1’Habitation
Cabhier des Charges

Code Du Travail

Commissariat a I’Energie Atomique et aux Energies Alternatives

Comité frangais de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel travaillant

sous Rayonnements lonisants

Conditions Générales d’Achat du CEA

Chef d’Installation

Cellule Qualité Sécurité Environnement
Conseiller en Radioprotection

Direction de la Recherche Fondamentale
Département de Soutien Scientifique et Technique
Eaux Pluviales

Equipement de Protection Individuelle
Fontenay-aux-Roses

Fiche Professionnelle Nominative

Fiche de Réclamation Fournisseur

Formation Locale de Sécurité

Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
Groupe Thermique Fluide

Heure Non Ouvrable

Inspection Commune Préalable

Ingénieur de Sécurité d’Installation

Installation Classée pour la Protection de 'Environnement
Installation Nucléaire de Base

Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire
Non-Conformité

Ordre de Travail

Personne Compétente en Radioprotection

Plan de Prévention

Plan Qualité Sécurité Environnement

Réseau de Diffusion d’Ordres

Service Logistique Exploitation Maintenance
Service des Marchés et des Achats

Service de Protection contre les Rayonnements et de surveillance de I’Environnement

Service de Santé au Travail

Le présent document a pour objet de définir les prestations a exécuter dans le cadre de ’entretien et la maintenance

de I’étanchéité en toitures terrasses des batiments du CEA Paris-Saclay comprenant ;
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- lesite de Fontenay aux Roses (FAR) et ses annexes ,
- lesite de Saclay (SAC) et ses annexes.

La direction du CEA/Paris-Saclay confie au Département de Soutien Scientifique et Technique (DSST) la gestion de
I’exploitation et de la maintenance d’une grande partie de ses installations. Dans le cas de la maintenance des toitures
terrasses, cette mission est confiée a un prestataire.

Le DSST est composé d’un échelon Direction et de trois services, dont le Service Logistique Exploitation
Maintenance (SLEM), et d’une Cellule Assistance Qualité Sécurité (CAQS).

Au sein du SLEM, le Groupe Thermique Fluides (GTF) est en charge du pilotage du contrat d’entretien des toitures
terrasses.

3. Définition des prestations

Les prestations s’articulent en 2 parties :

- Une premiére partie ferme portant sur I’exécution des prestations pour une durée de 3 ans (du ler novembre
2025 au 31/10/2028), elle est composée d une part forfaitaire et d’une part estimative en dépenses controlées ;

- Une deuxiéme partie optionnelle qui comprend :
0 deux tranches optionnelles prolongeant 1’exécution des prestations pour une durée d’un an
supplémentaire, a I’issue de la tranche ferme,

0 une phase de réversibilité sortante qui a lieu pendant le dernier mois de 1’exécution du marché.
3.1. Partie 1 : Tranche ferme (part forfaitaire)

La partie forfaitaire comprend :

- Une visite annuelle de maintenance préventive avec 1’entretien et le nettoyage des terrasses, goutticres,
chéneaux... ;

- Une 2°™ visite pour 25 terrasses ;

- Un diagnostic des terrasses ;

- Les interventions de maintenance corrective pour ce qui concerne la main d’ceuvre uniquement. Il s’agit
d’interventions ayant pour objet des mises en sécurité ou des réparations localisées et limitées.

- La gestion du stock de piéces détachées et des consommables.

3.2. Partie 1 : Tranche ferme (partie estimative en dépenses controlées)

La partie estimative comprend :
- La maintenance corrective pour ce qui concerne les fournitures, suivant un bordereau de prix ;
- L’accompagnement et le conseil technique pour I’organisme de contrdle qui assure les prélévements
amiante, puis le rebouchage des carottages suivant un bordereau de prix,
- Les interventions d’amélioration qui seront effectuées sur devis préalable (main d’ceuvre et fournitures)
et soumis a I’accord préalable du CEA.

F1-DSST-PRO1 — fév. 2023



) : , ..., | DSST/SLEM/GTF/CC/25 098
Entretien et maintenance de I’étanchéité

des toitures terrasses du CEA Paris-
Saclay
et ses annexes

Indice A
juin 2025

CEA/P-SAC/DSST Page 7/34

3.3. Partie 2 : option 1 — prolongation du marché

Le marché pourra étre prolongé pour une durée d’un an au terme de la période ferme initiale de 3 ans (donc a partir
du 1¥ novembre 2028). Les prestations a réaliser sont identiques a celles définies pour la partie 1.

3.4. Partie 2 : Option 2 - Prolongation du marché

Au terme de I’éventuelle prolongation au titre de 1’option 1, le marché pourra étre a nouveau prolongé pour une
durée d’un an a compter du 1° novembre 2029. Les prestations a réaliser sont identiques a celles définies pour la
partie 1.

3.5. Partie 2 : Option 3 -Réversibilité sortante

A 1'échéance des prestations objet du marché ou a la suite d'une résiliation anticipée de tout ou partie de celui-ci, le
Charg¢ de contrat du CEA, ou tout tiers de son choix, doit pouvoir reprendre sans difficulté les prestations objet du
marché ou de la partie résiliée._A cette fin, un mois avant la fin du marché, le Titulaire sortant pourra étre amené a
effectuer une période dite de réversibilité.

Durant cette période, le Titulaire sortant, qui reste entiérement responsable des prestations d’exploitation et de
maintenance, sera accompagné de personnels du Titulaire entrant (qui n’auront qu’un réle d’observateurs) et devra
transférer a la société qui lui succédera :

- la connaissance des installations et des matériels ;

- la connaissance des lieux de stockage du matériel ;

- l'ensemble des opérations de maintenance et des diagnostics des terrasses ;
- la capitalisation de son retour d'expérience ;

Toutes les actions de maintenance planifiées, en cours ou en attente, devront faire I’objet d’un dossier clair et précis
permettant une reprise d’activité par le CEA ou par tout tiers de son choix dans les meilleures conditions.

11 est rappelé que tous les documents et enregistrements produits dans le cadre du marché restent la propriété du CEA
et doivent étre intégralement transférés au nouveau prestataire.

Préalablement au démarrage de 1’option de réversibilité, au moins 15 jours ouvrés avant, le Titulaire sortant soumettra
a ’approbation du CEA un programme de transition et de formation exposant les missions précises et les modalités
de transfert de compétences et de connaissances des prestations ainsi que 1’organisation associée a cette phase de
réversibilité.

Le Titulaire sortant s’engage a participer a toutes les réunions organisées par le CEA a cet effet et dont la date et la
durée auront été fixées a l'avance.

Par ailleurs, compte tenu de la présence simultanée de plusieurs entreprises liée a la co-activité, un plan de prévention
spécifique a la période de réversibilité sera établi par le CEA dés le début de cette période.

A T’issue de la période de réversibilité, les documents suivants devront avoir été remis au Chargé de contrat :

- l'ensemble de la documentation technique des matériels installés ou modifiés par le Titulaire sortant
relatifs a l'installation et qui sont en sa possession ;

- I’ensemble de la documentation mise a la disposition du Titulaire par le CEA ;

- tous les fichiers informatiques de la documentation élaborée par le Titulaire sortant et les fichiers
informatiques des outils de gestion des activités, en particulier la GMAO mise a jour et les fiches de
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diagnostics des terrasses, constituant des livrables au titre des prestations dans leurs dernieres versions
applicables ou de mise a jour, de méme que les versions en projet.

A Tlissue de la période de réversibilité, le Titulaire sortant aura également restitué¢ tout matériel, outillage,
consommables, clés des locaux et magasins... prétés par le CEA. La restitution sera formalisée par des états
contradictoires.

4. Organisation du CEA Paris-Saclay

Le CEA Paris-Saclay a été créé le ler février 2017 par le regroupement des sites des centres CEA de Saclay et de
Fontenay-aux-Roses/Evry.

4.1. Le site de Saclay

Le CEA Paris-Saclay/site de Saclay est situ¢ a 15 km de la périphérie sud-ouest de Paris en bordure de la
Départementale 36 et de la Nationale 306. Il est implanté a proximité du carrefour du Christ de Saclay.

Le site principal de Saclay et ses annexes sont situés sur les communes de Saclay, Saint-Aubin (Orme des merisiers),
Villiers-le-Bacle, Orsay (Service Hospitalier Frédéric Joliot), Palaiseau (Nano Innov) et Paris (Le Ponant).

Il comprend plus de 360 batiments répartis sur 230 hectares, la superficie totale des toitures terrasses est de 280 000
m?,

Le site de Saclay comprend notamment des réacteurs de rechercheen cessation définitive d’activités,, des laboratoires
a activité nucléaire, des laboratoires de recherche fondamentale en physique, chimie, biologie et des laboratoires de
recherche sur les nanotechnologies. Plus de 7 000 personnes y travaillent, ce qui en fait un des pdles de recherche les
plus importants d’Europe.

Ses activités se déroulent dans des « Installations », regroupant un ou plusieurs batiments, chacune sous la
responsabilité d’un Chef d’Installation nommé par le Directeur du Centre. Certaines de ces Installations, compte tenu
de leur activité a caractére nucléaire, sont déclarées Installations Nucléaires de Base (INB) et certaines autres
Installations sont classées, partiellement ou totalement, comme Installation Classée pour la Protection de
I’Environnement (ICPE) de par leur activité ou encore comme Etablissements Recevant du Public (ERP).

Le Site de Saclay accueille également la Direction Générale du CEA et des entreprises hébergées distinctes du CEA
(ex : start-up, ASRN, Eurisotop).

4.2. Le site de Fontenay-aux-Roses

Le CEA Paris Saclay/site de Fontenay-aux-Roses a été créé en 1946 pour développer le nucléaire francais. Ses
anciennes installations nucléaires, en cours d’assainissement et de démantélement, sont remplacées par des
plateformes de haute technologie au meilleur niveau mondial dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.

Le site de Fontenay-aux-Roses comprend plus de 42 batiments répartis sur 10 hectares, la superficie totale des toitures
terrasses est de 42 000 m” regroupant le site d’Evry.

Le site d’Evry ou Institut génomique est constitué¢ de 2 batiments :
- G1 : le Genoscope composé de 4 toitures terrasses techniques ;
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- (2 : le Centre National de Génotypage composé de 4 toitures terrasses techniques

5. Périmetre d’application

5.1. Périmetre géographique

Le périmetre géographique du présent contrat concerne une grande majorité des batiments sous la responsabilité du
CEA Paris-Saclay :

Le CEA Saclay :
- Site principal de Saclay (Batiments séries 100, 200, 300, 400, 500, 600) ;
- Site de I'Orme des Merisiers (Batiments série 700) distant de 1,5 km du site principal, situé a 1’est de Saint-
Aubin ;
- Service Hospitalier Frédéric Joliot & I’Hopital d’Orsay (SHFJ : Batiment 829, 830, 831 et 832) ;
- Site de Nano Innov, avenue de la Vauve a Palaiseau (Batiments 861, 862, 863) ;
- Stations de surveillance atmosphérique (6 stations - Batiment 810 a 815) et Batiment 850.

Le CEA Fontenay-aux-Roses :
- Site principal de Fontenay-aux-Roses (Batiments 03 a 95 a I’exclusion des batiments de I’ASNR) ;
- Stations de surveillance atmosphériques (4 stations) ;
- Site du Endoscopes et le Centre National de Recherche en Génomique Humaine a Evry.

5.2. Périmetre technique

Les prestations, définies dans le présent document, concernent toutes les toitures terrasses des batiments et les
¢léments annexes :

- Les terrasses non circulables en bicouche auto-protégé par ardoisé ;

- Les terrasses non circulables sous protection par gravillons ;

- Les terrasses non circulables en membrane PVC ;

- Les terrasses circulables sous protection dalles sur plots ;

- Les terrasses techniques et zone techniques ;

- Les terrasses végétalisées ;

- Les toitures en bac acier ;

- Les chenaux, gouttiéres et descentes pluviales extérieures.

5.3. Horaires et accés

Pour information, les horaires d’acces du site CEA de Saclay sont entre 7h00 et 20h45 les jours ouvrés et entre 7h30
et 19h00 pour le site de FAR.

Les horaires de travail collectifs du personnel du CEA Paris-Saclay sont fixés entre 8h30 et 17h10 les jours ouvrés.
Les prestations sont assurées principalement durant cet horaire.

Le Titulaire devra étre présent sur site de 7h30 a 18h00 les jours d’ouverture de fagon a pouvoir assurer 1’ensemble
des interventions de maintenance pendant ces horaires. L’organisation du temps de travail devra permettre au

Titulaire d’atteindre cet objectif.
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En cas de nécessité, le CEA pourra demander au titulaire d’effectuer certaines interventions sur site au-dela
de la plage horaire 7h30 - 18h00 (sur les Heures Non Ouvrées dites HNO) pour exécuter les maintenances
correctives (sur devis préalable).

Pour les modalités d’acces sur le site, le titulaire se référe aux instructions générales de sécurité pour les entreprises
extérieures jointe au dossier de consultation.

Le personnel du titulaire permanent sur le site pourra bénéficier d’un badge d’acces annuel.
La Direction du Centre impose certains jours de fermeture pour le CEA Paris Saclay. Les périodes de fermetures
seront communiquées au Titulaire chaque année

Une demande devra étre formulée par le Titulaire, 2 semaines auparavant pour pouvoir travailler pendant ces
périodes, sous réserve de I’accord du Chef d’installation.

6. Prestations forfaitaires

6.1. Maintenance forfaitaire préventive

Le titulaire effectuera une visite annuelle de maintenance de 1’ensemble des toitures terrasses (cf. annexe 1-listes des
terrasses) qui s’étendra d’octobre a mars.

6.1.1. Planning de visite préventive

Un planning annuel des visites préventives, pour chaque terrasse, répertoriée par batiment, sera établi par le titulaire,
en accord avec le CEA, a 'aide du logiciel de maintenance assistée par ordinateur (GMAO voir § 6.4). Ce planning
sera transmis au chargé de contrat CEA et au chef du GEM sous format Excel dans les 20 jours ouvrés avant le début
de la période d’entretien.

6.1.2. Prestations incluses dans la visite préventive
Au cours de la visite préventive seront effectuées les opérations d’entretien et de nettoyage des toitures terrasses, des
gouttiéres, des chéneaux et des descentes pluviales conformément aux DTU 43.1 et DTU 43.5.

Toutes les terrasses font 1’objet a minima d’une visite annuelle, certaines plus spécifiques nécessitent 2 visites car la
proximité de végétation augmente 1’obturation des EP, d’autres encore possédent un systeme d’évacuation des eaux
pluviales par effet siphoide. Vint cinq terrasses font actuellement 1’objet d’une deuxiéme visite.

Toitures terrasses

- Examen général des ouvrages d’étanchéité visibles ;

- Enlévement des mousses, herbes, végétation, menus objets et mise a la décharge des détritus ;

- Ratissage, remise a niveau des gravillons, remise en ordre éventuelle des protections meubles ;

- Inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la toiture, notamment souches, édicules, lanterneaux,
acrotéres, ventilations, zinguerie, bandeaux, bande solin, couvertine, bande de rive, verriéres et remise en état le
cas échéant ;

- Vérification des relevés d’étanchéité et recollement des parties décollées ou détériorées de faible importance ;

- Traitement anti-mousse (produit écologique et non nocif pour I’environnement, la fiche technique et la fiche de
données de sécurité du produit proposé devra étre fournie au CEA puis validée par le CEA avant son utilisation).
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Chéneaux, gouttiéres et descentes pluviales

- Examen général des ouvrages visibles ;

- Nettoyage des ouvrages, enlévement des feuilles et mise a la décharge des détritus ;

- Remise en place des gouttieres et descentes déboitées y compris le remplacement des crochets défectueux ou
manquants ;

- Remplacement ou remise en place des crapaudines et garde gréve ;

- Vérification du bon fonctionnement des descentes et débouchage le cas échéant ;

- Nettoyage des pieds de chute accessibles a 1’aide de matériel adapté (regard d’eaux pluviales, tampon de visite...)

6.1.3. Prise en compte des nouvelles terrasses

Le titulaire devra prendre en compte toute extension ou modification de terrasse dans le cadre du marché.

Une fois la terrasse réceptionnée, le CEA :
- Inscrira I’équipement réceptionné sur la liste des batiments dans la GMAO ;
- Transmettra au titulaire le dossier technique incluant le rapport de réception.

Le titulaire planifiera la visite préventive de la terrasse dans la GMAO dans un délai de deux semaines a compter de
la réception.

Le titulaire ne pourra pas intervenir sur une terrasse dont la réception n’est pas prononcée, ou a défaut, si
I’intervention est nécessaire, uniquement aprés avoir obtenu 1’accord express de 1’Installation.

La prestation de maintenance forfaitaire est basée sur un nombre de terrasses prévu au CDC. Toute variation en plus
ou en moins dans le nombre des terrasses, entretenues par le Titulaire et entrainant une modification significative en
temps (+ 5%) fera I’objet d’un réexamen par les deux parties pouvant aboutir, le cas échéant, a une révision de la
rémunération du Titulaire.

Ces modalités de révision sont décrites dans le marché.

6.2. Diagnostic des terrasses

A la suite de chaque visite de terrasse, il sera réalisé la mise a jour du diagnostic.

Ce diagnostic technique des terrasses est effectué pour chaque zone d’étanchéité par batiment et porte sur :
- I’état général de 1’étanchéité apparente.
- les réparations urgentes a réaliser ;
- les niveaux de priorité des réfections.

Le diagnostic se présente sous forme de fiche détaillée par batiment et par terrasse (cf. annexe 2-exemple de fiche
diagnostic étanchéité des toitures terrasses). Les correctifs réalisés suite a la visite annuelle précédente et aux
opérations de maintenance sur les 12 mois écoulés y seront notifiés.

Un tableau de synthése regroupant 1I’ensemble des données collectées pour chacun des sites est également mis a jour
apres chaque campagne annuelle et transmis au CEA.

La mise a jour du diagnostic des terrasses est transmise dans un délai de 2 mois aprés la fin de la campagne au
SLEM/ GTF et au SLEM/GEM ainsi qu’a I’installation concernée.

6.3. Maintenance corrective forfaitaire
F1-DSST-PRO1 — fév. 2023



) : , ..., | DSST/SLEM/GTF/CC/25 098
Entretien et maintenance de I’étanchéité

des toitures terrasses du CEA Paris-

Indice A
Saclay juin 2025
et ses annexes
CEA/P-SAC/DSST Page 12/34

Les opérations de maintenance correctives seront réalisées conformément aux régles de 'art, aux prescriptions des
DTU 43.1 et DTU 43.5 et aux descriptifs techniques.

Toutes les heures de main d’ceuvre nécessaires a 1’établissement du diagnostic de fuite et a la réparation sont réputées
au forfait.

Le titulaire doit disposer en permanence sur site des effectifs suffisants pour pouvoir intervenir en maintenance
corrective d’urgence. A minima, le titulaire doit étre capable de réaliser 2 interventions de maintenances correctives
simultanées sur 2 sites différents sans que cela ne nuise aux opérations de maintenance préventive.

Ces prestations concernent les interventions courantes en cours d’année pour entretenir et réparer les défauts
d’étanchéité. Ces maintenances correctives sont établies a la demande des unités opérationnelles, du chargé de contrat
CEA ou de la FLS aupres du standard téléphonique dit « le 14 », habilité a transformer I’appel en A.I. (Autorisation
d’intervention).

La maintenance corrective forfaitaire comporte la main d’ceuvre uniquement.
6.4. Gestion de la maintenance assistée par ordinateur - GMAO

6.4.1.0rganisation et exploitation

Le suivi de la maintenance sera impérativement réalisé a I'aide du systéme de Gestion de la maintenance assistée par
ordinateur - GMAO en vigueur au CEA Paris-Saclay. Le Titulaire ne peut pas utiliser, pour les besoins du marché,
un outil de substitution.

Ce logiciel permet :
- la gestion technique des installations et équipements ;
- la gestion géographique des installations et équipements ;
- laplanification des interventions (préventives et correctives) ;
- I'¢laboration des gammes et des taches de maintenance ;
- I'historique des interventions ;
- la gestion des stocks ;
- 1'édition des Autorisations d'Intervention (Al) ;

- I'établissement de statistiques et analyses sur les interventions (fréquence, durge, ...).

Pour cela, le CEA met a disposition du Titulaire :
e Un serveur sur lequel est implanté la base de données ;
e Un réseau local qui permet a des ordinateurs d'accéder a la base de données ;
e Deux ordinateurs situés dans les locaux du titulaire [’un sur le site de Saclay et I’autre sur le site de
Fontenay-aux-Roses, équipés d’imprimantes partagées pour I’impression des Al.

Le CEA organisera une formation du personnel au logiciel GMAO en vigueur au CEA Paris-Saclay. Si des formations
complémentaires sont nécessaires, elles seront a la charge du titulaire.

Le Titulaire se conformera a I’ensemble des procédures informatiques, techniques et administratives nécessaires au
bon fonctionnement du logiciel. En contrepartie, il bénéficie de toutes les informations techniques et quantitatives
gérées par le logiciel permettant d’optimiser la maintenance.
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11 existe deux GMAO différentes :
- Pour le site de Saclay : INFOR EAM version 11.7 ;
- Pour le site de FAR : INFOR EAM version 11.2 ;

Les données saisies par le Titulaire dans la GMAO seront propriété du CEA.
6.4.2.Tracabilité

A l'issue de chaque intervention (dont celles de maintenance préventive et de maintenance corrective), le Titulaire
devra notamment saisir sur 1’Al, puis reporter sur la GMAO :

- la date et I'heure d'intervention ;

- la durée de l'intervention ;

- le nom de l'opérateur ;

- les coordonnées du demandeur en cas de maintenance corrective ;

- lacause de l'intervention en cas de maintenance corrective ;

- le détail des travaux effectués ;

- les actions complémentaires nécessaires le cas échéant.

Ce travail de saisie sur la GMAO devra étre réalisé au plus tard le jour ouvré qui suit toute intervention pour les
interventions de maintenance corrective et dans les trois jours ouvrés pour les interventions de maintenance
préventive, de travaux ou d’assistance.

Le classement en historique des Autorisations d’Intervention sur la GMAO sera réalisé par le chargé de contrat CEA.
Les interventions sur les installations sensibles ou liées a des événements particuliers pourront faire 1’objet de rapports
spécifiques rédigés par le Titulaire a la demande du CEA.

6.5. Gestion des stocks de matériel
Pour mener a bien ses opérations de maintenances préventives et correctives, le titulaire disposera d’un stock de

matériel appartenant au CEA, dont il assurera la gestion.

Pour cela, le titulaire consignera dans un fichier ou dans la GMAO, les quantités disponibles en magasin et les
mouvements de matériels :

e Les entrées avec le numéro et la date de la commande, la date de livraison, le fournisseur, etc ;

e Les sorties avec utilisation du matériel, le numéro de I’Al, la date, etc.

Le titulaire maintient un stock utile et approvisionne les fournitures, en temps utile et par anticipation, aprés accord
du CEA et selon les termes du marché.

Un inventaire du stock existant sera réalisé lors de la prise en charge du contrat et sera transmis au CEA dans
le premier mois de démarrage du contrat. Le titulaire devra préciser au CEA le stock nécessaire pour mener

a bien ses opérations d’entretien, de dépannage et de travaux.

Le CEA met a disposition du titulaire le magasin nécessaire au stockage du matériel dans le batiment 542.
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7. Prestations a la demande hors forfait (partie estimative)

Les prestations hors forfait sont régularisées au minimum mensuellement, elles couvrent I’approvisionnement en
fournitures, I’exécution des travaux d’amélioration et les prestations de rebouchage d’étanchéité apres sondages pour
repérage d’amiante avant travaux.

7.1. Prestations sur bordereaux de prix

7.1.1.Fournitures des piéces détachées et des consommables

Le titulaire réalise sur bordereau de prix la fourniture des piéces détachées et des consommables pour les
maintenances correctives (opérations de courte durée pouvant étre réalisées immédiatement sans perturber
I’organisation). Les maintenances correctives urgentes seront entreprises dans les plus brefs délais, elles seront
réalisées conformément aux régles de I'art, aux prescriptions des DTU 43.1 et DTU 43.5 et aux descriptifs techniques.

La fourniture du matériel nécessaire sera facturée selon le bordereau de prix unitaire transmis en annexe du
marché.

Apres accord du CEA, le titulaire effectue les approvisionnements nécessaires.

7.1.2.Travaux de rebouchage des sondages

Le titulaire assure I’accompagnement et le conseil technique pour 1’organisme de contréle habilité qui assure les
prélévements pour les diagnostics amiante avant travaux, puis le titulaire procéde au rebouchage des carottages.
Les prestations sont déclinées sous la forme des bordereaux de prix (BPU) listés en annexe du marché.

Ces travaux ne devront pas perturber les opérations de maintenance préventive en cours.

Le titulaire et le chargé de contrat détermineront dans le bon de commande les éléments suivants :

- Le nombre de rebouchage envisagé ;

- La méthode de rebouchage retenue, flashing (rebouchage a froid a ’aide d’un produit d’étanchéité adapté
permettant d’éviter de chauffer les surfaces travaillées et a proximité) ou soudure (rebouchage a chaud par
une membrane élastomeére au moyen d’un chalumeau) ;

- Laliste des matériaux utilisés.

Aprés intervention, la facture du prestataire sera validée par le chargé de contrat CEA.
Pour information, la prévision sur une année est de 30 interventions de rebouchage.

Pour ces opérations de rebouchage, les intervenants devront étre formés aux risques amiante soit une formation de
type sous-section 4 pour les intervenants.

Le Titulaire devra mettre en ceuvre un Mode Opératoire par processus pour une intervention en Sous-Section 4
conformément a I’article R. 4412-145 du code du travail. Des exemples de Modes Opératoires adaptés a leurs métiers
devront étre fournis dés I’appel d’offres.

La preuve d’envoi du Mode Opératoire aux organismes de prévention (Inspection du Travail et CARSAT/CRAMIF)
devra étre transmis au CEA.
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7.2. Prestations sur devis préalable (Travaux d’amélioration)

Le titulaire pourra se voir confier, apres accord du CEA, I’exécution de travaux d’amélioration, demandés par le CEA
ou proposés par le titulaire, pour améliorer une étanchéité afin de faciliter la maintenance ou en accroitre la
disponibilité ou encore pour lever des observations qui sortiraient du cadre de la maintenance.

D’une fagon générale, le représentant de I’entreprise titulaire sur le site devra pouvoir proposer des améliorations et
étre capable, en particulier, de fournir une expertise technique.

Ces travaux d’amélioration feront ’objet d’un traitement sur devis préalables (main d’ceuvre et fournitures)
et ils ne devront pas perturber les opérations de maintenance préventive en cours.

Les devis seront remis dans les 10 jours ouvrés suivant la demande et devront étre conformes au bordereau de prix
si I’opération y est mentionnée.

Pour chaque rénovation de toiture, le titulaire doit convenir avec le chargé de contrat des améliorations énergétiques
a apporter en cohérence avec la réglementation thermique applicable.

A la fin des travaux réalisés, le titulaire transmettra un DOE :
- Unplan de la zone d’intervention ;
- Laliste des matériaux utilisés ainsi que les fiches techniques ;
- Les fiches d’autocontréle ;
- Les essais et épreuves éventuels ;
- Le (les) procés-verbal(aux) de réception ;
- Lamise a jour du diagnostic.

Un PV de réception de travaux sera établi par le chargé de contrat CEA et signé par le titulaire

8. Modalités d’exécution

8.1. Moyens en personnel

Le Titulaire s'engage a affecter toute 1'année a la bonne exécution du marché un personnel compétent en nombre
suffisant.
L'équipe présente sur le CEA Paris Saclay sera constituée :

A minima, les fonctions suivantes doivent étre assurées :
» Fonction de Responsable de site expérimenté, d’un niveau technique solide et formé aux régles de I’art ;
» Fonction de suppléant au Responsable de site ;
* Fonction de Responsable Sécurité conformément a 1’article 13.5.1 des CGA ;
* Fonction de conseiller en radioprotection (CRP).

La désignation de ces fonctions doit étre notifiée au chargé de contrat CEA et dans le Plan Qualité Sécurité
Environnement (PQSE) du Titulaire.

La présence du responsable de site et/ou de son adjoint est obligatoire tout au long de 1’année (période de congé
comprise).
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Il convient de rappeler que le marché est a obligation de résultats. Il appartient au Titulaire dans le cadre de ce marché,
de définir le nombre, les durées et horaires de présence, et la qualité du personnel mis en place pour faire face a ses
obligations contractuelles. Le Titulaire vérifie que I’ensemble du personnel d’intervention a bien la qualification
correspondante a sa mission, et a une bonne connaissance des installations et équipements, de la topographie des
lieux, des consignes de sécurité et d’acceés données par le CEA.

Le Titulaire devra fournir et tenir a jour la liste du personnel affecté au marché et transmettre les pieces justificatives
des qualifications, formations, certifications et habilitations en cours de validité, y compris sur le personnel de
remplacement en indiquant également ses qualifications, et le nom de I’intervenant remplacé. Un fichier Excel listera
et regroupera 1’ensemble des ¢léments ainsi que les dates de renouvellements (badges, habilitations).

Le personnel demeurera sous la seule autorité du Titulaire. Le Responsable de site (ou son Adjoint), représentant du
Titulaire sur le CEA P-SAC, sera le seul habilité a recevoir les instructions du CEA.

Le Titulaire devra dimensionner son équipe afin de pouvoir réaliser simultanément pendant toute la durée du marché
y compris lors des congés et absences de son personnel :

e La maintenance préventive,
e Les travaux planifiés,

e A minima deux interventions de maintenance correctives urgentes dans des lieux différents.

Tout remplacement de personnel autre qu'accidentel (maladie, ...) sera proposé au CEA au moins 15 jours a l'avance
et accompagné des documents nécessaires : demande de laissez-passer, fiche de nuisances, aptitude médicale ainsi
que tous justificatifs permettant de vérifier les qualifications et habilitations de ce personnel. Toute absence
accidentelle (maladie, travail & mi-temps...) dépassant un mois nécessite le recrutement d’une nouvelle personne
dans un délai maximum de 2 mois.

En cas d’incident ou de réclamation, suite a un défaut de maintenance imputable au Titulaire, le CEA pourra exiger
que la remise en état soit effectuée, a la charge du Titulaire, dans les 24 heures, méme si cela suppose des interventions
en dehors des horaires normaux définis au §5.3.

8.2. Déplacement sur les sites d'intervention

Le périmétre géographique est cité au § 5.1.

11 appartient au Titulaire de demander pour son personnel les laissez-passer et autorisations d'entrée nécessaires, en
nombre suffisant.

Le Titulaire prendra a sa charge le transport de son personnel et de I'outillage a l'intérieur et a I'extérieur du site, au
moyen de véhicules en nombre suffisant.

Les équipes ainsi que le Responsable de site devront avoir leur totale autonomie de déplacement.

8.3. Horaires

Pour les horaires d’intervention, se reporter au paragraphe 5.3.

Le titulaire devra étre joignable en cas de demandes urgentes par téléphone de 8h00 a 18h00 les jours ouvrés par le
chargé de contrat CEA ou par la FLS de fagon a pouvoir assurer une intervention de dépannage immédiate pendant
ces horaires et en tenir informé le CEA. Ces interventions seront toujours confirmées par une autorisation
d’intervention indispensable pour pénétrer dans les locaux et réaliser I’intervention.
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8.4. Fournitures, outillage et dispositifs divers

Le titulaire fournira le matériel, I’outillage, les équipements de sécurité individuels ou collectifs indispensables a la
bonne exécution des prestations par son personnel et dont il aura I’entiére responsabilité.

Le titulaire devra disposer d’un véhicule atelier lui permettant de remplir ses obligations.

Le Titulaire possédera tous les documents officiels tels que certificats de conformité, rapports de visites périodiques
réglementaires, certificats d’étalonnage, ... et présentera les habilitations du personnel éventuellement requises.

A la charge du CEA :
- Les fluides : eau, air comprimé, électricité nécessaires a la réalisation de la prestation,
- Le poste informatique avec le logiciel GMAO (sur Saclay et sur FAR),
- Le CEA met a disposition 1 ligne téléphonique interne dans les bureaux.
- Le CEA mettra a disposition du Titulaire différents locaux, situés aux batiments 371 et 452 sur le site de
Saclay et au batiment 95 local S111du site de FAR, que le Titulaire devra maintenir en état de propreté,
comprenant des vestiaires, des sanitaires, des locaux de stockage et des bureaux.

8.5. Dispositions pour les interventions

Une intervention est déclenchée par :

e Le programme préventif,
e Un appel en dépannage ou assistance provenant du chargé de marché CEA, du 14 (plateforme d’appel du
CEA) ou directement des utilisateurs via la GMAO pour FAR, en heures ouvrées,

Avant toute intervention de maintenance préventive ou corrective, le responsable du Titulaire devra :

e Editer une Autorisation d’intervention (AI) via la GMAO,

Editer I’analyse de risques correspondante qui sera complétée par le Chef d’Installation (CI) si besoin et
indiquer au CI les risques apportés par les travaux,

Se présenter a la Permanence d’Installation (répertoire de sécurité CEA + affichage dans les batiments),
Faire établir, le cas échéant, un Permis de feu par le CI (2 jours minimum avant 1’intervention),

Faire compléter 1’analyse de risques par le CI ou son représentant,

Faire signer I’Al par le CI concerné ou son représentant,

S’informer des anomalies éventuelles aupres des utilisateurs.

Le Titulaire doit impérativement avoir respecté toutes les étapes listées ci-dessus et ne débuter son intervention
qu’en possession d’une Al correctement complétée et signée.

Apres intervention, I’Al est utilisée comme compte rendu d'exécution, (il peut étre complété par un rapport plus
détaillé ultérieurement selon I’intervention et/ou a la demande du CEA).

LAl doit étre présentée complétée au CI ou a son représentant pour visa et information de I’achévement de
I’intervention.

Apres intervention, le Titulaire se présentera a nouveau au demandeur ou a la Permanence d’Installation pour signifier
la fin de son intervention (retour d’information pour le demandeur de I’intervention qui n’est généralement pas le
Chef d’installation).
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L’exemplaire unique de 1’ Al originale et de I’analyse de risques est détenu par le Titulaire tout au long du déroulement
de I’opération, les autres intervenants dans le processus (demandeur, Chef d’installation ...) en feront une copie s’ils
le souhaitent.

Les informations portées sur 1’ Al (préventif, correctif, travaux...) seront consignées par le Titulaire dans la GMAO.
Le Titulaire assurera l'archivage des Al papier pendant toute la durée du marché.

Cas de la maintenance corrective

Pour la maintenance corrective, le titulaire disposera, sauf indication contraire portée sur I autorisation
d’intervention:

- D’un délai de 4 heures aprées 1’émission de chaque Al ou de 1’appel téléphonique, pour la prise de contact avec le
demandeur ;

- D’un délai de 2 jours aprés I’émission de chaque Al ou de I’appel téléphonique, pour I’expertise.

Ce délai sera raccourci a 4 heures lorsqu’il s’agira d’une mise en sécurité immeédiate.

Cas des travaux d’amélioration

Le chargé de contrat CEA saisit le titulaire du marché pour une demande de travaux d’amélioration pour
I’établissement de Saclay. Pour 1’établissement de Fontenay-aux-Roses, I’installation aprés échange avec le chargé
de contrat CEA et/oule Responsable du SLEM/GEM initie une demande de travaux d’amélioration dans I’outil
GMAO et INFLUX qui est transmise au titulaire via le réseau informatique.
Le titulaire dispose alors d’un délai de 10 jours ouvrés pour 1’expertise du besoin et la fourniture d’un devis au
chargé de contrat ou la diffusion d’un devis dans la GMAO FAR contenant :

- Le taux horaire d’intervention

- Les fournitures référencées au bordereau de prix en annexe du marché 1 (le cas échéant)

- Les fournitures non référencées (le cas échéant)

- Le planning d’intervention

8.6. Vérification des maintenances

Le Titulaire devra se préter a toute vérification sur place des maintenances effectuées par le chargé de contrat CEA
ou les représentants des installations (chef d’installation ou suppléant, ingénieur sécurité ou correspondant travaux).

8.7. Livrables

Le Titulaire remet au chargé de contrat CEA mensuellement lors de la facturation une copie des Al cloturés et
renseignera de facon quotidienne la fin des interventions dans la GMAO.

Les mises a jour du diagnostic de chaque terrasse devront étre effectuées a I’issue de chaque maintenance préventive
et lors de chaque opération de réfection de 1’étanchéité.

Pour chaque toiture terrasse du périmetre de la prestation, le Titulaire devra gérer un dossier technique, qu'il
maintiendra a jour.

L'ensemble des documents (supports papier et informatique) sera tenu a la disposition du CEA dont ils resteront la
propriété.
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9. Exigences Qualité Sécurité Environnement

Le Centre CEA Paris-Saclay est certifié ISO 9001 (version 2015), ISO 14001 (version 2015), ISO 50001, et présente
une implication forte dans I’application des régles de sécurité.

Le Titulaire doit posséder une organisation conforme aux prescriptions des normes ISO 9001 et 14001 (versions
2015).

9.1. Exigences Qualité

La satisfaction des clients est un des objectifs Qualité du CEA Paris-Saclay certifi¢ ISO 9001, et donc une exigence
a respecter pour les prestataires qui interviennent sur le site. A ce titre le Titulaire précisera dans son offre les
certificats de qualification, agréments et labels obtenus par son entreprise ou tout autre élément permettant de
démontrer son expérience et son aptitude a exécuter les travaux demandés et a répondre aux exigences du CEA Paris-
Saclay.

Cette demande s'applique également a ses sous-traitants.

9.1.1.Plan Qualité Sécurité Environnement

Le Titulaire doit établir un Plan Qualité/Sécurité/Environnement (PQSE) particulier décrivant :

. La manicre dont il s'organise pour prendre en compte point par point I’ensemble des spécifications du présent
cahier des charges, qu’elles soient techniques, administratives ou relatives a I’hygiéne ou a la sécurité et a
I’environnement. Notamment, le Titulaire doit déclarer au CEA les niveaux de qualification et I’expérience
professionnelle des personnels qu’elle affecte pour I’exécution du marché.

. Les modalités d'application des exigences qualité de la norme NF EN ISO 9001 adaptées a la prestation
demandée dans le présent cahier des charges.

. Le systéme de traitement des écarts et des réclamations du CEA.

. La maniére dont il décline au sein de ses activités la Politique Environnementale du CEA Paris-Saclay,
¢laborée dans le cadre de la certification ISO 14001 du Centre CEA Paris-Saclay.

. L’organisation et les moyens déployés en terme de sécurité (formations, moyens de protection, ...).

Le Plan Qualité Sécurité Environnement appelle une analyse environnementale de I’activité, réalisée par Le
Titulaire et ses sous-traitants, et qui mentionne les aspects et les impacts environnementaux associés a la
prestation. La gestion des déchets constitue un point fondamental de cette analyse.

Ce Plan QSE particulier doit étre soumis au CEA pour validation dans les deux mois qui suivent le début du marché.
En cas de remarque formulée par le CEA, le Titulaire prend en compte les observations du CEA. Si le CEA n’a pas
donné de réponse sous un mois, le Plan QSE est considéré comme validé et applicable.

En cas de remarque formulée par le CEA, le Titulaire dispose d'un délai de deux semaines pour réviser le plan. La
version définitive, aprés validation CEA, sera transmise selon un nombre d’exemplaires spécifié en temps utile, a la
charge du Titulaire.
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9.1.2.Fiche de réclamations Fournisseur

En cas de non-respect d’une exigence contractuelle qu’elle soit détectée lors d’un contréle, d’un audit, via une
réclamation client ou sur simple constat, le Chargé de contrat CEA établit une Fiche de Réclamation Fournisseur
(FRF) qu’il transmet au Titulaire. Le Titulaire dispose d’un délai maximum de quinze jours pour répondre a la
réclamation avec une analyse des causes et une proposition d’actions préventives ou correctives afin d’éviter la
récurrence du constat.

9.1.3.Evaluation — Audits

Une évaluation annuelle des prestations, est réalisée par le chargé d’affaires CEA. Les résultats de I’évaluation sont
consignés sur un formulaire CEA et signé par le CEA et le Titulaire (fiche d’évaluation de prestation F1-DIR-PR13).
Cette évaluation permettra d’argumenter la nécessité de réaliser les audits.

Le CEA se réserve le droit de procéder ou faire procéder a tout audit qu’il juge nécessaire. L audit est réalis¢, en
présence du cadre chargé d'affaire responsable du marché et du responsable qualité-environnement du Titulaire (ou
de son représentant) suivant un calendrier établi par le CEA. Ces audits permettent d’apprécier le respect des
exigences définies dans le présent cahier des charges, au niveau technique et administratif, ainsi que les exigences
relatives a la qualité, a la sécurité et a I’environnement. Le rapport est communiqué au Titulaire, qui doit proposer un
programme d’action au chargé d’affaires CEA, sous un délai de 1 mois, pour lever les éventuels écarts détectés lors
de I’audit et I’informer de la correction des écarts.

9.2. Exigences Radioprotection

Les exigences de radioprotection et les contraintes d’exécution pour prévenir les risques radiologiques s’appliquent
sans préjudice des dispositions prévues au chapitres 6 des conditions générales d’achats du CEA (CGA

Le titulaire satisfera aux exigences Radioprotection détaillées en annexe 3, et en apportera la démonstration dans
son offre.

9.3. Exigences Sécurité

La sécurité est un objectif majeur au CEA, et une préoccupation particuliére est accordée pour les activités confiées
aux entreprises prestataires. Les exigences a respecter sont :
e les lois et réglements en vigueur en matiére d’hygiéne et de sécurité,
o les régles générales de sécurité du CEA Paris-Saclay, disponibles sur simple demande (ces documents seront
communiqués au plus tard lors du plan de prévention).

Le Titulaire du marché s’engage :
e afaire appliquer les consignes de sécurité et d’hygiéne a son personnel et ses éventuels sous-traitants €manant
des régles ci-dessus,
e aintervenir avec du personnel dont la qualification et la compétence professionnelle sont en accord avec les
exigences techniques et professionnelle liés a I’exécution du marché,
a interdire a son personnel le travail sous tension ou au voisinage de piéces nues sous tension,
a intervenir avec du matériel et de I’outillage conformes aux normes en vigueur,
a respecter ’interdiction d’utiliser les échelles ou escabeaux comme poste de travail,
a respecter l'interdiction de laisser travailler un intervenant en situation de travailleur isol€,
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e a prévenir immédiatement le CEA en cas d’accident et presqu’accident a haut potentiel de gravité du
personnel et a respecter les procédures.

Pour respecter ces objectifs, le Titulaire désigne, parmi son personnel, un responsable sécurité « doté de 1’autorité,
des moyens et compétences nécessaires », pour assurer le suivi et le respect des exigences imposées par la
réglementation en matiére d’hygiéne et de sécurité, ou les consignes propres aux installations ou ont lieu les
interventions. A ce titre, il est le correspondant du CEA pour toutes les exigences de coordination générale des
mesures de sécurité qui s’imposent dans le cadre du code du travail et répond aux demandes du CEA en matiére de
sécurité et notamment a toutes les exigences citées dans le présent cahier des charges. Le responsable sécurité doit
obligatoirement étre présent lors du plan de prévention.

Afin de satisfaire au code du travail ainsi qu’aux « instructions générales de sécurité applicables aux entreprises
extérieures travaillant sur le centre CEA Paris-Saclay », le Titulaire est tenu de respecter les conditions
d’intervention proscrivant la situation de travail dangereux et isolé. A cette fin, toutes les interventions répondant
aune telle situation doivent étre menées par une équipe de deux personnes au minimum. Le CEA se réserve le droit
d’interdire les opérations si les conditions de I’intervention ne lui paraissent pas satisfaire aux exigences de sécurité.

9.3.1. Inspection commune préalable et plan de prévention

Préalablement a toute prestation, une Inspection Commune Préalable (ICP) est déclenchée par le CEA. Elle a pour
objectif de visiter les locaux utilisés par le titulaire et de procéder a une analyse des risques pouvant résulter de
I’interférence des activités. Suite a cette Inspection Commune Préalable, le plan de prévention est rédigé.

Au minimum, sont présents pour le CEA : le Chef d’Installation concerné, le Chargé de contrat CEA, le Responsable
du présent Cahier des Charges et le correspondant sécurité contrat.

Sont obligatoirement présents pour le Prestataire : le correspondant du prestataire mandaté, le correspondant sécurité
et ses sous-traitants éventuels. D’éventuels experts peuvent étre sollicités par le Chargé de contrat CEA (Sécurité,
etc.).

La présence du prestataire et de ses sous-traitants est impérative.

Le plan de prévention est obligatoirement rédigé une fois par an avant la date anniversaire du précédent plan de
prévention. Pour toutes modifications (changement de sous-traitants, travaux complémentaires...), un avenant au
plan de prévention devra étre réalisé.

Lors de I'établissement ou du renouvellement des plans de prévention, les entreprises extérieures (titulaire et sous-
traitants) sont tenues de fournir les documents et informations suivantes :

1. Formulaire entreprise (mod¢le fourni par le CEA) ou le cas échéant le ou les modes opératoires avec les
analyses des risques associés aux interventions prévues, conformément aux exigences de sécurité et de
réglementation en vigueur.

2. Liste du personnel tenue réguliérement a jour pendant toute la durée de 1’intervention.

3. Titres d’habilitation du personnel susceptible d’intervenir dans le cadre du marché, garantissant que chaque
intervenant dispose des qualifications requises pour réaliser les travaux en toute sécurité.

4. Liste des produits chimiques utilisés lors des interventions, accompagnée des fiches de données de sécurité
(FDS) correspondantes, afin de garantir une gestion adéquate des risques liés aux substances dangereuses.
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5. Délégation de signature, le cas échéant, permettant d’identifier les personnes autorisées a valider les
documents et les actions liées a la gestion de la sécurité sur le site.

6. Les coordonnées de la médecine du travail.

7. Les coordonnées du responsable sécurité de I’entreprise.

Pour les entreprises impliquées dans des interventions présentant des risques radiologiques, les documents suivants
doivent également étre fournis :

—

La lettre de désignation et le certificat PCR/OCR pour le Conseiller en Radioprotection

2. Interface radioprotection (mod¢le fourni par le CEA), définissant les mesures et procédures mises en place
pour garantir la sécurité des interventions impliquant des risques radiologiques. Cette interface est établie
avec le SPRE lors de la réalisation du Plan de Prévention.

3. Evaluation des risques radiologiques (EVRR), adaptée en fonction de I’enjeu et des interventions,
détaillant les risques spécifiques associés a I’intervention, ainsi que les mesures de prévention et de protection
mises en ceuvre pour minimiser ces risques.

4. Formulaire d’obtention d’un desimétre (formulaire fourni par le CEA) pour les travailleurs susceptibles

d’étre exposés aux radiations, garantissant le suivi de 1’exposition individuelle.

Concernant les protocoles de chargement et déchargement, les entreprises extérieures doivent également fournir
les documents suivants :

1. Titres d’habilitation du chauffeur/transporteur, garantissant que le personnel affecté a ces opérations
dispose des qualifications et compétences nécessaires pour la sécurité des opérations de transport.

2. Certificat de vérification du matériel, attestant que les équipements utilisés pour le chargement et le
déchargement sont en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité (hayon, VRP...).

3. Documents spécifiques a ’opération, le cas échéant, tels que les procédures particulieres de sécurité liées
au type de marchandises transportées, les mesures spécifiques a prendre en cas de conditions particulicres,
ou toute autre exigence propre a I’opération de transport.

Ces documents doivent étre soumis pour validation avant toute intervention et étre mis a jour réguliérement tout au
long de I’exécution du marché. La fourniture de ces documents et leurs mises a jour est un préalable a 1’exécution
des prestations, en cas de manquement le CEA pourra interdire 1’intervention de ’entreprise ou procéder a I’arrét des
prestations pouvant entrainer des pénalités.

En complément au plan de prévention générique annuel et avant toute intervention, le Titulaire établit une
Autorisation d’Intervention (AI). A cette occasion, les représentants respectifs de I'Installation et du Titulaire
effectuent la visite du lieu et de 'installation relatifs a l'intervention, procédent éventuellement a une nouvelle analyse
des risques pouvant résulter de la spécificité de l'intervention ou de l'installation et décident, s’il y a lieu, des
consignes a donner aux salariés au travers du formulaire d’analyse des risques de I’Al. L’ Al fait systématiquement
référence au plan de prévention générique. Le modéle d’Al est joint en annexe 4.

9.3.2.Travail en hauteur

Il est interdit d’utiliser les échelles, les escabeaux et marche pied comme poste de travail. Le Titulaire fournira des
matériels adaptés au travail en hauteur qui sera mis en place et utilisé par du personnel formé.

Les toitures-terrasses, pour la grande majorité, sont équipées de dispositifs de sécurisation collective adaptés a
chaque toiture contre les chutes de hauteur : garde-corps en périphérie dont la hauteur est située entre Im et 1,10m
et/ou acrotére d’une hauteur d’1 métre minimum au-dessus du plan de la toiture.
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Les acces en toiture se font par échelle a crinoline, la circulation en toiture est constituée de saut de loup,
passerelle, échelle de franchissement, grille antichute en sous-face des lanterneaux, ligne de vie, point d’ancrage,

Dans le cas de toitures-terrasses particllement ou non sécurisées, I’accés aux intervenants du titulaire est interdit pour
toute opération de maintenance préventive. Pour les opérations de maintenance corrective ou les travaux
d’amélioration, le recours a une nacelle, la mise en place de moyens de sécurisation temporaire et/ou 1’utilisation
d’équipements de protection individuelle seront soumis a la validation du CEA.

9.3.3. Permis feu

Les opérations par point chaud (soudure, découpage, trongonnage, ...) devront faire I'objet d'une demande de permis
de feu établi par I'ingénieur sécurité de l'installation 48h avant 1’opération. La ronde de surveillance, 2h aprés les
derniers travaux par points chaud, est de la responsabilité du Titulaire. Les horaires de travail devront donc prendre
en compte cette contrainte.

9.3.4. Produits chimiques

Les stockages de produits chimiques doivent étre identifiés et organisés de maniére a éviter tout déversement
accidentel. En particulier le stockage de produits considérés comme dangereux devra étre réalisé conformément a la
réglementation et exigences du CEA, en mettant en place si besoin des rétentions adaptées.

Le Titulaire devra fournir la liste de I'ensemble des produits chimiques qui seront utilisés sur le site du CEA Paris-
Saclay ainsi que leurs quantités.

La nature des produits et les quantités présentes permettront de définir lors du plan de prévention les moyens
particuliers & mettre en place (rétentions, moyens d’intervention en cas d’incendie...).

Le détail des produits chimiques qui seront entreposés et utilisés ainsi que les Fiches de Données de Sécurité
correspondantes devront étre fournies par I’Entreprise au CEA.

9.3.5. Evaluation des risques professionnels

Le Titulaire fournit, dans le mois qui suit le début de la prestation, son évaluation des risques professionnels. Ces
évaluations doivent aussi étre réalisées pour les locaux mis a disposition par le CEA.

Le Titulaire met a jour son évaluation des risques professionnels chaque année, a la date d’anniversaire du marché
ou suite a une modification significative d’un poste de travail.

9.3.6. Formation, qualification, habilitation et autorisation

Tant préalablement a 1’exécution du Marché que pendant son exécution :
e L’Entreprise est responsable de la formation et de la qualification de son personnel. Elle doit notamment
justifier que celui-ci a suivi une formation approprié€e aux risques spécifiques liés a I’exécution du Marché.
e Lorsque la ou les prestations objet du Marché nécessitent une autorisation ou une habilitation particuliére,
I’Entreprise justifie qu’elle détient I’autorisation requise et que le personnel qu’il affecte a I’exécution du
Marché détient 1’habilitation nécessaire.
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e Il est demandé que la Titulaire ait une qualification de type :
> QUALIBAT 3213 (Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité Supérieure),
» QUALIBAT 3223 - Etanchéité en matériaux de synthése en feuilles (Technicité Supérieure),
> QUALIBAT 3242 - Etanchéité liquide (S.E.L) — (Technicité confirmée),

Le Titulaire pourra proposer une qualification équivalent a QUALIBAT.

e Pour des interventions relevant de la Sous-Section 4, le Titulaire devra faire intervenir du personnel formé
selon les modalités de I’arrété du 23 février 2012 en vigueur soit : - A minima un encadrant technique SS4,
un encadrant de chantier SS4 et un ou plusieurs opérateurs, ou - Un personnel en cumul de fonctions SS4 et
un ou plusieurs opérateurs. Le soumissionnaire devra, dans son offre, détailler le nombre de personnes
compétentes par fonction. Le Titulaire devra fournir lors de la réunion d’enclenchement la liste de son
personnel formé SS4 avec les dates de validité des attestations de compétences des formations

e Pour les interventions en zone radiologique réglementée, le Titulaire et ses Sous-Traitants délivrent a leurs
travailleurs classés respectifs, une formation a la radioprotection qui est sans préjudice des formations
réglementaires a leur charge (articles R. 4451-58 et R. 4451-100 du CT). Cette formation est délivrée par
un organisme de formation certifié de type CEFRI-F (option Centre de recherche « CR ») ou une formation
dont I’équivalence est acceptée par le CEA.

A ce titre, dés le début du marché, I'Entreprise devra établir la liste de ses salariés intervenant sur le Site dans le
cadre du marché, et fournir pour chacun d’eux une fiche faisant apparaitre :

- Leur fonction sur le site ;

- Leurs qualifications et formation ;

- Leurs habilitations et leur date de validité ;

- Leur date d'arrivée sur le site ;

- Leur classification et la référence de leur carnet d’acces ;

- Ladate de validité de leur aptitude médicale et fiche de nuisance.

Cette liste sera maintenue a jour et sera transmise a chaque modification au CEA.

9.3.7. Sous-traitance

Apres accord formel préalable du CEA, le titulaire pourra sous-traiter une partie des prestations faisant 1’objet du
contrat. La sous-traitance ne peut porter en aucun cas sur I’activité principale du marché.

Conformément au chapitre 7 des Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA, un formulaire de demande
d’acceptation d’un sous-traitant sera déposé aupres du CEA, a minima deux semaines avant le début de la prestation.
La sous-traitance ne déchargera en aucun cas I’Entreprise de ses obligations figurant au présent cahier des charges.
En cas de sous-traitance, le sous-traitant sera mentionné au plan de prévention annuel ou a ’avenant, il devra
d’ailleurs étre présent lors de la Réunion d’Inspection Commune.

En tout état de cause, le titulaire se doit de transmettre les exigences QSE du CEA a ses sous-traitants.

9.3.8. Accident du travail

Le Titulaire a obligation de fournir au Chargé de contrat CEA de fagon immédiate, toutes les informations relatives
aux accidents du travail ou de trajet survenus a un personnel et a celui de ses sous-traitants.

Le Titulaire est tenu de transmettre au CEA son analyse de ’accident (arbre des causes) ou de participer a I’analyse
par le CEA.
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Suivant la gravité de I’accident, le CEA peut réaliser ses propres enquétes et analyses.

9.3.9.Exercices de sécurité

Le personnel du Titulaire est tenu de participer aux exercices de sécurité et de se soumettre aux consignes dictées
par le CEA. En cas d’exercice de sécurité déclenché par une unité dans laquelle intervient le personnel du Titulaire,
celui-ci est tenu de suivre les consignes qui lui seront transmises.

Le Titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité de quelque nature que ce soit pour perte d’activité liée aux
exercices de sécurité.

9.3.10. Risque amiante

Le Titulaire devra consulter le DTA selon les modalités internes au CEA, avant toute intervention dans un batiment.
Le CEA communiquera les repérages amiante avant travaux. En cas d’impossibilité d’effectuer un repérage amiante
avant travaux (ex : matériaux a prélever non accessibles, etc.), le CEA informera le Titulaire et par principe de
précaution, le Titulaire interviendra en Sous-Section 4.

Le Titulaire est tenu d’informer son personnel des risques amiante présents sur le site. Il est interdit d'introduire et
d'utiliser de I'amiante sous quelque forme que ce soit sur le site du CEA Paris-Saclay.

Le Titulaire devra mettre en ceuvre un Mode Opératoire par processus pour une intervention en Sous-Section 4
conformément a I’article R. 4412-145 du code du travail. Des exemples de Modes Opératoires adaptés a leurs métiers
devront étre fournis dés I’appel d’offres.

La preuve d’envoi du Mode Opératoire aux organismes de prévention (Inspection du Travail et CARSAT/CRAMIF)
devra étre transmis au CEA.

9.3.11. Risques particuliers

Le CEA Paris-Saclay est un Site de recherche. A ce titre, il héberge des laboratoires et installations susceptibles de
présenter des risques spécifiques.

Pour prévenir ces risques, certaines installations (INB, ICPE...) organisent des sessions d’information pour
présenter leur activité et les risques associés. Ces sessions, d’une durée de deux heures environ, doivent &tre
suivies par I’ensemble du personnel de I’Entreprise susceptible d’intervenir dans I’installation.

9.4. Exigences environnementales

Outre le respect des lois et réglements en vigueur en matiére d’environnement, le Titulaire doit respecter les exigences
environnementales du site du CEA Paris-Saclay certifié¢ ISO 14 001 pour I’ensemble de 1’activité du présent marché.
Dans le cadre de I’application de sa politique environnementale, le CEA demandera au Titulaire d’adopter une
attitude responsable vis-a-vis de I’environnement.

Le Titulaire doit formaliser dans le plan QSE sa maniére de prendre en compte la préservation de 1I’environnement
en:

+ identifiant et évaluant I’impact de son activité sur I’Environnement et des nuisances éventuelles générées
découlant du déroulement normal de 1’intervention ainsi que des dysfonctionnements et situations
d’urgence possibles ;

+ estimant qualitativement et quantitativement les déchets qui seront générés ;

» proposant des solutions techniques optimisées vis-a-vis de I’environnement.
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Le Titulaire doit :

* respecter les procédures et consignes en maticre de tri et de gestion des déchets conventionnels : trier a la
source, évacuer les déchets industriels dangereux au fur et & mesure de leur production en zone de transit des
déchets, limiter la quantité des emballages entrant en zone contrdlée ;

* remettre en état de propreté les aires de travail en fin de prestation ;

* respecter I’interdiction d’évacuer des effluents liquides dangereux dans les différents réseaux ;

« suivre une sensibilisation sur la démarche environnementale du site, la décliner a ses travailleurs et
intervenants.

En cas d’urgence (déversement accidentel...), le Titulaire alertera sans délai la FLS puis le chargé de contrat CEA
et/ou le responsable Environnement du site. Ces contacts seront définis lors de I’ICP.

9.5. Gestion des déchets

Le Titulaire doit se conformer aux procédures en vigueur sur le site de Saclay concernant le stockage et
I’évacuation des déchets, notamment :
* la procédure « collecte, contréle et évacuation des déchets conventionnels » référence : CEA/P-
SAC/DIR/PR/17 ;
* la consigne référence : GVDC/CO/06 relatives a la gestion des déchets conventionnels et aux pénalités
applicables en cas de non-respect des consignes.
* la procédure CEA/P-SAC/DIR/PR/029 relative a la gestion du risque amiante au CEA/PARIS-SACLAY pour
les déchets amiantés

Ces documents sont communiqués par le CEA au Titulaire en début de marché.

Pour Saclay

L’évacuation des déchets inertes et conventionnels — métaux, moteurs vidangés, huiles moteurs — est a la charge du
Titulaire.
Le Titulaire doit trier les déchets a la source afin de les valoriser au maximum, de les conditionner et de les
¢liminer conformément aux exigences réglementaires et aux exigences du CEA.
¢ Un bordereau d’évacuation (BE) doit étre utilisé pour toute évacuation du centre CEA. Ce formulaire est établi
par le correspondant déchets de 1’installation ou du DSST/CAQS. 1l sera complété par un Bordereau de
Déchet Dangereux (BSDD) ou Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés (BSDA) si nécessaire, qui sera a
compléter par le Titulaire sous Trackdéchets.
» Un passage au portique radiologique est obligatoire avant et aprés le chargement des déchets ;
* Le transporteur des déchets et I’exutoire doivent étre validés par le correspondant déchet CEA. Pour cela,
I’Entreprise transmet les €léments suivants :

Société Eléments a fournir au correspondant Déchets
- Raison sociale et adresse précise

Transporteur de déchets - Numéro de SIRET

inertes - Téléphone, fax, mail

- Nom d’un responsable, fonction et coordonnées
- Raison sociale et adresse précise

Transporteur agréé pour les - Numéro de SIRET

déchets banals et dangereux - Téléphone, fax, mail

- Nom d’un responsable, fonction et coordonnées
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- Copie du récépissé de déclaration, OU autorisation en préfecture au titre de
transport par route de déchets ou au titre de négoce/courtage de déchets.

- Raison sociale de I'exploitant

- Adresse exacte du site de traitement ou de stockage

- Numéro de SIRET

- Téléphone, fax, mail

- Nom d’un responsable, fonction et coordonnées

- Copie de I'arrété préfectoral autorisant I'exploitation du site de traitement.

Exutoire

En cas de non-respect de ces exigences par le Titulaire, des pénalités seront appliquées.
Les déchets, notamment ceux de conditionnement du matériel neuf a installer et leur évacuation, sont a la charge du
Titulaire.

Pour FAR

Le transporteur des déchets et [’exutoire doivent étre validés par le correspondant déchet CEA avant le démarrage
des travaux. Pour cela, le titulaire transmet les éléments suivants :

Société Eléments a fournir au correspondant Déchets

e Raison sociale et adresse précise

e Numéro de SIRET

Transporteur agréé pour e Téléphone, mail

les déchets e Nom d’un responsable, fonction et coordonnées

e Copie du récépissé de déclaration, ou autorisation en préfecture au titre de
transport par route de déchets ou au titre de négoce/courtage de déchets

e Raison sociale de I'exploitant

e Adresse exacte du site de traitement ou de stockage

e Numéro de SIRET

e Téléphone, mail

e Nom d’un responsable, fonction et coordonnées

e  Copie de l'arrété préfectoral autorisant I'exploitation du site de traitement

Exutoire

Le titulaire fournira le CAP (Certificat d’ Acceptation Préalable) émis par 1’installation d’élimination finale pour le
CEA.

Le titulaire complétera tout BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) nécessaire sous Trackdéchets et le transmettra au
CEA pour validation avant évacuation vers le centre d’élimination agréé.

Les procédures internes de gestion des déchets sont applicables quel que soit le déchet :

e Une DE (Demande d’Evacuation) sera rédigée par le CEA avant toute évacuation des déchets ; un exemplaire
sera remis au titulaire pour la sortie du centre

e Un passage sur le portique CLAUDIE du CEA FAR est aussi obligatoire pour tout déchet quittant le centre,
donnant lieu a 1’édition d’un ticket autorisant la sortie si aucun résidu radiologique dangereux n’est détecté.
Sinon, un examen complémentaire sera effectué

En cas de non-respect de ces exigences par le titulaire, des pénalités seront appliquées.
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Pour rappel, la réglementation déchets impose de faire figurer sur les devis de travaux les mentions suivantes :
e I’estimation de la quantité totale de déchets générée par 1’entreprise sur la durée du chantier;
¢ les modalités de gestion et de collecte des déchets sur le chantier (effort de tri effectué, nature) ;
e des déchets pour lesquels une collecte spécifique est prévue) ;
e le(s) point(s) de collecte vers lesquels les déchets seront acheminés par les constructeurs
e ou les sous-traitants (identification par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation) ;
e I’estimation des cofits associés a la gestion et a ’enlévement de ces déchets.

9.6. Performances énergétiques
Le site de Saclay est certifié ISO 50 001 depuis juin 2016. A ce titre, I’entreprise veillera a prendre en compte, en
plus des exigences réglementaires, les performances énergétiques des isolants retenues en interne pour les travaux
des zones sur lesquelles elle assure la maintenance.
Lors de ses interventions, le titulaire prendra soin de conserver I’intégrité de la performance énergétique en place ; a
la fois sur le choix des matériaux (isolants, finitions claires ou réfléchissantes) et également par le traitement des

points singuliers en vue de réduire les ponts thermiques ou pertes énergétiques (passages d’air).

Le titulaire sera force de proposition concernant toute action de réduction de consommation d’énergie qu’il
observerait sur les batiments : traitement de points singuliers, passages d’air, malfacons...

Les matériaux d’isolation utilisés seront certifiés ACERMI.

10. Organisation entre I’Entreprise et le CEA

La note d’organisation de I’Entreprise reprendra les dispositions d’organisation finalisées lors du premier mois
suivant le début du contrat. Elle sera intégrée au PQSE.

10.1. Point hebdomadaire

Chaque semaine, un point technique sera fait entre le chargé de contrat CEA et le Responsable sur site de
I’entreprise titulaire.

Le titulaire présente un état d’avancement du préventif et du correctif et fait part des problémes rencontrés dans
I’exécution de ses prestations. Un plan d’action est établi si nécessaire.

Le titulaire détaillera I’état d’avancement de résolution des réclamations émanant des usagers du CEA.
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10.2. Réunion trimestrielle
Une réunion de coordination aura lieu trimestriellement, entre le titulaire et le CEA a laquelle assisteront au moins :

Pour le titulaire :
- Le Chargé d’affaires de I’Entreprise titulaire, responsable du marché ;
- Le Responsable de site en charge de I'exécution des travaux sur le CEA Paris-Saclay ou son Adjoint.

Pour le CEA :
- Le Chef du Groupe thermique Fluides et/ou le Pilote d’ Activités Fluides ;
- Le Chargé de contrat ;
- Le correspondant technique de FAR.
- Le correspondant qualité du contrat si des FRF ont été ouvertes ou si des points particuliers sont a évoquer
sur les aspects QSE.

Le titulaire transmettra, 3 jours ouvrés avant chacune des réunions, un rapport sous format informatique
mentionnant :
- Un état du personnel présent sur le site et leur habilitation ;
- Les maintenances préventives et correctives réalisées ;
- Les faits marquants du mois écoulé et les prévisions ;
- Les dysfonctionnements apparus en maintenance corrective et leur analyse avec les propositions
d’améliorations ;
- Le bilan des réclamations et écarts (dont les FRF (voir § 10.4)), ’analyse des causes et leur traitement, en
précisant la date de la réclamation, description succincte et la date de résolution ;
- Le point financier.

Le titulaire le présentera en séance.

Tout retard dans la fourniture du rapport sera considéré comme une défaillance de 1I’Entreprise et traité comme tel
au titre du contrat.

A T’issue de cette réunion, un relevé de décisions, rédigé par le Titulaire est transmis pour approbation au CEA sous
1 semaine. II est intégré au rapport d’exploitation corrigé des remarques formulées en réunion.

Un exemplaire signé du document approuvé est diffusé et archive.

La fréquence des réunions pourra étre mensuelle en cas de difficultés dans 1’exécution des prestations.

10.3. Revue de contrat annuelle

A la date anniversaire du contrat, une revue de contrat est organisée, a laquelle assisteront :
Pour le titulaire, a minima :

e Le Chargé d’affaires de I’Entreprise titulaire ;

e Le Responsable hiérarchique ;

e Le Responsable site :

e Eventuellement, le Responsable QSE.
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Pour le CEA :
e Eventuellement, le chef de DSST ou son représentant ;
Le chef du SLEM ou son représentant ;
Le chef du Groupe Thermique Fluides,
Le chef du Groupe Exploitation et Maintenance de FAR,
Le Chargé de contrat
Le Chef de la Cellule Assistance Qualité Sécurité ou son représentant ;
L’acheteur du service commercial.

Le titulaire transmet (version informatique) au CEA au moins 10 jours avant la revue de contrat un rapport
d’activité (bilan sur I’année contractuelle). Ce rapport comprend notamment :
e Une synthese de la revue de la réunion annuelle précédente ;
Un bilan d’activité de I’année courante (statistiques, bilan, indicateurs...) ;
Une analyse des écarts constatés ou des difficultés rencontrées dont les réclamations clients ;
Des propositions d’améliorations de la prestation justifiées a partir des constats faits ;
Un suivi de la réalisation des actions d’amélioration décidées précédemment ;
Toute information que 1’Entreprise jugera utile.

Au cours de la réunion annuelle, le chargé d’affaires titulaire, fait une présentation par projection présentant son
rapport d’activité. Le compte rendu de cette réunion est établi par le Titulaire, soumis a la validation du CEA dans
un délai d’une semaine apres la date de réunion, et diffusé par le titulaire aprés la validation par le chargé de contrat
CEA.

10.4. Traitement des Réclamations

Le titulaire doit mettre en ceuvre un systéme de traitement des réclamations Client (non-conformité, défaut,
incident, ...) dés le début de la prestation. II doit informer le chargé de contrat CEA de tout écart constaté dans le
cadre de la réalisation de la prestation ; les actions mises en place par le prestataire suite a la détection de 'écart
doivent étre soumises a 1’acceptation du CEA.

Ces modalités de traitement des réclamations sont décrites dans le PQSE particulier (§9.1.1).

10.5. Indicateurs de suivi de la prestation
Indicateurs trimestriels :

- Respect des délais d’intervention de dépannage : objectif > 90%
[Nombre de Al de dépannage pris en charge dans les délais] / [nombre de Al de dépannage]

Indicateur annuel :

- Respect du planning de maintenance préventive : objectif 100%
- [Nombre de visites annuelles réalisées dans le délai /nombre de visites annuelles planifiées]

La non atteinte de ces résultats sera considéré comme une défaillance et se traduira par I’application de pénalités
prévues au marché.
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11. Récapitulatif des exigences documentaires - Livrables

TO = date de signature du marché

Paragrz'lp o ¢n GO Délai de remise du Fréquence de mise a
Nature du document mentionnant le .
document jour
document
FORFAIT
Liste des agents
staillant les fonctions, | . . .
deteE ant les fonct ons, 165 §9.3.1 TO0+2 semaines Trimestrielle
compétences, les habilitations,
les validités des badges, ...
Formulaire entreprise ou le cas
e,Cheant les ques operatolr o8 avec §9.3.1 T0+2 semaines En cas d’évolution
I’analyse des risques associés aux
interventions prévues
Dossi ’agré t . . .
ossier de dernandp d"agrémen §9.3.7 TO0+2 semaines Si besoin
de sous-traitance
Evaluation des risques .
. 3. TO + A 11
professionnels (EvRP) 39.3.3 0+ 3 mois nnuetie
P!an Qualité Secu.rlte. §9.1.1 TO + 2 mois En cas d’évolution
Environnement Particulier
Programme d’actions suite a un §9.13 sous 1 mois apres -
audit réception du rapport de
I’audit
Bordereau d’évacuation signé sous 10 jours apres
, . §9.5 . . , -
par I’exutoire I’évacuation des déchets
o . sous 1 mois apres
BSD 1 I . . . . -
SD compléte par I"exutoire 393 I’évacuation des déchets
FDS des prth'nt’s chimiques §9.34 T0+2 semaines En cas d’évolution
utilisés
Etat du St(.)d? de produits §9.34 T0+2 semaines Annuelle
chimiques
., 10 ¢
Rapport d’activités § 10.3 0 JOUrs ouvres avant Annuelle
chaque réunion annuelle
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Relevé de décisions + rapport 8 jours ouvrés apres
o e 10. . A 11
d’activités définitif 3103 chaque réunion annuelle fuetie
Compte rendu de réunion de . .
L . . . .. Trimestrielle (ou
suivi trimestrielle (ou mensuelle § 10.2 8 jours apres la réunion . .
. ) mensuelle si besoin)
si besoin)
Réponse 4 une FRE § 10.4 sous 2 semaines apres -
réception de la fiche
Rapport de réception d’une §6.1.3 sous 2 semaines a -
nouvelle terrasse compter de la visite des
installations
Copie des Al cloturées §8.5 dans le mois suivant la Mensuelle
cloture
Planning d’entretien préventif §6.3.1 20 jours avant le début Annuelle

BORDEREAU DE PRIX

Gammes et tiches de §63.2 TO + 3 mois En cas d’évolution
maintenance préventive
Diagnostic terrasse §6.4 Premiére quinzaine de Annuelle
avril
Tableau de synthese des §6.4 Premiére quinzaine de Annuelle
diagnostics avril
Mise a jour du diagnostic §7.2 8 jours apres réception En cas d’évolution
terrasse
DEVIS PREALABLE : Travaux d’amélioration
Devis §7.2 10 jours apreés demande A chaque demande
spécifique
DOE §7.2 8 jours apres la réception A chaque demande

spécifique
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12. Liste des documents applicables

Le titulaire devra se conformer lors de ses interventions :

Documents Applicables :

a ’ensemble des prescriptions légales et réglementaires (non joint),

au code du travail,

au code de I’environnement,

au code de ’'urbanisme, code de la santé publique, réglement sanitaire départemental (non joint),
Instructions générales de sécurité applicables aux entreprises extérieures CQSE-PR02B du 12/06 + annexes,
al’arrété du 7 Février 2012 actualisé fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base,
a la procédure réf. CEA/P-SAC/DIR/PR 17 relative a la collecte, le controle et 1’évacuation des déchets
conventionnels,

a la consigne CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 relatives a la gestion des déchets conventionnels et
aux pénalités applicables en cas de non-respect,

CEA/P-SAC/DIR/PR/22 : Procédure de gestion des effluents liquides du CEA PARIS-SACLAY
établissement de Saclay

Les Reglements de Sécurité Incendie de 1’établissement CEA Saclay.

CEA/P-SAC/DIR/PR/26: Maitrise des risques incendie et explosion — Travaux par points chaud
CEA/P-SAC/DIR/PR/29 : Gestion du risque amiante au CEA/PARIS-SACLAY

CEA/DSSN/PRP/22 Fiche d’Aide aux Installation n°6 — Modalités d’intervention en SS4 des entreprises

extérieures

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de 1’ Art et devront répondre aux prescriptions techniques et

fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le jour de 1’intervention :

DTU et leurs additifs publiés par le CSTB,

Normes frangaises éditées par I’AFNOR,

Avis techniques du C.S.T.B,

Cahier des Charges de la Chambre syndicale et régles professionnelles,

Charges conformes aux normes NF EN 1991-1-1 sauf spécifications contraires dans le devis descriptif,
Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions: NV 65/67 et N84,
Réglementation thermique 2012 et 2005 et la réglementation environnementale RE2020

Cahier du CSTB n°2358 et 2433 - Classement F.I.T des étanchéités de toitures,

NF EN 795 — Protection contre les chutes de hauteur — Dispositifs d’ancrage,

Cahier de spécifications CC2 concernant les couvertures isolantes en acier, revétues d'étanchéité, classées

dans la catégorie matériaux durs par I'APSAD,

Reégles professionnelles pour la réfection compléte des revétements d'étanchéité de toitures terrasses et

inclinées (éditées par la CSNE) et leur additif concernant les étanchéités sur bac acier,

La liste de ces régles n’est pas limitative.
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En tout état de cause, seront retenues, d’'une manicre absolue, les exigences et prescriptions maximales figurant
dans I’un ou 'autre de ces documents.

13. ANNEXES

Annexe 1 - Liste des batiments concernés par la maintenance préventive annuelle et la deuxiéme
visite

Annexe 2 - Exemple fiche de diagnostic étanchéité toitures terrasses

Annexe 3 - Exigences Radioprotection

Annexe 4 - Modéle d’ Autorisation d’Intervention
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