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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

Travaux de rénovation CVC Batiments Abeille et Insectarium d’INRAE PACA - Site
d’Avignon

Lieu d’exécution :

Centre INRAE PACA — Site d’Avignon

228 route de I'’Aérodrome

Domaine St Paul — Site Agroparc - CS 40509
84914 AVIGNON Cedex 9

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

1.2 - Tranches et lots

Les travaux sont décomposés en un lot unique.

1.3 - Travaux intéressant la défense
Sans objet.

1.4 - Contrble des prix de revient
Sans objet.

1.5 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
- ENERGIS ENGINEERING 61 avenue Robert Schuman 2°™¢ étage 13002 MARSEILLE
chargé d'une mission de base.

La maitrise d’ceuvre émet tous les ordres de services qui sont validés par le maitre d’ouvrage a
I'exception de ceux indiqués ci-dessous qui sont émis par le Maitre d’Ouvrage :

- L’ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier
- Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du
marché notamment en termes de délai d’exécution et de montant

1.6 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)
La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier sera assurée par ENERGIS

ENGINEERING.
3/13



1.7 - Contrdle technique
Sans objet.

1.8 - Coordination Sécurité
Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Piéces particuliéres :

Acte d'engagement (AE).
Présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

Offre technique

v
v
v
v" Planning global d’exécution joint, réalisé par la MOE
v
v Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

v

Plans joints : plans CFO et plans CVC des 2 batiments

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3.4.2.

v" Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil.

v" Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 30 mars 2021.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses
sous-traitants.

3.2 — Nettoyage du chantier, conditions d’exécution et accés au site

- Pour le nettoyage du chantier et gestion des déchets

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entrepreneur des consignes de nettoyage, le
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maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers aux frais de
'entrepreneur.

Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il
aura salies ou détériorées.

Le titulaire doit nettoyer a I'aspirateur les sols des zones en travaux a chaque fin de journée.
L’évacuation de tous les déchets et matériels déposés devra étre réalisée quotidiennement par
'entreprise.

A lissue des travaux dans chaque zone d’intervention, I'entreprise devra réaliser un nettoyage
complet et soigné des sols, mobiliers et équipements.

Le titulaire est tenu de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets c et au nettoyage
conformément aux les articles 1.9.5 et 1.10 du CCTP.

- Conditions particuliéres d’exécution

Il s’agit d’'une opération en site occupé : les personnels INRAE seront présents dans les 2
batiments durant les travaux.

Une planification par zones d’intervention sera réalisée durant la période de préparation des
travaux, en concertation avec I'INRAE, la MOE et I'entreprise.

Protection des matériels

L’entreprise aura a sa charge les polyanes nécessaires a la protection des matériels présents dans
les locaux.

- Acceés au site

Pour information, le site est fermé, il sera accessible aux heures d’ouverture prévues. En dehors de
ces horaires qui seront définis lors des réunions de chantier, 'accés pourra étre autorisé par le
maitre d’ouvrage selon les besoins et un badge d’accés pourra étre remis au titulaire.

INRAE mettra a disposition :
¢ Un sanitaire dédié au personnel de I'entreprise réservé pour la durée compléte du chantier.
L’entreprise devra veiller a son maintien en bon état de propreté tout au long des travaux.
Un état des lieux du sanitaire sera réalisé en début et en fin de chantier.

Salle de réunion pour les réunions de chantier :

e Une des salles de réunion du batiment sera utilisée pour les réunions de chantier. L’entreprise
devra s’assurer de la remise en propreté et du rangement de cette salle a chaque fin de
réunion.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de
reglement des comptes - Travaux en régie

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €léments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprées :

3.4.1 - Type de variation des prix :

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.
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3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois

précédent la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 - Choix des index de référence :

L’'index de référence | choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux est le
BT41.

3.4.4 - Modalités de variation des prix :

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule
Cn =1d-3/lo

ou Id-3 et lo sont les valeurs de l'index BT de chaque lot prises respectivement au mois "md-3" et

au mois "m0" sous réserve que le mois "md" du début du délai contractuel d'exécution des travaux

soit postérieur de plus de trois mois au mois "mQ".

3.4.6 — Actualisation provisoire :

Aucune actualisation provisoire, seul une actualisation définitive peut étre réalisée.

L’index de référence | choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des
travaux est le BT41.

3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.5 - Paiement des sous-traitants

3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. travaux

- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.

- le compte a créditer.

3.5.2 - Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette
somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.
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3.6— Modalités et délais de reglement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ceuvre.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.

Les demandes de paiement, accompagnées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des
articles 289-0 et 289 du Code Général des Impdts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées
par I'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,

le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro https://chorus-

pro.gouv.fr.

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dép6t au format PDF.

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1- Délai d'exécution des travaux et Calendrier détaillé d’exécution
Le délai d'exécution est fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.
Le planning global d’exécution joint au présent marché a été réalisé par la MOE.
Le calendrier détaillé d'exécution est établi par I'entrepreneur en période de préparation du
chantier, qui le soumet pour approbation au maitre d’ceuvre.

Il est soumis par le maitre d'ceuvre a I'approbation de la personne responsable des marchés
avant démarrage des travaux.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
Sans objet

4.3 - Pénalités et retenues pour retard

4.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales a 150€ TTC par jour. Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux, elles sont
applicables sans mise en demeure.
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4.3.2 - Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire de chaque lot s’engage a respecter le
délai d’exécution propre a son lot tel que fixé a l'article 3 de I'acte d’engagement et au calendrier
détaillé d’exécution sous peine d’encourir la pénalité journaliere, sans mise en demeure, indiquée
au 4.3.4. ci-apres.

4.3.3 - Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions
successives autres que la derniere de I'entrepreneur sur le chantier

Sur le simple fait de la constatation d'un retard par I'O.P.C. et le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur
encourt, par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, la retenue journaliére provisoire, sans
mise en demeure, indiquée au 4.3.4 ci-apres.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est
remplie :

= ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot,

= ou l'entrepreneur bien qu'ayant terminé ses travaux a provoqué des retards dans le
déroulement des marcheés relatifs aux autres lots.

4.3.4 - Montant des pénalités par jour calendaire de retard et retenues

Par dérogation de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, la pénalité est fixée a 200€ TTC par jour
calendaire de retard.

4.3.5 - Absences et retards au rendez-vous de chantier

= 50€ TTC pour un retard supérieur a 1/2 heure,

— 150€ TTC pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de
chantier.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Sept jours (7) avant la date de réception des ouvrages, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliere définie a I'article 4.3.4. ci-dessus.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprées
exécution

A la fin des travaux, a la date de réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remettre au maitre
d’ouvrage :
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- le D.O.E. (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation, etc...) en 2
exemplaires papier et 1 support numérique.

- le Décompte Général et Définitif (DGD). L’entrepreneur dispose de 30 jours a compter de
la date de réception pour transmettre simultanément a la MOE et au MOA son projet de
DGD.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution par le ou les
entrepreneurs et de retard pour les levées de réserves, une retenue égale a 150 euros TTC par
jour calendaire de retard sera opérée sans mise en demeure par dérogation a l'article 20.5 du
C.C.A.G. Travaux, sur les sommes dues a l'entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est appliquée, ou de 3% lorsque le titulaire est une PME,
correspondant a chaque acompte prélevé par marché)

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande
Publique pendant toute la durée du marché.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.

5.2 - Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code de la
Commande Publigue pour le versement de l'avance, une avance sera versée a l'entrepreneur sauf
indication contraire dans l'acte d'engagement.

Suivant les dispositions de I'article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de I'avance est égal a 10
% pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si
le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois. Il est égal au produit
de ces dix ou cing pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)

N
si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de l'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la
date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution du marché.

Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de l'avance.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux
a l'entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel atteindra 65 % du montant
initial du marché. Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80
% du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le
versement de l'avance.
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Le versement de cette avance, dont le montant doit &tre au moins égal a 10 % pour les PME et 5%
pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont
effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 - Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont

le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits
Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront |'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 4 semaines a compter de la notification du
marché. Ce délai est compris dans le délai d'exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable des taches a réaliser
pendant la période de préparation.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres

- par les soins de ou des entrepreneurs :
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= Etablissement par 'Entrepreneur du programme d'exécution des travaux, comprenant
plans de détails, plans de chantier, notes de calcul, cahiers de documentation techniques
et plus généralement, tous documents nécessaires a la compréhension des ouvrages
qu'’il envisage de réaliser.

— présentation du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrits par l'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux.
7.2 - Plans d’exécution et de synthése, études d’exécution

Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution remis par I’entrepreneur
devront étre visés par le maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission.

7.3 - Hygiéne et sécurité des chantiers
Un plan de prévention (décret du 20 02 1992) sera établi entre I'INRAE et le titulaire.
Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a I'ensemble des textes
réglementaires relatifs a 'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-apres :

* Laloi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs.

* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particuliéres ci-aprés sont a prendre par I'entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au Plan Général de
Coordination)

- remise par I'entrepreneur a la réception des ouvrages :

o duD.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d’utilisation). Ces dossiers seront remis
au maitre d’ceuvre. pour les annexer au Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
(D.1.U.O).

7.4 — Développement durable

Gestion des déchets : le tri des déchets doit étre respecté sur ce chantier conformément a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
8.1 - Essais et contrbles des ouvrages

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou
par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d'ceuvre selon les éléments
figurant au CCTP.
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8.2 - Réception et garantie
La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achévement.

8.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

8.4 - Documents fournis apres exécution

A la fin des travaux et au plus tard 15 jours avant a la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra
remettre au maitre d’ceuvre pour vérification un exemplaire du projet de D.O.E. conformément aux
dispositions du CCTP., notamment pour permettre le suivi de la réalisation des épreuves des lots
techniques.

Le D.O.E. (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation) sera fourni en en 2 exemplaires
papier et une version dématérialisée compatibles Autocad.
8.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet
de laréception des travaux.

8.6 - Garantie particuliére
Sans objet.

8.7 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 9 — CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS

Les éléments figurant dans les comptes rendus de chantier sont confidentiels.

ARTICLE 10 - DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA
RELATION CONTRACTUELLE

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére
personnel a des fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a
respecter le reglement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre
circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives a la protection des
données a caractere personnel.
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A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les
parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliquées dans la gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans I'article désigné ci-apres du C.C.A.P. est apportée a l'article suivant
des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

v Tarticle 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux

v
v larticle 4.3.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
v Tarticle 7.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux

Fait a Avignon, le 20/06/2025

Dressé par le représentant du maitre d’ouvrage,

Le Président du Centre de Recherche d’'INRAE PACA
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