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1. Objet du marché, dispositions générales

1.1. Objet

Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP), a pour objet les travaux de remise aux normes des installations électriques et le
remplacement d’armoires électriques de distribution sur les sites du CROUS Market
Rimbaud a METZ et du restaurant universitaire du Vélodrome a VANDOEUVRE LES NANCY.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier
des clauses techniques particulieres.

1.2. Décomposition du marché

Le présent marché n’est pas alloti.

Les prestations ne peuvent faire I'objet de lots distincts sans rendre financierement plus
colteuse I'exécution des prestations.

1.3. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG travaux, dés la notification du marché, le
titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de
I’exécution du marché et notifie cette désignation au maitre de I'ouvrage.

1.4. Intervenants

1.4.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

1.4.2 - Maitrise d'oeuvre
La maitrise d’ceuvre sera assurée par le maitre de ’ouvrage lui-méme.

1.4.3 - Contréle technique
Pour U’exécution du présent marché, le maitre de |’ouvrage sera assisté d’un contréleur technique
dont le nom sera communiqué ultérieurement a ’attributaire

1.4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Pour "exécution du présent marché, le maitre de l"ouvrage sera assisté d’un CSPS si les travaux
sont planifiés lors des périodes de fonctionnement du restaurant ou du CROUS Market.
Son nom sera communiqué ultérieurement a l’attributaire, le cas échéant.
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1.5. Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application des articles
L.2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché
dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée
pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

1.6. Sous-traitance

Les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article
3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer
ses conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, diment complété et signé
en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché,
le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession
ou nantissement de créances lorsque I'une ou 'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition
en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, apres
signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui
lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au
maitre de I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant
et a faire connaitre au maftre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente
pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
gue l'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours a compter de l'acceptation, une copie de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au
sous-traitant indirect de second rang et plus.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier
gue sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que
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ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du code du travail.

2. Pieces contractuelles

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante.

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles
prévalent dans |'ordre ci-apres :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,

- Le cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP),

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles,

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le plan général de coordination sécurité (PGC),

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,

- Le rapport initial du Controleur Technique (RICT),

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux objet du

marché,

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat
y compris le planning détaillé d’exécution,

- Le Dossier des Interventions Ultérieures sur I'ouvrage (DIUO),

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché ;

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction
avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste
des annexes propre a chaque document.

3. Forme des notifications et informations au titulaire

Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai,
du pouvoir adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent
d'attester de la date et I'heure de leur réception :

> Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes :
Via le profil acheteur du CROUS LORRAINE (PLACE)
> ou tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.
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4. Durée et délais d’exécution

4.1. Durée du marché, délais d'exécution des travaux

Durée du contrat

L’exécution du marché débute a compter de sa date de notification jusqu’a expiration du
délai de garantie de parfait achévement ou a la levée de la derniéere réserve si la réception
est assortie de telles réserves (plus lointain des 2 termes).

Délais d'exécution des travaux

Les délais de réalisation des travaux sont fixés par le titulaire dans son offre.

Toutefois, les travaux ne devant pas entraver le bon fonctionnement de ces 2 structures, les
périodes de fermeture de ces 2 sites devront étre privilégiées pour la réalisation des travaux
objet du marché (soit du 04/08/2025 jusqu’au 22/ 08/2025 pour le Vélodrome a Nancy et
du 14/07/2025 au 15/08/2025 pour Rimbaud a Metz).

Les travaux qui seraient entrepris en dehors de ces périodes de fermeture devront étre
accompagnés de mesures permettant le maintien de I'activité.

Le planning d’intervention et le mémoire justificatif remis par les candidats devront
clairement préciser les travaux réalisés en site occupé et les mesures prises pour le maintien
de l'activité, et les travaux réalisés lors de la fermeture des sites.

Ces travaux devront obligatoirement étre achevés avant le 28/11/2025.

La période de préparation débute a compter de la notification du marché.

Les travaux débuteront a compter de la date portée dans I'ordre de service prescrivant le
début des travaux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans
les conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.
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4.2 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution remis par le titulaire dans son offre.

Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire et validé par le maitre d’ceuvre
et le maitre d’ouvrage. Il devra reprendre les délais et périodes d’intervention annoncés
dans I'offre du titulaire.

Ce calendrier distingue les différentes étapes et indique, pour chaque étape, la durée et la
date probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée.

Il est soumis a la validation du MOE et du MOA dans un délai maximum de 15 jours suivant
la notification du marché.

5. Prix, variation du prix

5.1. Mode d'établissement du prix
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies
ci-apres.

5.2. Nature du prix

Les prestations faisant I'objet du présent marché seront réglées, comme précisé a |'acte
d'engagement, par des prix globaux et forfaitaires dont le libellé est détaillé a I'état des prix
forfaitaires.

5.3. Contenu des prix

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que
visées a l'article 9 .1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG TX).

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a I'article 9.1.2 du CCAG.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrdle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ses
défaillances.
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En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de controle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

5.4. Forme et variation du prix
Le présent marché est passé a prix fermes et actualisables.

La date d'établissement des prix est la date limite de remise des offres. Cette date permet
de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
la formule :

Cn = (BT47 (d-3) / BT47 (0))
selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué
du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des
prestations soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.
Il ne sera pas effectué d'actualisation provisoire.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index
BT47 « Index du batiment — Electricité - Base 2010 ».

5.5. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans modification du
marché préalable ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de
I'ouvrage. Cette décision de poursuivre prendra la forme d’'un ordre de service exécutoire
prescrivant les prestations supplémentaires. Un avenant sera rédigé sur la base de cet ordre
de service formalisant les modifications apportées au marché.
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6. Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et
solidaire. Dans I’hypotheése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou
complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la
durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande ou une caution
personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire ou groupement dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans I'acte d’engagement.

7.1. Conditions de garanties pour le versement de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une
caution personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de
100,00 % du montant de I'avance.

7.2. Bénéficiaires de I’avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant uniqgue ou avec des prestataires groupés
conjoints, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations
exécutées directement par le titulaire ou le mandataire et, a celles exécutées par chaque
cotraitant.

Les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire ou aux
cotraitants conjoints s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le
titulaire ou par chacun des cotraitants conjoints.

Les modalités précédemment citées s'appliquent a chacun des sous-traitants ayant droit au
paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués
sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré
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par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent
alors au montant TTC des prestations a réaliser par I'ensemble des cotraitants solidaires.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des
membres du groupement, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois au
mandataire et a chacun des cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée
dans I'acte d'engagement.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de |I'avance est soumis a I'obligation de présenter,
en contrepartie de I"avance qu’il demande, la garantie d’un montant équivalent a cette
avance, dans les mémes conditions que celles applicables au titulaire du marché. En cas
d’agrément d’un sous-traitant en cours d'exécution, si le titulaire, mandataire ou cotraitant
du marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-
traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui
lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées apres la date d’agrément du
sous-traitant concerné. Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne
permettent pas, lors de la présentation de la demande d’agrément du sous-traitant
concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de
refuser I'agrément du sous-traitant.

7.3. Montant de I’avance
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication
contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, l'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation
de prix.

7.4. Modalités de reglement de I’avance
Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie le
cas échéant.

Ce réglement doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet sa premiere
demande de paiement relatif a I'exécution du marché ou de la tranche.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution n'est pas constituée dans les conditions ci-
avant, le titulaire perd jusqu'a la fin du marché la possibilité d'obtenir cette avance.
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En cas de sous-traitance, le versement de |'avance et son remboursement sont effectués a la
diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes
devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

7.5. Modalités de résorption de I'avance

L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant du marché et devra étre achevée lorsque le montant des
prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chaque demande de paiement, par préléevement
sur les sommes dues a chaque tiers.

8. Réglement des comptes

Le reglement des comptes est effectué au moyen d'acomptes qui peuvent étre mensuels.
Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des
guantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage.

8.1. Demandes de paiement

8.1.1. Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre
d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maitre de I'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte ou dans un délai de 8
jours si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

8.1.2. Demande de paiement final

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au représentant du
pouvoir adjudicateur son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces
dates :

» date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article 12.3.2
du CCAG,

» date de remise des documents demandés en application de l'article 40 du CCAG et du
présent CCAP,

» date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous.
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Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux :

A\

» le pouvoir adjudicateur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception du
projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

» Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au
maitre d’ceuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son
envoi vouloir faire application des dispositions de I'article 12.4.4 du CCAG et qu’en
I'absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte
général deviendra tacitement le décompte général et définitif. A défaut de cette
indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte
général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

8.1.3. Dans le cas d'une réception avec réserve

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte
général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général
gu’apres la levée de la derniére des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée
a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’apres
réglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes engagées
pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-aprés :

A\

» 30 jours a compter de la levée de la derniere des réserves

A\

» 30 jours a compter du reglement définitif du nouveau du marché

8.1.4. Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée dans l'acte d'engagement. Le
mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au
donneur d'ordre la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation
d'un reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité
des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
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I'information par le maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-10
a R. 2193-16 du code de la commande publique, de l'acceptation par I'entrepreneur
principal des piéces justificatives servant de base au paiement direct.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande
de paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées
ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée,
par le sous-traitant, a I'acheteur et libellée en son nom, ou, de l'acceptation totale ou
partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles
R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique. Ces dispositions sont
applicables aux demandes de paiement en cours du marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'applique au
présent marché.

9.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de la construction dont le
choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux
dispositions dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ouvrage les documents assurant
la tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en
ceuvre.

9.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux

et produits

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et
gualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier sont applicables a la présente consultation étant précisé que :

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
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10. Organisation, déroulement, sécurité et hygiene des chantiers

10.1 Etudes d’exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ouvrage. Ce dernier doit
les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 30 jours apres leur
réception (dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG Travaux).

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par
le contréleur technique.

10.2 Période de préparation, programme d'exécution des travaux
L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a
I'article 28 du CCAG comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiene,
ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que
définies a I'article 28.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, I'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ouvrage dans le délai de 15 jours
suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiene et de sécurité fait
obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Par dérogation au dernier alinéa de |'article 28.2.2 du CCAG Travaux, I'attente du visa aprés
notification du programme au maitre d'ouvrage ne fait pas obstacle a I'exécution des
travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

10.2.1 Emplacement des installations de chantier
Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrble sur les installations réalisées par
I'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou

contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.2.2 Emplacements gratuits pour dépots provisoires
Aucun dépot provisoire ne sera effectué sur le site.

10.2.3 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant
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s'engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple
demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 a 3, L 4532-1 a 18 et R 4532-1 a 4533-7
du Code du travail.

10.2.4 Locaux pour le personnel ( le cas échéant)

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des
locaux pour le personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en
vigueur sur le territoire frangais.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

10.2.5 Le plan de sécurité et de santé
Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Le chantier est soumis a un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par l|'entreprise au
coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 a R 4532-76 du Code du
travail dans un délai de 15 jours aprés la notification du marché.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

» les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par
le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les
différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant,
d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;

» les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

» les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément
du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le
personnel.

Le plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par |'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de |'Inspecteur du
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travail ainsi que ses mises a jour. Il est conservé par |'entrepreneur pendant une durée de 5
ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

10.2.6 Registre de chantier
Sans objet.

10.2.7 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur"” de déchets et du titulaire en
tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit
se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracabilité.

Repliement des installations de chantier (le cas échéant) et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

11. Controéles et réception des travaux

11.1. Essais et contréles des travaux
Les essais et contrbles des prestations sont prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou
le CCTP.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux et de l'article relatif aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux
essais et contréles objet du présent article.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de
ceux définis par le présent marché (voir dispositions du CCTP). Les premiers essais en
supplément, définis par le maitre d'ouvrage, seront a la charge du maitre d'ouvrage. Tous
les suivants qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront a la
charge de I'entreprise ; le programme étant dans chaque cas défini par le maitre d'ouvrage,
de méme que l'organisme chargé de les réaliser.
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11.2. Réception
La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserve(s),
I'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie,
il pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article
42 du CCAG Travaux. Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes
parties d’ouvrages, objet du présent marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a
expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en
jeu au titre de la garantie de parfait achevement propre a chacun des ouvrages
réceptionnés.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le maitre de
I'ouvrage, avant I'achevement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par ordre de service.

11.3. Dispositions particulieres

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements
obtenus, lorsque :

» les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achevement
des travaux ou de remise des ouvrages,

» les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année,

» sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec
éventuellement des sanctions ou des bonifications financieres en fonction des résultats
obtenus.

11.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas
échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maftre de I'ouvrage.

11.5. Documents fournis aprés exécution
Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maitre d'ceuvre.
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L'ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre dans le délai
fixé ci-dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG Travaux, sauf
les stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format PDF. Les plans et les
autres documents conformes a |'exécution seront fournis au format PDF et DWG.

Ces documents seront fournis en 1 exemplaire papier. Un exemplaire des documents
nécessaires a |'établissement du DIUO est également transmis au maitre d’ceuvre.

Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique.

11.6. Délai de garantie

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG travaux, la durée de garantie de I'ensemble du
matériel installé sera au minimum de 2 ans a compter de la date de réception. Les détails de
cette garantie sont précisés au CCTP.

Les éventuels constats d’achevement partiel de travaux ne font pas courir le délai de
garantie qui ne court qu’a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des
travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre
d’ouvrage.

11.7. Garanties particuliéres
Le fabricant et/ou fournisseur et l'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une
garantie solidaire.

Ces garanties engagent |'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité
des produits ou matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.

12. Pénalités de retard, absences - Primes d'avance

12.1. Pénalités de retard, absences - Primes d'avance

12.1.1. Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution
est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une
pénalité de 200 € par jour calendaire.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.
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Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 20,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Toutes les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

12.1.2. Pénalités pour retard dans la transmission de |'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de |'attestation d'assurance telle que prévue a l'article
"Assurance" ci-dessous, Le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a
100 € par jour de retard.

12.1.3. Autres pénalités

Retard dans la remise partielle ou totale de documents, échantillons : 100 € par jour
Absence aux réunions de chantier : 200 € par absence

Retard aux réunions : 50 €

Manquement aux regles d’hygienes et sécurité, dont dépot de matériel et déchets en
dehors des zones de chantier, stationnement en dehors des zones liées a I'arrété de voierie,
pour défaut de nettoyage et évacuation de ses propres déchets : 100 € par manquement ou
par jour selon les cas

Retard dans la transmission des PPSPS : 50 € par jour

Infraction aux obligations concernant le PGC SPS : 100 €

Retard dans la levée des réserves : 100 € par jour

Retard dans le repliement des installations de chantier : 200 € par jour.

12.1.4. Prime d'avance
Il n'est pas prévu de prime d'avance.

12.2. Retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a
fournir apres exécution visés a |'article "Documents fournis aprés exécution" ci-dessous, une
retenue forfaitaire sera opérée d'un montant de 1000 €.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions
stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G. et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des
documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation a I'article 19.3, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage
pourra I'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents
ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure
préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.
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13. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra remettre au maitre de I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
2 jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier
établi conformément a I'article 31.5 du CCAG Travaux.

14. Assurances

14.1. Assurance de responsabilité

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application
d'une pénalité de retard dans les conditions définies a I'article "Pénalités pour retard dans la
transmission de I'attestation d'assurance" ci-dessus.

14.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie qu’il est titulaire d’un contrat
garantissant I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant
lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou
cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels,
matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre
d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet
du présent marché.

Dans le cas ou cette justification n’aurait pas été produite avant la signature du marché sur
demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire devra produire celle-ci dans un délai de 15
jours de la demande du maitre de I'ouvrage

Par ailleurs, le titulaire devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si
le chantier dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 10 janvier de la nouvelle année
civile.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non-production des justificatifs d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui
ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs aux risques encourus.

Justificatifs d'assurance

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d'assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.
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14.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale (le cas échéant)

En cas de travaux portant sur des ouvrages soumis a l'obligation d'assurance, le titulaire et
s'il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier
au moyen d'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou d'un agent
général) et mentionnant les activités garanties, |'assurance couvrant la responsabilité civile
décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, soit a la demande du maitre de I'ouvrage avant signature du
marché, soit dans un délai de 15 jours de la notification du présent marché et dans tous les
cas avant le démarrage des travaux.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier quelle que
soit la date d'intervention de I'entrepreneur.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non-production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de
bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code Civil.

14.2. Dispositions diverses

14.2.1. Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maitre d’ouvrage et en toute hypothese les surprimes qui en résulteraient éventuellement
pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées
sur le titulaire concerné et recouvrées par préléevement sur les sommes qui lui seront dues
au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

14.2.2. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages-ouvrages constatent |'état d'exécution des travaux de réparation des dommages
ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.
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15. Clause de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses
dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des
clauses de réexamen suivantes.

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau
titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les
parties, dans les hypotheses suivantes :

cessation d’activité,

cession de contrat,

déces,

difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

» défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

YV VYV

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléeve pas d’'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres
du groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le remplacant
proposé pourra étre :

» dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.
» dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du pouvoir
adjudicateur sur la substitution :

» dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

» dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant
sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui
leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
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nouveau mandataire. A défaut,

» dans le cas du groupement solidaire, il pourra étre procédé a la résiliation du marché
pour faute

» dans le cas du groupement conjoint, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité :
v" de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leur travaux
apres désignation d’'un mandataire non solidaire,

v de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

Modification du contrat :

En application de I'article R2194-1 du code de la commande publique relatif aux clauses de
réexamen et lors d’événements imprévisibles, extérieurs aux parties et susceptibles de
bouleverser I"’économie du contrat, I'acheteur autorise la modification du contrat, sans
condition de montant, pour répondre aux aléas économiques et/ou techniques frappant le
contrat en cours d’exécution. Cette modification s’entend dans la limite d’un changement
de la nature globale du contrat (la modification du contrat ne pouvant en modifier I'objet).

16. Résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux,
auxquelles s'ajoutent les dispositions suivantes :

16.1. Résiliation pour faute du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :

» Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

» La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a
I'article "Assurance de responsabilité " peut s’opérer sans mise en demeure préalable.

» En complément de l'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8
jours de l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et
apres mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, a 8
jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
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indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d'entreprises, des obligations visées a l'article Avance de l'acte
d'engagement relatives a la fourniture des piéces, prévues aux articles R. 2143-6 a R.
2143-15 du code de la commande publique, et apres mise en demeure restée sans effet,
le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication
du délai, et par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou le cotraitant,
dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.

En cas d'inexactitude des renseignements, mentionnés aux articles R. 2143-3 a R. 2143-
15 du code de la commande publique, fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des
cotraitants dans le cas d'un groupement d'entreprises, lors de la consultation ou de
I'exécution du marché, le marché ou la part du marché correspondante sera résiliée
sans mise en demeure a leur frais et risques.

16.2. Résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de
résiliation est fixée a 1% du montant initial HT du présent marché, diminué du montant HT
des prestations regues.

16.3. Mesures coercitives

Dispositions particulieres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement
conjoint : Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Travaux,
lorsque le mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du
groupement, si les autres membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau
mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit :

\4

de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché

de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux apres
désignation d’un mandataire non solidaire

de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité
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17. Différends et litiges

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

En cas de litige, le tribunal compétent est :
Tribunal Administratif de Nancy
5 Place Carriére 54036 NANCY CEDEX

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché

doivent étre rédigés en langue francaise.

18. Dérogations au CCAG applicable
Liste des articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites
ces dérogations

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

2 4.1

5.5 1443

8 18.1.1

8.1.1 12.2.2

8.1.2 12.3.2et12.4.4
8.1.3 12.4.2

10.1 29.1.5

10.2 28.2.2

11.2 42.2

11.5 40

11.6 44.1

12 19.2.1,19.2.2,19.2.3 et 19.3
16.1 48.1

16.3 52.7.2 et52.7.3
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