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0 Géneralites communes tous corps d'etat

Le présent chapitre est applicable a tous les lots. Il resume les caractéristiques
de l'opération et définit 'essentiel des clauses techniques administratives ou
réglementaires communes a tous les corps d'état en complément de celles
des CCTP, du CCAP et des diverses autres piéces écrites. Dans l'ordre de pré-
sence des piéces contractuelles émanant de la maitrise d'oeuvre le présent
document est prioritaire en cas de contradiction entre plusieurs piéces.

0_1 Présentation du projet

Le projet consiste en la construction de 1460 m? de serres sur le site de la
pépiniére de I'ONF a Peyrat le Chateau.

Ces nouvelles serres s'installent a proximité des serres existantes au nord du
batiment technique. La plateforme existante terrassée dans les années 60 est
a cette occasion agrandie vers l'ouest.

Trois serres existantes sont déposées en amont du projet par 'ONF, qui assure
également en amont le déboisement de la surface concernée par l'extension
de la plateforme.

Les nouvelles serre chapelle se présentent sous la forme de 5 compartiments
accolés, dont l'un a l'est plus court et difféerencié par un climat plus chaud et
des parois rigides.

Le projet de serre s'accompagne de la création en réhabilitation d'un espace
phytosanitaire dans le batiment existant, avec la création d'une ouverture
en facade nord pour un lien fonctionnel direct entre les serre et l'espace
phytosanitaire.

Le projet compote une tranche ferme et plusieurs tranches optionnelles défi-
nies au CCAP.

mmm mmm Espace phyto-sanitaire

compartiment 5 tropical

i compartiments 1 a 4

—
mmm = Bjtiment technique
existant

\\\\\l m‘ %

= | N
ﬂ -
o

7/45



0_1_1  Mode constructif retenu pour les serres
Fondations par plots béton

Structure métallique contreventée

Facades film plastique ou polycarbonate selon orientation et climat inté-
rieur de chacune des serres

Toiture double-parois plastique gonflable

Sols béton pour 60% de la surface

0_1.2  Equipement des serres

Ventilation par ouverture de demi-lune+brasseur dair+ remontée auto-
matisée des pieds-droits

Arrosage par robots sauf serre tropicale
Chauffage d'appoint par aérotherme gaz
Portes coulissantes automatisées
Eclairage du couloir sud

GTC arrosage/ventilation/chauffage

Tables semi-mobiles

0_1_3  Mode constructif retenu pour l'espace phyto-sanitaire
- Ossature bois en doublage et mur,

Poutraison en plafond,
Plancher non accessible en polycarbonate,
Sol carrelg,

Faience murale en crédence de paillasse humide et dans l'espace douche
avec étanchéité.

0_1_4  Gestion technique de l'espace phyto-sanitaire
Alimentation en eau de l'évier et de la douche de sécurité,

Evacuation des eaux usées,
Siphons de sol,
Chauffage électrique d'appoint,

Le local sera ventilé, selon le choix d'affermir ou non la tranche optionelle
TO7, soit par une ventilation hygro A, soit par la mise en place d'une sor-
bonne au dessus de la paillasse.

Eclairage du plan de travail et du volume.

02 Liste des intervenants

0_2_1  Maitre d’ouvrage

Office national des foréts

Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine
Agence Territoriale Limousin

Le Pastel - 22, rue des Pénitents Blancs
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870032 Limoges cedex

0.2 2 Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre

Architecte mandataire Matiére a
17 rue Joinville

87100 Limoges

T 06 84 5188 64

Contact Alexandra Baviére
ab@matierea.earth

BET batiment horticole ARRDHOR -CRITT Horticole
22, rue de l'Arsenal

17 300 Rochefort

T 0546 99 17 01

Contact Florent Glatard
f.glatard@critt-horticole.com

BET VRD VRD'EAU CONSEILS
50, avenue des Bénédictins
87 000 Limoges

T 05 55 55 86 34

Contact Mathieu Violas
mviolas@vrd-eau.com

023 Bureaux de controles - SPS

BUREAU DE CONTROLE
En cours de consultation par 'ONF. LUentreprise retenue sera connue au moment de la
nomination des entrepreneurs pour les travaux.

SPS
En cours de consultation par 'ONF. LUentreprise retenue sera connue au moment de la
nomination des entrepreneurs pour les travaux.

03 Pieces communes

Réglement de la consultation

Acte d’engagement (contractuel)

C.CAP et son annexe le calendrier prévisionnel d’exécution (contractuel)
Rapport initial du Bureau de Controle (contractuel)

PGCSPS (contractuel)

C.CTP. Lot 00 - Prescriptions Communes a Tous les Corps d’Etat (contractuel)

0_4  Pieces particulieres
C.CT.P. propre a chaque corps d'état (contractuel)

D.PG.F. propre a chaque corps d’état (contractuel)
Plans fournis par l'équipe de Maitrise d’Oeuvre (contractuel)
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Lot 0
Lot 1
Lot 2
Lot 3

0_6

0_6_1
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109

0_6_2
201

202
203
204

0_6_3
301

302
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0_6_5
700

701

702
703
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Nomenclature des lots

Prescriptions communes a tous les corps d’état

VRD
SERRES ET EQUIPEMENTS

Local phytosanitaire tout corps d'état

Liste des pieces

Cahier des plans
Plan de masse existant - PIC

Plan de masse projet

Plan de toiture serres

Plan masse Terrassements - VRD
Plan masse niveaux finis- VRD

Plan des serres structure/fondations
Plan des serres nature des sols

Plan des serres tables

Plan des serres équipements

Plan du local phytosanitaire

Cahier des coupes
Coupes Terrain

Coupes serres
Coupes terrassements

Coupe C facade N espace Phyto sanitaire

Cahier des facades
Facades nord et sud

Facades est et ouest

Cahier des deétails
Schéma de principe irrigation

Pieces écrites
AE
CCAP

CCTP lot 0 Généralités tous lots
CCTP lot 1 VRD

1/500
1/500
1/200
1/100
1/100
1/200
1/200
1/200
1/200
1/100

1/200
1/100
1/200
1/100

1/100
1/100

1/200

A3
A3
A0
AO
Al

A3
A3
A3
A3
A3

A3
A2
AO
A3

A2
A2

A2



704
705

706
707
708

709
710
Akl

0_7

0_8
0_8_1

0_8_2

CCTP lot 2 SERRES ET EQUIPEMENTS
CCTP lot 3 Local phytosanitaire tout corps d'état

Planning prévisionnel
Dossier permis de construire

Rapport géotechnique AVP

DPGF lot 1 VRD
DPGF lot 2 SERRES ET EQUIPEMENTS
DPGF lot 3 Local phytosanitaire tout corps d'état

Note commune securité et sante

Les entreprises devront respecter les obligations en matiére de coordination
pour la santé et la sécurité conformément a la loi n° 93-1418 du 3112.94, ainsi
que les conditions prévues au Code du Travail et des réglements en vigueur.

Elles devront un nettoyage et enlévement des gravois journaliers du chantier
ainsi qu’un nettoyage général a la fin de leurs interventions.

Elles devront également tenir compte des demandes énumérées dans le PG.C
du coordonnateur S.PS.

Le chantier fera 'objet d’un tri sélectif obligatoire des déchets (D.I, D.I.B., D.I.S.
Déchets d’emballages). Le type de tri sera arrété au cours de I'étude en concer-
tation avec le maitre d'ouvrage et le coordonnateur de santé et de sécurité.

Description sommaire du projet de marche

Visite des lieux

Toutes les entreprises sont réputées avoir visité les lieux autant de fois que
nécessaire et avoir inclus dans leurs offres, toutes les sujétions découlant de
['état des lieux et notamment tous les travaux décrits, ou non décrits et néces-
saires aux interfaces entre les existants et les travaux a réaliser.

Calendrier d’exécution

La durée d'intervention des différents corps d'état pour l'exécution de ce
projet est fixée dans l'acte d'engagement. La durée d'intervention de chaque
corps d'état peut étre morcelée. Les dates d’intervention de chaque corps
d’état pouvant étre modifiées lors de ['établissement du planning détaillé des
taches et des travaux établi par 'OPC en présence de toutes les entreprises.
Le calendrier détaillé d'exécution sera établi par I'OPC.

Un retard d’une entreprise peut décaler l'intervention d’un autre corps d’état.
Dans ce cas, ce dernier ne peut ni refuser ce report d’intervention, ni preé-
tendre a un dédommagement quel qu’il soit.

Le décalage éventuel des interventions est un aléa prévisible et ne peut donc
en aucun cas donner prétexte a réclamation financiére. Par contre la durée de
l'intervention décalée se rajoute au délai de l'entreprise empéchée.

Le planning d'exécution définitif réalisé par 'OPC suite au travail de prépa-
ration de chantier et d’exécution deviendra contractuel et servira de base a
'application de pénalités en cas de retards.
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Présentation du CCTP
Objet du C.CTP.

Les plans et CCTP forment un tout et se complétent mutuellement pour expri-
mer le programme du Maitre d’'Ouvrage dans la hiérarchie des besoins des
utilisateurs, des conditions d'implantation et des moyens attribués. Les plans
constituent la représentation des formes et des volumes.

Le CCTP formule les fonctions, les exigences et les options de la conception
architecturale pour atteindre l'objectif qui est 'évaluation du co(t de la réa-
lisation des travaux dont il prépare l'organisation de l'exécution par l'entre-
prise. Ce document ainsi que l'ensemble des documents contractuels définit
les moyens mis par la Maitrise d’oeuvre pour permettre a l'entreprise de satis-
faire son obligation de résultat.

Il fixe les modalités de réalisation des travaux de tous les Corps d'Etat.
Structure du C.CT.P.

Le CCTP est établi en autant de fascicules séparés qu'il y a de corps d’état,
mais il constitue un document unique dont l'entrepreneur doit avoir pris
connaissance dans sa totalité. Aprés remise de la proposition, il n'est plus
admis de réclamation fondée sur l'ignorance de la nature et de l'étendue des
travaux propres a chaque corps d’état, de leurs répercussions entre eux et de
leurs liaisons indispensables. Cela implique que chaque corps d'état doit avoir
pris connaissance du CCTP de tous les autres lots afin de tenir compte dans
son offre des implications éventuelles non décrites a son propre lot. En cas de
contradiction entre deux lots, l'arbitrage appartient a 'architecte.

Les obligations et prescriptions techniques particuliéres du CCTP n'apportent
aucune dérogation a l'application des prescriptions qui résultent du Cahier
des Charges Administratives Particuliéres et des documents généraux qu'’il
vise (sauf mention explicite particuliére).

Reférence des marques
Les produits proposés par l'entreprise devront répondre en tous points aux

performances et qualités exigées dans le CCTP et par les normes et régles de
sécurité.

Organisation de la gestion de chantier

Gestion des fiches de travaux modificatifs (ftm) :

- Demande de FTM formulée par le Maitre d'oeuvre, le Maitre d'ouvrage ou
'entreprise jointe au compte-rendu

- Retour sous huit jours pour observation et chiffrage

- Synthése mensuelle des FTM réalisée par la Maitrise d'OEuvre et validée par
le Maitre d'Ouvrage

- Ordre de Service donné aux entreprises pour réalisation des travaux

Etape de réception

Lentreprise demande la réception quand elle juge ses travaux terminés et
dispose des éléments nécessaires (DOE, DIUO, PV d'essais, détails des auto-
controles, notices d'entretien...).

Faute de demande, les opérations préalables a la réception (visite d'état des
lieux et constat de la bonne exécution des travaux) seront décidées par l'ar-
chitecte. Dans les deux cas, le respect des délais indiqués dans le planning
global est impératif.



0_9
0_9_1

092

Une réception générale de 'ensemble des travaux sera menée a l'issue de la
réalisation de l'ouvrage, soit quand les travaux de tous les corps d'état sont
terminés.

Spécifications genérales aux entreprises

Etendue des prestations
L'entrepreneur doit, d'une maniére générale les travaux suivants :

- L'implantation de ses ouvrages.
- Les installations provisoires de son lot.

- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels
nécessaires.

- Les mesures de sécurité nécessaires.

- Les mesures nécessitées par la coordination avec les autres corps d'état.

- La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries.

- La protection de ses ouvrages pendant l'exécution des travaux du batiment.
- Le nettoyage de ses travaux apres leur exécution.

- 'évacuation de ses gravois en décharge.

- La participation a la cellule de synthése et aux réunions de chantier et celles
d’OPC.

- La réalisation des plans d'atelier de ses ouvrages.

Etudes préparatoires, mise au point des plans

Aprés la signature du marché, durant la période de préparation, chaque Entre-
prise doit établir et soumettre au Maitre d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle
Technique, toutes les études spéciales et les détails de mise en oeuvre spéci-
fiques nécessaires a la bonne marche des travaux.

Ces documents, qui ne peuvent en aucune facon modifier le projet, seront
soumis au moins vingt (20) jours avant mise en exécution, et selon le calen-
drier des études réalisé par 'OPC. Les incidences de non respect de cette régle
seront a la charge de 'Entreprise.

Coordination technigue entre entreprises - renseignements a fournir:

L'Entreprise devra fournir, en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages
de tous les corps d'état et dont l'exécution est liée a des sujétions communes,
en particulier :

- Niveaux d'arases et nus bruts a respecter,

- Emplacements et définition des surcharges spéciales (massifs, socles, fers de
suspente, appareils...

- Emplacement et encombrement des canalisations, caniveaux, puisards,
tuyauteries ou gaines,

- Dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements,
scellements, etc...).

Vérification des cotes portées aux plans du maitre d'oeuvre.

L'Entreprise devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les dif-
férents plans d’ensemble ou de détail et le C.CTP.
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Elle devra tenir compte de toutes les sujétions découlant de la mise au point
de ces cotes. Ces mises au point seront incluses dans ['offre.

L'Entreprise devra également s'assurer sur place de la possibilité de respecter
les cotes données.

Elle devra signaler, avant la remise de son offre au Maitre d'oeuvre, les erreurs
ou omissions qu'elle pourrait avoir décelées.

Plans d’exécution

Les études d’exécution (EXE) sont a la charge des entreprises pour chacun de
leurs ouvrages. Elles ont pour objectif pour 'ensemble de 'ouvrage :

- L'établissement de tous les plans d’exécution et spécifications a l'usage du
chantier, en cohérence avec les plans de synthése correspondants et définis-
sant les travaux dans tous leurs détails.

- La réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la
phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de
tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, tech-
niques, d’'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des
plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un
méme support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et
des installations.

Chaque entreprise établira une liste prévisionnelle de plans d’exécution dans
les trente (30) jours calendaires suivant 'ordre de service numéro 1 engageant
la période de préparation des travaux.

Les études d'exécution comprennent toutes les études permettant la construc-
tion de l'ouvrage dans le respect intégral des piéces contenues dans le pré-
sent DCE et notamment de toutes les piéces graphiques architectes.

Elles comprennent notamment sans que cette liste soit exhaustives :

- Les plans d’exécution (plans, coupes et détails) pour chaque corps d’état.
- Les plans de synthése (réalisés par la maitrise d’oeuvre).

- Les notes de calcul de structures

- Les notes de calcul de certains ouvrages spécifiques (garde-corps....)

- Les fiches produits de tous les matériaux et matériels qui seront mis en
oeuvre.

- Les échantillons de tous les matériaux et matériel mis en oeuvre.

- Les notes de calcul permettant le dimensionnement de tous les équipe-
ments structurels et techniques et de toutes les canalisations qui la concerne.

Chaque entreprise tiendra compte, dans ['établissement de ses PEO, des cotes
définitives des ouvrages. Sinon, il devra effectuer sur place et sous sa respon-
sabilité, tous les relevés nécessaires, cela dans le respect du planning détaillé
d’exécution.

Cadre de decomposition du prix global et forfaitaire

Il sera fourni au dossier de consultation des entreprises, pour tous les lots un
bordereau DPGF, suivant la trame descriptive détaillée du CCTP, avec les unités
d’'ouvrages avec les quantités renseignées.

Le cadre de DPGF devra servir de guide a la remise de prix des entrepreneurs.
Ce cadre de bordereau énumeére les diverses unités d'oeuvre employées dans
la construction.
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L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir apprécié toutes
les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité, en
outre il doit contrdler toutes les indications du dossier de consultation, no-
tamment des plans, des dessins et du CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces ano-
malies, erreurs ou omissions, pour justifier une augmentation du montant de
son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché, tous les
travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des ou-
vrages envisages.

Obligation de présentation des offres

L'énumération des travaux faisant l'objet du présent document n'est pas limi-
tatif, l'entreprise doit exécuter tous les travaux nécessaires au parfait ache-
vement des ouvrages tels qu’ils ont été concus, et suivant 'ensemble des
prescriptions du présent dossier.

Par le fait de présenter son offre de prix, 'entreprise contracte l'obligation
d'exécuter 'intégralité des travaux de sa profession, nécessaires pour le com-
plet et parfait achévement des travaux projetés, conformément aux Régles
de l'Art, quand bien méme il n'est pas fait mention explicitement de certains
d’entre eux aux Cahiers des Charges Techniques Particuliers.

Dans le courant du délai d'études, il doit signaler par écrit toute omission, tout
manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans
l'établissement des documents de consultation. Faute de quoi, il est réputé
avoir accepté les clauses du dossier.

Il en résulte que l'entreprise ne peut se prévaloir d'une omission dans les
piéces minimales de son lot, si d'autres documents donnent des renseigne-
ments concernant les prestations qu’il doit.

Dans le cas oU les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des
plans, notamment en ce qui concerne les dimensions, 'Entreprise se doit
d’envisager la solution de la piéce contractuelle prévalant ou si il y a ambi-
guité celle la plus onéreuse.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que la
désignation mentionnée aux Cahiers des Charges Techniques Particuliers peut
présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Le présent document a pour but de renseigner 'Entreprise sur 'ensemble des
ouvrages du projet, mais il ne saurait en aucun cas prétendre traiter tous les
cas particuliers et les problémes de détails qui restent de sa compétence et
dans le cadre des connaissances professionnelles de l'Entreprise.

Il est bien entendu, que l'Entreprise s'est rendu compte de 'importance de
la nature et de la difficulté des travaux a exécuter et qu'il y a suppléé par ses
connaissances professionnelles, par les renseignements dont il s’est entouré.
De ce fait, il ne peut en cas d’erreur ou d’omission, prétendre a la majoration
du prix global de sa prestation. Il doit parfaitement achever ses ouvrages et
installations qui sont livrés en ordre de marche.

Le cadre de prix proposé devra étre respecté. Il appartient aux entrepreneurs
consultés de les veérifier, compléter ou modifier en tant que de besoin pour
établir la décomposition de leur prix forfaitaire.
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Dossier DOE

Chaque entreprise fournira les PV et certificats de conformité de tous les
matériaux et matériels ainsi que leur notice d’entretien et tous les éléments
nécessaires a l'établissement du DIUO pour le coordonnateur SPS.

Chaque entreprise fournira des plans des ouvrages qu'elle a exécutés apres
relevé et cotations précises des ouvrages en place. En cas de manquement, le
Maitre d'oeuvre fera intervenir un géométre aux frais de l'entreprise concer-
née. Les DOE seront réalisés sous 15 jours maximum apreés la date de la der-
niére réunion d’'OPR.

Organisation du chantier

Vérification des matériaux et produits

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en oeuvre n'est pas satisfaisante,
peuvent étre refusés par le Maitre d'oeuvre.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction peut
étre établie par une attestation établie par un organisme accréditée selon les
normes NF ENISO/CEI 17025 et NFEN 45011 ; ou par des essais et épreuves a la
charge de l'entreprise réalisés en référence aux Normes.

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tout entrepreneur doit satisfaire
aux essais complémentaires que le Maitre d'oeuvre lui demanderait durant ou
aprés l'exécution des travaux.

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonc-
tionnement des installations, les entreprises doivent effectuer avant réception
les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée par les Assureurs
(supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du moniteur du Batiment
et des TP).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des
proceés-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au
bureau de contrdle qui pourrait étre missionné.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions et mettre en place toutes
les protections nécessaires pour éviter que les ouvrages réalisés par un autre
corps d'état ou les existants ne soient détériorés a la suite de ses interventions.

Chaque entrepreneur est responsable jusqu’a la réception de la protection
de ses ouvrages. A cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter toutes dégradations. Dans le cas ou il en serait constaté, il devrait
remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a aucune
indemnité, les ouvrages détériorés.

Nettoyage de chantier

Nettoyage des voiries et abords

Les entrepreneurs doivent prendre toutes les précautions pour éviter de salir
les voiries et abords du chantier. Ils doivent exécuter le nettoyage de ces voi-

ries et abords ainsi que les réparations de toutes les dégradations causées
aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier.

Nettoyage quotidien

Chaque entreprise est tenue de laisser le chantier propre et libre de tous
déchets pendant et aprés exécution des travaux dont elle est chargée.

Elle a la charge de l'évacuation de ses propres gravois et déblais.
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Le chantier fera l'objet d'un tri sélectif obligatoire des déchets (D.I., D.I.B., D.I.S.
Déchets d’emballages). Le type de tri sera arrété au cours de 'étude en concer-
tation avec le maitre d'oeuvre et le coordonnateur de santé et de sécurité.

Nettoyage de réception

Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par l'entreprise
titulaire du lot 2 pour les serres, par l'entreprise titulaire du lot 3 pour 'espace
phytosanitaire, 1 avant et 1 apres les opérations préalables a la réception au
moment de la prise de possession par le Maitre d'ouvrage.

Les nettoyages extérieurs seront réalisés par chaque entreprise pour ses
ouvrage.

Le nettoyage de fin de chantier des voiries et abords sont a la charge et aux
frais du lot VRD.

Livraison des ouvrages

Précaution au vu de la réception d’ouvrages soignes
Réception des supports

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc,
des différents ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d’'une autre
entreprise, cette derniére est tenue de les réceptionner avant tout commen-
cement de ses travaux.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents
contractuels, ou aux régles de I'Art il lui appartient de le signaler, par écrit a la
Maitrise d'oeuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémen-
taires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports étant déduits
du compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entre-
prises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'oeuvre. L'exé-
cution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des
supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Entretien et réception des ouvrages

En fin de chantier, U'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ou-
vrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés
en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonction-
nement, jusqu’a réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur devra procéder a
'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le rempla-
cement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage
suite a la révision, l'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout
ou partie d'ouvrage sera également a la charge de l'entrepreneur, y compris
durant la période de garantie contractuelle.
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Coordination technique

Livraison et stockage

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'oeuvre et le stockage sur le chan-
tier de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux
de son corps d’état. Le transport a pied d'oeuvre inclus manutentions, appa-
reils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations
en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur
un autre chantier Le stockage sur chantier (conformément au plan d’instal-
lation) comprend installations nécessaires,protections en cours du chantier,
nettoyages des magasins de chantier avec enlévement des emballages et dé-
chets aux décharges. U'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations
et détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit
étre évacué par l'entrepreneur sur simple injonction de la Maitrise d'oeuvre.

Lentreprise devra prendre ses dispositions pour gérer ses approvisionne-
ments et stockage dans le cadre du site existant et des emplacements qui lui
seront dévolus. La zone de stockage est commune a tous les corps d'état, son
occupation sera gérée par le titulaire du lot Gros oeuvre en accord avec 'OPC
et le maitre d’'ouvrage. Elle figure sur le plan des installations de chantiers
fournis dans les documents d’appel d'offre et qui devra étre détaillé et com-
plété par le lot Gros oeuvre en accord avec toutes les entreprises. En aucun cas
il ne pourra y avoir de stockage dans un autre lieu, tout le site étant occupé et
ouvert au public.

En cas de non respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente
jours suivant la mise en demeure, procéder a l'enlévement des matériaux en-
treposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou contestations de
la part de l'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera
allouée a l'entreprise pour les déménagements.

Réunions de chantier

Les entreprises sont tenues d'assister a tous les rendez-vous de chantier heb-
domadaires ou elles sont convoquées par inscription sur le compte-rendu et a
toutes les réunions exceptionnelles qui seront expressément notifiées.

Leur représentant qualifié devra posséder les connaissances nécessaires et
disposer des pouvoirs lui permettant de prendre au nom de l'entreprise toutes
dispositions d’ordre technique ou financier

Le jour et I'heure de la réunion de chantier hebdomadaire sont fixés par l'Ar-
chitecte, en accord avec le maitre d'ouvrage et les entreprises.

L'absence d’une entreprise aux réunions de chantier ou son remplacement
par des personnes insuffisamment qualifiées entraine la responsabilité pleine
et entiére de celle-ci pour les malfacons ou erreurs qui résulteraient de cette
défaillance. Tous retards ou absences non excusés pénaliseront l'entreprise
concernée d'une retenue d'un montant défini par le C.CA.P.

Les décisions qui seront prises lors des réunions de chantier faisant l'objet
d'observations mentionnées sur les procés verbaux, pourront étre dénoncées
par l'entreprise sous huitaine soit par correspondance adressée au Maitre
d'oeuvre, soit par inscription au PV. Faute de quoi, les décisions prises seront
considérées comme étant exécutoires. Les participants aux réunions de chan-



tier, tout comme les entreprises titulaires des différents lots, devront respecter
les réglements de sécurité en vigueur sur le Chantier.

La réunion OPC et la réunion maitrise d'oeuvre se dérouleront au méme mo-
ment. Cette réunion fera 'objet d'un compte-rendu unique.

Une premiére réunion de coordination fixera :

La coordination des intervenants ;

La mise au point du planning;

Les limites de prestation entre corps d'état;

Les points singuliers (détails d’exécution...) ;
. La gestion de la propreté et des nuisances du chantier.
Cette réunion sera l'occasion d'un échange autour du projet, des techniques
de mises en oeuvre spécifiques a un batiment de serre, et de l'organisation
générale. Tous les acteurs du projet (architecte, entrepreneurs, maitre d’ou-
vrage, etc, seront obligatoirement présents a cette occasion, prévoir une demi
journée.
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