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ELEMENTS CLES DU CONTRAT
Objet du contrat SAINT-AVOLD - Ancien Garage Peugeot - Travaux de
désamiantage et de déconstruction

Acheteur Etablissement Public Foncier de Grand Est

Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure Lot unique

Lieu d’exécution Saint-Avold : 10-16 rue du Maréchal Foch

Délai 120 jours

Développement durable Clause sociale

- Clause environnementale
Pénalités de retard 500 € par jour de retard

Variation des prix Fermes actualisables, formule Im/I0

Nature des prix Prix mixtes
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le

Acheteur maftre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : SAINT-AVOLD - Ancien Garage Peugeot - Travaux de
désamiantage et de déconstruction

L'opération va consister notamment a réaliser :

- les travaux de préparation du site

- les travaux de retrait des matériaux contenant de 'amiante et le traitement des déchets associés

- les travaux de curage et de déconstruction ainsi que le traitement des déchets associés

- les travaux de maconneries pour reprises des mitoyennetés (ou éléments constructifs limitrophes).
Tous travaux annexes et accessoires qui s'avéreront nécessaires a la parfaite finition des travaux.
Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est Saint-Avold : 10-16 rue du Maréchal Foch.

Pieces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes financieres éventuelles ;

- le présent document et ses annexes éventuelles ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ;

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

- le CCTG applicable aux prestations ;

- I'offre technique du titulaire ;
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- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;
- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.

Pieces non contractuelles :
Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

- Rapports de repérage avant démolition amiante et plomb réalisés par BSSI
- Le diagnostic PEMD réalisé par BOMA

- PGC réalisé par VERITAS

- DQE

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour l'acheteur Etablissement Public Foncier de Grand Est,
représenté par Monsieur Alain TOUBOL Directeur général qui assure la maitrise d’ouvrage.
Adresse et coordonnées :

Service Opérationnel DTN

EPFGE

Rue Robert Blum - C.S. 10245

54701 PONT A MOUSSON CEDEX

Téléphone : 03 83 80 40 20

Courriel : contact@epfge.fr

Site internet : https://www.epfge.fr/

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par VERDI.

Adresse : 3, Place du Général DE GAULLE 88 000 EPINAL 2¢me étage, Le Quai des affaires.
Coordonnées : Marc CEREA - mcerea@verdi.fr

Conduite d'opération :

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage.

Contrdle technique :

Sans objet.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission est confiée a : VERITAS
Adresse : 5, rue Pablo Picasso 57365 ENNERY

Mission OPC :

Sans objet.

Mode intervention :

L'acheteur intervient pour ses besoins en propre.

Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en
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cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces

représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font 'objet d’aucune décomposition.
La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Délais d’exécution :

Le délai d’exécution prévisionnel des prestations est fixé a 120 jours a compter de l'ordre de service de
démarrage.

Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 20 jours a compter d’'un ordre de service. Ce délai est
inclus dans le délai d’exécution.

Délais de remise des documents :

Dans un délai maximum de 10 jour(s) a l'issue de I'exécution des prestations, le titulaire doit remettre
en 1 exemplaire(s) un rapport comportant les piéces suivantes :

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions
et recommandations des normes frangaises ou européennes en vigueur ;

- Les plans et autres documents conforme a I'exécution.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat
Nature des prix :
Les prix des prestations prévues au contrat sont mixtes.
Les prestations suivantes sont traitées a prix forfaitaires :
e Traitement de I'amiante et du plomb hors 1 et 2éme étages du batiment logement

e Travaux de déconstruction hors 1" et 2éme étages du batiment logement
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e Remise en état du terrain.
e Gestion des cuves
e Travaux de maconnerie

Les prestations suivantes sont traitées a prix unitaires :

e Traitement de I'amiante et du plomb des 1¢" et 2éme étages du batiment logement
e Travaux de déconstruction 1¢' et 2éme étages du batiment logement
e Travaux divers sur mitoyens

e Traitement de la mérule en cas de présence

Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

La formule de variation utilisée est Im/I0.
lo = valeur de I'index au mois Mo
Im = valeur de I'index pour le mois de référence

La liste des index utilisés est la suivante :

TPO1 Index général tous travaux

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.
En cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement des prix s’appuie sur I'offre finale.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi & 3 décimales au milliéme supérieur.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcrott, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées hors variation des prix.

Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives & l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Il n’est pas prévu d’avance.
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Décompte général définitif :

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG travaux, en I'absence de notification du décompte général par
le maitre d’ouvrage au titulaire dans un délai de 10 jours a compter de la réception des documents visés
au 12.4.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient pas le
décompte général et définitif.

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur aprés la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro & l'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/

Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuels.

Remplacement de la retenue de garantie :

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par
une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

Comptable assignataire des paiements :

L'Agent Comptable de I'Etablissement Public Foncier de Grand Est

Rue Robert Blum - C.S. 10245
54701 PONT-A-MOUSSON CEDEX

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :
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IM =M xJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire. Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat
demander le remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiére demande ou par une
caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues a larticle R2191-36 du Code de la
commande publique.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :
Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours
suivant I'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Autorisations administratives :

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire & la responsabilité d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux. Le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal
a celui pendant lequel au moins un des phénomenes naturels mentionnés ci-dessous dépasse son
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intensité limite et entraine un arrét de travail sur le chantier :

- Précipitations : > 5 mm/jour pendant un jour

- Neige : + 5 cm pendant un jour

- Vitesse du vent : > 70 km/h sur 2H pendant 1/2 journée et >70 km/h sur 4H pendant 1 jour
- Gel : <-5°C pendant un jour

La station météo de référence est Saint-Avold.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un
délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de l'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maftre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le controleur
technigue et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniere hebdomadaire a compter de la
notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre, dans les 48 heures.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.
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Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

Essais et contrbles des ouvrages :
Le CCTP prévoit des essais et contrdles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la
charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de I'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu'a coopérer de bonne foi avec
'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniere contradictoire dans les conditions de l'article 25
du CCAG Travaux.

6.3. Développement durable

Clause sociale :

Conformément a I'article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, le marché comporte une clause
obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Le titulaire réalise une action d’insertion qui permet I'accés ou le retour a I'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

L’obligation faite au titulaire s’exprime en heures de travail, et s’éléve a 140 heures.

Il sera procédé, par tous moyens, au contrdle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire
s’est engagé.

A la demande de I'acheteur, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements
utiles (par exemple, date d’'embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.)
propres a permettre le contrdle de I'exécution de I'action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu'’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
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Dans ce cas, le référent désigné par I'acheteur, ci-aprés, étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en
oesuvre pour parvenir aux objectifs.

Pendant et a l'issue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a faciliter les contacts des partenaires de
'opération avec les personnes en postes d’insertion et a transmettre les documents nécessaires a
I’évaluation du dispositif.

1. Engagement du titulaire
Au regard de cette clause, le titulaire s'engage conformément aux dispositions de l'acte d'engagement.
2. Les publics visés

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont les suivants :

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdémage) ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

- les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
I'Allocation d’Invalidité ;

- les jeunes de moins de 26 ans, dipldbmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi ;

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;

- Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique),
c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’'une Entreprise
d’Insertion (El), ou d'un Atelier et Chantier d’'Insertion (ACI), ainsi que les personnes prises en
charge dans des dispositifs particuliers, par exemple « Ecole de la 2éme chance ».

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres, sur
avis motivé de PAle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour 'Insertion et 'Emploi
(PLIE), des Missions Locales.

3. Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I’'exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous

- 1é* modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion ou
une entreprise adaptée ;

- 2éme modalité : le recours a une structure de l'insertion par I'activité économique mentionnée a
larticle L.5132-4 du code du travail afin de réaliser une prestation complémentaire liée a
I'exécution du marché (exemple a titre indicatif ; nettoyage, gardiennage, blanchisserie...)

- 3&me modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d'une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'une entreprise de travail temporaire, d’'un
groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification ou d’'une association intermédiaire) ;

- 4&me modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

4. Comptabilisation des heures de formation

Les heures de formation peuvent étre comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion si la
formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, Contrat
d’'Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement Professionnel Intérimaire (CDPI),
Contrat a Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)).
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En revanche, les périodes de formation ou de stage ne sont pas comptabilisées en amont de I'embauche
(PMSMP, stages etc.).

Néanmoins, lorsque la formation, notamment sous forme de POEC/POEI ou CIPI (Contrat d’Insertion
Professionnelle Intérimaire, assurés et financés directement par le secteur du travail temporaire), a pour
objectif de permettre a ces personnes d’accéder a un emploi, notamment dans le cadre de clause sociale,
le temps de formation initiale, antérieur au contrat de travail, peut étre comptabilisé, a certaines conditions

- L’entreprise est mobilisée dés I'entrée en POEC/POEI/CIPI, accueille la personne lors des
périodes pratiques de la formation.

- Lacomptabilisation des heures de formation intervient a la suite du recrutement, voir a I'issue de la
fin de la période d’essai

Les entreprises attributaires des lots concernés par la clause d'insertion et de promotion de I'emploi
devront déterminer les modalités de sa mise en ceuvre au plus tard avant la fin de la période de préparation
de chantier.

5. Assistance du maitre d'ouvrage

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette clause, le facilitateur apportera, a la demande du titulaire, une
assistance a ce dernier pour arréter les modalités d'exécution, I'assister dans la recherche de bénéficiaires
en fonction des taches confiées et accompagner la démarche des candidats auprés du titulaire.

Le facilitateur vérifiera notamment, en amont de la signature des contrats de travail, I'éligibilité des
candidats au regard de la présente clause.

La personne ressource en la matiére est :

ELIPS
11 Rue du Stade 57 270 UCKANGE
Stéphanie JACOB — 07 86 57 07 77
sjacob@elips57.fr

6. Contrdle du respect de la clause d'insertion et de promotion de I'emploi — Bilan et pénalités

6.1 Contrdle du respect de la clause d'insertion et de promotion de I'emploi

Le contrble de I'exécution de la clause d'insertion et de promotion de I'emploi pour laquelle le titulaire du
marché s'est engagé, sera réalisé par la transmission au maitre d'ouvrage de tous renseignements relatifs

- aux embauches effectuées directement ou par ses sous-traitants (contrats de travail) ou au
recours a une main d'ceuvre mise a disposition (convention de mise a disposition),

- aux décomptes des heures de travail effectives confiées aux personnes énumérées a l'article 2 du
présent CCAP

6.2 Bilan de la clause d'insertion et de promotion de I'emploi et pénalités

A l'occasion de réunions de chantier, des bilans intermédiaires seront réalisés, afin d'évaluer I'état
d'avancement de la prise en compte de la clause d'insertion et de promotion de I'emploi par I'entreprise
titulaire.

Lors de la réception des travaux, un bilan final des opérations d'insertion sera dressé. La constatation par
le maitre d'ouvrage de la mauvaise exécution des conditions du marché par I'entreprise au regard de ses
obligations en matiére d'emploi entrainera une pénalité maximale applicable égale a 60 € net de TVA par
heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de
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I'exécution de 'action, I'entrepreneur subira une pénalité, selon les dispositions de I'article 8.1 du présent
CCAP.

Clause environnementale :
Le contrat comporte des obligations en matiére de protection de I'environnement.

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement en tant que conditions
d'exécution des prestations. Ces obligations sont les suivantes :

- Réemploi CCTP 01.03.02.02. Matériaux avec obligation de valorisation
- Objectif : 20 % des éléments disponibles dans le diagnostic PEMD
Et pour le projet de la ville (parc aménagé) :
- Matériaux pouvant étre utilisés en remblais : 1 000 t.
- Tuiles: 10 m2

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.
Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des codts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas
échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements
extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, déceés, difficultés techniques ou financiéres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer a
'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
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I'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres du
groupement, 'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Pour le lot unique, conformément a l'article R. 2194-1 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur décide de mettre en place la clause de réexamen suivante :

En cas de découverte imprévue d’amiante pendant I'exécution des travaux, des modifications de marché
(avenants), quel qu’en soit leur montant, peuvent intervenir dans le respect des conditions suivantes :

- Les études, plans ou diagnostics ne doivent pas avoir fait état de la présence d’amiante découverte
par I'entreprise titulaire du lot.

- L’amiante découverte doit étre de nature a empécher la bonne réalisation du marché et porter sur
I'assiette des travaux.

Dans une telle situation, le Maitre d’ceuvre prononce l'arrét des travaux sur la zone concernée par
'amiante et établit, en concertation avec I'entreprise titulaire du lot, un constat ou un devis dans lequel est
estimé le colt nécessaire aux opérations de traitement (notamment retrait, confinement) de I'amiante
découverte sur le site. Le constat ou le devis doit étre signé et daté par le Maitre d’ceuvre et I'entreprise
titulaire du lot. Le Maitre d’ceuvre en informe le Maitre d’'ouvrage dans les plus brefs délais et lui transmet
le constat ou le devis rédigé.

Le Maitre d’ouvrage pourra ensuite décider de conclure une modification de marché pour poursuivre
I'exécution des travaux sur la zone concernée en tenant compte des remarques du Maitre d’ceuvre et de
I'entreprise titulaire du lot et de I'estimation du montant nécessaire aux opérations de traitement de
'amiante.

Une clause de réexamen pourra également étre mise en ceuvre dans ces mémes conditions en cas de
découverte imprévue, de pollution ou d’encombrements des sous-sols (galeries, fondations, massifs,)
pendant I'exécution des travaux. Des modifications de marché (avenants), quel qu’en soit leur montant,
peuvent intervenir.

En cas de découverte imprévue, pendant I'exécution des travaux, de massifs bétons (fondations, plots
béton...) en dega d’une cote initialement prévue de -3m, des modifications de marché (avenants), quel
gu’en soit leur montant, peuvent intervenir a condition que le recépage des massifs a une cote de -3m soit
rendu techniquement impossible par la réalité du terrain.

Dans une telle situation, le Maitre d’ceuvre prononce l'arrét des travaux sur la zone concernée et établit,
en concertation avec I'entreprise titulaire du lot, un constat ou un devis dans lequel est estimé le colt
nécessaire au retrait complet et en profondeur des massifs bétons découverts sur le site. Le constat ou le
devis doit étre signé et daté par le Maitre d’ceuvre et I'entreprise titulaire du lot. Le Maitre d’ceuvre en
informe le Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais et lui transmet le constat ou le devis rédigé.

Le Maitre d’ouvrage pourra ensuite décider de poursuivre I'exécution des travaux sur la zone concernée
en tenant compte des remarques du Maitre d’ceuvre et de I'entreprise titulaire du lot et de I'estimation du
montant nécessaire au retrait des massifs bétons.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de l'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.
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/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la Direction
régionale de I'économie, de I'emploi, du travail et des solidarités, conformément aux dispositions
des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné & l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
I'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impdts et taxes dus au Trésor public ;

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) auprés de I'URSSAF et de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de I'authenticité auprés de I'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'lnsee ou a défaut I'un des documents suivants :

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réeglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.
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Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée par le titulaire sous le contrdle
du service suivant : services techniques de la ville de Saint-Avold

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matieére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
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doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de

chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas
de dépassement du délai
d’exécution

Absence a une réunion de
chantier

Absence de port du badge

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité et la protection de
la santé

Non conformité de la
signalisation

Non-respect de la clause
environnementale

Non-respect de la clause
sociale

Non respect de
I'interdiction de fumer

Consultation n°25-025

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG
en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat, le titulaire encourt
une pénalité d’'un montant de 500,00 € par jour calendaire de retard.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre ou I'OPC, en cas de représentation par
une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier

200,00 €

Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes

En cas de non port du badge de leur entreprise par les intervenants dans le chantier
200,00 €
Par jour constaté

En cas de non respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
issues de la réglementation et des régles spécifiques du contrat

500,00 €
Par constatation d'une infraction

En cas de non-respect des mesures de signalisation des travaux a la charge du
titulaire prévues au contrat

200,00 €
Par jour de retard aprés constatation de la non conformité

En cas de non-respect des obligations relatives a la protection de I'environnement
imputable au titulaire

300,00 €

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a
permettre le contrdle de I'exécution de la clause

500,00 €

Par jour de retard a compter de la mise en demeures
Non respect de l'interdiction de fumer

200,00 €
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Fait générateur et mode de calcul

Par infraction

Non respect du tri des En cas de non respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier
déchets sur le chantier

500,00 €

Par jour d'infraction
Remise de la En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat
documentation prévue au
contrat 300,00 €

Par jour calendaire de retard
Rgmise des documents Lorsque les documents d'étude ne sont pas remis dans les délais prévus au contrat
d'étude 300,00 €

Par jour calendaire de retard

Repliement du chantier et En cas de retard par rapport au délai imparti
remise en état des lieux 300,00 €

Par jour de retard

Travail Dissimulé En application de l'article L. 8222-6 du Code du Travail, le représentant du Pouvoir
Adjudicateur, informé par écrit par un agent de contréle, de la situation irréguliere
du titulaire au regard des formalités mentionnés aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5
du Code du Travail, enjoint aussitdt ce dernier de régulariser sa situation. Le
titulaire ainsi mis en demeure apporte au représentant du Pouvoir Adjudicateur la
preuve qu’il a mis fin a sa situation délictuelle, a charge pour ce dernier de la
transmettre a I'agent de contréle.

A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en
Conseil d’Etat, le titulaire encourt une pénalité journaliére par jour calendaire de
retard. En outre, le représentant du Pouvoir Adjudicateur informe I'agent de contréle
de cette absence de régularisation.

Passé un délai de 7 jours calendaires de retard, le représentant du Pouvoir
Adjudicateur peut résilier le marché de plein droit aux torts exclusifs du titulaire dans
les conditions prévues dans le présent CCAP.

750,00 €

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part & I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Pénalités pour retard - observations préalables a I'application :

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables sans observations
préalables du titulaire.
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Pénalités pour retard - plafonnement des montants :

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour retard n'est
prévu au contrat.

Pénalités pour retard - seuil d'exonération :

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou & la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprées mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus & l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit &
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal administratif de Strasbourg
31 Avenue de la Paix

BP 51038

67070 Strasbourg Cedex

Téléphone : 03 88 21 23 23
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Site internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de I'ouvrage.
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Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard.

Propriété intellectuelle :

Conformément au CCAG, le titulaire céde ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du
contrat a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiere de propriété intellectuelle
s'appliquent.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
Si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date

d'achevement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle :

Par dérogation a l'article 42 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de réception partielle des différentes
prestations du contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du

contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur
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peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa
candidature pour d'autres appels d'offres.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans
I'ordre de service. Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a l'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a
l'article 44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a l'article 28.1 du CCAG (durée)
La rubrique Pénalités pour retard de I'article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

La rubrique Pénalités autres de I'article 8.1 du contrat déroge a I'article 14.1 du CCAG

La rubrique Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Autorisations administratives de l'article 6 du contrat déroge a l'article 31.3 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de I'article 7 du contrat déroge a l'article 34.1 du
CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de I'article 8.2 du contrat déroge a I'article 19.2.1
du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - plafonnement des montants de I'article 8.2 du contrat déroge a
l'article 19.2.2 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables a l'application de l'article 8.2 du contrat
déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

La rubrique Réception partielle de I'article 9 du contrat déroge a l'article 42 du CCAG

La rubrigue Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG

La rubrigue Décompte général définitif de I'article 5.2 du contrat déroge a l'article 12.4.4 du CCAG
travaux

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précéde s'applique néanmoins.

g Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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