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DESCRIPTION ET CONTENU DE LA PRESTATION

1. Contexte général

Etablissement public francais créé en 1975, le Conservatoire du littoral méne une politique fonciere visant
a la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres et
peut intervenir dans les cantons cotiers en métropole, dans les départements d'Outre-mer, a Mayotte,
ainsi que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus de 1000 hectares.

Le Conservatoire du littoral est attributaire de 195 ha de Domaine public maritime et propriétaire de
116,7 ha de domaine terrestre au sein de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des prés salés d'Ares et de
Lége-Cap Ferret, située sur les communes éponymes en Gironde (33). Le site est co-géré par |'association
ARPEGE et I'Office francais de la biodiversité.

Réserve naturelle des prés salés - n°33-466 - projet de démolition de batiments
H . Périmétres dlintervention

B Prcelles protégées
Parcelles

Localisation du chantier

2. Présentation du projet

Le Conservatoire du littoral est propriétaire de batiments sur le site de la réserve naturelle, dans le secteur
dit des « Abberts ». Un ensemble de batiments dégradés doivent étre démolis pour renaturer les parcelles
sur lesquelles ceux-ci se trouvent.
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Les caractéristiques des batiments sont les suivantes|:
Quantité de

Parcelle urface totale Accés chantier
Maison 1 114 m? Chantier
BK18 accessible par un
. Dépendances 1 16,5 m? chemin, 3232 m
Chantier 1 .
depuis la Route
Cabane 1 56 m? des Abberts
Chantier
Cabane avec R .
BH13 éléments d'élevage 1 24,5 m? accessible depuis
Chantier 2 squin 8 ! la  Route des
4 Abberts

3. Objectifs de la prestation

L'objectif du projet est de démolir les batiments susvisés en réalisant les travaux suivants:

Mise en sécurité du chantier vis-a-vis du public;

Désamiantage ;

Démolition des batiments;

Dépose des réseaux consignés;

Nettoyage des déchets éparpillés sur la parcelle (y compris tessons d’amiante) ;

Tri des déchets et évacuation en centre agréé pour recyclage selon réglementation ;
Ramassage de tous les déchets, criblage des sols, suppression d’espéces exotiques et remise
en état naturel du terrain

AN NN NN NN

L'‘obtention du permis de démolir est en cours aupres du service urbanisme de la commune d’Arés (33).

L'entreprise sera tenue d'afficher le permis de démolir et les panneaux sécurité « travaux en cours, acces
interdit »
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Contexte de chantier a prendre impérativement en compte :
Plan d'accés et de stockage a respecter
Prévoir un dispositif de sécurité en cas d’incendie

4. Contenus de la prestation
4.1. Travaux de désamiantage

Rappel réglementaire

Le décret n°® 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par les décrets n°2015-789 du 29 juin 2015 et n°2013-594 du
5 juillet 2013 et ses arrétés d'applications (arrété du 7 mars 2013 et du 8 avril 2013) définit le classement
des processus de désamiantage en 3 niveaux.

L'arrété du 8 avril 2013 applicable depuis le 1er juillet 2013 détermine les opérations a réaliser lors des
travaux de désamiantage et, en particulier, les protections collectives et individuelles & mettre en ceuvre
pour la réalisation des travaux suivant les 3 niveaux d'empoussierement.

L'entreprise de travaux doit vérifier :
e Laconsignation des réseaux,
e Le marquage des matériaux,
e L'évacuation des mobiliers non pollués de la zone de travail.

Travaux en milieu extérieur :

Les moyens de prévention mis en ceuvre doivent étre adaptés a la nature de I'opération afin d'assurer un
niveau de protection équivalent a celui atteint en application des dispositions prévues pour les travaux
en milieu intérieur.

Il est de la responsabilité de I'entreprise de prendre entierement connaissance des différents diagnostics
fournis en annexe.

Description des travaux

L'entreprise devra réaliser tous travaux de retrait des matériaux amiantés, indiqués dans le diagnostic
réalisé par le Conservatoire du littoral (CDL), qu’elle devra organiser préalablement ou parallélement aux
travaux de démolition ou de renaturation. Ces travaux devront étre exécutés dans le strict respect de la
réglementation et conformément aux exigences du présent document.

Plan de retrait

L’entreprise en charge du désamiantage établit un plan de retrait conforme a I'article R4412-133 du Code
du travail reprenant les 18 points requis.

Ce plan sera adressé un mois avant le début des travaux a lI'inspecteur du travail et a I'agent des services
de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux,
ainsi que I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Ce plan de retrait devra étre établi conformément au Code du travail et comporter a minima les 18 points
tel que défini dans I'article R4412-133. Il devra intégrer I'ensemble des exigences spécifiques du présent
CCP ainsi que I'ensemble des propositions techniques décrites dans le mémoire technique de I'entreprise.
Il devra étre établi par une personne possédant la compétence « d’Encadrement technique ».

L'entreprise devra apporter la preuve, a la Maitrise d’ouvrage, de la transmission par Accusé de Réception
au plan de retrait ou des avenants aupres des autorités compétentes.

Conformément a |'article R4412-134, ce plan est tenu a disposition sur le chantier.

L'entreprise devra tenir compte, dans sa proposition, de tous les réglements en vigueur a la date de remise
des offres et devra intégrer toutes demandes éventuelles de modifications de méthodologie ou des
demandes de compléments de protection émanant des organismes de sécurité au regard du plan de
retrait qu’elle aura établi.

Encadrement de I'opération
L'entreprise assurant les opérations de désamiantage devra désigner dés la notification du marché la
personne qui aura la responsabilité de la direction des travaux ainsi que son remplacant en cas d'absence.
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Cette personne devra étre titulaire d'une attestation de compétence d'encadrement technique pour les
activités relevant de la sous-section Ill tel que défini dans le décret du 4 mai 2012 et posséder une
expérience confirmée dans le désamiantage.

Cette personne aura en charge d'établir I'ensemble des documents réglementaires propres a cette
opération ainsi que tous les avenants les modifiant. Cette méme personne sera présente a I'ensemble des
réunions demandées par la Maitrise d’ouvrage mais également celles demandées par les autorités de
prévention (DIRECCTE, CARSAT, DREAL, ...).

Cette personne aura en charge de fournir a chaque réunion de chantier :
e Le planning prévisionnel pour la semaine a venir,
e Laprésentation des processus qui seront exécutés dans la semaine a venir et du programme
de contréle s’y référant,
e Leregistre des mesures et controles déja exécutés,
e Leregistre de gestion des déchets produits et évacués.

Les travaux de retrait de I'ensemble des matériaux identifiés par le diagnostiqueur
Les objectifs retenus pour le désamiantage sont :

e La mutualisation des moyens de protection collective en traitant plusieurs MPCA dans une
méme zone de travail en se basant sur le processus le plus émissif en fibres d’amiante pour
définir les conditions de protection de I'environnement et des salariés,

e L'intégration de la phase démolition dans la phase désamiantage pour les matériaux ne
pouvant pas étre traités préalablement pour des raisons de sécurité ou d'accessibilité. Toutes
les phases de travaux de désamiantage réalisés conjointement avec des engins de démolition
imposeront que toutes les conductrices et tous les conducteurs d’engin disposent d'une
attestation de compétence a la prévention du risque amiante ainsi que I'envoi aux autorités
de tutelle de modes opératoires, plan de démolition et plan de retrait.

e L'intégration de la phase désamiantage dans les travaux de terrassements dans des zones
réputées contenir des débris d’amiante ciment ou lors de découverte de canalisation en
amiante ciment.

Travaux a réaliser
e Désamiantage conformément au diagnostic amiante réalisé y compris toute suggestion.
e Collecte, tri et conditionnement, des déchets amiantés dispersés sur I'ensemble de la
parcelle batie,
e Finitions: ramassage manuel des petits morceaux (supérieur a 5 cm) de matériaux amiantés,
tri et conditionnement des déchets amiantés dispersés sur I'ensemble du périmétre (ruines
et périmétre de 100m autour de chacune des ruines dépendances comprises).

Déchets amiantés

Le curage des zones ensablées contenant des débris d’amiante de petite taille (supérieur a 5¢cm), le
traitement des déchets sera orienté vers une installation de stockage de déchets appropriée.
L'entreprise aura a sa charge de gérer I'ensemble des démarches administratives visant a assurer au Maitre
d'ouvrage le traitement complet des déchets produits lors de cette opération avec notamment la
transmission auprés du Maftre d’Ouvrage de I'ensemble des fiches d’identification préalable des déchets
ainsi que des certificats d’acceptation préalable des déchets transmis par le ou les centres d’élimination
retenus.

Conditionnement et stockage provisoire

Les déchets d’amiante seront conditionnés conformément a la réglementation en vigueur et notamment
la réglementation ADR et aux exigences du centre de traitement et valorisation de 'amiante.

Pendant toute la période oU les déchets amiantés seront stockés dans I'emprise du chantier, I'entreprise
en sera réputée le détenteur au sens du Code de I'environnement. De ce fait, I'entreprise organisera une
zone de stockage provisoire des déchets amiantés avant leur évacuation vers les centres de traitement.

Transports des déchets amiantés

L'entreprise a la responsabilité du chargeur et apposera les scellés sur tous les GRV (Grand Récipient pour
Vrac), ou autres emballages évacués vers les centres de traitement.

L'entreprise émettra, pour chaque transport de déchets amiantés, un bordereau de suivi de déchets
amiantés (B.S.D.A.).

Le maftre d'ouvrage se réserve le droit de demander un changement de I'entreprise effectuant les
transports des déchets amiantés dans I'éventualité oU celle-ci ne respecterait pas la réglementation ADR.
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Gestion des déchets amiantés
Les déchets contenant de I'amiante (poussiéres, filtres, films polyéthyléne, débris d’amiante ciment, ...)
sont a évacuer vers une Installation de traitement et de valorisation de Déchets Dangereux dOment
autorisée a les recevoir.
Les déchets contenant de I'amiante liés a des matériaux inertes déconstruits sont a évacuer vers une
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux dOment autorisée a les recevoir.
L'entreprise tiendra un registre des évacuations pour chaque type de centre de traitement (ISDD ou
ISDND) contenant les informations suivantes :

e Type de centre de traitement,

e Date d’enlévement,

e N°deB.S.D.A.

e Type de matériaux contenant de I'amiante,

e Nombre de scellés,

e N°desscellés,

e Tonnage départ (issu du tonnage estimé),

e Tonnage réel (retour des bons de pesée du centre de traitement).

Ce document sera mis a jour au fur et a mesure et transmis au Maitre d’Ouvrage a chaque réunion de
chantier.

Autocontréle
L'entreprise doit justifier, par autocontréle, de la conformité de sa prestation a la réglementation, au
présent C.C..P. et a son plan de retrait et de confinement.

4.2.  Travaux de curage - Démolitions - Dépollution

Généralités

Pour la réalisation des travaux décrits ci-dessous et dans le présent CCP, |'entreprise titulaire devra et
mettra en ceuvre tous les moyens, humain, matériel, matériaux et elle fera son affaire de toutes les,
démarches, demandes et autorisations nécessaires a la réalisation de I'ensemble de ces prestations et ce
dans les délais impartis.

Démolition des batiments et des ouvrages divers

Les batiments et ouvrages divers compris dans I'emprise du chantier sont a démolir.

L'ensemble des cuvelages et ouvrages de rétention de cuves enterrées (fioul et eaux vannes) seront
démolis, radiers compris, pour permettre la caractérisation des sols situés sous ces ouvrages.

Le remblaiement des zones de purge de fondations ou d’ouvrages enterrés sera effectué au moyen de
sédiment local issu du site.

L'entreprise devra réaliser a ses frais toutes les analyses nécessaires a la prise de décision relative aux
filieres d’élimination des matériaux issus de la démolition.

L’'entrepreneur précisera la chronologie des taches a effectuer en argumentant ses choix.

L'attention de I'entreprise est attirée sur les opérations conjointes de démolition et de désamiantage de
parties d'ouvrages et de batiments.

Démolition - Dépollution
Pour I'ensemble des travaux décrits ci-dessous, il est considéré que tous les gravats et déchets seront
triés, traités, et évacués suivant leur composition et nature selon le diagnostic PEMD.

Démolition y compris évacuation des déchets comprenant :

Travaux extérieurs :

e Curage de tous les éléments (mobilier appareil, équipements, véhicules, matériaux, ferrailles)
encore sur place, tri et évacuation,

e Recherche et neutralisation de I'ensemble des réseaux,

e Dépose des puisards, collecteurs et réseaux y compris protection pendant exécution et
comblement par remblai,

e Dépose de I'ensemble de la magonnerie de brique, des poteaux, du barreaudage et portails
formant la cléture du site,

e Dépose des cldtures (grillage + poteaux) et ferrailles,

e Dépose de fosse septique,
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e Collecte, tri et conditionnement, des déchets dispersés dans et hors batiments (hors déchets
d’amiante).

Travaux sur facade et toiture :
e Dépose de I'ensemble des éléments fixés sur les facades (coffrets, grilles...) des batiments,
e Dépose des réseaux et cables,
e Dépose couverture tuile,
e Dépose de tous les éléments d'évacuation des EP, gouttiéres, chéneaux, descentes EP.

Travaux intérieurs - curage :

e Dépose des équipements divers de la maison et des dépendances (meubles, matériels,
canalisations, coffrets électriques, ...)

e Dépose de tous éléments non inertes, non structurels de la maison et des dépendances
(huisseries, faux plafonds, cloisons, ...)

e Suivi du traitement des éléments déposés (tri, conditionnement, stockage et élimination des
déchets)

e Dépose des déchets dangereux

e Dépose de I'ensemble des revétements de sol

e Dépose de l'ensemble des charpentes de la maison et des dépendances

e Démolition de I'ensemble des poteaux, poutres, linteaux, appuis de fenétres et autres
éléments structurels de la maison et des dépendances

e Démolition de tous les éléments en maconnerie et dallages et infrastructures

e Démolition des canalisations enterrées et obturation en limite parcellaire

Démolition des voiries et dallages extérieurs

e Démolition des dallages béton, transport et évacuation

e Démolition des fondations et ouvrages rencontrés

e Collecte et conditionnement des éléments ponctuels en amiante rencontrés lors de la
démolition

e Démolition de réseaux d’assainissement de la maison principale et le cas échant des
dépendances

¢ Nivellement général sans tassement afin d'éviter I'entrée de véhicules sur la parcelle.

Stockage des déchets et gravats de démolition
Aprés démolition les déchets et gravats triés seront stockés provisoirement dans un délai ne pouvant

excéder 1 semaine. [Is seront évacués vers un centre de tri spécialisé et agréé. L'emploi des gravats pour
le remblai sur site est interdit, le but étant de restituer I’état naturel du site.

4.3. Travaux de restauration des sols

L'objectif premier du projet est de remettre a I'état naturel les parcelles concernées par le projet.
Par conséquent, I'entreprise aura a sa charge I'enlévement des espéces végétales exotiques (plantes
ornementales...).

L'entreprise devra au maximum prendre soin de ne pas disséminer les éventuelles graines de ces végétaux
sur la parcelle et pendant le trajet d’acheminement vers une déchetterie ou aire de compostage. Cette
derniére devra également procéder a un nettoyage approfondi de ces engins de chantier afin de ne pas
disséminer d'éventuelles graines de végétaux sur la parcelle.

L’'ensemble des matériaux exportés du sol et pouvant contenir des portions de plantes dont graines, sera
minutieusement baché avant export et traitement en filiére appropriée.

Les déchets verts ne seront pas gyrobroyés sur place. Le brilage n’est pas autorisé sur site.
L'enfouissement des végétaux n'est pas autorisé.

L’entreprise devra ramasser manuellement des petits morceaux de plantes exotiques pouvant bouturer
(feuvilles, racines, fruits ...) et les évacuer en déchéterie

Finitions: Ramassage manuel des petits déchets et matériaux de construction dispersés sur I'ensemble de
la parcelle batie, tri, conditionnement, évacuation.

A la fin des travaux, I'entreprise devra s’assurer de ne pas avoir laissé de débris de déchets et de plantes
exotiques issus de la démolition sur la parcelle et les chemins d’acces.

Les débris de plus de 5 cm trouvés sur la parcelle ne permettront pas de prononcer la réception des
travaux. L'entreprise devra alors procéder a la collecte manuelle des déchets de petite taille sur la parcelle
apres démolition.
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5. Sécurité

L'entreprise respectera scrupuleusement les obligations afférentes a la gestion des personnels affectés
aux travaux de retrait de matériaux pollués, ainsi que toutes prescriptions afférentes a I'utilisation ou
conduite d’engins. Plus généralement I'entreprise sera en tous points conforme aux exigences légales et
réglementaires en matiére de sécurité, prévention, santé de ses personnels.

Lors de ses interventions, I'entreprise aura a sa charge le contrdle des accés lui permettant de maitriser
toute entrée. En dehors des heures de travail, I'accés aux zones d’intervention sera physiquement
condamné.

6. Acceés et zones de chantier

En raison des enjeux environnementaux et des réglementations en vigueur, un plan d’accés et une zone
de chantier sera communiquée pour chaque secteur de démolition. (plans en annexe) Cela permettra de
faciliter le déroulement des chantiers. Une remise en état des voiries et chemins d’acceés sera a prévoir.
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ANNEXE 1: PHOTOGRAPHIES DES ELEMENTS A DEMOLIR |

Accés et vue d’ensemble du
chantier 1. © CDL
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Maison a démolir (chantier 1). © CDL
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Dépendances a démolir (chantier 1). © CDL
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Cabane a démolir (chantier 1). © CDL
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Cabane et éléments a évacuer (chantier 2). © ARPEGE
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