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Préambule :

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter et controler toutes les prestations,
objet du présent marché, dans les conditions définies ci-aprés.

Le titulaire est réputé :
- Avoir pris connaissance de tous les plans utiles a la réalisation des travaux, des lieux et de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

Le présent CCAP définit les prescriptions administratives régissant le présent marché de travaux.
La description des opérations et leurs spécificités techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Article 1 — Objet du marché et dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la mise
en place d’un systéme de détection d’intrusion (cablage courants forts et faibles, éléments matériels
actifs, passifs et logiciels) a la préfecture de la Corréze.

1.2 Procédure

Le présent marché est passé procédure adaptée en application des dispositions de I'article R2123 du
code de la commande publique entré en vigueur le ler avril 2019.

1.3 Allotissement et lieux d’exécution des prestations

Le présent marché ne comporte qu’un seul lot.

Adresse des travaux :

Préfecture de la Correze
1 rue Souham
19000 Tulle

1.4 Durée du marché — Délai d’exécution

1.4.1 Durée du marché

La durée globale prévisionnelle du marché est de 2 mois et demi a compter de la date de
notification.

1.5 Variantes a l'initiative du candidat

Conformément a I'article R2151-8 du code de la commande publique entré en vigueur le ler avril
2019 relatif aux marchés publics, les variantes sont acceptées.
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Les entreprises devront présenter en plus de I'offre de base, une prestation supplémentaire
optionnelle (PSO), en complétant et signant I'acte d’engagement ainsi que la DPGF.

1.6 Marchés portant sur des prestations similaires

En application des dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande publique entré en
vigueur le ler avril 2019, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre
du présent marché. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence sera
engagée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché public.

Article 2 — Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1 Personne Publique

Au sens du CCAG-TRAVAUX sont désignés :

» Personne publique : le Ministére de I'Intérieur, représenté par :
le Préfet de la Correze

» personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés a la personne publique :
Le Secrétariat Général Commun Départemental — Pole du budget et de la logistique

» comptable assignataire des paiements :

Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la
Gironde.

2.2 Titulaire

Au sens du CCAG-TRAVAUX est désignée :
- titulaire : la société a laquelle le marché sera notifié
Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

L'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s’engage a exécuter.

Le titulaire peut désigner, dées la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant
qualité pour le représenter vis-a-vis de la personne publique pour I'exécution du marché.

Dans le cas ou la personne nommeée et acceptée n’est plus dans la possibilité de réaliser sa mission,
le titulaire propose une nouvelle personne. Dans tous les cas, le titulaire s’assurera de la continuité
de sa mission en mettant en place les moyens adéquats pendant les éventuelles périodes au cours
desquelles des remplacements auraient lieu. Le titulaire s’assurera de la continuité de I'information
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et que tous les autres intervenants de I'opération ne subissent aucun dommage du fait de ces
remplacements, sous peine de se voir appliquer des pénalités.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement a la personne publique les modifications survenant
au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

- Aux personnes ayant pouvoir d’engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il se présente ;
- Alaraison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination ;
- Ason adresse ou a son siége social selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une
personne morale ;
- Aux personnes ou groupe qui le controlent ;
- Aune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- Ason capital social ;
Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I’entreprise.

2.2.1 Conduite des prestations

Le titulaire désigne nominativement son représentant chargé de la conduite des prestations et de la
coordination de I'ensemble des intervenants de I'équipe ainsi qu’un suppléant de méme
compétence et capable de le remplacer en cas d’empéchement. Ces deux personnes sont désignées
nominativement dans I’AE

Il est fait application des dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-TRAVAUX dans le cas ou le titulaire
présenterait au Maitre d’Ouvrage un remplacant a la personne physique nommément désignée a
I’AE.

Le remplagant devra justifier d’une expérience professionnelle et d’une compétence équivalente a
celles des personnes désignées.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché a la personne publique ou au titulaire commence a courir le
lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de
la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantieme. S’il n’existe pas le
guantiéme correspondant dans le mois ol se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour
de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, le délai est

prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 3 — Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX, les pieces contractuelles constitutives du marché
comprennent par ordre de priorité :
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- L'Acte d’Engagement (AE), daté et signé par le représentant habilité a engager I'entreprise et
I'annexe :
o Annexe n°®1al’AE : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché ;

- Les ordres de services ;

- Le cadre de réponse technique (CRT)

Nota :
Seuls les originaux détenus par le Pouvoir Adjudicateur font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de
réponses, lettres ou autres documents échangés entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire
préalablement a la signature du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le Titulaire ne
pourra s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des
conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

Article 4 — Sous-traitance

L’acceptation et I'agrément de chaque sous-traitant seront effectuées selon les dispositions des
I'articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique entré en vigueur le ler avril 2019

Le titulaire reste responsable de la partie sous-traitée de son marché vis-a vis du maitre d’ouvrage. Il
reste l'interlocuteur unique de ce dernier et doit, en outre, faire son affaire personnelle de la
transmission des ordres, comptes rendus de chantier, avis du contréleur technique, du
coordonnateur SPS et de tous les éléments nécessaires au sous-traitant.

En cas de sous-traitance directe :

Le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément
a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance (DC4), diment complété et signé
en y joignant 'ensemble des piéces listées sur ce cadre. Le montant des prestations du sous-traitant
devra étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

En cas de sous-traitance indirecte :
Les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs
conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant direct.
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Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve de cette acceptation et de cet agrément.

Récapitulatifs des pieces et informations a fournir :

- Le formulaire DC4, signé par le titulaire du marché et le sous-traitant ;

- L’extrait Kbis ou équivalent, daté de moins de trois mois du sous-traitant ;

- Lerelevé d’identité bancaire du sous-traitant ;

- L’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a I'article L 243-15 du code de la sécurité sociale et
émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions, datant de moins de 6 mois du sous-traitant ;

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ;

- L’attestation d’assurance en cours de validité du sous-traitant.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 134 du décret n°2016-360, si le pouvoir
adjudicateur considére que les prix des prestations qu’il est prévu de sous-traiter est anormalement
bas, il sera demandé au titulaire de justifier ces prix. Si aucune justification permettant d’expliquer
les prix proposés n’est apportée, la sous-traitance ne pourra étre agréée.

Paiement des sous-traitants :

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est supérieur a 600 € TTC,
sera effectué par application des articles R2193-10 a 16 du Code de la commande publique entré en
vigueur le 1er avril 2019 relatif aux marchés publics.

Conformément a l'article R.2193-17 a R.2193-21 du code de la commande publique, une avance, sur
demande des sous-traitants, peut étre versée.

Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d’un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a I'agrément du maitre d’ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci,
sans augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d’un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des
prestations.

Article 5 — Obligation des parties

5.1 Obligation du titulaire

5.1.1 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du
présent marché, dans les conditions définies ci-aprés.

5.1.2 Connaissance du dossier
Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant

le dossier de I'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu’il doit réaliser dans le
cadre de son marché, mais également de I'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les
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autres intervenants pour mener I'opération a terme et dans les conditions requises par le maitre
d’ouvrage.

5.1.3 Obligation de discrétion

Le Titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché
ainsi que tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu
connaissance a l'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation de la personne publique,
étre communiqués a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Il en est
pareillement de tout renseignement de méme nature parvenu a la connaissance du titulaire a
I’occasion de la livraison.

5.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d’étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de
respecter systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le
travail dissimulé et les travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou
indirects.

A ce titre, il fournira régulierement au maitre d’ouvrage tous les documents attestant qu’il est a jour
et tout autre document que le maitre d’ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations
administratives et fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu’il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d’irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maitre d’ouvrage et faute de régularisation,
le personnel correspondant sera immédiatement exclu de I'opération. S’il s’agit d’un sous-traitant,
celui-ci sera définitivement exclu de I'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul
toutes les conséquences sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprés du maitre
d’ouvrage, que ce soit d’ordre technique, financier ou calendaire.

Dans les tous les cas, ces constats feront I'objet de I'application de pénalités telles que prévues dans
le présent document.

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 9 du CCAG-TRAVAUX.

5.2 Obligation de la personne publique

La personne publique s’engage a autoriser I'acceés aux locaux et équipements autant que nécessaire
a la bonne exécution des prestations et dans les conditions fixées par la personne publique.

Article 6 — Forme des informations adressées au titulaire

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
qguelque nature qu’ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG-TRAVAUX, doivent, pour
étre opposables au maitre d’ouvrage, comporter le visa de celui-ci.
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Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le pouvoir
adjudicateur prévoit d’utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et
I’heure de leur réception :

- Remise contre récépissé daté ;

- Echanges dématérialisés ou supports électroniques ;

- Tout autre moyen permettant d’attester la date et I’'heure de réception.

Article 7 — Conditions particulieres d’exécution

7.1 Conditions d’exécution des prestations

Contraintes :

Le titulaire devra impérativement veiller a limiter au maximum les interruptions des services au
réseau et téléphone. Les éventuelles coupures nécessaires a la réalisation de certaines opérations
devront étre programmeées en accord avec le correspondant local du site.

De plus, I'exécution des travaux se fera en milieu occupé, nécessitant des horaires aménagés, a
planifier avec la maftrise d’ouvrage.

7.2 Protection de I’environnement

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur
la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre
respectueux de I'environnement. Le titulaire s’engage a mettre en place des conditions de réalisation
visant a avoir le moindre impact possible sur I'environnement.

D’une fagon plus générale, il respecte les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en
matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en
vertu de I'article 7 du CCAG Travaux.

7.3 Personnels

7.3.1 Sanctions pour manquement vis-a-vis d’une obligation concernant la santé ou
la sécurité des travailleurs

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d’une obligation concernant
la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et
sans mise en demeure les organismes ou administrations de contréle, sans préjudice de I'application
des dispositions prévues a I'article 31.4.4 du CCAG-TRAVAUX.

7.3.2 Contréle des personnels intervenant sur le chantier
L’acces au site est controlé.
Le titulaire devra fournir a la personne publique, au moins 5 jours avant le début de leur

intervention, la liste nominative des personnels de I'entreprise amenés a intervenir sur le site,
accompagnée d’une photocopie de leur carte d’identité.
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En outre, il devra fournir auprés de la personne publique les renseignements nécessaires a
I’établissement des laissez-passer permanents qui seront exigés pour la circulation de son personnel
dans les locaux. Il en est de méme pour chaque co-traitant et sous-traitant.

Aucun personnel du titulaire, de ses co-traitants ou sous-traitants ne sera autorisé a pénétrer sur le
site sans ce laissez-passer.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d’'un vétement de
travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient.

7.3.3 Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les reégles de tenue et de comportement propre a
I’'environnement de |'établissement. La personne publique se réserve le droit d’interdire I'accés ou
d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales
ou techniques nécessaire.

Les employés sont aux seuls ordres d’un chef de chantier désigné par la société.

Article 8 — Prix et réglement des comptes

8.1 Contenu du Prix

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), établie par I’entrepreneur, décomposera le
prix global forfaitaire en sous-détails de prix unitaires. Ces prix unitaires serviront seulement a établir
les situations, ainsi que les avenants éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de I'ouvrage a réaliser et seront
exprimés soit a 'unité (U), soit au métre linéaire (ml), soit au métre carré (m?2), soit au métre cube

(m3), soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements,
raccord, difficultés de mise en ceuvre ou autres.

Les prix établis par I'entrepreneur et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces
sujétions, de celles énumérées dans I'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les
différents documents contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de I'observation des avis
formulés par le Maitre d’ceuvre, BET, Bureau de Contréle et des exigences du planning.

8.2 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix ferme.

La date d’établissement des prix est la date de signature de I'offre de prix par le candidat.

8.3 Tauxdela TVA

Les taux de TVA applicables au présent marché est de 20 %.

8.4 Modalités de reglement du marché

8.4.1 Formalisme de la demande de paiement
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Depuis le 1* janvier 2020 I'ensemble des entreprises (microentreprises également) sont soumises a
la facturation électronique pour les factures a destination de I'Etat, des collectivités locales et de
leurs établissements publics respectifs.

8.4.2 Dématérialisation des factures

Les factures doivent étre dématérialisées via 'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr (factures
travaux)

8.4.3 Présentation des factures

Le titulaire, ou le mandataire, seul habilité a présenter les demandes de paiement du titulaire en cas
de groupement d’entreprises, remet une facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait
de I'exécution du marché public et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes.

La facturation doit respecter les mentions indiquées dans le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
relatif a la facturation électronique dans la commande publique :

- De méme, doivent impérativement figurer sur la facture dématérialisée :

- le numéro de l'engagement juridique CHORUS référencant le marché et présent sur la
premiere page de I'acte d’engagement communiqué a la notification du marché au titulaire ;

- le numéro de siret de I’Etat : 110 002 011 00044

- le numéro d'identification du service (code exécutant) : FACO000033

8.5 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise titulaire, mandataire,
ses co-traitants et les éventuels sous-traitants déclarés. Dans le cas de la co-traitance un tableau
annexé a l'acte d’engagement précisera la part de chacun.

8.6 Délai global de paiement

Les reglements interviendront par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours : le point
de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d’ouvrage, du décompte mensuel établi
en trois exemplaires par le titulaire.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts
moratoires, a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du
principal incluse, auxquels s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros
(Décret n°2013-269 du 29 mars 2013).

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intéréts de la principale facilité de refinancement
appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.
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Lorsque le dépassement du délai n'est pas causé par la personne publique contractante, ou le
comptable assignataire des paiements, des intéréts moratoires ne sont pas dus.

8.7 Cession ou nantissement de créances

Le présent marché peut faire I'objet de cession ou de nantissement de créances conformément aux
dispositions des articles R2191-45 a R2191-63 du code de la commande publique.

8.8 Avance

Une avance de 5 % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3 a
R.2191-5 du code de la commande publique ou L.2191-2, y compris lorsqu’elle n’est pas obligatoire .
(R.2191-4)

L'avance sera remboursée, dans la mesure du possible, en une seule fois dés lors que le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteindra 65% du montant du marché. Lorsqu’une partie du
marché est sous-traitée apres le dépot de I'offre et avant le seuil des 65 % de prestations exécutées,
I'avance est remboursée en conséquence.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les mémes conditions que pour le titulaire.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert a compter de la date indiquée dans I'ordre de service
de démarrage des prestations ou de I'acte spécial notifié par la personne publique

En cas de résiliation, I'avance sera restituée dans un délai de 30 jours a compter de la date de
notification de la décision.

Article 9 — Pénalités

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s’ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a I'application de pénalités par la personne publique.

9.1 Pénalité de retard dans I’exécution des travaux

Les stipulations de I'article 20 du CCAG-Travaux sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes :

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG-Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Les pénalités de retard seront établies comme suit :

- 400 € par jour de retard

9.2 Pénalités pour non levée des réserves de réception

Dans le cas ou les réserves de réception ne seraient pas levées dans le délai d’'un mois a compter de
la réception des ouvrages par le maitre d’ouvrage, des pénalités de retard seront appliquées et leur
montant par jour calendaire de retard s’élévera a 1/1000°™ du montant du marché global du
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titulaire. Elles seront appliquées tant que des réserves ne seront pas toutes levées et leur levée
validée par le maitre d’ceuvre.

9.3 Pénalités pour non mise a jour de I'attestation d’assurance

En cas de retard dans la fourniture de la mise a jour de I'attestation d’assurance de responsabilité
civile pour le titulaire ou I'un de ses co-traitants ou sous-traitant, il sera appliqué au titulaire une
pénalité de 50 € HT par jour calendaire de retard.

9.4 Pénalités pour intervention non agréée par le maitre d’ouvrage

Dans le cas ol une intervention sur chantier d’un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-
traitant) n’a pas regu I'agrément du maitre d’ouvrage, une pénalité de 300 € par constats et par jour
calendaire sera appliquée au titulaire.

9.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre apres exécution par le titulaire sont définis dans le CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a remettre aprés exécution par
I’entrepreneur, conformément a I'article 40 du CCAG-TRAVAUX, une retenue égale a 300 € sera
opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du CCAG-TRAVAUX sur les sommes dues au
titulaire.

Article 10 — Assurances

Les stipulations du CCAG-TRAVAUX sont applicables (article 9).

10.1 Assurance de responsabilité

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché
et au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire des
contrats d’assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n’ont pas été demandées ou produites a ces divers stades,
ou si I'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléete, report
de la date d’ouverture du chantier...).Elles devront étre transmises a compter de la notification du
marché et avant tout début d’exécution.

10.1.1 Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant I'intégralité des conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-
traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du groupement. Que ce soit a la suite de
dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au
maitre d’ouvrage ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir
successivement autant de nouvelles attestations d’assurances de telle sorte que les périodes
successives recouvrent la totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.
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Chaque attestation successive devra étre fournie au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant dans
les 10 jours qui suivent la fin de la période de garantie de I'attestation précédente.

En cas de défaut de fourniture de I'attestation demandée ci-avant, ou de non renouvellement pour
la période de I'opération des garanties demandées, le maitre d’ouvrage pourra appliquer les
pénalités de retards correspondantes.

10.1.2 Assurance de responsabilité décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de constructions soumis a I'obligation d’assurance, le
titulaire et s’il y a lieu ses co-traitants et leur sous-traitant, doivent avoir souscrit a leur frais et,

justifier au moyen d’une attestation en mentionnant les activités garanties spécifiques a I'opération.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la
date d’intervention de I'entrepreneur.

Le titulaire et ses éventuels co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance
de leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Article 11 — Réception des travaux

La réception est unique pour I'ensemble des ouvrages. Aucune réception partielle n’est prévue par le
maitre d’ouvrage.

Article 12 — Délais de garantie

Le délai de garantie prévu a I'article 44.1 du CCAG-TRAVAUX ne fait I'objet d’aucune stipulation
particuliére.

Les éventuels constats d’achevement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne
court qu’a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le Titulaire reste
ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre d’ouvrage.

Article 13 — Résiliation du marché

En cas de résiliation, les dispositions du Chapitre 6 du CCAG-TRAVAUX sont seules applicables.

Résiliation en application de I'article 51 du code des marchés publics

Aprés signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a
I'article R2143-6 a R2143-10 du code de la commande publique ou au refus de produire les pieces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du nouveau code du travail, le marché est
résilié aux torts exclusifs du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure du
liguidateur, dans les conditions prévues a l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier
indique de ne pas reprendre les obligations du titulaire.
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Quelle que soit la cause de la résiliation, une liquidation des comptes est effectuée : les sommes
restant dues par le Titulaire sont immédiatement exigibles (réfactions, pénalités, exécution de la
prestation a la charge du Titulaire défaillant).

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles et pénales qui pourraient
étre intentées au Titulaire en raison de ses fautes.

Article 14 — Différends et litiges

Le présent marché public est soumis au droit francais.Tout litige dans le cadre du présent marché est
soumis au tribunal administratif de Tribunal administratif de Limoges, 1, Cours Vergniaux, 87 000
Limoges, Tél : 05 55 33 91 55, pour les aspects concernant les modalités d'exécution du marché.

Les tribunaux de grande instance compétents pour connaitre des actions en matiere de propriété
intellectuelle sont désignés par le Code de I'organisation judiciaire.

Article 15 — Dérogation au CCAG-TRAVAUX

L'article 1.4.3 déroge a I'article 28.1 du CCAG-TRAVAUX
L'article 9.1 déroge a I'article 20.4 du CCAG-TRAVAUX
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