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1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Travaux d'extension du batiment de I'Antenne Avancée
de Bratte.

Les spécifications techniques sont décrites dans le Cahier des Charges Techniques Particulieres
(CCTP) de chaque lot.
Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est Bratte (54610).

Piéces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissant :

- l'acte d'engagement et son annexe financiére (DPGF) ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;

- la directive PSSI Niv 3 Exigences marché version V3R1 ;

- le Cahier des Charges Techniques Particuliéres ;

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

- I'offre technique du titulaire ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications, postérieurs a la notification du marché

- le document de spécifications générales pour les installations de la Navigation Aérienne, SPEC
20 (édition de janvier 2020) intégré au dossier de consultation ;

- le guide d'aide a la protection contre la foudre des installations de la Navigation Aérienne, GPF 20
(édition de juin 2020) intégré au dossier de consultation.

1.2. Intervenants

Les travaux sont réalisés pour le compte de la DSNA — Service de la Navigation Aérienne Nord Est
(SNA NE) qui assure la maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

SNA NE

Aéroport International de Strasbourg Entzheim

Subdivision Programmation, Installations et Etudes

67836 TANNERIES CEDEX

M. Emmanuel Follenius — emmanuel.follenius@aviation-civile.gouv.fr / Tél. : 03 88 59 63 79

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par Denis Valette Architecte - 4 rue de la Levée - 54690
LAY-SAINT-CHRISTOPHE - Tél. : 06 66 82 78 59 - denis.vallette@yahoo.fr

Contréle technique :

Sans objet.
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Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission est confiée a un coordonnateur en cours de désignation.

Mission OPC :

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par la maitrise d'ceuvre.

2. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 4 lots.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Type Objet

Lot Lot n°1 Gros-ceuvre

Lot Lot n°2 Protection contre la foudre

Lot Lot n°3 Etanchéité, zinguerie, bardage bois
Lot Lot n°4 Menuiseries extérieures

Modalités d’attribution :

Le contrat est mono attributaire.

3. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :
Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois a compter de la notification du contrat.
Délais d’exécution :

Les délais d’exécution des prestations sont les suivants :

Elément du contrat Délai

Lot n°1 Gros-ceuvre 6 mois a compter de 'OS de démarrage
Lot n°2 Protection contre la foudre 6 mois a compter de 'OS de démarrage
Lot n°3 Etanchéité, zinguerie, bardage bois 4 mois a compter de 'OS de démarrage
Lot n°4 Menuiseries extérieures 4 mois a compter de 'OS de démarrage
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Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation, incluse dans le délai d’exécution pour chaque lot.

Délais de remise des documents :

Dans un délai maximum de 7 jours a l'issue de I'exécution des prestations, le titulaire doit remettre en 1
exemplaire les documents exigés a l'article 1.14 du CCTP de chaque lot.

4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’'une formule de
variation.

La formule de variation utilisée est P = Po x [0,15 + 0,85 (BTO1m / BT010)].

dans laquelle:

- P est le prix révisé pour 'année N

- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro (Mo), mois de
remise de I'offre finale.

- au dénominateur, figure la valeur de l'indice correspondant au mois MO

- au numérateur, figure la derniére valeur définitive connue de l'indice en vigueur a la date de révision.

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index Libellé de l'index

BTO1 Index BTO1 — Tous corps d’état — Base 2010

Quand l'index n’est pas connu au moment du calcul, une révision provisoire s’applique sur la base de la derniére valeur connue
de l'index. La révision définitive intervient au plus tard 3 mois aprés la date de publication de la valeur d’index pour le mois requis.
En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d'un commun accord dans le cadre d’'une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.
Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG, en cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement
des prix s’appuie sur 'offre finale remise par le titulaire.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité de lI'acompte.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
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alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travauy, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des imp6ts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives & l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.
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4.2. Conditions de paiement

Avance :

Le taux de l'avance est de 5 %. Ce taux est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et suivants du
code de la commande publique. Le taux de I'avance est fixé a 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le
sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande
publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du
marché.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants du code
de la commande publique.

Modalités de remboursement de I’avance :

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de
la commande publique.

Le remboursement de I'avance s'impute en une fois sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant du marché et dés lors que le
montant de la facture est supérieur au montant de I'avance. Si le remboursement de l'avance n'est pas
possible dans ces conditions du fait de l'insuffisance du montant de la facture, il s'impute sur les
sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du
montant du marché et est terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant
toutes taxes du marché.

Présentation des demandes de paiement :

Outre les mentions légales les demandes de paiements devront comporter le numéro du contrat.

Les demandes de paiement sont & libeller au nom du service émetteur de la commande. Le paiement
s’effectue suivant les régles de la comptabilité publique.

L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 a fixé la mise en ceuvre de la facturation électronique pour
tous les fournisseurs de I'Etat a compter du ler janvier 2020.

Au regard du dispositif ci-dessus, le titulaire du présent marché est soumis a I'obligation de facturation
électronique.

Les éléments nécessaires pour la transmission dématérialisée des factures sont les suivants :
- Le numéro de SIRET de la DGAC : 12006401900074

- Le numéro a 10 chiffres de I'engagement figurant sur chaque bon de commande ou sur le document
annexé au courrier de notification du marché intitulé "références obligatoires pour I'envoi dématérialisé
des factures" pour un marché s'exécutant en dehors du dispositif des bons de commande

- Le code a 2 chiffres du service exécutant : 42

Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuels. Les demandes de paiement mensuelles s'effectuent
conformément & l'article 12.1 du CCAG.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).
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Comptable assignataire des paiements :

Agent Comptable Principal du BACEA

50 rue Henry Farman
PARIS cedex 15
75720

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

Intéréts moratoires :

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Bangque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achevement sauf réserves
formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par
une garantie a premiére demande dans les conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la
commande publigue. Son remplacement par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

Remplacement de la retenue de garantie :

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par
une garantie a premiére demande dans les conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la
commande publique. Son remplacement par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

S(reté sur avance :

Le versement de I'avance est conditionné par la fourniture d'une garantie a premiere demande par le
titulaire. La garantie doit couvrir l'intégralité du montant de I'avance.
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5. REALISATION DES PRESTATIONS

5.1. Conditions de réalisation des prestations

Point de départ des délais :

Les prestations commencent a courir a compter de la date de notification de l'ordre de service ou de la
date d'effet portée sur ces documents si cette date est postérieure a la date de notification. Ce délai inclut
la durée légale des congés annuels, et aucune prolongation ne sera accordée a ce titre.

Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Ordres de service :

Il est fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.

L'ordre de service est écrit, daté, numéroté et notifié par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre. La
notification est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine
la date et, le cas échéant I'heure de sa réception. || comprend la référence du marché, les prestations
concernées et la date de point de départ du délai contractuel. Le titulaire en accuse réception datée.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il
doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit a I'acheteur dans un délai de quinze jours. Ce délai
s'entend en jours de calendrier et expire a la fin du dernier jour de la durée prévue (lorsque le dernier jour
du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé, le délai est prolongé jusqu'a la fin du
dernier jour ouvrable qui suit).

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait
I'objet de réserves de sa part.

Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de l'ouvrage.
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Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de Il'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheéres publiques.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contrdleur
technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées selon les besoins par le maitre d'ouvrage a
compter de la notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

5.2. Développement durable

Clause environnementale :

Le contrat comporte des obligations en matiere de protection de I'environnement. Le titulaire s’engage a
exécuter les travaux conformément aux éléments a caractere environnemental décrits dans son offre.

Clause environnementale BEGES :

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement en tant que conditions
d'exécution des prestations. Ces obligations sont les suivantes :

En application de I'article L 229-25 du code de I'environnement, les entreprises de plus de 500 salariés en
métropole et les entreprises de plus de 250 salariés en outre-mer ont I'obligation d’établir un BEGES et
un plan de transition tous les quatre ans. Ainsi, si le Titulaire du marché est soumis a cette obligation, il
adresse a I'’Acheteur dans le mois qui suit la notification du marché, le BEGES et le plan de transition en
cours de validité. A I'expiration de ceux-ci et si la durée de validité du marché n’est pas achevée, le
Titulaire fournit a '’Acheteur la mise a jour du BEGES et du plan de transition.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.
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5.3. Autres stipulations

Clause de réexamen :
En application de I'article R.2194-1 du Code de la commande publique, 'acheteur se réserve le droit de
procéder a des madifications sous la forme de clauses de réexamen selon les modalités suivantes :
CLAUSE DE REEXAMEN PAR MODIFICATION :

- le réexamen des clauses du contrat afin d’intégrer des évolutions techniques intervenant dans son

périmeétre ;

- le réexamen des clauses du contrat afin d’intégrer des évolutions administratives non prévue
initialement ;

- le réexamen de l'annexe financiére afin d'intégrer des prestations/matériels non prévus
initialement ;

- le réexamen des clauses du contrat en cas de circonstances que les parties diligentes ne
pouvaient pas prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les
conditions d’exécution du contrat (par exemple une crise sanitaire). Les parties conviennent des
modalités de prise en charges, totales ou partielles, des surcodts directement induits par cette
circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire (surcodts, facture, prolongation des
délais d’exécution etc.). Le titulaire fournit a ce titre les justificatifs nécessaires (surcodt, facture,
etc.). La mise en ceuvre de cette clause de réexamen est limitée dans le temps.

La mise en ceuvre des clauses de réexamen donne lieu a une modification du contrat signé par les deux
parties.

CLAUSE DE REEXAMEN PAR ORDRE DE SERVICE pour la révision des prix :

- En cas de suppression d'un indice en cours d'exécution du contrat. Par dérogation a I'article 9.4.3
du CCAG Travaux, si un nouvel indice lui est substitué et que cette disposition s'impose aux
parties, cette substitution, ses modalités et sa date d'application seront constatées par simple
ordre de service,

- En cas de circonstances que les parties diligentes ne pouvaient pas prévoir dans sa nature ou
dans son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du contrat (par
exemple une crise sanitaire). Les parties conviennent des modalités de prise en charges, totales
ou partielles, des surcodts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs
fournies par le titulaire (surcodts, facture, prolongation des délais d’exécution etc.). Le titulaire
fournit a ce titre les justificatifs nécessaires (surcolt, facture, etc.). La mise en ceuvre de cette
clause de réexamen est limitée dans le temps.

L'ordre de service est envoyé via la plate-forme de la Place. A défaut de réponse dans un délai de 8 jours
a compter de la date de mise a disposition de I'ordre de service sur le profil de I'acheteur (LA PLACE), les
nouvelles modalités portées sur I'ordre de service sont réputées acceptées par le titulaire et s’appliquent.
En cas de désaccord, le titulaire saisit I'acheteur dans le délai de 8 jours décrit ci-dessus par le biais de la
PLACE. Les parties mettent tout en ceuvre pour trouver un accord.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, par tout moyen
permettant d'en accuser date certaine. La notification de I'acte est réputée étre le jour de la premiére
consultation du document si celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours
apres.

Langue:

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue frangaise. Dans le cas ou le
titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en francais. De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales
durant la phase d'exécution s'effectue en francais.
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6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire doit justifier avant la notification du contrat qu'il est
titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui
doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également 'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par I'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de larticle A 243-1 du méme code. Par
dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurances doit étre fournie avant la notification du
contrat.

Conduite des prestations :

Des la notification du marché, I'entreprise doit désigner un responsable d’affaires chargé de mener a
bien, et dans les délais, 'ensemble des prestations (études et travaux). Il sera le seul interlocuteur de la
DSNA.

Le titulaire désigne ainsi a l'acheteur le personnel de son entreprise habilité a la représenter durant la
réalisation du présent contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation & l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.
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Obligation de vigilance :

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du contrat et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par l'acheteur, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

A défaut, le contrat pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi I'acheteur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues au contrat, aux frais et risques du titulaire.

Obligation liée au réglement EURATOM :

Pour I'exécution du contrat, le titulaire est soumis aux obligations prévues par le réglement Euratom, CE
n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 concernant les contréles et vérifications sur place effectués
par la Commission en vue de protéger les intéréts financiers des Communautés européennes contre les
fraudes et autres irrégularités et par le réglement UE n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 septembre 2013 relatif aux enquétes effectuées par la Commission européenne antifraude (OLAF)
et aux articles 285 a 287 du traité de Fonctionnement de I'Union européenne (TFUE) - contréles conduits
par la Cour des comptes européenne. Ces dispositions permettent a I'Agence CINEA (European Climate,
Infrastructure and Environment Executive Agency), a la Commission, a I'Office européen de lutte
antifraude (OLAF) ainsi qu'a la Cour de comptes européenne d'exercer des contrbles, enquétes et audits
financiers vis-a-vis du titulaire et de ses sous-traitants dans I'hypothése ou la DSNA percevrait des
subventions de fonds européens dans le cadre du présent contrat. La DSNA s'engage a informer le
titulaire de toute attribution de financement a la DSNA par la Commission Européenne pour le présent
contrat.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Respect des principes d’égalité, de laicité et de neutralité :

En application de la loi n° 2021-1109 du 24 aolt 2021 confortant le respect des principes de la
République, 'acheteur rappelle au titulaire du marché qu’il doit notamment veiller a ce que ses salariés et
'ensemble des personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction —
dans la mesure ou ils participent eux-mémes a I'exécution du service public — s’abstiennent de manifester
leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de maniére égale toutes les personnes et respectent
leur liberté de conscience et leur dignité.
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Le titulaire doit également veiller a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie I'exécution
du service public (par exemple, un sous-traitant) s’assure du respect de ces mémes obligations. Le
titulaire doit a cet égard communiquer a I'acheteur chaque contrat de sous-traitance qui aurait pour effet
de faire participer le sous-traitant a I'exécution du service public.

Aux fins de controle, 'acheteur pourra notamment demander au titulaire la communication des notes
internes, du réglement intérieur rappelant les principes sus mentionnés.

En cas de non-respect des régles édictées par la loi n° 2021-1109 du 24 ao(it 2021 confortant le respect
principes de la République, le titulaire encourt une pénalité selon les modalités décrites a I'article
Pénalités.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du
titulaire par I'acheteur du fait de I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

6.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractéere
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.
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Mesures de sécurité :

Les objectifs de sdreté et de sécurité visés, sont associés aux risques liés a la présence et/ ou a
l'intervention de personnes externes a la Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA), dans
des locaux ou sur des sites opérationnels, et qui pourraient entrainer des risques inacceptables sur la
sécurité des systéemes ou sur la slreté des sites.

De maniére a rendre ces risques acceptables, pour chaque opération planifiée, les objectifs de
sécurité/slreté et les moyens en réduction des risques, sont définis au titre du présent contrat.

Les exigences contractuelles en termes de sdreté et les informations que le titulaire doit connaitre, sont
communiqués par I'acheteur lors de la réunion d’ouverture. Le contrat s’exécute sur des sites nécessitant
un accompagnement de I'acheteur.

Sur les sites disposant d’'un contréle d’acces, le titulaire s’engage, par ailleurs, a se conformer a
accomplir les formalités nécessaires pour pouvoir obtenir les badges d’accés, selon les procédures en
vigueur auprés de I'acheteur.

Pour ce qui reléve de la sécurité des personnes, le titulaire est tenu de se conformer strictement aux
mesures réglementaires en regard du code du travail. Le titulaire ne pourra ignorer les éventuelles
modifications réglementaires qui pourraient intervenir en cours de marché.

Un plan de prévention sera établi conformément au décret N°92 art. R 237.1 par chacun des services et
le prestataire. Le plan de prévention devra étre coordonné avec les instances techniques du site
concerné. Ce plan de prévention doit obligatoirement étre réalisé avant la réalisation des prestations.

L'entité ne pourra étre tenu responsable d’'un retard ou d’'un empéchement dans I'exécution des
prestations di au non-respect des consignes de s(reté par le titulaire du marché ou un de ses employés

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant & I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.
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/. LITIGE ET SANCTIONS

7.1. Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas
de dépassement du délai
d’exécution

Absence a une réunion de
chantier

Non-respect clause
environnementale

Non respect des principes
de la République

Remise de la
documentation prévue au
contrat

Repliement du chantier et
remise en état des lieux

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG

En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat, le titulaire encourt
une pénalité d’'un montant de 100,00 € par jour calendaire de retard.

Au-dela d’'un délai de 7 jours, une pénalité majorée s’applique.

La pénalité majorée est de 200,00 €

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre ou d’ouvrage, en cas de représentation
par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier :
100,00 €

Par absence

En cas de non-respect des obligations relatives a la protection de I'environnement
imputable au titulaire :

200,00 €

Par manquement constaté

En cas de non-respect des régles édictées par la loi n° 2021-1109 du 24 ao(t 2021
confortant le respect des principes de la République, le titulaire encourt une pénalité
selon les modalités suivantes :

La DSNA noatifie au Titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception via
la PLACE la liste des non-conformités constatées.

Le Titulaire dispose d’un délai de 21 jours calendaires a compter de la date de la
réception du courrier pour fournir a la DSNA entre autres les documents demandés,
la preuve de la mise en ceuvre d’un plan d’action permettant de répondre aux
obligations décrites dans le présent contrat.

Si les non-conformités signalées perdurent au-dela du délai de 21 jours
calendaires, des pénalités peuvent étre imposées par la DSNA. Le montant des
pénalités est de 200 euros HT par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat :
100,00 €

Par jour calendaire de retard

En cas de retard par rapport au délai imparti :

100,00 €

Par jour de retard

7.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par

l'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa

bonne exécution.
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L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Précompte des pénalités de retard :

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, le montant des pénalités de retard est précompté lors du
paiement des factures afférentes. Un état des décomptes provisoires est transmis au titulaire qui a un
délai de 15 jours a compter de I'envoi de cet état pour présenter ses observations. A défaut de réponse
dans ce délai, le montant de la pénalité est d’office maintenu.

Pénalités pour retard - plafonnement des montants :

Par dérogation a Il'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 %
du montant total hors taxes du contrat.

Pénalités pour retard - seuil d'exonération :

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adresseé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le Décompte Général et Définitif, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

Aprés mise en demeure restée infructueuse, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire a tout
moment par décision unilatérale de I'administration sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et le
cas échéant, avec exécution des prestations aux frais et risque du titulaire, lorsque :

= une des conditions prévues a l'article 50 du CCAG Travaux est remplie (cas de résiliation pour
faute du titulaire),

= e titulaire est jugé incapable de fournir le personnel ayant la qualification et la compétence requise
pour exécuter la prestation,

= |e personnel d'encadrement du titulaire quitte I'entreprise avant la fin de la prestation sans accord
de I'administration sur le remplacement proposé

= Ja charte informatique et sécurité en vigueur a la DSNA n'est pas respectée par les personnels du
titulaire,

® les regles d'exclusion ne sont pas respectées,

= |a clause de confidentialité n'est pas respectée,

= |e titulaire a contrevenu aux articles D.8222-5 et D.8222-7 et D.8222-8 du code du travalil.

Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Strasbourg

31 avenue de la Paix

67000 Strasbourg

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.
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8. FIN DU CONTRAT

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment 'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 8 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a l'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG
Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Piéces contractuelles de I'article 2 du contrat déroge a l'article 4.1 du CCAG

La rubrique Durée et délai de l'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG pour le point de
départ

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a l'article 28.1 du CCAG (durée)
La rubrique Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Clause de réexamen DSNA du contrat déroge a l'article 9.4.3 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de I'article 7 du contrat déroge a I'article 34.1 du
CCAG

La rubriqgue Assurances de I'article 7 du contrat déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard de I'article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de I'article 8.2 du contrat déroge a l'article 19.2.1
du CCAG

La rubriqgue Pénalités pour retard - plafonnement des montants de l'article 8.2 du contrat déroge a
l'article 19.2.2 du CCAG

La rubrique Précompte des pénalités de retard de l'article 8.2 du contrat déroge a l'article 19.2.4 du
CCAG

La rubrigue Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a I'article 44.2 du CCAG
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Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précéde s'applique néanmoins.

a Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publigue et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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