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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Manche - Saint-Vaast-la-Hougue - Fort de la Hougue - Restauration de la porte d’accés au Fort et reconstruction du

mur de souténement de la courtine.

L'opération concerne les travaux de restauration du mur de la courtine Ouest du front Nord et de la restauration de la

porte et du passage de I’entrée du Fort.
Lieu(x) d'exécution :

Fort de la Hougue
50550 Saint-Vaast-la-Hougue

1.2 - Décomposition du contrat

11 est prévu une décomposition en 3 lots

Les prestations sont réparties en 1 tranche unique :

Tranche(s)

Désignation

Tranche Unique

Lot 3 électricité

Lot 1 magonnerie — pierre de taille béton armé VRD

Lot 2 charpente menuiserie ferronnerie

1.3 — Considération sociale et environnementale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social et environnemental qui prennent

en compte les objectifs comme suit :

- Les candidats devront expliquer, dans le mémoire justificatif de I’offre, leur démarche en matiere de lutte contre les
discriminations et de promotion de 1’égalité dans ’emploi. La réponse a cette question n’est pas obligatoire, ni
¢liminatoire. Seulement, en cas d’égalité parfaite entre plusieurs offres, elle permettra de départager les candidats.

- Les candidats devront obligatoirement se conformer aux prescriptions environnementales décrites au dossier
«déclaration au titre de I’environnement ». Ce point précis fait 1’objet d’un sous-critére au titre de 1’attribution des

marchés (R.P.C)

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent

dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuli¢res (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le calendrier détaillé d'exécution
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3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'oeuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

Monsieur Richard DUPLAT — Architecte en chef des monuments historiques

40, allée Paul Langevin — 78210 SAINT-CYR - L’ECOLE

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau 2 sera assurée par la société Mesnil
System.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Pour les travaux objet du présent marché intéressant le ministére des Armées, ’entreprise intervenante doit se
conformer aux obligations relatives a tout personnel extérieur intervenant sur un site militaire, conformément
aux instructions n°300611 et n°300612 du 16 mars 1998 du ministére de la Défense

A ce titre, I’exécution des travaux n’est autorisée que sous réserve expresse du strict respect des consignes
suivantes :

a) L’accés au site militaire du Fort de Saint Vaast se fait uniquement par la grille d’entrée principale du Fort et
ensuite par le portail d’accés intermédiaire pour la zone en AOT avec la mairie de Saint Vaast. L’accés aux
engins de chantier se fera dans la limite des capacités de tonnage de la structure du pont d’acces.

b) La remise d’un jeu de clés de la grille d’entrée principale et du portail intermédiaire par le groupement de
soutien de la base de défense (GSBDD) de Cherbourg fera I’objet d’un procés-verbal de remise a I’entreprise
intervenante comprenant les consignes d’utilisation de ce jeu de clés.

¢) Les horaires d’exécution des travaux sont de 8h00 a 17h00 du lundi au vendredi inclus. Une demande
d’autorisation d’acces en dehors des heures ouvrables devra étre adressée chaque fois que nécessaire a la DRAC
qui en informera la Division Infrastructure de I’état-Major de COMNORD. Aucune autorisation ne pourra étre
délivrée pour les week-ends compris entre le dernier week-end du mois d’avril et de septembre inclus, qui
restent exclusivement réservés a I’activité loisirs de la base de défense de Cherbourg.

d) L’entreprise doit, préalablement a I’exécution du marché, faire le nécessaire pour obtenir toutes les
autorisations requises pour pénétrer a Pintérieur du site militaire du Fort de Saint Vaast. A ce titre, elle devra
en particulier fournir a la DRAC au plus tard 20 (vingt) jours ouvrables avant le début d’exécution, pour les
personnes concernées, les noms et prénoms, dates et lieux de naissance, copie d’une piéce d’identité et des cartes
grises des véhicules de ’entreprise susceptibles d’intervenir sur site. Sur la base de ces éléments, le ministére des
Armées procédera a un « criblage » avant de délivrer les autorisations d’acces. Le ministére des Armées se
réserve le droit d’interdire ’accés au site.

e) Toute personne extérieure au Ministére des Armées appelée a intervenir sur le chantier sera astreinte aux
mémes régles et a I’application de ces mémes formalités.

f) Il est interdit d'introduire au sein du site militaire des boissons alcoolisées et d’effectuer des prises de vues.

g) 1l est formellement interdit de fumer sur ’ensemble du site.

h) Le responsable de 1'entreprise doit immédiatement signaler tout incident, accident ou cas non conformes
survenu dans I’enceinte du site militaire au chef de poste du sémaphore.

i) La responsabilité de I’entreprise sera engagée si elle provoque une détérioration, volontaire ou involontaire,
de tout matériel et bien immobilier appartenant au ministére des Armées.

j) Une inspection préalable déterminera les interférences pouvant résulter des activités militaires du site et de la
réalisation du chantier, comme par exemple, les conditions d’accés au chantier clos et indépendant situé sur la
zone en AOT. Cette inspection fera I’objet d’un compte rendu co-signé entre la DRAC, le GSBDD, la Formation
opérationnelle de surveillance et d’information territoriale (FOSIT) Manche mer du Nord et I’entreprise
extérieure, et pourra déboucher sur un plan de prévention.

Le non-respect des obligations mentionnées supra pourra entrainer le retrait temporaire ou définitif de ’accés
au site.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

La durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 12 mois + 1 mois de
préparation.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/10/2025.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 01/11/2026.

5.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute, pour
chaque tranche, a compter de la date fixée par 1'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article
19.2 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a :

Nombre de jours

Tranche d’intempéries

Tranche unique : Restauration de la porte d’accés au Fort et reconstruction du mur 10
de souténement de la courtine.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent
CCAP

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre apres consultation des titulaires dans le cadre du
calendrier prévisionnel d'exécution.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre elles, les durées et
les dates de début et de fin (au plus tot et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour leur exécution. Aprés
acceptation par chaque titulaire, dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation, il est visé par le
maitre d'oeuvre puis notifié aux titulaires.

B) Au cours du chantier et avec 'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'oeuvre peut modifier le calendrier

détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau
notifié par ordre de service aux titulaires.

5.4 - Délais d'exécution de la tranche
Le délai d'exécution de la tranche unique est fixé(e)comme suit :
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Tranche(s) Délai Date de début Date de fin Précisions
01/10/25 01/11/26 1 mois de préparation

TU 12 mois

Ce délai part a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer 1'exécution des prestations lui
incombant.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé
et des contraintes environnementales, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantic de parfait
achévement.

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Cette date permet de définir
le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = (BTO1 (d-3) / BTOI (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de
décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de 1'index correspondant, intervient au plus

tard trois mois apres la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index BT01 « Index du batiment
- Tous corps d'état - Base 2010 ».
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6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7 - Garanties Financiéres

Aucune clause de garantie financiere ne sera appliquée.

8 - Avance

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0 % d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée a
l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,0 % du montant initial de la tranche affermie. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R.
2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de 1'avance.
g p

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de 1'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index
publiés a la date d'établissement de ce décompte.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 13.1 du CCAG-Travaux et seront
établies en un original et 3 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, le
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cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des
travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes,
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- la date de facturation ;

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au
paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas,
le numéro de l'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de 1'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe
sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de 1'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la
facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la
rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 1'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie €lectronique correspond a la date de notification
du message électronique informant 1'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de 1'Etat pour une
facture transmise par échange de données informatise).

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points
de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a 'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.
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9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous
pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour
faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir
adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des
factures et de 'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
"Autoliquidation" pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir
adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié¢ aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir
adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce
dernier doit également signer la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

10.1 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.2 - Préparation et coordination des travaux
10.2.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
11 est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le maitre d’ceuvre a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé d'exécution énoncé
au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d’ceuvre 1 mois au plus tard
apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre
remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.2.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa disposition leurs
contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect
des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des travailleurs
handicapés.

10.2.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir un plan
d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'oeuvre, comportera les dispositions suivantes :

Dans le cadre de la coordination en mati¢re de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section 5 du
décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I’établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur
dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

10.2.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 1'ensemble des documents
émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

10.3 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre d’ceuvre et remis
gratuitement au titulaire.

10.4 - Installation et organisation du chantier

10.4.1 - Application de réglementations spécifiques

Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables :
Voir article 4 : Mesures de sécurité

10.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'¢limination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilit¢ du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a
la collecte, au transport, au stockage et a 1'évacuation de ses déchets. 11 est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité.
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10.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.5.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents & fournir aprés exécution par les titulaires, une retenue
égale a 100,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée dés que les
documents manquants seront fournis.

10.6 - Réception des travaux
10.6.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de réception
des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

12 - Pénalités
12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de l'article 20.1
du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salari¢, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale
par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité
forfaitaire fixée a 150,00 € par absence.
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13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 1'étendue de la responsabilité garantie.

11 doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors
TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4 et R.
2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur 1'exécution du
marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le
cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de 1'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

15 - Reglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Caen est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre

entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a I'original
par un traducteur assermentg.
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16 - Dérogations
- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 11.4 du CCAG - Travaux
- L'article 9.1 du CCAP déroge al.3 de l'article 13.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.2.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG - Travaux
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