

Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Général de la Préfecture et la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration

DOSSIER DCE		
	QUI	Date
0 - Nomenclature des pièces de la consultation	P&P	06/05/2025
1 - RC - Règlement de Consultation	AMO/MOA	26/06/2025
2 - AE - Acte d'engagement valant CCAP ACTE D'ENGAGEMENT VALANT CCAP	AMO/MOA	25/06/2025
3 - Annexes de L'acte d'engagement valant CCAP ANNEXE 1 - PROCÉDURE DE TRANSMISSION DES SITUATIONS ET DES DÉCOMPTES ANNEXE 2 - ATTESTATION DE VISITE	AMO/MOA AMO/MOA	25/06/2025
4 - Cadre mémoire de chaque Lot		
Lot 1 DÉSAMIANTAGE		
Lot 2 VRD	SETES	26/06/2025
Lot 3 GROS ŒUVRE – DÉMOLITIONS - STRUCTURES	SETES	26/06/2025
Lot 4 COUVERTURE – BARDAGE - SERRURERIE	SETES	26/06/2025
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES	P&P	26/06/2025
Lot 6 PLATRERIE – ISOLATION - FAUX-PLAFONDS	P&P	26/06/2025
Lot 7 MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS MODULAIRES	P&P	26/06/2025
Lot 8 CHAUFFAGE– VENTILATION - CLIMATISATION – ECS	P&P	26/06/2025
Lot 9a ÉLECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - SSI	SETES	26/06/2025
Lot 9b SURETE	SETES	26/06/2025
Lot 10 REVETEMENTS CERAMIQUES - FAÏENCES	SETES	26/06/2025
Lot 11 REVETEMENTS SOLS SOUPLES - CHAPES	P&P	26/06/2025
Lot 12 PEINTURES		
5 - CCTP - Lot O - Prestations communes à tous les lots	P&P	
6 - CCTP et DPGF de chaque Lot		
-		
Lot 1 DÉSAMIANTAGE	SETES	02/06/2025
Lot 2 VRD	SETES	02/06/2025
Lot 3 GROS ŒUVRE – DÉMOLITIONS - STRUCTURES	SETES	25/06/2025
Lot 4 COUVERTURE – BARDAGE - SERRURERIE	P&P	02/06/2025
Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES	P&P	02/06/2025
Lot 6 PLATRERIE – ISOLATION - FAUX-PLAFONDS	P&P	02/06/2025
Lot 7 MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS MODULAIRES	P&P	02/06/2025
Lot 8 CHAUFFAGE– VENTILATION - CLIMATISATION – ECS	SETES	02/06/2025
Lot 9a ÉLECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - SSI	SETES	02/06/2025
Lot 9b SURETE	SETES	02/06/2025
Lot 10 REVETEMENTS CERAMIQUES - FAÏENCES	P&P	02/06/2025
Lot 11 REVETEMENTS SOLS SOUPLES - CHAPES	P&P	02/06/2025
Lot 12 PEINTURES	P&P	02/06/2025

Maître d'ouvrage : Préfecture des Landes
 26 rue Victor Hugo - 40 021 MONT DE MARSAN
 Opération n° 23 E. 17M

Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Général de la Préfecture et la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration

DOSSIER DCE			
7 -	Planning des Travaux	LABADIOLLE	05/06/2025
8 -	Notices Thermiques	SETES	
9 -	Diagnostics et Etudes Avant Travaux		
	9-1 Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	VÉRITAS	04/11/2024
	9-2 Reconnaissance Structurale	SOCOTEC	26/10/2022
	9-3 Etude géotechnique de conception G2 AVP	GINGER	16/05/2025
	9-4 Etude géotechnique de conception G2 PRO	GINGER	25/06/2025
	9-5 Rapport et plan des réseaux situés dans le périmètre des travaux	DETECT RESEAUX 64	02/05/2024
10 -	Autres Intervenant		
	RICT Rapport initial du contrôle technique	APAVE	20/06/2025
	Annexe RICT Complément RICT	APAVE	27/06/2025
	PGC Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	CALESTREME	23/06/2025
	PLAN Installation de chantier	SETES	02/06/2025
11 -	Pièces graphiques Architectes		
	APD-1 PLANS	P&P	03/06/2025
	APD-2 COUPES ET FAÇADES	P&P	03/06/2025
	APD-3 CARNET DE DÉTAIL	P&P	03/06/2025
12 -	Pièces graphiques BET		
	Lot 2 VRD 01 - PLAN VRD	SETES	02/06/2025
	VRD 02 - PLAN DEMOLITION	SETES	02/06/2025
	Lot 3 ST01-DCE MONT DE MARSAN	SETES	02/06/2025
	ST02-DCE MONT DE MARSAN-PIC	SETES	02/06/2025
	Lot 8 CVC00 - Plan RDC - Ind 00	SETES	02/06/2025
	Lot 9a CAN 01 - PLAN RESEAUX	SETES	02/06/2025
	EG-01 - PLAN IMPLANTATIONS	SETES	02/06/2025
	Lot 9b ACC 01 - PLAN SURETE	SETES	02/06/2025